

- 1- Todas las tareas de demolición se realizarán a partir de las 18hs y/o fines de semana.
- 2- Respecto a la columna de abastecimiento de agua se deberá incorporar, junto a la pieza T de espera en cada nivel y en el piso 4, una llave de paso (Total 5 llaves).
- 3- La columna de hierro existente deberá ser retirada.