RUBRADO BASE

%
UNITARIO | % SUBRUBRO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD SOBRE SOBRE TOTAL
TOTAL
1 IMPLANTACION DE OBRA
1,1 Cartel de Obra (incluye estructura y colocacion) unidad 1,00 0,0383% 0,0383%
1,2 Vallado de obra gl 1,00 1,4320% 1,4320%
1,3 Contenedor para vestuarios y bafios gl 1,00 0,7195% 0,7195%
1,4 Provisorio de Ute unitario 1,00 0,1916% 0,1916%
15 Consumo Ute gl 1,00 1,5236% 1,5236%
1,6 Consumo Ose gl 1,00 0,0769% 0,0769%
1,7 Provisorio de Ose gl 1,00 0,0218% 0,0218%
1,8 Tecnico Prevencionista gl 1,00 0,3463% 0,3463%
19 Fletes de implantacion y retiro gl 1,00 0,2035% 0,2035%
1,10 Disposicion final y acarreo de escombros gl 1,00 0,1030% 0,1030%
1,11 Limpieza diaria y final de obra gl 1,00 0,0660% 0,0660%
2 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
2,1 Retiro de suelo organico (espesor considerado 20 cm) m3 273,00 0,0016% 0,4380%
3 RELLENOS
3,1 Relleno granular compactado dos capas de 15 cm bajo contrapisos exterior m3 1.322,35 0,0035% 4,5787%
4 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
4,1 Fundaciones
4.1.2 Hormigon de limpieza bajo dados m3 0,26 0,0165% 0,0043%
4.1.3 Bases de fundacion. Dados m3 1,29 0,0862% 0,1114%
4.1.4 Bases de fundacion. Cimientos corridos m3 20,41 0,1006% 2,0530%
4,2 Pilares y placas de hormigén armado
4.2.2 Pilares de hormigén armado en planta baja. Indice 100 m3 2,50 0,1197% 0,2992%
4,3 Vigas
4.3.2 Vigas de hormigén armado indice 100 m3 25,46 0,1365% 3,4768%
4,4 Losas
4.4.1 Losas de hormigén armado indice 100 m3 15,50 0,1116% 1,7296%
4,5 Hormigén no estructural
4.5.1 Escaleras y Rampas exteriores m3 19,80 0,0455% 0,9008%
4.5.2 Bancos de hormigén armado m3 0,32 0,1312% 0,0425%
45.3 Basamento de hormigén armado para fundacion de mastiles m3 0,72 0,0297% 0,0214%
4.5.4 Dados de hormigdén ciclopeo en cercos m3 3,65 0,0297% 0,1082%
4.5.5 Viga Carrera en Cercos m3 6,44 0,0819% 0,5270%
4.5.6 Cordonetas en talud m3 4,14 0,1006% 0,4166%
457 Cordonetas de borde pavimentos m3 1,89 0,1006% 0,1901%
4.5.8 Contrapisos de H.A. Fratasados m3 4,69 0,0441% 0,2065%
5 MUROS Y TABIQUES
51 Muros de 17cm
5.1.1 M 07 /M 08 m2 135,09 0,0042% 0,5674%
52 Muros de 20cm
5.2.2 MO01/M02/M03/M04/MO06 m2 380,32 0,0069% 2,6119%
5.2.3 M 05 m2 106,32 0,0069% 0,7383%
5,3 Muros de 30cm
5.3.1 M 03a m2 13,39 0,0113% 0,1514%
5.3.2 M 09 m2 13,78 0,0117% 0,1614%
6 CONTRAPISOS
6,1 Interiores
6.1.1 Contrapiso de hormigén de balastro en bafios. Espesor 10 cm m3 1,87 0,0560% 0,1048%
6.1.2 Contrapiso de hormigén armado en planta baja. Espesor 10 cm m3 60,54 0,0612% 3,7034%
6.1.3 Alisado de arena y pértland sobre contrapisos m2 607,81 0,0021% 1,3012%
6,2 Exteriores
6.2.1 Contrapiso hormigén fratazado armado con malla 15x15x4.2 mm m3 59,33 0,0790% 4,6852%
7 REVOQUES
7,1 Aislaciones hidréfugas
7.1.1 Revoque hidréfugo en vigas de fundacién m2 226,09 0,0022% 0,4927%
7.1.2 Revoque hidréfugo en laterales y parte superior de primeras hiladas de muros m2 43,67 0,0022% 0,0952%
7.1.3 Revoque hidréfugo en muros exteriores, incluyendo aletas y pretiles m2 507,08 0,0022% 1,1050%
7.1.4 Revoque hidréfugo y grueso en jambas, dinteles y mochetas exteriores ml 423,33 0,0015% 0,6526%
7,2 Interiores
7.2.1 Cantoneras de chapa galvanizada en cantos vivos revocados ml 105,00 0,0017% 0,1760%
7.2.2 Revoque grueso interior m2 761,17 0,0019% 1,4472%
7.2.3 Revoque fino interior m2 576,27 0,0009% 0,4940%
7,3 Exteriores
7.3.1 Revoque grueso exterior m2 507,08 0,0019% 0,9641%
7.3.3 Revoque fino en jambas, dinteles y mochetas exteriores ml 423,33 0,0012% 0,4895%
8 PAVIMENTOS
8,1 Interiores
8.1.1 Baldosa monolitica tipo 1 - 40x40 m2 367,01 0,0083% 3,0531%
8.1.2 Baldosa vinilicas m2 240,80 0,0041% 0,9837%
8.1.4 Revestimiento con baldosa monolitica en antepechos ml 36,64 0,0045% 0,1667%
8.1.5 Sellado de juntas en pavimentos interiores ml 202,50 0,0006% 0,1261%
8,2 Exteriores
8.2.1 Tosca Compactada m2 169,20 0,0018% 0,2998%
8.2.2 Asfalto m2 103,00 0,0010% 0,0987%
8.2.3 Alcantarillado ml 28,00 0,0287% 0,8046%
8.2.4 Sellado de juntas en pavimentos exteriores m2 265,15 0,0011% 0,3005%
9 REVESTIMIENTOS
9,1 Interiores
9,1,1 Revestimientos en paredes de bafios, cerdmica blanco mate de 20x20 m2 138,41 0,0045% 0,6211%
9,1,2 Zocalo de monolitico pulido ml 111,23 0,0026% 0,2887%
9,1,3 Guarda de mosaico veneciano sobre revestimientos m2 8,90 0,0060% 0,0533%
9,1,4 Bufia de aluminio U 1x1 sobre guarda de revestimiento ml 9,90 0,0010% 0,0097%
9,15 Cantoneras de aluminio en cantos vivos revestidos. Perfil N°3430 ml 7,00 0,0017% 0,0117%
9,1,6 Zocalo de madera ml 108,75 0,0008% 0,0833%
9,1,7 Aplacado de yeso sobre mamposteria m2 50,64 0,0037% 0,1853%
9,1,8 Aplacado de madera sobre mamposteria m2 87,58 0,0030% 0,2642%
9,2 Revestimientos piedra
9,2,1 Revestimiento de piedra laja en exterior m2 365,83 0,0062% 2,2864%
10 CIELORRASOS
10,1 Cielorraso de tablillas de pvc m2 78,55 0,0044% 0,3435%
10,2 Cielorraso de panel Acustico sIMCP m2 240,80 0,0035% 0,8453%
11 CUBIERTAS
11,1 Hormigon armado
11,01 Lechada de cemento pértland puro sobre losa de hormigén m2 157,20 0,0003% 0,0489%
11,02 Lamina de polietileno 100 micrones m2 95,77 0,0002% 0,0197%
11,03 Poliestireno expandido autotrabante 5 cm m2 95,77 0,0007% 0,0707%
11,04 Relleno de pendientes. Hormigén de balastro m3 14,37 0,0470% 0,6755%
11,05 Gargantas de arena y pértland en pretiles ml 43,60 0,0008% 0,0334%
11,06 Alisado de arena y pértland sobre pendientes m2 110,72 0,0022% 0,2413%
11,07 Imprimacioén. Emusion asfaltica 1.5kg/m2 m2 95,77 0,0008% 0,0766%
11,08 Membrana asféltica de 4 mm con dos almas centrales de polietileno de alta densidad, term. aluminio gofrado m2 142,26 0,0021% 0,2943%
11,09 Impermeabilizante blanco en pretiles m2 61,43 0,0016% 0,0965%
11,10 Embudos en bajadas pluviales u 2,00 0,0078% 0,0156%
11,11 Pruebas de estanqueidad en azoteas gl 1,00 0,0213% 0,0213%
11,12 Lamina de polietileno 200 micrones m2 95,77 0,0003% 0,0284%
11,2 Paneles Multicapa
11,21 Paneles Multicapa EPS s/MCP m2 625,50 0,0094% 5,9044%
11,3 Estructura Metalica
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11,31 Estructura PNC 14 gl 1,00 1,2143% 1,2143%
11,32 Estructura PNC 18 gl 1,00 0,1074% 0,1074%
12 AMURES Y COLOCACIONES
12,1 Amure de carpinteria gl 1,00 0,6953% 0,6953%
12,2 Amure de herreria gl 1,00 0,1799% 0,1799%
12,3 Amure de aluminio gl 1,00 0,6874% 0,6874%
12,4 Amure de acero inoxidable gl 1,00 0,2203% 0,2203%
SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS
13 ENJARDINADO
13,1 Césped en tepes (suministro y colocacion) m2 584,00 0,0011% 0,6265%
13,2 Tejido Olimpico Perimetral, incluyendo postes, dados y vigas, s/detalle ml 124,50 0,0106% 1,3237%
13,3 Piedra Partida m3 1,58 0,0205% 0,0323%
13,4 Suministro y Plantado de especies vegetales gl 12,00 0,0043% 0,0517%
14 HERRERIA
14,1 HO1 u 2,00 0,1869% 0,3737%
14,2 HOla u 2,00 0,0136% 0,0272%
14,3 HO02 u 4,00 0,0957% 0,3829%
14,4 HO3 u 1,00 0,0340% 0,0340%
14,5 HO4 u 1,00 0,0731% 0,0731%
14,6 HO5 u 1,00 0,0548% 0,0548%
14,7 HO6 u 1,00 0,0349% 0,0349%
14,8 HO7 u 1,00 0,1080% 0,1080%
14,9 HO8 u 1,00 0,1993% 0,1993%
14,10 HO09 u 4,00 0,0953% 0,3811%
14,11 HO9a u 1,00 0,0213% 0,0213%
14,12 H10 u 10,00 0,0894% 0,8943%
14,13 H11 u 1,00 0,1298% 0,1298%
14,14 Hlla u 5,00 0,0359% 0,1796%
14,15 H100 u 1,00 0,0862% 0,0862%
14,16 H101 u 1,00 0,0383% 0,0383%
14,17 H102 u 3,00 0,0210% 0,0629%
14,18 H103 u 19,00 0,0561% 1,0663%
14,19 H104 ml 6,30 0,0551% 0,3472%
15 ALUMINIO
15,1 A01 u 4,00 0,0991% 0,3964%
15,2 A02 u 2,00 0,0167% 0,0333%
15,3 A03 u 1,00 0,0237% 0,0237%
15,4 A04 u 1,00 0,0610% 0,0610%
15,5 A05 u 1,00 0,0606% 0,0606%
15,6 A06 u 1,00 0,0476% 0,0476%
15,7 A07 u 6,00 0,0140% 0,0839%
15,7 A08 u 3,00 0,0933% 0,2798%
15,8 AO8a u 2,00 0,0933% 0,1865%
15,9 A09 u 1,00 0,0248% 0,0248%
15,10 Al10 u 10,00 0,0991% 0,9910%
15,11 All u 5,00 0,0501% 0,2507%
15,12 Al2 u 1,00 0,0225% 0,0225%
15,13 Al13 u 1,00 0,0340% 0,0340%
15,14 Al4 u 1,00 0,0857% 0,0857%
15,15 Al5 u 4,00 0,0291% 0,1166%
15,16 Al16 u 1,00 0,0606% 0,0606%
15,17 Al7 u 1,00 0,1125% 0,1125%
16 CARPINTERIA
16,1 C01 u 1,00 0,1724% 0,1724%
16,2 Cc02 u 5,00 0,1868% 0,9339%
16,3 C03 u 5,00 0,1245% 0,6226%
16,4 C04 u 4,00 0,2155% 0,8620%
16,5 C05 u 1,00 0,2059% 0,2059%
16,6 C06 u 1,00 0,2155% 0,2155%
16,7 Cco7 u 1,00 0,1341% 0,1341%
16,8 C08 u 2,00 0,1413% 0,2826%
16,9 C09 u 2,00 0,1820% 0,3640%
16,10 C10 u 1,00 0,6705% 0,6705%
16,11 C11 u 1,00 0,1628% 0,1628%
16,12 C12 ml 25,70 0,0055% 0,1409%
16,13 C13 u 1,00 0,0905% 0,0905%
16,14 C14 u 2,00 0,3688% 0,7375%
16,15 C15 u 1,00 0,2155% 0,2155%
16,16 C16 u 1,00 0,1102% 0,1102%
17 VIDRIOS Y ESPEJOS
17,1 V01 u 2,00 0,0087% 0,0175%
18 ACERO INOXIDABLE
18,1 Ail u 8,00 0,1508% 1,2062%
18,2 Ai2 u 5,00 0,2454% 1,2268%
18,3 Ai3 u 5,00 0,1330% 0,6650%
18,4 Ai4 u 1,00 0,1479% 0,1479%
18,5 A5 u 1,00 0,0156% 0,0156%
18,6 Ai6 u 1,00 0,0484% 0,0484%
18,7 A7 u 2,00 0,1166% 0,2333%
18,8 Ai8 u 2,00 0,0626% 0,1252%
18,9 Ai9 u 1,00 0,6650% 0,6650%
18,10 Ail10 u 1,00 0,2276% 0,2276%
18,11 Ai 11 u 1,00 0,1771% 0,1771%
18,12 Ai12 u 5,00 0,0192% 0,0960%
18,13 Ail3 u 13,00 0,0097% 0,1257%
20 PINTURA
20,1 Interior
20.1.1 Imprimacién sobre revoques nuevos m2 438,05 0,0005% 0,2203%
20.1.2 Pintura en paramentos tipo latex superlavable color blanco m2 483,17 0,0017% 0,8099%
20.1.3 Pintura en paramentos tipo Antihongo color blanco m2 23,60 0,0010% 0,0243%
20.1.4 Enduido y lijado en tabigques de yeso m2 50,64 0,0008% 0,0383%
20,2 Cielorrasos
20.2.1 Pintura antihongo para cielorrasos m2 87,32 0,0010% 0,0899%
20,3 Exterior
20.3.1 Pintura para exteriores m2 94,77 0,0019% 0,1793%
20,4 Herreria
20.4.1 Tres manos de antioxido sobre herreria gl 1,00 0,0961% 0,0961%
20.4.2 Tres manos de esmalte sobre herreria gl 1,00 0,1013% 0,1013%
20,5 Carpinteria
20.5.1 Fondo para madera gl 1,00 0,1055% 0,1055%
20.5.2 Esmalte sintético gl 1,00 0,1326% 0,1326%
20.5.3 Sellador Transparente para madera gl 1,00 0,1381% 0,1381%
21 INSTALACION SANITARIA
21,1 Fosa Septica u 1,00 0,6081% 0,6081%
21,2 Céamaras de inspeccién 60x60 u 8,00 0,0235% 0,1877%
21,3 Cémaras de inspeccién 60x60 con sifén desconector u 1,00 0,0316% 0,0316%
21,4 BDA de 20x20 u 9,00 0,0058% 0,0526%
215 BDA de 40x40 u 5,00 0,0102% 0,0508%
21,6 PPT de 20x20 u 10,00 0,0079% 0,0790%
21,7 PPT de 40x40 u 0,00 0,0000% 0,0000%
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21,8 Interceptor de grasas capacidad 100 Its en cocina u 2,00 0,0182% 0,0364%
21,9 Carierias de desaguies primarios en exterior PVC 110 ml 38,60 0,0018% 0,0684%
21,10 Cafierias de desagiies primarios en exterior PVC 160 ml 136,65 0,0063% 0,8560%
21,13 Columnas de bajadas de pluviales en PP gl 1,00 0,0302% 0,0302%
21,14 Zanjeados de cafierias m3 21,03 0,0043% 0,0906%
21,15 Desaglie y abastecimiento en bafios u 7,00 0,1820% 1,2739%
21,16 Desaglie y abastecimiento de cocinas u 1,00 0,1042% 0,1042%
21,17 Red de abastecimiento en exterior gl 1,00 0,0551% 0,0551%
21,18 Colocaciones de artefactos gl 15,00 0,0006% 0,0086%
21,19 Instalacién completa de Gas, inlcuyendo garrafén, valvulas, firmas, habilitacién gl 1,00 0,5258% 0,5258%
21.2.1 Artefactos sanitarios y griferias
21.3.1 Bafio accesible
21.3.11 Grifo para lavatorio con automatismo de presion para bafo accesible u 1,00 0,0117% 0,0117%
21.3.12 Lavatorio sistema soporte fijo para bafio accesible u 1,00 0,0121% 0,0121%
21.3.13 Inodoro alto con cistena para bafio accesible u 1,00 0,0107% 0,0107%
21.3.14 Monocomando Ducha Higienica u 1,00 0,0136% 0,0136%
21.4.1 Cocina
21.4.11 Mezcladora de pared, u 1,00 0,0203% 0,0203%
21.4.12 Grifo Monocomando con automatismo de presién u 1,00 0,0153% 0,0153%
21.5.1 Bafios aulas preescolares
21.5.11  |Inodoros integrales u 6,00 0,0065% 0,0393%
21.5.12 |Cisternas exteriores segin Memoria de Sanitaria u 7,00 0,0140% 0,0981%
21.6.1 Griferias y accesorios
21.6.11 Griferia Monocomando con automatismo de presién u 6,00 0,0153% 0,0918%
21.6.12 Portarrollo u 7,00 0,0030% 0,0208%
21.6.13 Percha de acero inoxidable u 7,00 0,0019% 0,0132%
21.6.14 |Jabonera u 7,00 0,0016% 0,0114%
22 INSTALACION ELECTRICA
22,1 Tablero general y derivados
22.1.1 Tableros segun memoria u 4,00 0,0402% 0,1609%
22.1.2 Elementos internos de tableros u 1,00 0,5989% 0,5989%
22.1.3 Armado, pruebas y ajustes de tableros u 1,00 0,3993% 0,3993%
22,2 Instalacién subterrdnea, aparente y embutida
22.2.2 Camaras de 40x40 u 25,00 0,0102% 0,2538%
22.2.3 Céamaras de 60x60 u 2,00 0,0235% 0,0469%
22.2.4 Cafierias en piso de PVC 50 ml 26,00 0,0149% 0,3885%
22.2.5 Cafierias en cielorraso o embutidas PVC 32 /25 ml 59,77 0,0273% 1,6316%
22.2.6 Zanjeado para cafierias m3 0,12 0,0043% 0,0005%
22.2.7 Canalizaciones gl 1,00 0,5276% 0,5276%
22.2.8 Canalizaciones para sistemas de alarmas, telefonia y datos gl 1,00 0,1078% 0,1078%
22.2.11 Correccion de factor de potencia gl 1,00 0,0740% 0,0740%
22.2.12 _|Valor puesta Tomacorriente u 36,00 0,0144% 0,5186%
22.2.13 Valor puesta Pico u 121,00 0,0134% 1,6272%
22.2.14 Valor puesta Interruptor u 18,00 0,0134% 0,2421%
22.2.15 | Tableros Derivados u 3,00 0,0080% 0,0240%
22.2.16 Termomagneticas Diferencial u 10,00 0,0074% 0,0742%
22.2.17 Pulsadores u 7,00 0,0029% 0,0201%
22.2.18 Registros u 10,00 0,0036% 0,0359%
22.2.19 |Células Fotoeléctricas u 12,00 0,0031% 0,0374%
22.2.20 Instalacién de Alarma para intrusos gl 1,00 0,2873% 0,2873%
22.2.21 Extractor Cocina u 1,00 0,0439% 0,0439%
22,3 Luminarias
22.3.1 LD04 u 11,00 0,0028% 0,0311%
22.3.2 LD09 u 13,00 0,0080% 0,1035%
22.3.3 LD12 u 7,00 0,0154% 0,1079%
22.3.4 LD23 u 15,00 0,0053% 0,0800%
22.3.5 LD 24 u 11,00 0,0025% 0,0274%
22.3.6 LD 45 u 13,00 0,0098% 0,1276%
22.3.7 LD 118 u 22,00 0,0098% 0,2160%
22.3.8 LD 218E u 6,00 0,0027% 0,0163%
22.3.9 LFC u 12,00 0,0042% 0,0503%
22.3.10 |LD24 EX u 11,00 0,0399% 0,4393%
22,4 Pararrayos
22.4.1 Sistema completo de descargas a tierra gl 1,00 0,6226% 0,6226%
22,5 Accesorios
22.5.1 Termotanques eléctricos de 30 Its con tanques de cobre u 2,00 0,0400% 0,0800%
22.5.3 Equipos de AA (4x24000 BTU/ 1x9000BTU/ 1x 36000BTU)(c/ colocacion, s/ cafieria adicional) u 6,00 0,1217% 0,7300%
22,6 Varios
22.6.1 Tramitacién ante UTE gl 1,00 0,3010% 0,3010%
22.6.2 Ayuda a subcontrato gl 1,00 0,3449% 0,3449%
23 INSTALACION DE SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS
23,1 Extintor de polvo ABC de 4 KG u 4,00 0,0073% 0,0291%
23,4 Detectores de humo u 16,00 0,0036% 0,0569%
23,5 Detectores térmicos u 1,00 0,0028% 0,0028%
23,6 Instalacién de alarma para deteccién de incendio u 1,00 0,6966% 0,6966%
23,7 Carteleria fotoluminiscente u 4,00 0,0006% 0,0026%
23,8 Luces de emergencia homologadas u 12,00 0,0036% 0,0436%
23,9 Tramite completo de habilitacion ante DNB (incluye gestion, firmas técnicas y costos de tramitacion) gl 1,00 0,2539% 0,2539%
24 SENALETICA
24,1 Letreros de chapa metdlica pintada al horno 11.5x11.5 en Aulas u 5,00 0,0067% 0,0333%
24,2 Letreros de chapa metdlica pintada al horno 20x4.5 en direccion, secretaria, sala de maestros y depésitos u 4,00 0,0053% 0,0213%
24,3 Cartel autoadhesivo vinilo en bafios m2 1,00 0,0022% 0,0022%
24,4 Cartel autoadhesivo vinilo en comedor m2 1,00 0,0022% 0,0022%
24,5 Cartel autoadhesivo vinilo en SUM m2 1,00 0,0022% 0,0022%
25 VARIOS
25,1 Tramitacién de Permiso de Obra. Memorias y planos conformes a obra gl 1,00 0,3582% 0,3582%
25,2 Ayuda a subcontrato g 1,00 0,2408% 0,2408%
SUB TOTAL SUBCONTRATOS
TOTAL 100,00%
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