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1 IMPLANTACIÓN DE OBRA
1,1 Cartel de Obra (incluye estructura y colocación) unidad 1,00 0,0383% 0,0383%

1,2 Vallado de obra gl 1,00 1,4320% 1,4320%

1,3 Contenedor para vestuarios y baños gl 1,00 0,7195% 0,7195%

1,4 Provisorio de Ute unitario 1,00 0,1916% 0,1916%

1,5 Consumo Ute gl 1,00 1,5236% 1,5236%

1,6 Consumo Ose gl 1,00 0,0769% 0,0769%

1,7  Provisorio de Ose gl 1,00 0,0218% 0,0218%

1,8 Tecnico Prevencionista gl 1,00 0,3463% 0,3463%

1,9 Fletes de implantacion y retiro gl 1,00 0,2035% 0,2035%

1,10 Disposición final y acarreo de escombros gl 1,00 0,1030% 0,1030%

1,11 Limpieza diaria y final de obra gl 1,00 0,0660% 0,0660%

2 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
2,1 Retiro de suelo orgánico (espesor considerado 20 cm) m3 273,00 0,0016% 0,4380%

3 RELLENOS
3,1 Relleno granular compactado dos capas de 15 cm bajo contrapisos exterior m3 1.322,35 0,0035% 4,5787%

4 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
4,1 Fundaciones

4.1.2 Hormigon de limpieza bajo dados m3 0,26 0,0165% 0,0043%

4.1.3 Bases de fundación. Dados m3 1,29 0,0862% 0,1114%

4.1.4 Bases de fundación. Cimientos corridos m3 20,41 0,1006% 2,0530%

4,2 Pilares y placas de hormigón armado

4.2.2 Pilares de hormigón armado en planta baja. Índice 100 m3 2,50 0,1197% 0,2992%

4,3 Vigas

4.3.2 Vigas de hormigón armado índice 100 m3 25,46 0,1365% 3,4768%

4,4 Losas

4.4.1 Losas de hormigón armado índice 100 m3 15,50 0,1116% 1,7296%

4,5 Hormigón no estructural

4.5.1 Escaleras y Rampas exteriores m3 19,80 0,0455% 0,9008%

4.5.2 Bancos de hormigón armado m3 0,32 0,1312% 0,0425%

4.5.3 Basamento de hormigón armado para fundación de mástiles m3 0,72 0,0297% 0,0214%

4.5.4 Dados de hormigón ciclopeo en cercos m3 3,65 0,0297% 0,1082%

4.5.5 Viga Carrera en Cercos m3 6,44 0,0819% 0,5270%

4.5.6 Cordonetas en talud m3 4,14 0,1006% 0,4166%

4.5.7 Cordonetas de borde pavimentos m3 1,89 0,1006% 0,1901%

4.5.8 Contrapisos de H.A. Fratasados m3 4,69 0,0441% 0,2065%

5 MUROS Y TABIQUES
5,1 Muros de 17cm

5.1.1 M 07 / M 08 m2 135,09 0,0042% 0,5674%

5,2 Muros de 20cm

5.2.2 M 01 / M 02 / M 03 / M 04 / M 06 m2 380,32 0,0069% 2,6119%

5.2.3 M 05 m2 106,32 0,0069% 0,7383%

5,3 Muros de 30cm

5.3.1 M 03a m2 13,39 0,0113% 0,1514%

5.3.2 M 09 m2 13,78 0,0117% 0,1614%

6 CONTRAPISOS
6,1 Interiores

6.1.1 Contrapiso de hormigón de balastro en baños. Espesor 10 cm m3 1,87 0,0560% 0,1048%

6.1.2 Contrapiso de hormigón armado en planta baja. Espesor 10 cm m3 60,54 0,0612% 3,7034%

6.1.3 Alisado de arena y pórtland sobre contrapisos m2 607,81 0,0021% 1,3012%

6,2 Exteriores

6.2.1 Contrapiso hormigón fratazado armado con malla 15x15x4.2 mm m3 59,33 0,0790% 4,6852%

7 REVOQUES
7,1 Aislaciones hidrófugas

7.1.1 Revoque hidrófugo en vigas de fundación m2 226,09 0,0022% 0,4927%

7.1.2 Revoque hidrófugo en laterales y parte superior de primeras hiladas de muros m2 43,67 0,0022% 0,0952%

7.1.3 Revoque hidrófugo en muros exteriores, incluyendo aletas y pretiles m2 507,08 0,0022% 1,1050%

7.1.4 Revoque hidrófugo y grueso en jambas, dinteles y mochetas exteriores ml 423,33 0,0015% 0,6526%

7,2 Interiores

7.2.1 Cantoneras de chapa galvanizada en cantos vivos revocados ml 105,00 0,0017% 0,1760%

7.2.2 Revoque grueso interior m2 761,17 0,0019% 1,4472%

7.2.3 Revoque fino interior m2 576,27 0,0009% 0,4940%

7,3 Exteriores

7.3.1 Revoque grueso exterior m2 507,08 0,0019% 0,9641%

7.3.3 Revoque fino en jambas, dinteles y mochetas exteriores ml 423,33 0,0012% 0,4895%

8 PAVIMENTOS
8,1 Interiores

8.1.1 Baldosa monolítica tipo 1 - 40x40 m2 367,01 0,0083% 3,0531%

8.1.2 Baldosa vinilicas m2 240,80 0,0041% 0,9837%

8.1.4 Revestimiento con baldosa monolítica en antepechos ml 36,64 0,0045% 0,1667%

8.1.5 Sellado de juntas en pavimentos interiores ml 202,50 0,0006% 0,1261%

8,2 Exteriores

8.2.1 Tosca Compactada m2 169,20 0,0018% 0,2998%

8.2.2 Asfalto m2 103,00 0,0010% 0,0987%

8.2.3 Alcantarillado ml 28,00 0,0287% 0,8046%
8.2.4 Sellado de juntas en pavimentos exteriores m2 265,15 0,0011% 0,3005%

9 REVESTIMIENTOS
9,1 Interiores

9,1,1 Revestimientos en paredes de baños, cerámica blanco mate de 20x20 m2 138,41 0,0045% 0,6211%

9,1,2 Zocalo de monolitico pulido ml 111,23 0,0026% 0,2887%

9,1,3 Guarda de mosaico veneciano sobre revestimientos m2 8,90 0,0060% 0,0533%

9,1,4 Buña de aluminio U 1x1 sobre guarda de revestimiento ml 9,90 0,0010% 0,0097%

9,1,5 Cantoneras de aluminio en cantos vivos revestidos. Perfil N°3430 ml 7,00 0,0017% 0,0117%

9,1,6 Zocalo de madera ml 108,75 0,0008% 0,0833%

9,1,7 Aplacado de yeso sobre mamposteria m2 50,64 0,0037% 0,1853%

9,1,8 Aplacado de madera sobre mamposteria m2 87,58 0,0030% 0,2642%

9,2 Revestimientos piedra
9,2,1 Revestimiento de piedra laja en exterior m2 365,83 0,0062% 2,2864%

10 CIELORRASOS
10,1 Cielorraso de tablillas de pvc m2 78,55 0,0044% 0,3435%
10,2 Cielorraso de panel Acustico s/MCP m2 240,80 0,0035% 0,8453%

11 CUBIERTAS
11,1 Hormigon armado

11,01 Lechada de cemento pórtland puro sobre losa de hormigón m2 157,20 0,0003% 0,0489%

11,02 Lámina de polietileno 100 micrones m2 95,77 0,0002% 0,0197%

11,03 Poliestireno expandido autotrabante 5 cm m2 95,77 0,0007% 0,0707%

11,04 Relleno de pendientes. Hormigón de balastro m3 14,37 0,0470% 0,6755%

11,05 Gargantas de arena y pórtland en pretiles ml 43,60 0,0008% 0,0334%

11,06 Alisado de arena y pórtland sobre pendientes m2 110,72 0,0022% 0,2413%

11,07 Imprimación. Emusión asfáltica 1.5kg/m2 m2 95,77 0,0008% 0,0766%

11,08 Membrana asfáltica de 4 mm con dos almas centrales de polietileno de alta densidad, term. aluminio gofrado m2 142,26 0,0021% 0,2943%

11,09 Impermeabilizante blanco en pretiles m2 61,43 0,0016% 0,0965%

11,10 Embudos en bajadas pluviales u 2,00 0,0078% 0,0156%

11,11 Pruebas de estanqueidad en azoteas gl 1,00 0,0213% 0,0213%

11,12 Lamina de polietileno 200 micrones m2 95,77 0,0003% 0,0284%

11,2 Paneles Multicapa

11,21 Paneles Multicapa EPS s/MCP m2 625,50 0,0094% 5,9044%

11,3 Estructura Metalica
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11,31 Estructura PNC 14 gl 1,00 1,2143% 1,2143%
11,32 Estructura PNC 18 gl 1,00 0,1074% 0,1074%

12 AMURES Y COLOCACIONES
12,1 Amure de carpintería gl 1,00 0,6953% 0,6953%

12,2 Amure de herrería gl 1,00 0,1799% 0,1799%

12,3 Amure de aluminio gl 1,00 0,6874% 0,6874%

12,4 Amure de acero inoxidable gl 1,00 0,2203% 0,2203%

SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS 

13 ENJARDINADO
13,1 Césped en tepes (suministro y colocación) m2 584,00 0,0011% 0,6265%

13,2 Tejido Olimpico Perimetral, incluyendo postes, dados y vigas, s/detalle ml 124,50 0,0106% 1,3237%

13,3 Piedra Partida m3 1,58 0,0205% 0,0323%

13,4 Suministro y Plantado de especies vegetales gl 12,00 0,0043% 0,0517%

14 HERRERÍA
14,1 H01 u 2,00 0,1869% 0,3737%

14,2 H01a u 2,00 0,0136% 0,0272%

14,3 H02 u 4,00 0,0957% 0,3829%

14,4 H03 u 1,00 0,0340% 0,0340%

14,5 H04 u 1,00 0,0731% 0,0731%

14,6 H05 u 1,00 0,0548% 0,0548%

14,7 H06 u 1,00 0,0349% 0,0349%

14,8 H07 u 1,00 0,1080% 0,1080%

14,9 H08 u 1,00 0,1993% 0,1993%

14,10 H09 u 4,00 0,0953% 0,3811%

14,11 H09a u 1,00 0,0213% 0,0213%

14,12 H10 u 10,00 0,0894% 0,8943%

14,13 H11 u 1,00 0,1298% 0,1298%

14,14 H11a u 5,00 0,0359% 0,1796%

14,15 H100 u 1,00 0,0862% 0,0862%

14,16 H101 u 1,00 0,0383% 0,0383%

14,17 H102 u 3,00 0,0210% 0,0629%

14,18 H103 u 19,00 0,0561% 1,0663%

14,19 H104 ml 6,30 0,0551% 0,3472%

15 ALUMINIO
15,1 A01 u 4,00 0,0991% 0,3964%

15,2 A02 u 2,00 0,0167% 0,0333%

15,3 A03 u 1,00 0,0237% 0,0237%

15,4 A04 u 1,00 0,0610% 0,0610%

15,5 A05 u 1,00 0,0606% 0,0606%

15,6 A06 u 1,00 0,0476% 0,0476%

15,7 A07 u 6,00 0,0140% 0,0839%

15,7 A08 u 3,00 0,0933% 0,2798%

15,8 A08a u 2,00 0,0933% 0,1865%

15,9 A09 u 1,00 0,0248% 0,0248%

15,10 A10 u 10,00 0,0991% 0,9910%

15,11 A11 u 5,00 0,0501% 0,2507%

15,12 A12 u 1,00 0,0225% 0,0225%

15,13 A13 u 1,00 0,0340% 0,0340%

15,14 A14 u 1,00 0,0857% 0,0857%

15,15 A15 u 4,00 0,0291% 0,1166%

15,16 A16 u 1,00 0,0606% 0,0606%

15,17 A17 u 1,00 0,1125% 0,1125%

16 CARPINTERÍA 
16,1 C01 u 1,00 0,1724% 0,1724%

16,2 C02 u 5,00 0,1868% 0,9339%

16,3 C03 u 5,00 0,1245% 0,6226%

16,4 C04 u 4,00 0,2155% 0,8620%

16,5 C05 u 1,00 0,2059% 0,2059%

16,6 C06 u 1,00 0,2155% 0,2155%

16,7 C07 u 1,00 0,1341% 0,1341%

16,8 C08 u 2,00 0,1413% 0,2826%

16,9 C09 u 2,00 0,1820% 0,3640%

16,10 C10 u 1,00 0,6705% 0,6705%

16,11 C11 u 1,00 0,1628% 0,1628%

16,12 C12 ml 25,70 0,0055% 0,1409%

16,13 C13 u 1,00 0,0905% 0,0905%

16,14 C14 u 2,00 0,3688% 0,7375%

16,15 C15 u 1,00 0,2155% 0,2155%

16,16 C16 u 1,00 0,1102% 0,1102%

17 VIDRIOS Y ESPEJOS
17,1 V01 u 2,00 0,0087% 0,0175%

18 ACERO INOXIDABLE
18,1 Ai1 u 8,00 0,1508% 1,2062%

18,2 Ai2 u 5,00 0,2454% 1,2268%

18,3 Ai3 u 5,00 0,1330% 0,6650%

18,4 Ai4 u 1,00 0,1479% 0,1479%

18,5 Ai5 u 1,00 0,0156% 0,0156%

18,6 Ai6 u 1,00 0,0484% 0,0484%

18,7 Ai7 u 2,00 0,1166% 0,2333%

18,8 Ai8 u 2,00 0,0626% 0,1252%

18,9 Ai9 u 1,00 0,6650% 0,6650%

18,10 Ai10 u 1,00 0,2276% 0,2276%

18,11 Ai 11 u 1,00 0,1771% 0,1771%

18,12 Ai12 u 5,00 0,0192% 0,0960%

18,13 Ai13 u 13,00 0,0097% 0,1257%

20 PINTURA
20,1 Interior

20.1.1 Imprimación sobre revoques nuevos m2 438,05 0,0005% 0,2203%

20.1.2 Pintura en paramentos tipo latex superlavable color blanco m2 483,17 0,0017% 0,8099%

20.1.3 Pintura en paramentos tipo Antihongo color blanco m2 23,60 0,0010% 0,0243%

20.1.4 Enduido y lijado en tabiques de yeso m2 50,64 0,0008% 0,0383%

20,2 Cielorrasos

20.2.1 Pintura antihongo para cielorrasos m2 87,32 0,0010% 0,0899%

20,3 Exterior

20.3.1 Pintura para exteriores m2 94,77 0,0019% 0,1793%

20,4 Herrería

20.4.1 Tres manos de antióxido sobre herrería gl 1,00 0,0961% 0,0961%

20.4.2 Tres manos de esmalte sobre herrería gl 1,00 0,1013% 0,1013%

20,5 Carpintería

20.5.1 Fondo para madera gl 1,00 0,1055% 0,1055%

20.5.2 Esmalte sintético gl 1,00 0,1326% 0,1326%

20.5.3 Sellador Transparente para madera gl 1,00 0,1381% 0,1381%

21 INSTALACION SANITARIA
21,1 Fosa Septica u 1,00 0,6081% 0,6081%

21,2 Cámaras de inspección 60x60 u 8,00 0,0235% 0,1877%

21,3 Cámaras de inspección 60x60 con sifón desconector u 1,00 0,0316% 0,0316%

21,4 BDA de 20x20 u 9,00 0,0058% 0,0526%

21,5 BDA de 40x40 u 5,00 0,0102% 0,0508%

21,6 PPT de 20x20 u 10,00 0,0079% 0,0790%

21,7 PPT de 40x40 u 0,00 0,0000% 0,0000%
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21,8 Interceptor de grasas capacidad 100 lts en cocina u 2,00 0,0182% 0,0364%

21,9 Cañerías de desagües primarios en exterior PVC 110 ml 38,60 0,0018% 0,0684%

21,10 Cañerías de desagües primarios en exterior PVC 160 ml 136,65 0,0063% 0,8560%

21,13 Columnas de bajadas de pluviales en PP gl 1,00 0,0302% 0,0302%

21,14 Zanjeados de cañerías m3 21,03 0,0043% 0,0906%

21,15 Desagüe y abastecimiento en baños u 7,00 0,1820% 1,2739%

21,16 Desagüe y abastecimiento de cocinas u 1,00 0,1042% 0,1042%

21,17 Red de abastecimiento en exterior gl 1,00 0,0551% 0,0551%

21,18 Colocaciones de artefactos gl 15,00 0,0006% 0,0086%

21,19 Instalación completa de Gas, inlcuyendo garrafón, válvulas, firmas, habilitación gl 1,00 0,5258% 0,5258%

21.2.1 Artefactos sanitarios y griferías

21.3.1 Baño accesible

21.3.11 Grifo para lavatorio con automatismo de presion para baño accesible u 1,00 0,0117% 0,0117%

21.3.12 Lavatorio sistema soporte fijo para baño accesible u 1,00 0,0121% 0,0121%

21.3.13 Inodoro alto con cistena para baño accesible u 1,00 0,0107% 0,0107%

21.3.14 Monocomando Ducha Higienica u 1,00 0,0136% 0,0136%

21.4.1 Cocina

21.4.11 Mezcladora de pared, u 1,00 0,0203% 0,0203%

21.4.12 Grifo Monocomando con automatismo de presión u 1,00 0,0153% 0,0153%

21.5.1 Baños aulas preescolares 

21.5.11 Inodoros integrales u 6,00 0,0065% 0,0393%

21.5.12 Cisternas exteriores según Memoria de Sanitaria u 7,00 0,0140% 0,0981%

21.6.1 Griferías y accesorios

21.6.11 Grifería Monocomando con automatismo de presión u 6,00 0,0153% 0,0918%

21.6.12 Portarrollo u 7,00 0,0030% 0,0208%

21.6.13 Percha de acero inoxidable u 7,00 0,0019% 0,0132%

21.6.14 Jabonera u 7,00 0,0016% 0,0114%

22 INSTALACION ELÉCTRICA
22,1 Tablero general y derivados

22.1.1 Tableros según memoria u 4,00 0,0402% 0,1609%

22.1.2 Elementos internos de tableros u 1,00 0,5989% 0,5989%

22.1.3 Armado, pruebas y ajustes de tableros u 1,00 0,3993% 0,3993%

22,2 Instalación subterránea, aparente y embutida

22.2.2 Cámaras de 40x40 u 25,00 0,0102% 0,2538%

22.2.3 Cámaras de 60x60 u 2,00 0,0235% 0,0469%

22.2.4 Cañerías en piso de PVC  50 ml 26,00 0,0149% 0,3885%

22.2.5 Cañerías en cielorraso o embutidas PVC 32 /25 ml 59,77 0,0273% 1,6316%

22.2.6 Zanjeado para cañerías m3 0,12 0,0043% 0,0005%

22.2.7 Canalizaciones gl 1,00 0,5276% 0,5276%

22.2.8 Canalizaciones para sistemas de alarmas, telefonía y datos gl 1,00 0,1078% 0,1078%

22.2.11 Corrección de factor de potencia gl 1,00 0,0740% 0,0740%

22.2.12 Valor puesta Tomacorriente u 36,00 0,0144% 0,5186%

22.2.13 Valor puesta Pico u 121,00 0,0134% 1,6272%

22.2.14 Valor puesta Interruptor u 18,00 0,0134% 0,2421%

22.2.15 Tableros Derivados u 3,00 0,0080% 0,0240%

22.2.16 Termomagneticas Diferencial u 10,00 0,0074% 0,0742%

22.2.17 Pulsadores u 7,00 0,0029% 0,0201%

22.2.18 Registros u 10,00 0,0036% 0,0359%

22.2.19 Células Fotoeléctricas u 12,00 0,0031% 0,0374%

22.2.20 Instalación de Alarma para intrusos gl 1,00 0,2873% 0,2873%

22.2.21 Extractor Cocina u 1,00 0,0439% 0,0439%

22,3 Luminarias

22.3.1 LD04 u 11,00 0,0028% 0,0311%

22.3.2 LD09 u 13,00 0,0080% 0,1035%

22.3.3 LD12 u 7,00 0,0154% 0,1079%

22.3.4 LD23 u 15,00 0,0053% 0,0800%

22.3.5 LD 24 u 11,00 0,0025% 0,0274%

22.3.6 LD 45 u 13,00 0,0098% 0,1276%

22.3.7 LD 118 u 22,00 0,0098% 0,2160%

22.3.8 LD 218E u 6,00 0,0027% 0,0163%

22.3.9 LFC u 12,00 0,0042% 0,0503%

22.3.10 LD24 EX u 11,00 0,0399% 0,4393%

22,4 Pararrayos

22.4.1 Sistema completo de descargas a tierra gl 1,00 0,6226% 0,6226%

22,5 Accesorios

22.5.1 Termotanques eléctricos de 30 lts con tanques de cobre u 2,00 0,0400% 0,0800%

22.5.3 Equipos de AA ( 4x24000 BTU/ 1x9000BTU/ 1x 36000BTU)(c/ colocación, s/ cañería adicional) u 6,00 0,1217% 0,7300%

22,6 Varios

22.6.1 Tramitación ante UTE gl 1,00 0,3010% 0,3010%

22.6.2 Ayuda a subcontrato gl 1,00 0,3449% 0,3449%

23 INSTALACION DE SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS
23,1 Extintor de polvo ABC de 4 KG u 4,00 0,0073% 0,0291%

23,4 Detectores de humo u 16,00 0,0036% 0,0569%

23,5 Detectores térmicos u 1,00 0,0028% 0,0028%

23,6 Instalación de alarma para detección de incendio u 1,00 0,6966% 0,6966%

23,7 Cartelería fotoluminiscente u 4,00 0,0006% 0,0026%

23,8 Luces de emergencia homologadas u 12,00 0,0036% 0,0436%

23,9 Trámite completo de habilitación ante DNB (incluye gestión, firmas técnicas y costos de tramitación) gl 1,00 0,2539% 0,2539%

24 SEÑALÉTICA
24,1 Letreros de chapa metálica pintada al horno 11.5x11.5 en Aulas u 5,00 0,0067% 0,0333%

24,2 Letreros de chapa metálica pintada al horno 20x4.5 en dirección, secretaría, sala de maestros y depósitos u 4,00 0,0053% 0,0213%

24,3 Cartel autoadhesivo vinilo en baños m2 1,00 0,0022% 0,0022%

24,4 Cartel autoadhesivo vinilo en comedor m2 1,00 0,0022% 0,0022%

24,5 Cartel autoadhesivo vinilo en SUM m2 1,00 0,0022% 0,0022%

25 VARIOS
25,1 Tramitación de Permiso de Obra. Memorias y planos conformes a obra gl 1,00 0,3582% 0,3582%

25,2 Ayuda a subcontrato g 1,00 0,2408% 0,2408%

SUB TOTAL SUBCONTRATOS

TOTAL   100,00%

Arquitecta

Mariela González
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