
.                 Intendencia Municipal de Montevideo

                 Unidad Especial Ejecutora de atención al P.I.A.I. 

Montevideo,  14 de junio de 2018

Programa de Integración de Asentamientos Irregulares
Préstamo BID  N° 3097/ OC-UR

Por  este  medio,  se  realizan  las  siguientes  aclaraciones  a  la  Licitación  Pública  Internacional
Nº125/18/01, Obras de Infraestructur  a, Sector I, área precaria “La Paloma”   cuya fecha de apertura
es el día 21 de junio a la hora 14:00.

                                                            
Consulta  Nº1 -  La empresa se encuentra estudiando los recaudos del  llamado a licitación LPI
Nº125/18/01 Obras de Infraestructuras Barrio “La Paloma”.
De acuerdo al pliego de condiciones (DCOM), se indica en DDL:
“IAO  5.5  (b):  La  experiencia  como  Contratista  requerida  refiere  a  volumen  de  obras  en  los
siguientes rubros:
RUBRO UNIDAD MINIMO POR OBRA TOTAL

Red Vial (Asfalto) m2 7.500 25.000

Saneamiento ml 750 2.500

Agua Potable ml 2.000 6.000

Movimiento Suelos m3 7.500 25.000

Energía Eléctrica ml 2.000 6.000

A los  efectos  de  la  acreditación  indicada  se  considerarán  únicamente  obras  ejecutadas  en  los
últimos 10 años.”
Al  respecto  consultamos  si  es  aceptable  presentar  experiencia  de  subcontratos  (sin  tener  que
conformar una APCA), en aquellos rubros que no realiza la empresa, y si estos se consideran como
experiencia según lo indicado anteriormente.

Respuesta: En la misma cláusula del DCOM se especifica que:
“Se considerará la experiencia del oferente y la de los subcontratos declarados. 
La experiencia del subcontratista será válida únicamente para las actividades que se prevé subcontratar,
debiéndose declarar expresamente en la oferta, el subcontrato.”
Sin perjuicio, respecto a los subcontratos deberá tenerse en cuenta lo establecido en la cláusula IAO
5.3 (j):
“El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es de hasta un 25% del precio total de la
oferta. 
Los  subcontratos  cuyo  monto  individual  supere  el  10%  del  precio  de  la  oferta  deberán  declararse
mediante  nota  especificando  el  rubro,  datos  del  subcontratista  y  experiencia  cumpliendo  con  lo
especificado en la IAO 5.5 (b) 
Presentar nota  en  la  que se manifieste  que la  suma de los  subcontratos  propuestos no supera  en su
conjunto el 25% del precio total de la oferta.”
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En los casos en que no se pueda cumplir con estas condiciones el oferente podrá presentarse como
una APCA, debiendo aclarar cual es la participación de cada empresa y acreditar la experiencia de
cada una conforme lo establecido en las cláusulas IAO 5.6 y 13.1 (numeral 4).

Consulta Nº 2: Defensa New Jersey- Rubro 8.7 según plano EUPZ 02-3 se debe colocar en ambos
lados del puente; El metraje indicado es menos de la mitad.

Respuesta: Se corrige el metraje del rubro 8.7, el cual debió ser 25ml.

Consulta Nº3: Anexo canastas servicios higiénicos, canastas de materiales completos.
En el listado de materiales, se solicita 297 bolsas de portland para canastas; es correcto?

Respuesta: Se adjunta listado corregido (CANASTA de SSHH-ACLARACIÓN.pdf) y plano SSHH-
01.pdf sustitutivos.

Consulta Nº4: Para media canasta de materiales, ídem. Se pide 112 bolsas por cada media canasta.

Respuesta: Se adjunta listado corregido (CANASTA de SSHH-ACLARACIÓN.pdf) y plano SSHH-
01.pdf sustitutivos. 

Consulta Nº5: En el plano S01-1 de saneamiento indica un colector pluvial proyectado de mayor
longitud que el indicado en el plano de pluviales DP01-1.
Dado que las conexiones de saneamiento atraviesan  la calzada y pueden interferir con el pluvial
indicado en el plano, se pregunta si no hay que prolongar el pluvial de acuerdo con el plano de
saneamiento.

Respuesta: Se aclara que la propuesta de drenaje pluvial válida es la graficada en la lámina DP01-1.
Se sustituye plano S01-1 corregido. 
En virtud de posibles interferencias que pudieran darse entre el colector pluvial y el de saneamiento, 
se modifica el metraje de los siguientes rubros:

 4.1.2 colector Ø200 entre 0 y 2 m - 295ml
 4.3.1. Cámara Terminal profundidad menor a 2m - 5un
 4.3.3. Cámara de inspección profundidad menor a 2m - 4un

En caso de ser necesarios ajustes al proyecto los mismos serán llevados a cabo como modificaciones
en obra, y se harán en función de lo indicado por la dirección de obra. 

Consulta Nº6: En el nuevo rubrado enviado , Rubro 102.16, el metraje corresponde a un solo “ ceda
el paso” ¿es correcto?

Respuesta: Deberá cotizarse de acuerdo a lo indicado. 

Consulta  Nº7: Las  2  columnas  a  presupuestar  en  los  rubros  10.2.13  y  10.2.14  no permiten  la
colocación de los cuatro carteles viales pedidos en rubros 10.2.9 al 10.2.12. ¿que se debe hacer?

Respuesta: Deberá cotizarse de acuerdo a lo indicado. 
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Aclaración sin consulta

1) En la redacción dada al punto 3 de la Aclaración sin consulta de fecha 30 de mayo se erró en
la numeración de los subrubros del Rubro 10.2; vale la numeración del Rubrado sustitutivo
(RubradoLPI1251801_con aclaraciones.xls)

2) Se adjunta Lista de Chequeo (ListaChequeoLPI1251801.pdf) de Recaudos mencionada en las
DDL, Sección II del Documento para la Contratación de Obras Menores (DCOM), cláusula
13.1, Numeral 4, de los Documentos referidos al proyecto ejecutivo
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