Intendencia Municipal de Montevideo

Montevideo R . . . 2
deTodos Unidad Especial Ejecutora de atencion al P.ILALL

Montevideo, 14 de junio de 2018

Programa de Integracion de Asentamientos Irregulares
Préstamo BID N° 3097/ OC-UR

Por este medio, se realizan las siguientes aclaraciones a la Licitacion Publica Internacional
N°125/18/01, Obras de Infraestructura, Sector 1, drea precaria “La Paloma” cuya fecha de apertura
es el dia 21 de junio a la hora 14:00.

Consulta N°1 - La empresa se encuentra estudiando los recaudos del llamado a licitacion LPI
N°125/18/01 Obras de Infraestructuras Barrio “La Paloma”.

De acuerdo al pliego de condiciones (DCOM), se indica en DDL:

“IAO 5.5 (b): La experiencia como Contratista requerida refiere a volumen de obras en los
siguientes rubros:

RUBRO UNIDAD MINIMO POR OBRA TOTAL
Red Vial (Asfalto) m?2 7.500 25.000
Saneamiento ml 750 2.500
Agua Potable ml 2.000 6.000
Movimiento Suelos m3 7.500 25.000
Energia Eléctrica ml 2.000 6.000

A los efectos de la acreditacion indicada se considerardn unicamente obras ejecutadas en los
ultimos 10 aiios.”

Al respecto consultamos si es aceptable presentar experiencia de subcontratos (sin tener que
conformar una APCA), en aquellos rubros que no realiza la empresa, y si estos se consideran como
experiencia segun lo indicado anteriormente.

Respuesta: En la misma clausula del DCOM se especifica que:

“Se considerara la experiencia del oferente y la de los subcontratos declarados.

La experiencia del subcontratista serd vilida unicamente para las actividades que se prevé subcontratar,
debiéndose declarar expresamente en la oferta, el subcontrato.”

Sin perjuicio, respecto a los subcontratos debera tenerse en cuenta lo establecido en la clausula IAO0
5.3 ():

“El porcentaje maximo de participacion de subcontratistas es de hasta un 25% del precio total de la
oferta.

Los subcontratos cuyo monto individual supere el 10% del precio de la oferta deberdn declararse
mediante nota especificando el rubro, datos del subcontratista y experiencia cumpliendo con lo
especificado en la IAO 5.5 (b)

Presentar nota en la que se manifieste que la suma de los subcontratos propuestos no supera en Su
conjunto el 25% del precio total de la oferta.”
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En los casos en que no se pueda cumplir con estas condiciones el oferente podra presentarse como
una APCA, debiendo aclarar cual es la participacion de cada empresa y acreditar la experiencia de
cada una conforme lo establecido en las clausulas IAO 5.6 y 13.1 (numeral 4).

Consulta N° 2: Defensa New Jersey- Rubro 8.7 segun plano EUPZ (2-3 se debe colocar en ambos
lados del puente; El metraje indicado es menos de la mitad.

Respuesta: Se corrige el metraje del rubro 8.7, el cual debio ser 25ml.

Consulta N°3: Anexo canastas servicios higiénicos, canastas de materiales completos.
En el listado de materiales, se solicita 297 bolsas de portland para canastas; es correcto?

Respuesta: Se adjunta listado corregido (CANASTA de SSHH-ACLARACION.pdf) y plano SSHH-
01.pdf sustitutivos.

Consulta N°4: Para media canasta de materiales, idem. Se pide 112 bolsas por cada media canasta.

Respuesta: Se adjunta listado corregido (CANASTA de SSHH-ACLARACION.pdf) y plano SSHH-
01.pdf sustitutivos.

Consulta N°5: En el plano S01-1 de saneamiento indica un colector pluvial proyectado de mayor
longitud que el indicado en el plano de pluviales DP0I-1.

Dado que las conexiones de saneamiento atraviesan la calzada y pueden interferir con el pluvial
indicado en el plano, se pregunta si no hay que prolongar el pluvial de acuerdo con el plano de
saneamiento.

Respuesta: Se aclara que la propuesta de drenaje pluvial valida es la graficada en la lamina DP01-1.
Se sustituye plano S01-1 corregido.
En virtud de posibles interferencias que pudieran darse entre el colector pluvial y el de saneamiento,
se modifica el metraje de los siguientes rubros:

— 4.1.2 colector 0200 entre 0y 2 m - 295ml

— 4.3.1. Camara Terminal profundidad menor a 2m - 5Sun

— 4.3.3. Camara de inspeccion profundidad menor a 2m - 4un
En caso de ser necesarios ajustes al proyecto los mismos seran llevados a cabo como modificaciones
en obra, y se haran en funcion de lo indicado por la direccion de obra.

Consulta N°6: En el nuevo rubrado enviado , Rubro 102.16, el metraje corresponde a un solo “ ceda
el paso” ;es correcto?

Respuesta: Debera cotizarse de acuerdo a lo indicado.

Consulta N°7: Las 2 columnas a presupuestar en los rubros 10.2.13 y 10.2.14 no permiten la
colocacion de los cuatro carteles viales pedidos en rubros 10.2.9 al 10.2.12. ;que se debe hacer?

Respuesta: Debera cotizarse de acuerdo a lo indicado.
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Aclaracion sin consulta

1) En la redaccion dada al punto 3 de la Aclaracion sin consulta de fecha 30 de mayo se erro en

la numeracion de los subrubros del Rubro 10.2; vale la numeracion del Rubrado sustitutivo
(RubradoLPI1251801 con aclaraciones.xls)

2) Se adjunta Lista de Chequeo (ListaChequeoLPI1251801.pdf) de Recaudos mencionada en las
DDL, Seccion Il del Documento para la Contratacion de Obras Menores (DCOM), clausula
13.1, Numeral 4, de los Documentos referidos al proyecto ejecutivo
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