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Por la presente nota la Oficina de Plan de Obras realiza las siguientes aclaraciones efectuadas en la visita de 
obra llevada a cabo el martes 18 de setiembre: 
 
 
2_EQUIPAMIENTO 
-Se modifican las plantas generales para atenerse a los cambios siguientes y corregir la nomenclatura del 
equipamiento. 
 
 
2.1_Equipamiento a medida 
-Se aclara que todo el mobiliario realizado en multicapa con terminación Ambay o Guatambú llevará 3 manos 
de laca incolora. 
-Se modifica el espesor del tablero multicapa 22mm por multicapa 18mm SE CORRIGE LO DICHO EN LA VISITA 
DE OBRA. 
-Se modifica EQ 04  según lo indicado en gráficos actualizados adjuntos. 
-Se modifica el ancho del equipamiento EQ 06a según lo indicado en gráficos actualizados adjuntos para evitar 
la superposición con interruptor. 
-Se resta una mesa EQ 05a y se sustituye por EQ 05c, según lo indicado en gráficos actualizados adjuntos. 
Nuevas cantidades: EQ 05a= 57 unidades, EQ 05b= 4 unidades, EQ 05c= 1 unidad. 
-Se aclara que en caso de ser necesarias divisiones en las placas de pizarrón, éstas se deberán hacer al medio 
o en tercios de igual medida. 
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2.2_Equipamiento estándar 
-Se establece que la medida máxima para las sillas EE 03 será 65 x 56 cm. 
-Se elimina la silla EE 04 y se agrega una silla EE 02 (cantidad actualizada: 3 sillas EE02) 
-Se agrega un equipamiento estándar EE 05, perchero de pie en madera vista según modelos de referencia. 
Cantidad: 2 unidades. 

Modelos de referencia EE 05 
 
 
 
 
 
Sin más saluda atte. 
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