DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

ACLARACIONES VISITA DE OBRA
EQUIPAMIENTO CASA CENTENARIO

martes, 18 de septiembre de 2018

SENORES:
COMPRAS
PRESENTE

Por la presente nota la Oficina de Plan de Obras realiza las siguientes aclaraciones efectuadas en la visita de
obra llevada a cabo el martes 18 de setiembre:

2_EQUIPAMIENTO
-Se modifican las plantas generales para atenerse a los cambios siguientes y corregir la nomenclatura del
equipamiento.

2.1_Equipamiento a medida

-Se aclara que todo el mobiliario realizado en multicapa con terminacion Ambay o Guatambu llevard 3 manos
de laca incolora.

-Se modifica el espesor del tablero multicapa 22mm por multicapa 18mm SE CORRIGE LO DICHO EN LA VISITA
DE OBRA.

-Se modifica EQ 04 segun lo indicado en grdficos actualizados adjuntos.

-Se modifica el ancho del equipamiento EQ 06a segun lo indicado en grdficos actualizados adjuntos para evitar
la superposicion con interruptor.

-Se resta una mesa EQ 05a y se sustituye por EQ 05c, segun lo indicado en grdficos actualizados adjuntos.
Nuevas cantidades: EQ 05a= 57 unidades, EQ 05b= 4 unidades, EQ 05c= 1 unidad.

-Se aclara que en caso de ser necesarias divisiones en las placas de pizarron, éstas se deberdn hacer al medio
o en tercios de igual medida.
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2.2_Equipamiento estdndar
-Se establece que la medida mdxima para las sillas EE 03 serd 65 x 56 cm.
-Se elimina la silla EE 04 y se agrega una silla EE 02 (cantidad actualizada: 3 sillas EE02)

-Se agrega un equipamiento estandar EE 05, perchero de pie en madera vista segun modelos de referencia.
Cantidad: 2 unidades.

Modelos de referencia EE 05

Sin mds saluda atte.
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