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1.- LOCALIZACION Las tareas a que hace referencia la presente memoria
seran realizadas en el Hospital de San Carlos dependiente de ASSE ubicado
en el departamento de Maldonado.

2.- GENERALIDADES Esta memoria es complemento de los graficos
planteados para la instalacion de abastecimiento de agua potable, desagues
primarios, pluviales, secundarios y ventilaciones.

Todas las obras se realizaran de acuerdo a Normas y Ordenanzas vigentes
de la IMM (Intendencia Municipal de Montevideo), OSE, UNIT, ISO y MTOP
que son las exigidas por este Departamento.

Debiéndose prever la posibilidad de trabajar fines de semana, o en horario
nocturno, de acuerdo a la coordinacion con la Direccidén del Hospital.

Todas las instalaciones proyectadas seran nuevas, adaptandose las existentes
en los puntos donde se realicen las conexiones.

La Empresa oferente tendra un Técnico Instalador Sanitario de UTU, c/titulo
habilitante, que sera el responsable de coordinar con el Director de Obras o
quien este designe, para la ejecucion y control de los trabajos.

3.- ALCANCE EI Contratista presupuestara la completa ejecucion de las obras
y el suministro de todos los materiales necesarios para realizar los trabajos que
comprenden:

3.1- Todas las instalaciones de desagues primarios, secundarios, pluviales y
ventilaciones necesarios para el correcto funcionamiento de los servicios,
conectandose, la red de efluentes en conexion a colector de OSE Nuevo a
solicitar y las pluviales al corddn cuneta.

3.2- Tramitaciones para la nueva conexion @160 a la red de OSE de desague
(colector) ubicada sobre calle Fajardo.

3.3 - Instalacion de abastecimiento de agua fria directa desde el medidor de
OSE (9d1") existente ubicado sobre limite lateral del Hospital, depdsitos de
reserva nuevos y abastecimiento de agua fria derivada desde éstos a los
servicios que se construyen o remodelan o reconectan. Instalacién de agua
caliente en los servicios indicados.

3.4 - Provision y colocacion de seis tanques conicos de dos mil litros con bases
metalicas, aparatos sanitarios, griferias, llaves de corte (todas en termofusién
con cierre esférico de 7 de vuelta), valvulas de retencion y todos los
accesorios necesarios para el correcto funcionamiento, mantenimiento y
terminacién de las instalaciones aunque no estén especificamente detallados y
que la buena ejecucion indique como necesario para el correcto funcionamiento
de las instalaciones.

3.5- Limpieza de obra y caferias. Retiro de escombros y sobrantes de obra.

Prestando especial atencion de no interrumpir servicios existentes en la
zona de obras, que tengan servidumbre en las instalaciones que se
retiran, pero deban seguir funcionando aunque no estén explicitamente
graficado, plena coordinacién con el director de obra para su reconexion
y diagramacion en plano conforme a obra.

4.- MATERIALES
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Todos seran nuevos de primera calidad dentro de su género y aprobados por
las normas y ordenanzas vigentes.

Antes de su colocacidon deberan ser aceptados por el Director de Obra que
verificara su estado y calidad. De no cumplirse este requisito o si se verifica la
instalacion de materiales no aprobados, defectuosos, en mal estado o que no
cumplan con las normas de conservacion, deberan ser retirados de la obra; Y
remplazados por los indicados por el Director de Obra, a costo del Contratista.

Debiéndose cotizar expresamente:

Para desaglies cafos, piezas y conexiones de polipropileno copolimero con
unién deslizante y cierre elastomérico de doble labio (PPS) marréon y negro en
exteriores, todo de la misma marca. Para la continuacion de columnas de
ventilacion en azotea cafios de FF (hierro fundido) norma UNIT 94.

Para las columnas LL(pluviales) indicadas en plano, caios, piezas y accesorios
(grampas, etc.) de Acero Inoxidable calidad AlISI 316L o superior, con unién por
campana con junta de goma, tipo BLUCHER de (Anilco) o similar de calidad
superior, los tubos seran de un largo suficiente para que la columna sea de una
sola pieza sin uniones. Se utilizaran sujeciones de la misma marca y
recomendados por el fabricante.

Para las columnas LL se colocaran embudos de cobre con reduccion
macho/macho 160 x 110, mas las aleta o continuacion del embudo para
amoldar a la superficie que lo recibe.

Los registros de PPS de una sola pieza tendran acople superior provisto de O
‘Ring para enchufar el porta rejillas o cafio prolongador y sus entradas seran
ciegas (calando para abrir las entradas a utilizar), no se aceptaran registros con
sus entradas abiertas de fabrica.

Para el V.A. (Vertedero Amoniacal) y para el registro seco del SSHH1 la Tl se
lograra colocando un cafo camara con tapa roscada, guarnicion elastomérica y
tapon anti residuos, tipo Awaduct o similar de calidad superior.

Para la reguera, reja de hierro extraible de 20cm de ancho, realizada con
varillas de hierro @16mm c/3cm entre ejes, encuadrada en contramarco hecho
con angulos de 1” x 3/16” mas planchuela de refuerzo central de e=3/16" que
encaje dentro de marco hecho con angulos de 11/4” x 3/16” amurado a la
reguera, todo unido con soldadura eléctrica y terminado con 2 manos de
antioxido y 2 manos de pintura.

Los marcos y tapas de CCD (cajas de cambio de direccion), CS (cajas
sifonadas), RP(Receptaculo de Piso), RT(Receptaculo de Piso Tapado) puntos
de inspeccion, R-S-T-M-Br (Registro Seco terminado con Tapa y Marco de
Bronce Cromado), Bd(Boca de desague) o PP(piletas de patio) en interiores
hasta 20 cm de lado seran de bronce cromado.

Los marcos y tapas caladas de R.E. (Rejas de Evacuacion) y de R.A.(Rejas de
Aspiracién) seran de bronce cromado.

Sombreretes para todas las columnas de ventilacion.
Todas las C.I.(Camaras de Inspeccion) llevaran tapa y contratapa.

En los registros, las tapas y marcos (todas de ordenanza) de Puntos de
Inspeccion, Cl, Bd (Boca de Desague) o PP que se ubiquen en el exterior seran
de hormigon y si estan en zonas pavimentadas de hormigdon para revestir,

Pagina 4 de 15 AGOSTO 2018



terminados con el mismo pavimento del lugar en el que se ubiquen, si se
ubican en zonas de transito vehicular seran de hormigén reforzado aptas para
soportar dicho uso y llevaran bulones largos de bronce para su facil remocion.
Las tapas y marcos se ajustaran al nivel de vereda de la zona en que se
ubiquen o al nivel del lugar cuando estén en zonas de transito vehicular o 3cm
sobre el terreno.

|.G. (Interceptor de Grasas) UNIT 14L.
S.D. Sifon Desconector @ 160 de polietileno.

El VA (Vertedero Amoniacal) sera de Acero inoxidable segun planillas y
esquema.

Grampas tipo “cepo”, confeccionadas en planchuela de hierro de 1/2"x1/8 y
siguiendo las indicaciones del fabricante de las tuberias. Estas grampas
estaran debidamente protegidas contra la corrosion con dos manos de
antitoxido y dos manos de pintura, para las columnas LL de Ac inox. seran de
la misma marca, material y recomendados por el fabricante.

Para el abastecimiento cafos de Polipropileno para unir por termofusiéon -
(PP-R) PN 20 norma UNIT 799 tipo Aquasystem, IPS, Saladillo, Azul Fusion o
similar caracteristicas. Las piezas, uniones y llaves de corte interiores que
seran de igual marca y material que la tuberia. Para agua caliente la red debera
contar con aislacion térmica.

Los diametros indicados son exteriores y expresados en mm. .

Chapas galvanizadas plegadas para protecciones de la red de abastecimiento
(PP-R termofusién) que quede exterior.

Anclajes para la red de abastecimiento (PP-R termofusion) suspendidas. Seran
con varillas roscadas y grapas tipo cepo que permita las dilataciones y
movimientos de la cafieria.

Llaves de paso en interior para embutir de igual material y marca que las
tuberias, con cierre esférico, con medio cuerpo de bronce y con terminaciones
cromadas. En exteriores seran de cierre con volante de palanca también del
mismo material y seran de doble union tipo saladillo o similar. Las llaves de
paso que van por cielo raso seran comunes de palanca y del mismo material
que la caferia.

Nicho Prefabricado que cumpla con normas de OSE y de IMM.

Termo acumulador eléctrico (TAE) 60 litros y 30 litros con tanque de cobre y
aislacion de poliuretano expandido de 5cm con garantia en plaza y marca
reconocida tipo james o similar. Tendran ademas sello de aprobacién del
LATU. Se independizaran con su correspondiente llave de corte en la conexion
de agua fria y cumpliran con la clase A en el etiquetado de eficiencia energética
autorizado por URSEA.

Colillas de malla metalica (minimo de siete hilos de aluminio) y doble tuerca,
niples de bronce de 5 cm, acoples cromados para la unién del inodoro.

Todas las griferias seran de bronce cromado de primera calidad, tendran
garantia y respaldo en plaza.

Las piletas o Bachas de acero inoxidable seran de calidad AISI 304.
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Griferias:

En los lavamanos de los bafos publicos y consultorios donde no vaya
agua caliente seran temporizados tipo Docol PressMatic 110 y en bafio
accesible seran tipo Docol Benefit.

En bano vestuarios en el lavabo seran mezcladoras de mesa
monocomando de cartucho de 40mm tipo Acerenza o similar
caracteristicas. En ducha sera mezcladora exterior monocomando de
cartucho de 40 mm con transferencia y subida a roseta fija a través de
una caferia embutida unida a la griferia con una colilla hembra- hembra
de 0.10m. la roseta debera ser de bronce cromado.

En piletas de cocina con agua caliente seran mezcladoras
monocomando de cartucho de 40mm de pared pico alto moévil tipo
Acerenza o similar.

En piletas de cocina sin agua caliente seran griferias de pared de pico
alto movil con cierre con valvula tipo Acerenza o similar.

Los grifos de servicios en exteriores seran de patio de V4 de vuelta con
volante de palanca.

Ducha Higiénica en bafio accesible de pacientes. Gatillo bronce
cromado, extensible y soporte cromado. H:0.60m.

Las valvulas de los lavamanos y Bachas seran de bronce cromado con tuercas
también de bronce.

Los lavamanos de los consultorios seran tipo Bachas con mesadas, deberan
ser de acero inoxidable tipo Jhonson o de igual caracteristicas (ver planilla de
albafiileria). En bafios comunes, Hospital Dia y Vestuario seran de losa de
colgar de dimensiones de 0.35x0.25m aproximadamente. En bafios accesibles
seran de losa de colgar para este propésito tipo Ferrum linea especio.

Sifones botella de bronce cromado o acero inoxidable para lavatorios sin pie y
Bachas con mesada. En piletas de cocina seran de PVC tipo botella.

Los inodoros de los bafios accesibles deberan ser tipo Ferrum linea espacio o
similar de altura 0.485 m de altura. En los bafios comunes seran comunes tipo
olmos modelo nérdico largo similar caracteristicas.

Una percha doble y portarrollos por c/IP, jabonera en SSHH con ducha y
toallero segun las indicaciones del Director de obra.

Tapas para los inodoros de PVC rigido para uso hospitalario tipo Deca, Roca,
Ferrum o similar de calidad superior, tapajuntas de acero inoxidable, colillas de
malla metalica de doble tuerca y niples de bronce, acoples cromados para la
union del inodoro y la bajada de cisterna.

Las cisternas seran tipo Magya de PVC exterior con entrada derecha de
palanca. Las bajadas de las mismas seran embutidas. Debera contar con llave
de paso para que corte el abastecimiento de la misma.

Tanques, son seis (6) tanques para agua potable prefabricado tricapa
UNIT559-83/IMM conicos de 2000 litros con Base Metalica. Con entrada de
agua por la tapa y salida por el centro de la base.

Grifos de Alta Presion para tanques.
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Soleras de H.G.(Hierro Galvanizado) del tipo estructural que se usan para
colocar placas de yeso, las cuales se utilizaran como proteccidon anti U.V. en
las cafierias de Abastecimiento colocadas a la intemperie.

Angulos, te y planchuelas de hierro con las medidas pedidas en planos y
detalles para soporte de cafierias de Abastecimiento.

Antiéxido y pintura sintética para pintar c/2manos de c/u todas las soleras y
hierros angulos, te, planchuelas, etc. A colocar.

Ademas se cotizaran todos los materiales que aunque no estén
expresamente indicados sean necesarios para el correcto
funcionamiento, terminaciéon y mantenimiento de las instalaciones.

Sera de caracter obligatorio presentar en la oferta una ficha técnica con
los materiales cotizados en donde describa marca y modelo a instalar.

5.- EJECUCION DE LAS OBRAS

Los trabajos se realizaran con personal especializado y herramientas
adecuadas, de forma prolija en todos sus detalles, teniendo en cuenta normas
y ordenanzas vigentes de los Organismos que correspondan IMM-OSE-MTOP
y siguiendo las recomendaciones de instalacion del fabricante de c/material. Se
cumpliran todas las Normas del buen construir y del MTSS, de no considerarlo
asi el Director de Obra tendra la libertad de obligar al Contratista a rehacer los
trabajos mal ejecutados o detenerlos si fuera necesario.

Ejecutantes de las obras. Las instalaciones seran ejecutadas por artesanos
calificados especializados e idéneos (Oficiales categoria IX) en la ejecucion de
los trabajos, seran supervisados por capataces expertos y un Técnico Sanitario
de UTU con Firma reconocida en plaza, el cual sera el nexo permanente con la
Direccion de Obras para la ejecucion de los trabajos.

Si la Direccion de Obras lo entendiera necesario, el Subcontratista debera
sustituir el operario con capacitacion deficiente por otro que reuna los
conocimientos y la practica necesaria para la ejecucion de los trabajos a ser
realizados.

Las cafierias se instalaran de forma que el sello de fabrica y aprobacién quede
a la vista antes de ser protegidos, en ningun caso se taparan sin la aprobacion
del Director de Obras.

Todos los pases deberan dejarse previstos en las losas u otras estructuras, se
coordinaran con el Director General de Obras y/o la persona que éste indique.
Antes del llenado se dejaran elementos que faciliten el pasaje sin perjudicar la
estructura ni los trabajos posteriores.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista realizara un relevamiento
planimetrico y altimétrico del lugar y las obras proyectadas ajustandose en obra
en presencia del D.de O.

5.1) Desagues.

A)- Desagiues Primarios

Las nuevas Instalaciones que conectan con Inst. Existentes deben ajustarse a
las necesidades del edificio, para seguir funcionando correctamente.
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Los desagues se construiran con cafio PPS, marron en subterranea y negro en
exterior. Salvo en la continuacién de las columnas de ventilacidén sobre azotea
que seran de FF norma UNIT94.

En la caferia primaria del SSHH 1 Accesible se construira al final un registro
seco (R-S-T-M-Br) colocando una T.l. (Tapa de Inspeccién) terminando el
registro con marco y tapa ciega de bronce cromado de 20x20 y lustrando su
interior, ver esquema. Dicha Tl se lograra colocando un cafio camara con tapa
roscada, guarnicion elastomérica y tapon anti residuos.

La instalacion primaria nueva se conectara a la nueva conexion a solicitar y
tramitar ante OSE, la red B de desagues primarios existente, se intervendra en
las Cl existentes N°8B-1 y N°9B para conducir con nuevo recorrido la parte de
la red B que llega y conecta con dichas C.I. realizando un nuevo trazado hasta
conectar con la nueva C.I.N°1 de conexion, se eliminaran los tramos de dicha
red B existente que quedan en desuso por el nuevo recorrido desde la
conexidén de entrada con la C.l.existente N° 4B que permanece hasta las C.I.
existentes N°8B-1 (que se elimina prolongando su cafio de entrada hasta la
nueva C.I.N°7B) vy hasta la salida de la C.I.N° 9B existente que permanece,
también se intervendra el desague secundario existente de pileta del block
conectandolo a dicha C.I.N° 9B y eliminando el tramo que queda en desuso.

Las instalaciones de desagle se conduciran mediante dos nuevas redes
diferentes de desagues primarios: - 1) Red 1 — La que se realiza toda nueva
desde la nueva conexion a solicitar y tramitar ante OSE , realizando 6 CL.I.
Nuevas, 3 de 60x60 y 3 de 60x110 incluyendo la N°1 de conexion con SD
@160. y — 2) Red B — La que conduce mediante un nuevo recorrido @160 parte
de la red B existente, para conectar con la nueva conexion a solicitar en la CI.
N°1, eliminando 4C.I. existentes las N° 5B, 6B, 7B, y 8B1 y sus tramos de
cafieria , construyendo 2 nuevas las C.I.N°7B y la C.I.N°8B, reconstruyendo la
C.I.N°9B , reparando la C.l. N°4B y extendiendo el tramo H existente PPS@J160
que permanece hasta conectarlo con la nueva C.l. N° 7B, también se realizara
la reconexion y adecuacion del tramo de secundaria existente que desagua
pileta del Block (construyendo PPT Conformada N°1).

Se debera prever instalaciones provisorias al intervenir la red primaria B, para
que el Hospital siga funcionando cuando se realicen tareas que asi lo requieran
y la utilizacién de morteros con acelerante en las C.l. existentes a reparar o
recomponer las %2 caias.

Se tendra cuidado de no afectar instalaciones ajenas a la nueva obra y se
tomaran las previsiones necesarias para que las instalaciones existentes que
sirven a locales que no se reforman o anulan se mantengan en correcto
funcionamiento.

Las cafierias y registros que queden en desuso se retiraran y cegaran.
Las caferias removidas y escombros se retiraran de obra.
No se permitiran conexiones excéntricas para la instalacion de IP.

Para lograr una unién segura entre la camara de inspeccion (Cl) vy la cafieria,
esta se lijara, cementara y arenara en el punto de encuentro con aquellas.

Las tapas y marcos de C.l. Se ajustaran al nivel de vereda o camino de la zona
en que se ubiquen y terminados con el mismo pavimento si es vereda.

Pagina 8 de 15 AGOSTO 2018



Las CIl. Existentes que recibiran la conexidn de nuevas cafierias o la
desconexion de cafierias existentes se repararan con ladrillo de campo tomado
con mortero de arena y Portland, se encausara con media cafia de hormigon y
banquina la nueva entrada, luego se revocara y lustrara toda la superficie
interior reparada con patina de Portland puro.

Las C.I. se reconstruiran utilizando ladrillo de campo tomado con mortero de
arena y portland en proporcién de 4 a 1 asentados sobre bases de hormigdn de
un espesor minimo de 10cmts; Para encausar los desagues se construiran
medias cafas de hormigon y cojinetes de mamposteria, revocandose todo el
interior con mortero en proporcion de 3 a 1, luego se lustrara toda la superficie
interior con pastina de portland puro.

Las C.l. nuevas, se construiran utilizando ladrillo de campo tomado con mortero
de arena y portland en proporcién de 4 a 1 asentados sobre bases de hormigdn
de un espesor minimo de 10cmts; Para encausar los desagues se construiran
medias cafas de hormigon y cojinetes de mamposteria, revocandose todo el
interior con mortero en proporcion de 2 a 1, luego se lustrara toda la superficie
interior con pastina de portland puro. El marco, tapa y contratapa seran de
hormigon, terminados con el mismo pavimento del lugar en el que se ubiquen,
si se ubican en zonas de transito vehicular seran de hormigon reforzado aptas
para soportar dicho uso y llevaran bulones largos de bronce para su facil
remocién. Cuando su profundidad sea mayor a 1m llevaran escalones
realizados con varillas macizas de hierro @14 C/40cm y el ensanche para
1,10m llevara losa de hormigon armado de espesor minimo de 10cmts.

B)- Desagiies Secundarios

Las PP y BD se construiran con las mismas caracteristicas que las CI
(mamposteria, mortero, revoque, lustrado, etc.).

Las piletas de patio N° 1 y 2 seran conformadas, hechas en sitio en camara de
mamposteria de 40x 40 con tapa y marco de hormigon para revestir con el
pavimento utilizado en el lugar en el que se ubique, revocada con arena y
portland 2x1 y lustrada con patina de portland puro ver (ver esquema).

La pileta de patio que recibe desagues del IG sera prefabricada de hormigén
dentro de camara de mamposteria de 20x 20 con tapa y marco de hormigon
para revestir con el pavimento utilizado en el lugar en el que se ubique,
revocada con arena y portland 2x1 y lustrada con patina de portland puro.

Dentro del Bunker (habitacion) del Acelerador Lineal: Se instalara una CST
que recibira los desagles de la pileta, de la unidad interior N°21 de aire
acondicionado y del RT N° 1). Dicho RT N°1) se resolvera realizandolo con un
codo de @40 y con un marco y tapa de 8cm x 8cm enchufando el marco @40
en la campana c/o’ring del codo o el cafo de extension, la tapa contara con
mecanismo que permita un facil retiro de la misma (orificio al medio, etc.) yla
funcion que se le dara es para que el personal coloque eventualmente una
manguera que desagua condensaciones del acelerador. La salida @63 de la
CST que conecta con la BAT 40X40 en el exterior del Bunker llevara un angulo
especifico a solicitar antes de su instalacion. Coordinar con el Director de Obra
la mejor solucién.

Para las columnas LL se colocaran embudos de cobre con reduccion 160 x
110, enchufando el @110 en la campana del cafo que lo recibe, las aletas o
continuacion del embudo se amoldaran a la azotea en columnas verticales o a
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la azotea y pretil en las horizontales y en los casos que queden muy juntos 2
0 mas embudos, se uniran con soldadura fuerte. Dentro de dicho embudo se
pegara la membrana.

Se realizaran 2 saltos de LL (pluviales) entre azoteas, se fijaran con 2 grampas
minimo y llevaran embudo de cobre, ver esquema.

El desague de la pileta de cocina( en la kitchenette) llevara (IG) Interceptor de
Grasas ( UNIT con cierre hermético) de 14L y contara con circulacion de aire
(RA) reja de aspiracion altura 0.20m y (RE) reja de evacuacion altura 2.5m,
segun Graficos, se protegera colocandolo dentro de camara de mamposteria
revocada (realizada con las mismas caracteristicas que las Bd o C.I, revoque,
lustrado, etc.) y se terminara con marco y tapa de 40x40 de hormigdn para
revestir con el pavimento utilizado en el lugar en el que se ubica.

Se construiran 3 nuevas redes de Bd para conducir las aguas LL de los techos
y una para desaguar el patio de la entrada conectandose con PPS@110 en el
cordon cuneta.

La reguera sera hecha en sitio, la existente se recompondra y se continuara
construyendo nueva en el tramo que es de tierra, confeccionada toda con
hormigon armado de 5cm de espesor, revocada y lustrada, desaguara en una
Bd de 60x60 y conectara al cordén cuneta con 33110 (ver graficos) y se
terminara con una reja de hierro extraible (ver esquema) terminada con 2
manos de antitoxido y 2 manos de pintura.

C)- Ventilaciones y Aspiraciones.

A la caferia primaria se le realizara circulacion de aire, la misma comenzara
en la ClI N° 1 con una RA de @ 110, y la VF (ventilacién final) se realizara en el
ultimo tramo o ramal de c/red con PPS @110 + FF @102, en la C.1.N°4A (T4A),
en el ramal del IP del SSHH 1 (colocando registro en piso) antes de la columna
de ventilacion y en ramal del V.A.(Vertedero Amoniacal), dichas ventilaciones
de PPS @110 se elevaran a 0.50cm sobre el pretil y se utilizara cafio de FF
@102 en el exterior desde la losa donde ira embutido, la uniéon de los dos
materiales se realizara con junta de transicion elastomérica dentro de la
campana de FF mas elastomero y se terminaran con un sombrerete.

En la Pileta de Cocina de Kitchenette también se realizara circulacién de aire, a
la PPT adosada a la ClI N° 14-B11 se le realizara una RA (reja de aspiracion)
de @50 y se colocara a 0.20 m sobre el nivel de piso exterior, la ventilacion
RE(reja de evacuacion) saldra desde la corona del sifon de la PC (pileta de
cocina) en @ 50 y se terminara con marco y tapa calada de bronce cromado de
12x12 a una altura de 2.5m 6 bajo el pretil a 0.50m sobre la ventana.

A la caferia secundaria se le realizara circulacion de aire, la misma comenzara
en la PP con RA altura 0.2m o en la CSA y terminara con RE altura 1.5m en el
ultimo registro o tramo, excepto en el tramo existente de pileta del block,
llevaran RA las PP N°1 y 2 y RE los circuitos de la PPN°2 y de la CSA
110(Salida y entradas @110) que conecta c/ramal de V.A..

El salto de LL entre azoteas continuara en ventilacién altura 0.5m sobre la
entrada y se terminara con sombrerete.

5.2) Abastecimiento
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La nueva red de distribucién de agua se realizara en todo su recorrido con
cafno PP-R PN20 con union por termofusion. (Norma UNIT N° 799) con piezas
y uniones de igual material y marca.

Su Conexién se hara desde la cafieria del medidor de OSE vy sera directa y
derivada a través de un Bypass con valvulas de retencién y llaves de paso
dentro de una camara de 0.60x0.60m hecha como una boca de desague
Normalizada.

La caferia directa sera en PP-R 32 mm desde el medidor hasta el bypass.

La cafieria derivada desde los nuevos tanques sera en PP-R 40mm hasta y
después del Bypass.

Tanques:

Antes de la instalacion de los nuevos tanques se debera demoler los
existentes previamente de haber abastecido con agua directa la horquilla
existente.

Se debera realizar extension de la losa y viga existente segun recaudos
de estructura. Esta extensién de estructura sera para el apoyo de un
nuevo tanque y dejar espacio fisico para otro tanque para futuras obras.

Se instalaran 6 nuevos tanques de dos mil (2000L) litros cada uno
apoyados unicamente en base de hierro y no de hormigon, esto es para
no generar pesos extras a la estructura existente. A los nuevos tanques
se le hara una horquilla en PP-R 50mm que reconectara la horquilla
existente. También se instalara una caferia uniendo las purgas de los
tanques con llaves de paso individualmente como indica los graficos. La
nueva horquilla debera contar con un Bypass de emergencia con la red
directa de OSE. Cada tanque se alimentara individualmente con unién
dobles llaves paso y grifos de alta presion de 1”. Se debera anular la
caferia de purga de los tanques existentes. Se dejara dos salidas
provisorias de 50mm para futuras instalaciones.

De la nueva horquilla saldra un nuevo ramal con un montante que
abastecera el nuevo sector a construirse. Dicha montante sera en PP-R
40mm protegida de la intemperie con una chapa plegada galvanizada
en forma de omega y atornillada a la fachada con tornillos para tacos de
8 mm. cada taco debera colocarse silicona para el sellado de la
perforacion. En la azotea el nuevo ramal ira apoyado en pilastras idem
a las canerias existentes.

La alimentacion de los tanques y el ruptor de vacio se resolveran
colocando perfiles de hierro pintadas ¢/2 manos de anti oxido y 2 manos
de pintura sintética y soleras segun planos y esquemas, o perfiles
estructurales galvanizados para Steel-Framing tipo PGU y PGC
atornillados con tornillos punta mecha.

Para su union por termofusion se cortaran los cafios con tijeras corta tubo para
este material y se limpiaran con alcohol. Se debera respetar los tiempos de
calentamiento que indique su fabricante.

Distribucion: la nueva red en pasillos ira suspendida por cielos rasos sujetos
a la losa con varillas roscadas y grapas tipo cepo. Dentro de los servicios
bajara embutida por los paramentos. El agua fria sera entre 0.40 y 0.50, la de
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la caferia de agua caliente entre 0.50y 0.60. Altura de la toma de las cisterna
entre 1.60 y 1.70 y del bafo accesible entre 1.00 y 1.10. Las llaves de corte de
las cisternas a 0.10 de la toma. Las llaves de paso generales a la altura sobre
revestimiento. En pavimentos exteriores ira por subterranea a una profundidad
de 0.30 m asentadas y cubiertas con arena y finalmente con una carpeta de
hormigdon de 5cm. En azotea ira idem a las cafierias existentes apoyados en
pilastras. En pasaje vehicular ira subterranea a una zanja de 0.30m
profundidad y por 0.30 m de ancho, de asentada y cubierta con arena y una
carpeta de hormigdbn armada de 0.10m de alto en correr de toda la zanja,
posterior a esto se procedera a realizar las terminaciones de pavimento que
corresponda segun recaudos de albaiileria.

Las cafierias se amuraran con arena y cemento portland en todo su recorrido.
Todas las tomas deberan quedar alineadas y aplomadas con el nivel de
terminacion. Toda la red debera quedar alineada sin esfuerzo ni
aplastamientos de ningun tipo.

Agua caliente. Esta se tomara desde los Termo acumuladores eléctricos
(TAE), se realizara la distribucion en PP-R @ 20 para la Linea General de
distribucion. Se interpondra una LLP (llave de paso) en la conexion de agua
fria.

Cada nuevo servicio y cada cisterna, tendra su llave de corte que lo
independice, denominados (LLP). En todos los diametros se instalaran llaves
de paso esféricas para fusionar con terminales cromados.

Toda la red debera contar con aislacion térmica en todo su recorrido.

5.3) Al finalizar las obras se realizara una limpieza interior de todas las
instalaciones de desagues construidos. Se les realizara una limpieza y
desobstruccién por arrastre si esto fuera necesario, retirando los posibles
escombros o residuos que se encuentren en camaras y cafierias, esta limpieza,
finalizara en la C.I N°1B.

Las cafierias subterraneas se colocaran asentadas en arena compactada libre
de escombros, las de desague ademas se las anclara con hormigon pobre en
todos los cambios de direccién y de diametro al igual que en la caneria c/10
diametros, segun ordenanza de IMM y recomendaciones del fabricante de las
tuberias, la tapada minima para cafnerias de desague sera de 30cm y para las
de abastecimiento de 20cm y se cubrira con arena hasta 20cm sobre el lomo y
el ancho de la zanja a rellenar ¢/ arena no sera menor a 30cm o el de una pala.
Cuando estén ubicadas bajo caminos con transito vehicular en las de
abastecimiento se dispondra sobre estas una carpeta de hormigdn pobre no
inferior a 10cm y ancho aprox. De 3 veces el diametro y en las de desague una
carpeta de 10cm de espesor x 50cm de ancho de hormigon armado de malla
de hierro electro soldada de 15cmx15cmx@=4,2mm.

En todos los casos la caferia debera quedar cubierta y protegida:
entendiéndose esto ultimo que si es por muro se cubrira con arena y portland
4x1, si es por piso se colocara enterrada, asentada y cubierta con arena libre
de escombros un minimo de 30cm vy si es exterior se colocara dentro de
soleras de chapa galvanizada del tipo estructural para paredes de yeso.

Sera de cargo del contratista el marcado de todos los pasajes que deban
realizarse en cualquier parte de la estructura, se debera pedir autorizacion a la
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supervision de obra, la que dara las instrucciones necesarias. Los pases se
realizaran mediante elementos que faciliten el atravesamiento.

En el hormigén armado del Bunker del Acelerador Lineal se colocaran cafos
como pases para envainar las caferias, fijandolas y obturando el pase con
material elastomérico luego de colocar dichas cafierias, las ubicaciones
exactas de dichos pases se coordinara con el D.O..Para el llenado con
hormigdn, los cafios para pases se reforzaran rellenandolos con material
apropiado para soportar el impacto y la presién de dicho hormigon.

Cada nuevo servicio y cada cisterna, tendra su llave de corte que lo
independice.

Todos los niveles, cotas de zampeado, profundidades, transicion de diferentes
materiales, ubicaciones de CIl, BD, PP, etc..., se verificaran en obra en
presencia del Técnico de la Division Arquitectura o en presencia del Director de
obra.

Todos los servicios del Centro Hospitalario en los cuales se intervendra para
ejecutar las obras licitadas, que estén en funcionamiento y que no fueron
mencionados en la presente memoria, deberan ajustarse a las necesidades del
servicio y mantenerse en correcto funcionamiento (reconectando, reparando,
prolongando, etc. los servicios de abastecimiento, desagues, ventilaciones,
etc.).

5.4 - Desague Equipos de Aire

Las Ul (Unidades Interiores) se canalizaran con cafio PPS @ 40 hacia los
registros secundarios mas préoximas, con los recorridos mas cortos, se llevaran
por cielorraso desde c/Ul hasta conectar con columna secundaria embutida en
pared o dentro de emplacado del bunker, la que conectara con el registro (ver
plano). La altura del desague en la pared se verificara en obra.

6 - TERMINACIONES

En los puntos de inspeccion de los desagles se cuidara que los marcos
queden escuadrados con el revestimiento del piso y que no se coloquen
desfasados del punto que inspeccionan, en el interior los marcos y tapas
interiores seran de bronce cromado.

En todas las terminaciones se debera tener especial cuidado con los plomos
y/o niveles del revestimiento, en relacibn con llaves de paso, tomas y
descargas en general, evitando que queden hundidas o sobresalgan del
mismo, en las uniones de colillas con las tomas deben colocarse niples de
bronce de 5 cm. y tapajuntas planas de acero inoxidable.

En locales que las llaves de corte de ramales se ubiquen a la vista tendran su
medio cuerpo exterior cromado. Las colillas en todos los casos seran de doble
tuerca y del tipo de malla metalica.

Los desagues y descargas se ajustaran entre los siguientes margenes y
diametros:- cisternas @ 40 mm., la conexién con el inodoro estara centrada y a
nivel de la conexidén con el aparato.- Lavatorios y Bachas entre 0.55 mts. Y
0.60 mts @ 40 mm. Piletas entre 0.55 mts. y 0.60 mts @ 50 — V.A. (Vertedero
Amoniacal) @ 110 mm.

Las tomas de abastecimiento se ajustaran al nivel de piso entre los maximos y
minimos que se indican a continuacion o a la referencia puntualmente

Pagina 13 de 15 AGOSTO 2018



mencionada: Altura de cisterna en inodoro comun 1.60m a1.70 con llave de
paso a 10cm del toma cisterna- inodoro accesible 1.11m con llave de paso a
10cm del toma cisterna - Agua fria entre 0.45m 0.55m, agua caliente 0.55m
0.65- tomas bajo mesada entre 0.65m 0.70m. Tomas del termo acumulador
eléctrico aéreo (60litros) a 1.20m del cielo raso con llave de paso a 10cm de la
toma del agua fria - Tomas del termo acumulador eléctrico bajo mesada
(30litros) a 0.20cm del nivel de piso con llave de paso a 10cm de la toma del
agua fria - tomas de la griferia de la ducha 1.00m- toma griferia de pared
0.10m sobre mesada, llaves de paso en bafios de uso publico a 2.0m. en
vestuarios a nivel de la linea.

7 - PRUEBAS Y PROTECCIONES

Las inspecciones de prueba se deberan solicitar con un minimo de 72 hs. y
estaran en obra todos los elementos para comprobar el funcionamiento, asi
como las instalaciones a la vista. Las caferias de desagle se probaran con
dos metros de columna de agua sobre el nivel de piso durante dos horas como
minimo. Luego de aprobadas y mientras no estén cubiertas o bien protegidas,
se mantendran con agua hasta el nivel de piso. Las instalaciones de
Polipropileno Termofusionado se probaran con una presién constante de 7
Kg/cm2 durante dos horas. Luego de aprobadas y mientras no estén cubiertas
o bien protegidas se mantendran con agua a una presion de 2 Kg/cm2,
controlado por 2 (dos) mandmetros de glicerina liquida para medir hasta 10
Kg/cm2 esfera minima 7 cm. Todas las cafierias de PPS se asentaran y
cubriran con arena libre de escombros. Las cafierias de agua exteriores se
protegeran de acuerdo a las indicaciones del fabricante y las cafierias de agua
caliente se cubriran ademas con forros de goma espuma, no debiendo quedar
expuestas a tensiones o aplastamiento de ningun tipo. Las bocas de desague o
Cl se cubriran con tableros de madera en el transcurso de las obras.

No se deberan cubrir ninguna cafieria de desague o abastecimiento sin
aprobacion del Director de Obra o del Técnico de la Division.

8 - RESPONSABILIDADES

Por el solo hecho de presentarse al pedido de precio el Contratista reconoce
implicitamente haber visitado el lugar, interpreta las necesidades a satisfacer y
de acuerdo a esto a efectuado el presupuesto teniendo en cuenta las
posibilidades de ejecucion, no aceptandose reclamo de imprevistos con el
pretexto de desconocer los diferentes documentos del llamado.

Si existiesen desaglies que pudieran tener servidumbre en la obra, pero sirvan
locales que no se reforman. Estos deberan ajustarse a las necesidades de la
reforma y mantenerse en correcto funcionamiento.

Al entregar la obra el Contratista verificara con el Director de obra el estado y
correcto funcionamiento de las instalaciones y todos los elementos que la
componen.

Es responsabilidad del Contratista que se mantenga en obra y en condiciones
de ser consultadas, la presente memoria y un juego completo de planos escala
1/100 minimo. Durante todo el transcurso de las obras

Para la recepcion provisoria, el Contratista entregara un juego de planos en
papel, con el trazado definitivo de las instalaciones realmente construidas y la
ubicacion exacta de las mismas. Dibujado en Auto Cad version 2000, etc, y su
respaldo magnético.
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Matias Pereira Fernando Grajales
Técnico Sanitario. Tecnico Sanitario
ASSE ASSE
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