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MEMORIA DESCRIPTIVA'YY CONSTRUCTIVA PARTICULAR.

Establecimiento: Centro Auxiliar de San Carlos, San Carlos
Obra: Centro Oncoldgico del Este
Departamento: Maldonado

CAPITULO | CONSIDERACIONES GENERALES.

Articulo 1 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS

La obra comprende los trabajos del Centro Oncolégico del Este, en el Centro Auxiliar
de San Carlos, ubicado en Av. Andrés Ceberio N°519 entre Calle H. Fajardo y T.
Berreta, Ciudad de San Carlos, Departamento de Maldonado.

El area a construir nueva es de 602m? y en tratamiento de espacios exteriores de
469m? incluyendo veredas perimetrales.

Las presentes especificaciones complementan la informacion expresada en recaudos
grafico y escritos adjuntos.

Corresponde a obras de: excavaciéon, estructura de hormigéon armado, albanileria,
acondicionamientos luminico y eléctrico, sanitario, térmico, gases medicinales, prevencion
de incendio, proteccién fisico nuclear, espacios exteriores, otros.

El “Comitente” es la Administracién de Servicios del Estado (A.S.S.E), representado por las
autoridades. La administracion de la obra es de la Administracion de Servicios del Estado
(A.S.S.E). El “Contratista” sera la organizacion Técnica y Administrativa encargada de
construir la obra, que podra delegar en Sub-contratista de reconocida solvencia que los
trabajos que por su especialidad asi lo requieran. La Direccion de la Obra sera contratada
por parte del Comitente (ASSE).

Articulo 2 — PRESENTACION DE OFERTAS

Se pide presupuestar siempre teniendo presente el rubrado que se adjunta al pliego,
marcando precios unitarios, metrajes y cantidades. Se respetaran los porcentajes minimos
establecidos para el Monto Imponible. Se entregara en respaldo digital.

Los Oferentes presentaran con la oferta todos los folletos y/o especificaciones técnicas de
los materiales, equipos (gases medicinales, térmico, sanitaria, eléctrica, otros ) que se
solicite, en forma obligatoria y con respaldo digital.

Los Oferentes presentaran con la oferta todos los Responsables Técnicos con fotocopia

de Titulo Habilitante, tanto para la obra o contrato global como de cada subcontrato, en
forma obligatoria y con respaldo digital.
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Articulo 3 — REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las obras que figuren en los planos aun cuando no estén expresadas en esta Memoria, asi
como aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio del
edificio, estan de hecho incluidas en la propuesta, correspondiendo al Oferente senalar las
posibles omisiones que existieran en este sentido.

Cualquier duda en la interpretacion de recaudos graficos y escritos se seguira el
procedimiento indicado en recaudos adjuntos. Regird en todo lo que no contradiga las
indicaciones de los planos y esta memoria, la ultima edicion de la Memoria Constructiva
General para Edificios Publicos, del Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

Se respetara todo lo indicado por las Normas UNIT correspondientes que se indique.

Basta que un trabajo se halle indicada en alguna de las piezas que constituyen los
recaudos, aunque haya sido omitida en los otros, para que el contratista esté
obligado a ejecutarla.

Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en ningun elemento del
proyecto sin orden escrita de los Técnicos encargados.

Se deberan hacer controles de calidad, en los materiales como en los trabajos
terminados, para los cuales se haran muestreos, pruebas o ensayos necesarios que
acrediten la calidad final esperada.

Los oferentes tendran libertad de inspeccionar el predio a fin de verificar obras, rectificar
medidas, facilidades de trabajo y acceso, no se admitiran diferencias por desconocimiento
de la situacion de la obra, una vez presentada la propuesta y cronograma.

Se deja expresa constancia que se exigira un correcto nivel de terminaciones. Si los
trabajos no cumplen estas exigencias se realizaran nuevamente a entero costo del
Contratista.

Articulo 4 — COORDINACION DE LAS OBRAS

El Contratista debera mantener la mayor prolijidad, limpieza y buena apariencia de la obra y
de los espacios publicos que pudieran verse perturbados por esta. Se deberan coordinar las
acciones con quienes correspondan y tener especial cuidado en las excavaciones,
movimientos de tierra, desplazamiento de camiones y personal, etc., que no afecten el
movimiento vehicular y peatonal asi como a los vecinos en su actividad normal de la calle.

Articulo 5 - SECTORIZACION DE LA OBRA

La obra se hara en una etapa. Esa etapa se fracciona por la ejecucion de la estructura
de acuerdo a indicaciones del Técnico Calculista en sus recaudos.

En general :

El edificio nuevo albergara dos sectores el Hospital Dia y la Radioterapia (acelerador
lineal y tomégrafo), los que comparten la sala de espera para pacientes, con ingresos
independientes para pacientes y publico y llegada en ambulancia.

El nuevo edificio se plantea con Admisién - Administracion, Archivo, Banos Publicos,
Sala de Espera, dos Consultorios, Vestuario y bano de personal, Kitchenette y oficio
de higiene, comin a ambos servicios.

El Hospital Dia tiene su coordinaciéon, cuatro boxes (uno para camilla), bafo
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accesible, enfermeria limpia, y preparacion de citostaticos con la antecamara.

El sector de Radioterapia tiene acceso restringido, dos vestuarios, bafno accesible,
sala del tomoégrafo con su comando (TAC), el bunker para el acelerador lineal con el
comando, la sala de moldes, la sala de planificacién y calculo.

Como servicios de apoyo, se ubica el local para el tablero general y al exterior y a
nivel de azotea, el local para los equipos de apoyo el acelerador lineal. A nivel de
planta baja, junto a la escalera de acceso a azotea se ubicara el grupo electrégeno de
apoyo y las unidades exteriores del aire acondicionado.

Los espacios exteriores y accesos.

Se establecera en el rubrado la cotizaciéon separada, de la construccion edilicia y los

espacios exteriores. Se incluira opcionales para la albanileria los cuales podran ser
considerados indistintamente en el momento de Ila evaluacién de costos.
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CAPITULO I TRABAJOS PRELIMINARES

Articulo 1 — IMPLANTACION DE OBRA

1.1- El lugar en que se implantaran las obras se entregara al Contratista en su estado
actual, (terreno sin construcciones), correspondiendo al mismo adaptarlo a las necesidades
del proyecto.

1.2- DELIMITACION DE ZONAS DE OBRA.

El Contratista determinara el limite de la zona de trabajo, dentro de la cual debera organizar
todas las construcciones provisorias, oficinas para la Direcciéon de Obra, depodsitos de
materiales, etc., debiendo ser sometidos a la aprobacién de la D.de O. , de acuerdo con las
normas municipales correspondientes

1.3- CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

El Contratista es responsable del cumplimiento de las Leyes, Decretos y Normas que rigen
para las construcciones provisorias.

Se construira en forma prolija una casilla de obra, con mesa de trabajo para una eventual
reunion y estanterias para carpetas y papeles.

Se incluira una habitacion independiente para el sereno.

Se construiran las instalaciones necesarias (banos, vestuarios, comedor, etc.), de acuerdo
con la cantidad de personal involucrado a lo largo de la obra. Deberan mantenerse en
condiciones de higiene satisfactoria.

De considerarlo necesario, el Director de obra dara instrucciones especiales sobre los
aspectos referenciados. De lo contrario los locales cumpliran como minimo con las
siguientes especificaciones: el techo sera perfectamente impermeable y el nivel de piso
se hara de 30 a 50 cm por encima del nivel de terreno. La altura del cielorraso no sera
inferior a los 2.40m de altura. Las paredes seran de mamposteria de ladrillo o bloque. La
superficie total de las ventanas no sera inferior a 1/6 del area ocupada por el local.

Estas construcciones quedaran de propiedad del Contratista después de terminada la
obra y efectuada su recepcioén provisoria; debiendo retirarla cuando se le indique, dejando
el terreno perfectamente nivelado, libre de materiales y escombros, etc.

El Contratista esta obligado a suministrar agua potable, considerando el aseo personal de
los operarios de la obra, en la cantidad minima de 25|/dia/ persona.

El Contratista esta obligado a establecer un depésito de dimensiones adecuadas,
perfectamente seco e impermeable, para el almacenaje de los materiales que requieren
proteccién contra la accidén de los agentes exteriores.

El Contratista esta obligado a mantener un botiquin completo para los primeros auxilios.
Podra estar ubicado en el local para la oficina del mismo.

OBRADOR: debera coordinarse con la Direccion de Obra la mejor ubicacion del obrador.
Tener la precaucion con el movimiento y maquinaria, principalmente en la excavacion y
movimientos de suelo para lograr los niveles solicitados.

El Contratista tomara las precauciones necesarias para garantizar que la realizacién de
estos trabajos se realice con absoluta normalidad.

1.4- SEGURIDAD E INSTALACIONES DE OBRA

El Contratista es responsable del cumplimiento de las Leyes, Decretos y Normas que rigen
para el trabajo del personal obrero y de la seguridad del mismo.

Se pondra especial atencién al cumplimiento del Dto. 89/95 y anexos, en cuanto a las
normas de seguridad vigentes, rigiendo para todo lo no especificado en la presente.

Durante los trabajos de construccion, el Contratista estara obligado a velar por la seguridad
de los obreros y vecinos, tanto hacia el interior del limite de las areas de trabajo como en el
entorno inmediato, dando estricto cumplimiento a lo que establecen las leyes referentes a
Prevencion de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, reglamentaciones del
Banco de Seguros del Estado e Intendencia Municipal de Colonia en la materia.
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Durante el desarrollo de la obra, esta no debera quedar expuesta a ningun tipo de riesgo.
durante las 24 hrs., implicando ello la ejecucién de senalamientos. iluminacién y obras

auxiliares especificas que garanticen la seguridad de todas las personas y medios de
transporte.

ANDAMIOS - Los andamios y demas instalaciones para las obras se construiran de
acuerdo con las especificaciones vigentes establecidas por el MTSS y deberan observar las
ordenanzas Yy reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado, sobre prevencion de
accidentes de trabajo.

Para la determinacion de las cargas en las estructuras auxiliares se empleara un
coeficiente de seguridad igual a la quinta parte de la carga de rotura, responsabilidad en
cuanto a la habilitacion de la carga maxima la asumira el Técnico Jefe de Obra (de la
Contratista).

BARANDA DE PROTECCION — Se ejecutara de la siguiente forma: Se colocara del lado
exterior de cada plataforma de los andamios, en contacto con la misma un rodapié formado
por una tabla colocada perpendicularmente y una baranda formada por dos tablas de
25m/m a 0.70 y 1.40 de altura del piso de la plataforma. Las barandas iran clavadas, con
clavos pasantes y doblados en su extremo. En caso de no ser posible efectuara esto
ultimo, las barandas seran fijadas por medio de flejes o pernos.

PLATAFORMA DE LOS ANDAMIOS — Estaran formadas por tablones de 30cm por 5¢cm,
conformando un ancho minimo de 60cm, con un travesafo por debajo clavado en el medio
de su longitud. Cuando sea necesario juntar varios tablones, deberan cabalgar en su
extremo no menos de 50cm, uno sobre el otro, sujetandolos con clavos en numero
suficiente, llevaran piezas biseladas para evitar el riesgo de tropiezo, de igual modo
deberan afirmarse los tablones sobre los machinales, en el caso de andamios metalicos se
colocara un travesano por la parte inferior ademas del citado, al lado de cada machinal o
soporte metalico.

Se prohibe los andamios improvisados, incluso para pintores, debiéndose armar el _
entablonado sobre caballetes apropiados, firmes y previamente calculados, aun cuando se.
trabaje en el interior de la construccion.

Todo andamio tendra acceso coémodo por una escalera rigida, sélidamente fijada en su
parte superior el mismo andamio y con pasamanos de 100cm de altura. Los peldafios
seran de madera sin defectos Vvisibles, ensamblados en los montantes, excluyendo todo
peldafio fijado sélo por clavos.

Solamente se podra colocar rampas a menos de 8mde altura y con una inclinacion maxima
de 20%. El piso sera de 3 tablones de espesor 5cm y 30cm de ancho para impedir los
deslizamientos de los pies.

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DE OBREROS

1- Cinturén de Seguridad: Seran del tipo que establecen las normas vigentes de Seguridad
Laboral segun la tarea. Cuando el trabajo a ejecutarse sea de tal naturaleza que obligue al
operario a frecuentes desplazamientos, debera fijarse el extremo libre de la cuerda a una
corredera sobre nivel, la que estara anclada en puntos de perfecta solidez. La altura de la
corredera y el largo de la soga deberan de ser tales que, en caso de caida, la longitud de la
trayectoria recorrida por el operario reduzca al minimo los perjuicios que pueda causarle la
brusca detencion. En general, el extremo libre de la soga quedara sin amarrar solamente
cuando el operario se encuentre en un lugar seguro. Los cinturones, argollas, entablonadas,
etc., deberan ser inspeccionados por el Contratista o capataz de la obra cada vez que
deban usarse siendo dichas personas responsables en caso de accidente por mala
conservacion. Es obligatorio el uso del cinturon de seguridad en los trabajos que se
detallan a continuacion y todos aquellos en que exista peligro de caida de los operarios
encargados de la ejecucion:

-En la construccion y trabajos complementarios o de reparacion, como ser pintura,
colocacion de cubiertas livianas inclinadas cualquiera que sea su naturaleza.

-En el armado y desarmado de andamiajes de mas de tres metros de altura, poda de
arboles, colocacién y reparacion de cables elevados de cualquier naturaleza en cuyo caso
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se cuidara que el extremo libre de la soga del cinturén sea sujetado firmemente por los
ayudantes del operario, siempre que no pueda amarrarse a algun punto perfectamente
seguro.

-En el descenso, ascenso 0 permanencia en excavaciones en general, cuya profundidad
sea mayor a 1.50m. En los trabajos que se ejecuten sobre escaleras a mas de dos metros
de altura.

2- Guantes: El tipo de los guantes o manoplas y los materiales que se empleen en su
confeccion, sean éstos de cuero, tela, goma, etc, deberan ser adecuados en cada caso al
uso a que se les destina, cuidandose que ni su forma ni el material empleado en ello
dificulten el trabajo o perjudiquen las manos del operario.

El uso de guantes y manoplas, es obligatorio para todo obrero ocupado en trabajos que por
su propia naturaleza o por los utiles o materiales empleados, constituyan riesgos para sus
manos como ser:

-acarreo de hormigdn y morteros en baldes y los que tienen que manipular con los mismos
materiales.

-descarga y acarreo de piezas ceramicas

-cortes y canaletas de mamposteria con macetas y cortafierros

-herreros, mecanicos electricistas, sanitarios.

-manipuladores de vidrios

-cuando se trabaja con 4cidos corrosivos

-cuando se trabaja con asfalto frio o caliente.

Cuando dichos elementos deban ser usados en forma colectiva o se entreguen a personal
nuevo, habiendo sido usado por otros, previamente y en cada oportunidad se debe
desinfectar.

3- Botas y zapatos de seguridad : El uso de botas es obligatorio para todo el personal
ocupado en la ejecucion de trabajos dentro del agua, este sera equipado con botas altas
de goma impermeables; asi como el que deba trabajar en pozos, canales lugares himedos
y similares.

También para el personal ocupado en la preparacion de morteros y hormigones (canchero),
como asimismo el encargado del llenado de hormigén en pozos, canales, etc., los que
trabajan con asfaltos.

El uso de zapatos de seguridad corresponde a los carpinteros, herreros que deban tener
puntera y talén de acero. Todo el personal durante la ejecucion de rusticos.

Cuando las botas o los zapatos sean usados en forma colectiva o se entreguen a nuevo
personal habiendo sido usado por otros, previamente y en cada oportunidad se debe
desinfectar.

4- Anteojos protectores: En los trabajos de cualquier indole que se pueda producir lesiones
en los ojos (piedra esmeril, torneo de madera, picado de piedra, hormigén, hierro, etc.), los
obreros deberan llevar anteojos protectores especialmente disefados para este fin.

5- Cascos protectores: Su uso es obligatorio para todo el personal que trabaje en la obra.

6- Maquinas hormigoneras y mezcladoras:

Las hormigoneras y mezcladoras eléctricas deberan equiparse con dispositivos de
seguridad necesarios para evitar accidentes eléctricos, ubicandose en obra en un lugar
especifico, seco y en lo posible fuera de la circulacion légica del personal.

7- Sierras, garlopas, fresas

-Sierras circulares: Toda sierra circulara que no tenga, como parte integrante de la misma
el resguardo que cubre la hoja dentada para prevenir accidentes de trabajo, debe ser
retirada del obrador. La proteccion se adecuara al tamafio del mecanismo que se trate,
ajustandose a los modelos, registrados en la Inspeccién General del Trabajo y de la
Seguridad Social. Las mesas d las sierras circulares seran cerradas en su parte inferior,
sacandose el aserrin solamente después de inmovilizar la maquina.

-La sierra sin fin: Las Sierras sin fin deberan ser recubiertas arriba y abajo de la mesa en
que se trabaja, dejando libre sélo el espacio requerido para el trabajo que se efectua.
-Garlopa: Se adoptara el cabezote cilindrico, interponiéndose en la parte concava de las
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cuchillas, una pieza metalica que no deje libre sino el espacio requerido para su
funcionamiento. Las planchas se aproximaran lo maximo que permita la maquina.

-Fresas: Por encima de las fresas de los trompos se fijara un anillo de proteccion de un
diametro superior al de la fresa misma, o se empleara cualquier otra medida de proteccién
eficaz.

8- Botiquin: El Contratista debe suministrar y mantener con todos sus elementos en
perfectas condiciones, un botiquin equipado de acuerdo a lo que establece el decreto 89/95
1.5- LIMPIEZA DEL TERRENO.

El Contratista debera proceder por su cuenta, a hacer la limpieza adecuada del terreno,
para poder realizar los trabajos con prolijidad. Igualmente debera procurar que la calle
mantenga su limpieza en buenas condiciones para seguridad de peatones.

1- ARBOLADOS: En caso que corresponda, el Contratista esta obligado a talar los arboles
situados dentro del perimetro de la construccion, asi como los que le indique la Direccion
de Obra, retirar totalmente del predio los troncos y sus raices.

Se considerara el retiro de los arboles (palmeras) de los espacios exteriores que sea
necesario para llevar a cabo el proyecto planteado. Se debe buscar por todos los
medios de mantener las mismas

2- HORMIGUEROS: Se debera eliminar en forma definitiva los hormigueros existentes.

Se debera eliminar los hormigueros que puedan encontrarse en el predio .

3- POZOS A CEGAR: | Contratista denunciara, cegara o rellenara todo pozo existente en el
terreno, agotando y desinfectando con cal aquellos que contengan materias fecales. Se
debera cegar el o los pozos en caso de que hubiera, al igual que todas aquellas
camaras que quedaran en desuso.

1.6 — MOVIMIENTOS DE TIERRA

El Contratista realizara a su costo todos los movimientos de tierra necesarios para adaptar
la altimetria del terreno a las cotas establecidas en el proyecto, debiendo por lo tanto
estudiarse previamente a la presentacion de su propuesta la magnitud de dichos trabajos.
Se establece para esta obra que el cero altimétrico de referencia sera el nivel
indicado por el Ing. Agrimensor en la planta de referencia, que equivale a -0,20
respecto al NPT considerado para la obra .

1- EXCAVACIONES: El Contratista debera prever desmontes y rellenos, a fin de cumplir
con los niveles que resulten de los recaudos, consultandose al Director de Obra en caso de
duda. Se haran de acuerdo a las normas usuales y a las disposiciones que imparta la D. de
0.

Todas las excavaciones seran efectuadas prolijamente con sus caras bien planas y sus
fondos perfectamente nivelados, limpios, rectos y de las dimensiones minimas exigidas
para el buen rendimiento de los obreros, salvo indicacion contraria por parte de la D. de O.
No se procedera a su relleno si no han sido aprobados por éste. Los materiales extraidos
de las excavaciones, deberan retirarse trasladandolos fuera de los lugares donde se
practiquen, con excepcion de los que se utilicen en rellenos autorizados por la D. de O.

Si al practicarse las excavaciones se encuentran que en algun lugar las caracteristicas del
terreno difieren de las previstas, a fin de evitar demoras en la determinaciéon de
modificaciones necesarias, se dara cuenta de inmediato a la D. de O.

En todos los casos, el Contratista debera denunciar a la D. de O. los accidentes de suelo
encontrados.

El uso de explosivos queda sujeto a las disposiciones Municipales y Policiales vigentes y
limitado ante cualquier circunstancia por la D. de O. Correran por cuenta del Contratista los
tramites, gastos y derechos para obtener los permisos Municipales y Policiales asi como el
transporte, almacenamiento vy proteccion de los explosivos. No obstante la concesion de
dichos permisos, sera responsable de dafios y perjuicios a terceros que ocasionaren estas
operaciones.

Cuando las excavaciones, pozos y canales, sean mayor de un metro, deberan ser
entibados. Los elementos que conformen el blindaje del entibado, deberan colocarse de

Pagina 8 de 61



manera que se enfrenten en el mismo plano con una superficie de corte, para luego
trabarlos con puntales. El apuntalamiento debe ser hecho en forma tal que pueda ser
retirado liberando la parte inferior, conforme vence la consolidacion definitiva de la
excavacion. Cuando los pozos o canales se ejecuten en terrenos arenosos o con lodo, se
hincaran tabla-estaca de hierro o madera, segun la naturaleza del terreno. Los tablones o
hierros deberan ir perfectamente yuxtapuestos o ensamblados, para formar asi un
verdadero entubamiento defensivo, que se ira apuntalando convenientemente a medida
que se vaya ejecutando la excavacién (Decreto del 9 de febrero de 1940). Se preveran
drenajes, desvios de agua, contenciones, etc., de modo de enfrentar las consecuencias de
eventuales lluvias en la peor hipétesis, anticipandose asi a eventuales riesgos de
accidentes para el personal de la Contratista y el vecindario.

Seran los necesarios para poder llevar adelante los trabajos de nivelacién y ejecucion
de los dispositivos de fundacioén y otros.

1.7 — DEMOLICION

El Contratista realizara por su cuenta y riesgo las demoliciones de todas las construcciones
destinadas a demolerse en el predio de la obra, haciéndose responsable también de los
cargos por riesgo a terceros. Los materiales aprovechables provenientes de de la
demolicion seran propiedad de la Administracion del Centro y seran depositados en el lugar
que se indique la misma el resto sera retirado por la empresa.

-Demoliciones o cortes necesarios para colocar las instalaciones nuevas. Se incluye
en este caso el muro perimetral, sobre Calle H. Fajardo en el sector de acceso.

2- RELLENOS: El material de relleno tendra que se libre de residuos, desperdicios o
materias organicas, en caso de necesidad, y cumplir con las especificaciones en cada caso.
Debera ser aprobado por la Direccién de Obra.

Se tratara de redistribuir el suelo que resulte de los movimientos de tierra en el
propio terreno. En caso de que sea excesivo se hara el retiro del mismo. Ver
indicaciones del Técnico Calculista.

Articulo 2— REPLANTEO, COTAS Y NIVELES.

2.1- RECTIFICACION DE LAS MEDIDAS

Antes de ordenar cualquier material o realizar cualquier trabajo, el Contratista debera
verificar las medidas en sitio y sera responsable de la correccion de las mismas.

Ninguna clase de compensacién sera admitida por cualquier diferencia entre las
dimensiones de los planos y las rectificadas.

La construccion sera implantada en el lugar exacto con los niveles y alineaciones indicados
en los planos.

2.2- REPLANTEO

El replanteo serd realizado por el Contratista con estricta sujecion a los planos vy verificado
por la Direccién de Obra, aparte de ello, el Contratista es responsable de los errores que
puedan cometerse.

Para la verificacion, el Contratista debera suministrar los aparatos y utiles necesarios a fin
de que la D. de O. pueda verificar la exactitud de las operaciones de trazado y replanteo.

El replanteo se hara de modo tal que se asegure la invariabilidad de todos los elementos de
marcacion durante el desarrollo de los trabajos dependientes del mismo.

Se sefialaran en el terreno los ejes principales de los elementos constructivos como
columnas, pilares y muros, disponiendo a tal efecto de alambres bien asegurados vy
tendidos con torniquetes sujetos a caballetes de madera, que aseguren la invariabilidad de
todos los elementos de marcacion durante el desarrollo de los trabajos dependientes de
ellos.

Para el replanteo se tendra en cuenta los origenes altimétricos y planimétricos,
indicados en los recaudos graficos. Todas las diferencias que surgieran entre los
recaudos entregados y la realidad, que afectaran al proyecto deberan ser planteadas
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oportunamente a la D. de O..

2.3- NIVELES

El Contratista debe rectificar los niveles del terreno.

Las cotas y niveles que se elevaran en las distintas partes del terreno, son las que se
indican en los planos, ajustandolas de acuerdo con las operaciones de trazado y replanteo.
Se construiran mojones de hormigdn para establecer niveles de referencia, si asi se
requiriera, en los lugares que se establezcan por la D. de O..

estudiarse previamente a la presentacion de su propuesta la magnitud de dichos trabajos.
Se establece para esta obra que el cero altimétrico de referencia sera el nivel
indicado por el Ing. Agrimensor en la planta de referencia, que equivale a -0,20
respecto al NPT considerado para la obra.

Se consultara oportunamente, a la D. de O. en el caso de que se produzcan
diferencias.

Articulo 3 — MEDIOS AUXILIARES.

El Contratista debera disponer de maquinarias adecuadas para sus fines; gruas,
hormigoneras, sierras, montacargas, elevadores, etc., y asi facilitar los trabajos que se
realicen. Muy especialmente debera contar con todo el equipamiento necesario para
proceder a la realizacion de las excavaciones con los mejores medios disponibles para tal
fin. Sera responsable de los accidentes que se produzcan y tomara las precauciones
necesarias, de acuerdo con la Ley de Prevencién de Accidentes de Trabajo.

Articulo 4—- CARTEL DE OBRAY CARTELES INTERNOS.

En el momento de la obra se colocara un cartel de obra de acuerdo al grafico adjunto
del mismo. La construccion sera realizada con chapa lisa N°20 montada sobre
perfiles metalicos con las dimensiones adecuadas para garantizar su estabilidad.
Los textos seran pintados.

El Contratista hara preparar y colocara en obra las carteleras que la D. de O. indique,
ateniéndose a lo que éste disponga respecto de su organizacion, texto, tamafio y ubicacion.
Los elementos de sostén deberan estar prolijamente realizados, cumpliendo a satisfaccion
del D. de O., las condiciones de estabilidad y estética.

No se permitira la colocacién de ningun cartel tablero o aviso de cualquier naturaleza, sin la
autorizacién de la D. de O..

El Contratista debera mantener el cartel de obra en perfecto estado de conservacion, hasta
su retiro al final de los trabajos.

Articulo 5 — PRECAUCIONES POR LLUVIAS.

El Contratista debera tomar todas las precauciones y medidas necesarias para evitar que
las aguas pluviales puedan perjudicar los trabajos realizados o a realizar y muy
especialmente el de no causar dafios propios o a terceros.

Articulo 6 — PERSONAL.

6.1- JEFE DE OBRA

De acuerdo con el tipo de obra que se trata, su complejidad, se determinara si habra un
Director de Obra y/o Jefe de Obra.

6.2- CAPATAZ

El Contratista, ademas de vigilar personalmente la marcha de los trabajos, estara obligado a
tener permanentemente un Capataz competente en la obra, el cual debera estar
perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas y pliegos y tendra una idea cabal
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de la naturaleza y disposicion del edificio a construirse. Debera controlar y coordinar muy
especialmente los distintos subcontratos de la obra.

Salvo casos de fuerza mayor, debera ser el mismo en todo el transcurso de la obra.

La Direccion de Obra podra determinar el cambio del capataz si se comprobara ineptitud o
negligencia.

6.3- PERSONAL OBRERO

Se empleara en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra
seleccionada, experta en cada uno de los trabajos, la cual actuara bajo las 6rdenes del
capataz. La Direccién de Obra puede ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo no
considere satisfactorio.

Pagina 11 de 61



CAPITULO Il MATERIALES DE CONSTRUCCION

Articulo 1 — GENERALIDADES.

En general, para los materiales y procedimientos constructivos, regiran las Normas UNIT
adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Si la D. de O. creyera conveniente el ensayo de materiales o muestras de fabrica, en
donde corresponda, el Contratista proveera los materiales y elementos necesarios a su
costo.

1.1— CALIDAD, NATURALEZA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES

Todos los materiales destinados a la Construccion de esta obra seran de primera calidad,
dentro de la especie y procedencia, teniendo, ademas las caracteristicas particulares que se
detallan en esta Memoria, y la debida aprobacion de la D.de O.

El Contratista tendra la obligacion de justificar ante la D. de O., cuando ésta se lo exija, la
procedencia y calidad del material que va a emplear. A su efecto, presentara un certificado
del respectivo fabricante, distribuidor o importador, en el cual conste, ademas la cantidad
de material, articulo o producto adquirido por el Contratista, con destino a la referida obra y
con fecha de adquisicion del mismo.

Los articulos deberan depositarse en la obra en sus envases originales, correspondiendo
el rechazo de aquellos que no se empleen debidamente.

Se prohibe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus
propiedades y calidad con posterioridad a su fabricacién o fecha de vencimiento.

1.2—- MUESTRAS DE MATERIALES

El Contratista sometera a la aprobacion de la Direccion de la Obra, juegos de muestras de
cada uno de los materiales a emplearse, para su revelaciébn, ensayo y aceptacion
provisoria. Las muestras aceptadas quedaran depositadas en la obra para el control
correspondiente.

No podran acopiarse o depositarse materiales dentro ni al pie de la obra, sin cumplirse este
requisito. Todos los muestreos deberan ajustarse en caso de existir, a la norma UNIT
correspondiente.

1.3— ENSAYOS DE MATERIALES

Ademas de lo indicado en el Articulo 1 de este Capitulo, la D. de O. podra requerir la
realizacion de un estudio de cualquier material, articulo o producto por parte de los
ensayos de la Universidad de la Republica, UTU, Laboratorio Tecnolégico del Uruguay
(LATU) u homologados.

El Contratista debe en este caso suministrar, a su cargo, la cantidad de material, articulo o
producto que fuese necesario a este efecto.

Los gastos que se originen por esta razén seran por cuenta del Contratista.

1.4— ACEPTACION DE MATERIALES

El Contratista debera presentar a la consideracion de la Direccion de Obra una
muestra de cada uno de los materiales a emplearse en los trabajos para su revision,
ensayo y aceptacion.

Los materiales que suministre el Contratista deberan ajustarse estrictamente a muestras
aprobadas. No podran acopiarse o depositarse materiales dentro ni al pie de la obra, sin
cumplirse este requisito. La aceptacion definitiva de cualquier material, articulo o elemento
no exime al Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir si antes de la
recepcion definitiva de la obra se comprobase algun defecto.

1.5 — DEPOSITO Y PROTECCION DE MATERIALES

1- El Contratista debera depositar en sitios adecuados y proteger debidamente el material,
articulo o producto acopiado en el recinto de la obra. Todos los suministros deberan
realizarse por el lugar que la Direccién de la Obra junto con el Contratista encuentre mas
conveniente para la realizacion de los trabajos.

Al Contratista le queda absolutamente prohibido depositar en la obra materiales, articulos o
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productos que no tengan utilizaciéon en la misma o mayores cantidades de los mismos que
la requerida por los trabajos contratados, salvo la tolerancia que para materiales
susceptibles de pérdidas o roturas admita la D. de O..

2- ENVASES: En general los materiales, articulos o productos deberan depositarse en la
obra en sus envases originales correspondiendo el rechazo de cualquier material articulo o
producto cuyo envase no se encontrara en perfectas condiciones.

1.6— FISCALIZACION DE MATERIALES

La Direccion de Obra si lo creyera conveniente, fiscalizara la elaboracion de los materiales,
articulos o productos que se realicen en talleres situados fuera de la obra. A ese efecto el
Contratista proporcionara las direcciones, numero telefénico y horario de trabajo de cada
una de las fabricas o talleres, donde se elaboren los distintos elementos, materiales y
productos.

El Contratista tendra la obligacion de justificar la procedencia y calidad del material, articulo
o producto que va a emplear, cuando en los Planos, Pliego y/o Planillas se indique una
marca o calidad determinada.

1.7- RETIRO DE LOS MATERIALES RECHAZADOS

El Contratista esta obligado a retirar del recinto de la obra los materiales, articulos o
productos rechazados.

En caso contrario la D. de O. se reserva el derecho de disponer el retiro del material,
articulo o producto rechazado, siendo de cuenta del Contratista los gastos que este
procedimientos origine por transporte, almacenaje, deterioro, etc.

Si se comprobara que una obra fue realizada con material rechazado sera demolida de
inmediato y rehecha a entero costo del Contratista..

1.8- CONDICIONES PARTICULARES DE LOS MATERIALES

La textura, color, dimensiones, ubicacion figuran en la presente memoria y en recaudos
graficos correspondientes (plantas de terminaciones, planta de pavimentos.) La Direccion
de Obra no admitira el empleo en obra de materiales usados, reciclados o que puedan
haber perdido sus propiedades desde su fabricacion.

Articulo 2 — MATERIALES.

2.1- AGUA

Se usara para todos los trabajos que asi lo requieran , agua corriente , suministrada por el
Servicio O.S.E., debiéndose garantizar que no se encuentra contaminada con agentes
quimicos que puedan afectar los mismos.

2.2- ARENAS

Las que se emplean en morteros seran siliceas de granos duros y resistentes al desgaste,
de tamafo adecuado a su uso. Seran trozos regulares, ni finos ni alargados.

Las arenas se usaran perfectamente lavadas, exentas de materiales organicos, lodos, bolas
de barro o polvo fino y sin vestigios de salinidad, siendo el Contratista responsable de los
perjuicios que se constaten por haber usado arenas que no cumplan con estos requisitos.
Se clasificaran como de grano grueso para mortero de mamposteria de ladrillo y primera
capa de revoques Yy de grano fino para morteros de capas finales y acabados de revoques.
Las dos seran blancas.

Independientemente de lo que se indica en esta memoria, la Direccion de Obra, fijara los
tipos y procedencia de ellas arenas.

Se debera cumplir con los ensayos y caracteristicas de las normas UNIT NM49:2002, UNIT
NM 26:2002, UNIT NM 52:2002, UNIT 84:1952, UNIT NM 248:2002, UNIT NM 50:1998

2.3- PEDREGULLO LAVADO “MELILLA”

-Como agregado grueso para hormigon, cumplira las especificaciones de la Norma UNIT
102. Cuando no haya contra indicacion, podra usarse pedregullo tipo “Melilla”, que estara
perfectamente limpio y exento de limo arcilloso.

Se admitira piedra de otra composicién siempre que sea de resistencia adecuada a juicio
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de la D. de O. y sea aprobada por esta.

-Debera llegar a la obra perfectamente limpia, libre de arcilla y materiales organicos.

-Se seguiran las recomendaciones del Técnico Calculista, del mismo. En caso de
contradicciones se aclarara con la Direccién de Obra.

-Para el Hormigdén armado su dimension sera variable entre 1 (uno) y 3 (tres) centimetro de
didmetro maximo.

-OTROS AGREGADOS GRUESOS:

Los tamafios de los fragmentos variara entre los siguientes limites: Gravilla (Om.005 a
0m.010), Grava (Om.010 a 0m.020), Piedra Partida (0m.020 a 0m.040).

Debera llegar a la obra perfectamente limpia, libre de arcilla y materiales organicos.

2.4- CEMENTO PORTLAND

El cemento Pértland sera de primera calidad, pudiendo exigir la Direccién de Obra las
garantias que acrediten su procedencia, buena y reciente fabricacion, asi como buenas
condiciones de fraguado, seguridad y resistencia.

Sera rechazado si presentase la mas pequena averia o deficiencia en su envase

Se conservara en obra en sitio seco y protegido.

Se debera cumplir las normas UNIT 984:1996, UNIT 21:1963, UNIT 326:1998, UNIT
520:1978, UNIT 525:2001, UNIT 1013:1997, UNIT NM 65:1998.

2.5- CEMENTO PORTLAND BLANCO

El cemento Pdrtland blanco sera de primera calidad, debera contar con la previa
inspeccién y aprobacion de la Direccion de Obra. Mantendra su blancura vy tolerara el
tefido en todos los casos, debiendo ser inalterable a la accion del tiempo.

Debera cumplir con la norma UNIT NM 3:1998. Regiran para la realizacién del respectivo
control de calidad, las normas UNIT 20-45; 41-45; 21.45; 22-45

2.6- CEMENTO DE ALBANILERIA

Se trata de un aglomerante para morteros que le incorpora plasticidad a la masa,
permitiendo mayor adherencia. Se utiliza para levantar muros. Se debe cuidar el exceso de
agua (que pudiendo contener la arena), para evitar que el mortero se lave.

Se debera cumplir con la norma UNIT 985:1996.

2.7- ADHESIVOS CEMENTICIOS PARA REVESTIMIENTOS

Para la colocacién de revestimientos ceramicos y porcelanatos se emplearan adhesivos
cementicios, adhesivo a base de cemento modificado comun y para porcelanato o similar.

El material a emplear para esta tarea se sometera a consideracion de la Direccion de Obra,
pudiendo eventualmente solicitarse la realizacion de ensayos con mas de un cemento a los
efectos de verificar el mejor resultado entre el material a pegar y el cemento a emplear.

1- Preparaciéon: Viene en forma de polvo pre-dosificado pronto para mezclar con agua y
usar. Se preparara segun especificacion del fabricante. La consistencia de la mezcla de
cualquiera de los adhesivos debe ser tal que pueda aplicarse facilmente con llana dentada
o espatula.

Luego de preparado dejarlo reposar 10 a 15 minutos

Durante el uso la mezcla puede re-mezclarse ocasionalmente. La mezcla que ha
comenzado a fraguar no debe utilizarse.

2- Almacenamiento: El almacenamiento de estos morteros, deben ser con su envase
original, manteniéndose intactos hasta el momento de usar. El almacenamiento y
manipulacién debe realizarse de manera de prevenir dafios por humedad o materiales
extranos.

2.8- MORTEROS

Se seguiran estrictamente las proporciones indicadas para cada uso.

Aquellos morteros en cuya composicion entre el cemento Portland deberan emplearse a
medida que se vayan preparando, prohibase utilizar sobrantes del dia anterior.

Las dosificaciones de los morteros para sus distintos usos se especifican en este articulo
o,en sus defectos en la M. C. G. del M.T.O.P. Los siguientes tipos de morteros se
consignan solamente a modo resefia general.
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1- MORTEROS DE CAL:
- “Mezcla Gruesa” - 1 parte de cal + 3 0 4 partes de arena gruesa
- “Mezcla Fina” - 1 parte de cal + 21/2 a 3 partes de arena fina

2- MORTEROS DE CEMENTO DE ALBANILERIA:

- 1 parte de cemento de albaiileria + 6 a 7 partes de arena, (Elevacion de muros)

- 1 parte de cemento de albanileria + 4 a 5 partes de arena, (Revoques gruesos y
colocacion de pisos)

3- MORTEROS DE CEMENTO PORTLAND

- 1 parte de cemento Pértland + 3 partes de arena gruesa o terciada, (Capa aisladora de
cimientos,1? capa de revoques exteriores (aditivada con hidréfugo), 12 capa sobre el metal
desplegado, Amures de grapas, bigotes, proteccion de tuberias de acero, azotada en
cielorrasos de hormigén, alisado para pisos o bases de impermeabilizacion, frisos).

4- MORTEROS CON MAS DE UN AGLOMERANTE

- 1 parte cemento Pértland +5 partes de mezcla gruesa, (22 Capa de revoques exteriores ,
22 Capa s/ metal desplegado)

- 1 parte de mezcla gruesa + 1/20 de cemento portland, (12 capa de revoques interiores, 22
capa de cielorraso, mortero de toma para mampuestos,baldosas, tejas)

- 1 parte cemento Pértland + 1/10 de cemento portland, (2% capa de revoques interiores, 32
capa de cielorraso, 32 capa de revoques exteriores, colocacién de ceramicas, pétreos,
mesadas, zocalos)

Se podra considerar los nuevos productos que se encuentran en el mercado y que
facilitan su preparacion, siempre previa consulta con la D. de O.; entre ellos toda la
gama de morteros predosificados: para revoque grueso, para revoque fino para
interior y el revoque con color para la fachada.

2.9- REVOQUE MONOCAPA IMPERMEABLE COLOREADO PARA EXTERIOR

Es un revestimiento mono capa impermeable en base a mortero cementicio texturado y
coloreado.

1- Preparaciéon: Viene en forma de polvo pre-dosificado pronto para mezclar con agua y
usar. Se preparara segun especificacion del fabricante. La preparacion no debe exceder
mas de 5minutos y se dejara reposar luego de preparada, 20 minutos para completar la
hidratacién de todos los componentes.

Durante el uso la mezcla puede re-mezclarse ocasionalmente. La mezcla que ha
comenzado a fraguar no debe utilizarse.

Llevara las bunas indicadas en los recaudos, y en caso de que alguna no cumpla las
indicaciones técnicas del fabricante, se incorporara, con la aprobaciéon de la Direccion de
Obra.

Se debera seguir con las indicaciones del fabricante en cuanto al curado y otras
consideraciones.

2- Almacenamiento: El almacenamiento de estos morteros, deben ser con su envase
original, manteniéndose intactos hasta el momento de usar. El almacenamiento y
manipulacién debe realizarse de manera de prevenir dafios por humedad o materiales
extrafios.

2.10- SELLADORES DE JUNTAS EN PISOS Y PARAMENTOS

Para todas las situaciones que por indicaciones de fabricantes o necesidades propias del
proyecto sea necesario el empleo de materiales selladores, los mismos seran sometidos a
consideracion de la Direccién de Obra con suficiente anticipacion a los efectos de evaluar
y eventualmente ensayar los mismos. Se tendra especial cuidado en la solucién de los
‘puentes” en general que se generan a en el encuentro de materiales distintos tanto en la
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albanileria como en estructura.

Para lograr adherencia entre morteros u hormigones de distintas etapas de llenado (en
caso de que asi este indicado por la técnica Calculista y que no se contradiga con lo que
este indique), se utilizara un puente de adherencia .

Para el caso de uso de elementos elasticos que oficien como selladores de juntas se solicita
expresamente el uso de las llamadas “siliconas convencionales”.

Se debera respetar formas, ancho y profundidad de juntas. Como cierre se colocara un
fondo en forma de burlete de seccion circular de espuma de polietileno del diametro
adecuado a la junta.

Para las juntas de dilatacion se deberan usar sistemas de juntas, banda preformada,
elastica e impermeable como fondo de junta.

Deberan cumplir con las Normas UNIT NM 7:2002; UNIT NM 6:2002.

2.11- HIDROFUGOS

Se empleara como un aditivo al mortero de arena terciada y cemento Pértland para toda
clase de impermeabilizaciones en que asi se indique. Se utilizaran exclusivamente
hidréfugos quimicos, inorganicos, no putrescibles, no debe alterar la adhesién entre las
capas, ni disminuir la resistencia de los morteros. Se utilizaran en la dosificacion que
indique el fabricante, producto de ensayos realizados que deberan ser supervisados y
aprobados por la Direccion de Obra.

2.12- HIERROS REDONDOS

Se utilizara el acero con las especificaciones indicadas en los recaudos de Hormigon
armado. En su uso en el Hormigdn armado rigen las condiciones de las Normas UNIT 1050.
Las barras estaran limpias de pinturas, grasas y herrumbres excesivas.

2.13- ALAMBRE PARA ATADURAS

Los alambres de ataduras deberan ser de hierro sin lustre, pintura, alquitran ni estar
galvanizado.

2.14- LADRILLOS DE PRENSA

Seran ceramicos macizos de prensa, de 5,5x12x25cm, de arcilla de primera calidad, bien
cocidos, duros, sonoros y con caras regulares vy planas, de pasta fina, compacta vy
homogénea y de forma y resistencia adecuada para su uso. Se debera separar al realizar el
trabajo los que no presentan buenas condiciones.

No deberan contener en su masa particulas de cal. La resistencia minima sera de
20kg/cm?2.

Previo a su empleo, los ladrillos se mojaran hasta su saturacién en agua.

2.15- LADRILLOS HUECOS y MACIZOS

Los ticholos: seran ceramicos, de prensa, de pasta fina, compacta, homogénea, bien
trabajada, sin nddulos de 6xido de calcio, estratificacion o grietas. Seran bien cocidos, de
sonido claro, regulares, de caras planas y bien estriadas, aristas rectas de forma vy
resistencia adecuada para su uso.

Tendran las dimensiones adecuadas a los espesores indicados en los planos, donde se
especifica el tipo a emplearse en cada caso.

Se descarta el ticholo reconstruido o partido.

2.16- POLIESTIRENO EXPANDIDO

Se utilizardan en planchas segun se indique en procedimientos. El espesor minimo a
considerar sera de e=3cm y sera de media o alta densidad. Para cerramientos verticales
sera de e=3cm de alta o media densidad, de acuerdo indique el asesoramiento de
acondicionamiento natural Para cubiertas sera de e=5cm de alta densidad.

-Peso especifico de 15 a 20 k/m3 (densidad media)

-Peso especifico de 20 a 25kg/m3(densidad alta )

2.17- MEMBRANA ASFALTICA

Se debe cumplir con las normas UNIT 1052:2000, UNIT 1054:2000, UNIT 1055:2000

218- FILM DE POLIETILENO

Se utilizard como barrera de vapor para las cubiertas. Este serd de un minino de
100micrones. Se colocara el espesor que se indique en cada caso.
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2.19- PAPEL KRAFT

Se utilizara como elemento separador en los lugares que se indique, principalmente en
azoteas.

2.20- GRANITOS

Se emplearan granitos nacionales sanos, sin oquedades de tonos y espesores indicados. La
elecciéon final la hara la Direccion de Obra frente a la muestras presentadas por el
Contratista, quien le sometera también los proyectos de despiezo indicados si fuera
necesario. En procedimientos constructivos se indicaran forma de colocacién. Todas las
piezas tendran las dimensiones maximas posibles, sanas, sin cortes, ni manchas, ni vetas
extrafias, con la superficie perfectamente plana. Las partes vistas iran pulidas vy lustradas,
excepto indicacion expresa en alguno de los recaudos.

2.21- CERAMICAS, GRES Y OTROS

Seran de primera calidad, de los colores y dimensiones que se indiquen en los recaudos
correspondientes, de tonalidades uniformes. En su recepcion en caso de que las partidas
no sean las mismas, o por diferencias de color, etc., el Contratista debera efectuar el control
y efectuar un rechazo. En caso de que ello no sucediere, la D. de O. tiene la potestad de
poder rechazar dichos materiales.

1- BALDOSAS PORCELANATO: Las baldosas de porcelanato seran las que se indican en
los recaudos correspondientes. Sélo se aceptaran otros modelos que sean de iguales
propiedades, calidad y apariencia.

En todos los tamafios indicados seran de primera calidad, parejas en su superficie,

forma, color y dimensiones, no acusando deformaciones que impidan la continuidad del
plano.

Previo a la compra de este material se debera someter a consideracion de la Direccion de
Obra los datos técnicos completos del mismo, ndémina de obras de referencia y datos del
representante o distribuidor local de este producto.

Estas piezas no se sumergen en agua antes de su colocacion, ya que las mismas no son
absorbentes. Se aplicaran con llana dentada, aplicando el adhesivo sobre un area no mayor
a la que se pueda cubrir con el revestimiento antes de que la mezcla deje de ser adherente.
En caso de que deje de serlo no mojar la superficie (ver tiempo de abierto), sino retirar el
material extendido. En las juntas de dilatacion y contraccion insertar temporalmente un
separador. Colocar las piezas mediante una presién superficial, asegurando un buen
contacto mientras se mantiene la alineacién y el espacio entre las piezas mediante el uso de
separadores mencionados anteriormente. Golpear cada pieza para obtener el maximo
contacto con el adhesivo.

2- REVESTIMIENTOS DE CERAMICA (PAREDES): Las baldosas ceramicas seran de las
dimensiones y calidad es indicadas en los recaudos correspondientes.

Seran duras, bien cocidas, perfectamente planas sin alabeos, suaves al tacto en su cara
superior, tendran aristas rectilineas, sin mellas ni rebarbas, no presenten defectos de
cochura o rajas, y de color uniforme. Si las baldosas no pudieran colocarse con las juntas
perfectamente rectilineas o con un ancho no menor de 2mm seran rechazadas. Luego de
dar la pastina, antes que el cemento endurezca, se limpiara perfectamente, quitandole todo
resto de cemento, lavandola, si fuera preciso, con acido clorhidrico, diluido en agua(1x10),
previamente de mojada la superficie, cuando haya actuado el acido, sin darle tiempo a que
ataque el bado de la baldosa, se cepillara la superficie con abundante agua, durante todo el
tiempo que sea necesario para eliminar todo residuo de &cido.

3- Criterios generales de control de calidad para materiales ceramicos:

En una primera instancia se le pedira al proveedor que suministre una muestra
representativa del material (todos aceptables) compuesta por 3 ejemplares.

Realizar una clasificacion de los ejemplares, componiendo tres lotes de un ejemplar,
obteniéndose tres niveles de aceptacion: a) menor, b) medio y ¢) mayor, segin sus
dimensiones y atributos o propiedades fisicas tales como: uniformidad dimensional, buena
coccion, uniformidad de color, no presencia de fisuras, no presencia de roturas y forma
regular.
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Dicha muestra representativa de tres ejemplares corresponde a la muestra testigo.

Los controles se efectuaran para comprobar la calidad de los materiales a la recepcion de
los mismos, durante el periodo de almacenamiento y en su posterior colocacion.

Las piezas que lleguen a la obra deberan cumplir con los requerimientos minimos
establecidos por la muestra representativa. De cada partida se formara una o mas muestras
de tres ejemplares cada una extraidas al azar, para comparar con la muestra testigo. El no
cumplimiento de dicho requerimiento minimo, es factor de rechazo.

2.22- REVESTIMIENTO VINILICO

El vinilico a utilizar como revestimiento en los cerramientos verticales, que asi este indicado
en los recaudos correspondientes, sera de termofusiéon de 2mm de espesor, en rollo.

Es un vinilico homogéneo especialmente destinado para un amplio uso en lugares de trafico
intenso. Tiene un pre acabado "PUR" a base de poliuretano impide la porosidad de la
superficie, protegiéndola durante su instalacién y facilitando su posterior limpieza.

En los locales que se indique llevara todos los angulos en vertical u horizontal, tratados
como sanitarios.

2.23- PAVIMENTO VINILICO

Seran pavimentos de alto transito, en rollo termofusionables con zdcalos sanitarios cuando
asi se indique.

En rollo, de 2mm de espesor totalmente homogéneo, termofusionable, con poliuretano
reforzado en toda la masa (eso indica la sigla PUR) y debera decir la certificacion que esta
LIBRE DE FTALATOS

Para los locales con equipamiento electronico (salas de operaciones ) se considera un
pavimento vinilico conductivo, de alto transito, en rollo, de 2mm de espesor totalmente
homogéneo, termofusionable, con poliuretano reforzado en toda la masa (eso indica la sigla
PUR). Se debera incluir la instalacion de cinta de cobre para dos salidas a tierra por local. El
pavimento. El disefio y color se establece en la presente y en planta de pavimentos

1- Instalacién: Las condiciones necesarias en el momento de la instalacion los ambientes
deberan contar con valores estables de temperatura > 15°C e indices de humedad < 75%.
No podran existir humedades de ningun tipo en las superficies a revestir. Tanto los pisos
vinilicos como sus accesorios deberan aclimatarse en obra 48hs antes de ser colocados.

2- Masa de preparaciéon: Los contrapisos seran firmes y parejos, sin resaltes ni oquedades >
3mm, libres de residuos de yeso, pinturas, grasas y residuos asfalticos y con una correcta
resolucion (90-) asi como el imprescindible resalte de marcos, contramarcos y tapas de
camaras La masa de preparacion no nivela, alisa las superficies a revestir.

3- Detalle de mano de obra: Se pasara la maquina para eliminar minimos resaltes asi como
residuos de adhesivos yesos y asfaltos (si los hubiere), dos (o tres) manos de masa
correctiva, sin enduidos ni yesos, colocacién con adhesivos acrilicos especificados por el
fabricante, la instalacién de soportes curvos para resolver igual cantidad de zécalos
sanitarios con el mismo vinilico, todas las uniones termofusionadas., etc.

2.24- MADERA

Las maderas en general deberan ser perfectamente secas y estacionadas, de fibras
continuas y rectas en las vigas que se saquen y seran aserradas de manera de conservar la
rectitud de sus fibras. No se admitiran maderas con defectos (anomalias y alteraciones,
como nudos, grietas, Ulceras, acebolladuras, sdmagos, etc.).

No se admitirdn nudos pasadizos en la carpinteria, siendo su ausencia condicion
absolutamente necesaria para la aceptaciéon de la madera en cuestion.

Las maderas industrializadas, seran de la mejor calidad, se incluiran en estas los
melaminicos, carmicas, seran de la mejor calidad, con los espesores y terminaciones que se
indican en los recaudos correspondientes. Previo a su uso debera ser aprobada por la
Direccion de Obra.

Toda la madera que se use durante las obras debera ser sometida previamente a la
aprobacioén de la Direccion de Obra.

Las especificaciones estaran en las planillas correspondientes. Se deberan cumplir las
Normas UNIT 223:1970; UNIT 233:1970; UNIT 361:1974.
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2.25- PAVIMENTO MONOLITICO

Seran en baldosas de 30x30cm, con un espesor de 15mm, para realizar un ultimo pulido en
obra , para quitar lo resaltes posibles de colocacion.

2.26 — VIDRIOS

Seran perfectamente planos, de espesor uniforme sin manchas, ampollas u otro defecto en
su interior, de espesores de tipos indicados en las planillas correspondientes.

Sera rechazado todo vidrio que produzca distorsion de las imagenes en algun sentido.
Seran de clases y caracteristicas que se indican en planillas o recaudos correspondientes.
2.27- PINTURAS

Los materiales que se emplean en los trabajos de pintura, seran de buena calidad debiendo
responder a las especificaciones de Normas UNIT, cuando no existan Normas Técnicas se
aplicaran métodos universales conocidas.

2.28- OTROS MATERIALES

En cuanto a otros materiales que no fueran tratados especificamente con anterioridad, de
tecnologias alternativas placas de yeso y estructura de acero galvanizado, bloques vibrados
de hormigdn, policarbonato, panel de aluminio compuesto (de aluminio perfileria metalica,
chapa doblada, acero inoxidable, aluminio, etc.; deberan ser de primera calidad. Se
suministraran y controlaran en su ingreso en obra por parte del Contratista y la D. de. O,,
en caso de que se estime, por no cumplir con los requisitos técnicos solicitados se efectuara
su rechazo inmediato.
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CAPITULO IV OBRAS DE ESTRUCTURAS

En general, la estructura sera de hormigén armado y regira todo lo indicado en los
recaudos graficos y escritos realizados por el Técnico Calculista.

En todo lo que no se contradiga con ello y previo a la consulta del Técnico Calculista,
regira lo especificado por esta memoria y la Memoria General para Edificios Publicos
del MTOP, Direccion Arquitectura (ultima vigente del 2008) y Normas UNIT
correspondientes.

Se hace especial incapié en esta obra en las etapas de llenado y todas las
especificaciones del Técnico en sus recaudos dada la importancia de la estructura,
principalmente en la construccién del bunker para el acelerador lineal.

Al inicio de la obra se hara un ensayo de laboratorio para verificar la densidad del
hormigén propuesto por el Técnico Calculista para la ejecuciéon del bunker del
acelerador lineal. EI hormigéon que se indica es el C30,0, 30MPa de resistencia
caracteristica, UNIT 972-97, y la densidad solicitada por el MIEM es de un "Hormigén
estructural de alta densidad 3,8 gr/cm3". SE DEBE INCLUIR EN LA COTIZACION
RUBRO.

Articulo 1 — FUNDACIONES

1.1- GENERALIDADES

Se ejecutaran de acuerdo a los planos correspondientes.

Sera imprescindible, previo a la iniciacion de un cateo para que la D. de O. determine si el
terreno de fundacidon encontrado es el previsto por los proyectistas en los planos
respectivos y para fijar el nivel de fundacion.

Se efectio el estudio de suelo, el que se adjunta y a partir del cual se establecié por
parte del Tec. Calculista el nivel y dispositivos de fundacion.

Las obras de estructura de fundaciones estan expresadas en los Recaudos Graficos
y escritos adjuntos.

En caso de falta de entendimiento o contradicciones, debera ponerse en
conocimiento a la D. de O. la que se encargara de efectuar las indicaciones y / o
correcciones necesatrias.

1.2- EXCAVACIONES - COTAS

Las excavaciones de los cimientos tendran la profundidad que se indica en el plano
respectivo y seran horizontales en su fondo. El nivel de la fundacion definitivo sera sometido
a la aprobacion de la D. de O..

Las variaciones que puedan surgir en el mismo y durante su ejecucién por considerarse
insuficiente las indicaciones o como resultante de la excavacion, seran notificadas y
aprobadas por la D. de O..

Es responsabilidad del Contratista la no adaptacién del plano de cimentacion a variaciones
en las caracteristicas del subsuelo no detectadas en el cateo.

Se haran las excavaciones hasta la profundidad necesaria, indicada por el Técnico
Calculista para el dispositivo de fundacion. En caso de falta de entendimiento o
contradicciones, debera ponerse en conocimiento de la D. de O. la que se encargara
de efectuar las indicaciones correspondientes.

1.3- DESMORONAMIENTO

El contratista tomara todas las precauciones necesarias para evitar el desmoronamiento,
asi como la penetracion de agua en las zanjas de las fundaciones.

En el caso de que los pozos contengan agua de cualquier procedencia, se procedera a
aplicar robadores con bombas, los que funcionaran por lo menos hasta 8 (ocho) horas
después del hormigonado.
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Podra usarse otro procedimiento distinto de este, siempre que a juicio de la D. de O.
garantice el resultado perseguido.

Se debera tomar las precauciones necesarias en el momento de las excavaciones, de
acuerdo con el suelo que se trate.

1.4- LLENADO DE FUNDACIONES

Antes de iniciarse el hormigonado, se solicitara con la debida anticipacién, por lo menos 48
(cuarenta y ocho) horas antes de la fecha fijada, la respectiva inspeccion por parte de la
Direccién de Obra para dar conformidad a la preparacion de las armaduras, pases,
instalaciones que deban quedar prontas antes del llenado.

Se debera tomar las precauciones necesarias en el momento del llenado y de acuerdo
a lo que indique el Técnico Calculista.

1.5- TIPO DE HORMIGONES

Sera el indicado por el Técnico Calculista, plantas de estructura, memoria

1.6- FUNDACIONES, CONTRAPISOS ARMADOS Y MUROS DE CONTENCION

Los dispositivos de fundacion y la profundidad es la que se indica en los recaudos
correspondientes.

Donde hay muros de contencién, estos se ejecutaran del material, forma y espesor
que indican, asi como la continuidad de contrapisos y muros de contenciéon de
acuerdo a los recaudos graficos y escritos correspondientes.

Articulo 2 - ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

2.1- GENERALIDADES

Todos los materiales a emplearse en la fabricacién de la estructura de Hormigén Armado
reuniran las caracteristicas que se detallan en el Capitulo Ill, ademas de las condiciones y
tratamientos que se indican a continuacion.

Se entiende por estructura el conjunto de elementos de fundacion, pilares, tensores, vigas y
losas de hormigén armado. Regirdn ademas especificaciones para todos los elementos
resistentes y arquitectonicos de Hormigén Armado.

Para la ejecucién de la estructura se tendra en cuenta:

1- Las presentes especificaciones

2- Los recaudos graficos y escritos, de albafiileria, en particular, en todo lo que se refiere a
ductos, pozo, etc.

3- Los planos Yy planillas de Hormigdén Armado.

Para la ejecucion de la estructura se tendra en cuenta las presentes
especificaciones:

-Los recaudos gréficos y escritos, de albanileria, en particular, en todo lo que se
refiere a obra nueva, niveles, terminaciones.

-Todas las obras particulares de estructura estan expresadas en los Recaudos
Gréficos y escritos correspondientes e indicaciones del Técnico Calculista.

En base a ello y a las especificaciones generales, se hara la obra. En caso de falta de
entendimiento o contradicciones, debera ponerse en conocimiento de la D. de O. la
que se encargara de efectuar las indicaciones correspondientes.

2.2- ARMADURAS

Los materiales a emplearse cumpliran con las especificaciones del M.T.O.P. y las
contenidas en las Normas UNIT correspondientes.

La preparacion y colocacion de las armaduras se hara de acuerdo con lo establecido en
las plantas, planillas y detalles, observando las Normas UNIT, siempre que las
especificaciones en ellas contenidas no se opongan a lo establecido en esta memoria y en
los planos citados.

Las armaduras seran de acuerdo a lo indicado por el Técnico Calculista .

La preparacion y colocacion de las armaduras se hara de acuerdo con lo establecido en
las plantas, planillas y detalles, observando las Normas UNIT 118-56 y 104-55 siempre que
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las especificaciones en ellas contenidas no se opongan a lo establecido en esta memoria y en
los planos citados.

El doblado de las barras de acero conformado, debera hacerse exclusivamente en frio y

con rodillo deslizante

Se permitiran empalmes siempre que el Contratista demuestre que es imposible obtener en
plaza los hierros de las dimensiones necesarias. En los empalmes por yuxtaposicion, la
longitud sera de 50 diametros con ganchos para las barras en traccién y de 40 diametros sin
ganchos para las barras en compresion salvo indicacion contraria en los recaudos
especificos del Calculista.

2.3- HORMIGON

Los elementos de hormigébn se realizaran estrictamente de acuerdo a los planos
correspondientes y a las indicaciones que efectue la D. de O. en cada situacion. En todos
los elementos de la estructura, el hormigdn tendra una resistencia caracteristica a la rotura
no menor de 250 k/cm2. Para la preparacion del hormigon se aplicara la Norma UNIT 104-
95 siempre que las especificaciones en ella contenidas no se opongan a lo establecido en
esta Memoria. También se hara control de consistencia del hormigon previamente al llenado
(ver anexo: Cono de Abrams). Se rechazara hormigon con asentamientos mayores a 15cm.
Los materiales a emplearse cumpliran las especificaciones contenidas en las Normas UNIT
correspondientes: 20-62, 82-51, etc. Para control de la resistencia del hormigén el
Contratista hara como minimo un ensayo cada 20 m3 de hormigén extrayéndose la muestra
en obra en el momento y lugar determinado por la Direccién de Obra.

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente la Direccion de obra podra solicitar la
realizacion de ensayos toda vez que lo considere necesario.

Al comenzar una etapa de hormigén, el Contratista, en base a los ensayos ya realizados,
acordara con la Direccion de obra la dosificacion a emplear. Esta debera ser mantenida
mientras la Direccién de obras no autorice su modificacién. En cada ensayo se romperan
tres ejemplares como minimo, cada ejemplar debe proceder de una canchada distinta, y en
el hormigon transportado hasta tanto sea posible de distintas entregas del mismo tipo de
hormigon, haciéndose la extraccion de la muestra, la preparacion y curado de las probetas y
la realizacion del ensayo segun las Normas UNIT correspondientes (37-48, 25-48, 40-48).
Los ensayos se realizaran a los 28 dias, pudiéndose hacer ensayos adicionales a menor
plazo para obtener una informacion anticipada de las calidades exigidas.

El contratista debera tener en obra permanente, un minimo de 12 moldes para cilindros de
ensayo.

Los ensayos deberan ser realizados por laboratorios de entidades publicas o privadas
independientes aprobadas por la Direccion de Obra. El costo de todos los ensayos sera

de cargo del Contratista.

Para ser aceptado cada ensayo debera cumplir las dos condiciones siguientes:

1- La media aritmética de las resistencias (Sigmarc.28 ) de todos los ejemplares que
constituyen el ensayo , no podra ser menor que la resistencia exigida.

2- Solamente uno de los tres ejemplares podra tener una resistencia menor que la exigida,
siempre que sea mayor que el 90% de la misma.

Cuando el ensayo no fue aceptado, el Contratista podra realizar, a su costo, ensayos
complementarios (A y/o B) con el fin de proporcionar nuevos elementos de juicio a la D.
de O., para que ésta , resuelva sobre la aceptacién o el rechazo de la zona de la
estructura construida con el hormigoén, cuyo ensayo haya cumplido o no las condiciones de
aceptacion.

Ensayo complementario A .- Se romperan probetas extraidas en la zona de estructura en
cuestion. La Direccidn determinara la ubicacion, cantidad y dimensiones de las probetas.
Ensayo complementario B .- Se realizaran pruebas de carga de la zona de estructura en
cuestion, observando la Norma UNIT 31-46.

2.4- DOSIFICACIONES

Las dosificaciones seran las que indique el calculista en su memoria descriptiva general y
particular de cada obra.
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Debera estar establecido el tipo de hormigén con su resistencia caracteristica, de acuerdo.
a lo establecido por las Normas UNIT correspondientes.

2.5- HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO

No se iniciara el mezclado ni la colocacion de hormigon hasta que la temperatura ambiente
esté en ascenso y sea mayor o igual a cinco grados centigrados (5°C).

Tampoco se realizaran operaciones de llenado cuando pueda preverse que dentro de las 48
horas siguientes al momento de colocacion, la temperatura pueda descender por debajo de
cero grado centigrado (0°C).

Al efecto, el hecho de que la temperatura ambiente a las nueve de la mafiana, hora solar,
sea menor de cuatro grados centigrados (4°C), se tomara como indicio suficiente para
prever que dentro del plazo indicado se alcanzara el limite de temperatura establecido
anteriormente.

Debera suspenderse el mezclado y/o la colocaciéon del hormigén cuando la temperatura
ambiente esté descendiendo y llegue a diez grados centigrados (10°C).

Estas especificaciones podran ser modificadas a pedido escrito del Contratista, en caso que
éste emplee medios adecuados para calentar los agregados y el agua y tome las
precauciones satisfactorias para proteger el hormigéon durante el fraguado y el curado.

Todo hormigdén que haya resultado perjudicado por la accién desfavorable de las bajas
temperaturas, sera eliminado y reemplazado antes de continuar con las tareas de
hormigonado.

2.6- HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO

Se define como tiempo caluroso a cualquier combinacién de alta temperatura ambiente,
baja humedad relativa y velocidad del viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigén
fresco o endurecido.

La temperatura del hormigon, en el momento inmediatamente anterior a su colocacién, sera
menor de treinta grados centigrados (30°C). ElI hormigén no contendra aditivos
acelerantes ni cemento de alta resistencia inicial, excepto que fuera pedido
expresamente en los recaudos del Técnico Calculista.

Las superficies expuestas (no encofradas) de hormigén fresco deberan mantenerse
continuamente humedecidas mediante riego con agua en forma de niebla, arpilleras
hamedas, peliculas de curado a base de resinas u otro medios adecuados, durante 24 a 48
horas después de la colocacion. Los encofrados de madera se mantendran continuamente
humedecidos hasta finalizar el periodo de curado.

2.7- CURADO

Inmediatamente de terminada la colocacion del hormigon debera tomarse las precauciones
necesarias a los efectos de su proteccidén contra la pérdida de humedad y la influencia de
las bajas temperaturas.

El curado se iniciara inmediatamente después que el hormigon haya endurecido lo
suficiente como para que su superficie no resulte afectada por el método de curado
adoptado. El curado podra realizarse por humedecimiento o por aplicacion superficial de
compuestos liquidos para curado del hormigoén. En el curado por humedecimiento, todas las
superficies de hormigdn se mantendran mojadas en forma constante durante siete (7) dias
como minimo después de colocado el hormigén.

Excepcionalmente, en épocas de tiempo caluroso, el Director de Obra podra aumentar el
periodo de curado.

El agua a utilizar en el curado se ajustara a lo especificado en el Articulo 2,punto 2.1.Agua
2.8- MANO DE OBRA

Se utilizaran siempre obreros especializados para cada una de las funciones especificadas
de fabricacién y puestas en obra del hormigdn en conformidad con el proyecto. Estos
obreros operaran bajo las ordenes Inmediatas de un encargado del control técnico de las
construcciones de conformidad con el proyecto y las instrucciones de la Direccion de Obra.

2.9- EJECUCION DE OBRAS

Se realizara de acuerdo con lo determinado por la MCG del MTOP, Normas UNIT 104 -
95, siempre que no se indique lo contrario en las especificaciones en planos vy planillas
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correspondientes.

Se complementara la citada Norma con las siguientes especificaciones.

1- Los errores admitidos en la ubicacién y dimensiones de las piezas seran como maximo
de 1(un) cm en la ubicacién de ejes de pilares, de vigas y de 5 (cinco) mm en la verificacion
de aristas y caras de pilares, considerados entre losas y siempre que la reproduccion del
defecto no signifique el descentramiento de la pieza.

2- El hormigdén se colocara inmediatamente después de mezclado y en ningun caso de
usaran hormigones que no lleguen a su destino final en los moldes dentro de los 30
minutos subsiguientes a la iniciacion de la canchada en la hormigonera; cuando para
realizar el transporte se emplee un camion mezclador agitador el tiempo indicado
anteriormente podra extenderse a 60 minutos contados de igual forma.

3- No se permitira el uso de elementos distribuidores del hormigon que alteren la
homogeneidad del mismo y/o afecten la rigidez del encofrado o la obra hecha. En ningun
caso se permitira volcar el hormigdn de una altura superior a 1.50 metros, ni depositarlo en
cantidades grandes y luego hacerlo correr hacia los costados. Se tratara de colocar
directamente sobre el lugar donde sera su posicion definitiva.

4- La D. de O. no admitira en absoluto las superficies cascadas de hormigén lavado que se
formen en la parte inferior de las vigas, ni partes de la construccién en las que el hormigon
resulte con huecos, poros y otros defectos que a juicio sean inconvenientes para la misma.
En este caso, el elemento afectado sera quitado o reemplazado a costa del Contratista.
5- El Hormigdn se colocara en general en capas horizontales continuas de un espesor no
mayor de 10 (diez) cm. Las capas deberan fundarse de forma tal que cada una sea colada
y apisonada antes que la precedente empiece a fraguar para evitar la superficie de
separacion entre las mismas.

Para el caso de seguir sobre capas de hormigén ya fraguado se rasquetearan y lavaran
proliiamente dichas superficies, previo colado de una lechada de cemento Poértland a
modo de mordiente o Sika — Dur 32 o similar, segun indique la D. de O. n su oportunidad.
Mientras el hormigdn esté blando, no se le debe fretazar o enlucir con la llana.

Esto udltimo sera en caso de indicacion expresa de la Técnica Calculista si se
considera un segundo llenado y atendiendo en primer lugar las especificaciones del
mismo.

6- No se admite el uso de productos quimicos para descender el punto de congelacion del
hormigdn reservandose a la D. de O. el derecho de admitir sustancias y/o procedimientos
que mejoren la trabajabilidad de las mezclas y/o su velocidad de fraguado y
endurecimiento.

Se evitara el mayor numero posible de juntas de hormigonado, en la construccién, no
pudiéndose dejar de llenar completamente ningun elemento importante a juicio de la D. de
0.

Si al cabo de la jornada de trabajo queda un elemento a medio llenar, se hara en forma tal
que la superficie de hormigén forme una pendiente tan fuerte como sea posible, evitandose
la formacion de una capa delgada de escurrimiento que daria luego origen a una superficie
cascada. En todos los casos las juntas de hormigén deberan ser aprobadas por la D. de O..
7- La D. de O. se reserva el derecho exclusivo de modificar los plazos de curado, retiro de
encofrados, y apuntalamientos sefialados en la Norma citada.

8- Los encofrados y apuntalamientos seran calculados para resistir sin deformacién alguna
presion de un fluido de 2500 Kg/m, sobrecarga y ademas los golpes a que se le somete
durante el llenado.

9- En todos los casos de fundaciones y de muros de contencion se preveran los
apuntalamientos de los encofrados necesarios para contrarrestar cualquier clase de
empujes sin que se produzcan desmoronamientos y deformaciones.

10- Una vez realizado el desencofrado, se cortaran cuidadosamente los alambres salientes
y se eliminaran las rebarbas, huecos y otras irregularidades, de manera de obtener una
terminacion prolija de las superficies de hormigén, reciban éstos una terminacién posterior
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0 no.

11- El Contratista debera tener en cuenta las terminaciones, el funcionamiento y/o
colocacion previa al llenado de los siguientes rubros:

PASES DE HORMIGON - Se realizaran todos los pases que se indiquen en la estructura,
asi como los que indiquen en obra la Direccion de Obra. Por ejemplo, pases para caferia
menor de diversa indole, para eléctrica, sanitaria, etc.Se debera considerar los pases de
sanitaria, a nivel de losa sobre subsuelo, para las pluviales, como los pases para los
desagues en losas, asi como columnas de abastecimiento.

Se debera considerar los pases para ductos de ventilaciéon de barno, ductos para toma
de aire y ventilacion indicados en los recaudos de térmico, y pasaje de instalaciones
de los equipos de aire acondicionado.

Se debera dejar previsto los pases de eléctrica, gases medicinales y todos aquellos
acondicionamientos que asi lo requieran.

Se debera tener especial cuidado y coordinara estos trabajos con la parte de
albanileria, viendo Ila resoluciéon de los encuentros de acuerdo a lo especificado en
ambos recaudos.

En caso de contradiccion o falta de entendimiento se debera consultar a la D. de O.
BIGOTES- Los muros, la carpinteria, etc., deberan tratarse con la estructura mediante
bigotes. En el caso de los pilares, estos llevaran hierro @8 espaciados lo que sea necesario
de acuerdo al tipo de mampuesto y junta, para trabarlos con los muros adyacentes.
JUNTA DE DILATACION- De acuerdo a las indicaciones de los planos y de las planillas. Si
a pesar de las precauciones tomadas, cualquier parte de la Obra resultara con vicios de
construccion, sera demolida y rehecha por cuenta del Contratista.

JUNTA DE TRABAJO- Se resolvera de acuerdo a los detalles e indicaciones
efectuadas por el Técnico Calculista. En caso de que no se encuentre detallado o no
este clara la misma, se consultara a Ia D. de O.

RECUBRIMIENTO- Las armaduras deben protegerse con un recubrimiento que se
indique por parte del Técnico Calculista en los recaudos correspondientes.

Si no se especifica se hara la siguiente consideracién no menor de:

- 10mm en losas y muros interiores

- 15mm en losas y muros exteriores

- 15mm en vigas y pilares interiores.

- 20mm en vigas y pilares exteriores

- 50mm en piezas en contacto directo con el suelo.

COLOCACION DE HIERROS- La colocacién de hierros en el encofrado, sus respectivas
secciones y dimensiones, deben responder en todos sus aspectos a lo establecido en los
planos, planillas de hormigon armado, detalles particulares o en las disposiciones del
Proyecto. Se utilizaran los dispositivos adecuados que garanticen la correcta ubicacion de
los hierros mientras se procede al llenado con hormigdn en los cofres, de tal forma que no
se alteren las distancias de los mismos entre si o respecto a los encofrados, lo que se
regulara por medio de separadores de arena y cemento Portland. Debera ponerse especial
cuidado en que no se produzcan desplazamientos ni deformaciones en las armaduras, sea
por la ubicacion de las plataformas de Servicio, pasaje de operarios, carretillas y otras
causas.

CANALONES, DINTELES Y ANTEPECHQS- En los canalones, dinteles y antepechos que
vayan terminados en hormigdn visto se exigira una perfecta terminacion, debiéndose
realizar con tablas cepilladas, canteadas, dispuestas segun indicaciones que dara la
Direccion de Obra.

GOTERONES - Iran en todos los bordes de losas y pretiles. Para los goterones y
amure de guias se dejara en el hormigon formados por listones de 2” y de 1”. En su
defecto se hara el goteréon con una tabla de encofrado con pendiente de unos 30°
aproximadamente.

2.10- ENCOFRADOS y DESENCOFRADO
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-Los encofrados, se realizaran en un todo de acuerdo con las indicaciones dadas en los
planos para las piezas que correspondan, siendo proyectados de manera que éstas formas
no se alteren al ser sometidas a los esfuerzos que se producen durante la colocacién y
compactacion del hormigén vy resistir la presién de un fluido de 2500 kg/m3.

Los encofrados se realizaran con una contra flecha de 1mm por cada metro de luz. Se
construiran de forma tal que se evite la filtracion de la lechada de cemento, por medio de
calafateo de las juntas con materiales apropiados que no perjudiquen la resistencia y el
buen aspecto de la obra.

Terminados los moldes, construidos perfectamente y limpios, el Contratista solicitara la
aprobacién de la D. de O.

-La remocién de encofrados, cimbras y elementos de sostén se realizara cuando el hormigén,
de acuerdo con los resultados de ensayos de resistencia realizados, haya endurecido
suficientemente como para resistir las cargas actuantes en el momento de realizar las
operaciones de desencofrado.

El Contratista tendra la responsabilidad total emergente de las decisiones que adopte y de
la seguridad de la estructura.

Plazos para la remocién de encofrados:

Cuando no se dispongan de resultados de ensayos, los plazos minimos para
remocién de encofrados son los siguientes:

1- encofrados laterales de vigas - 5 dias

2- encofrados laterales pilares - 7 dias

3- fondos de vigas - 21 dias

Los dias en que se produzcan heladas se descontaran, como minimo, de los plazos
indicados.

Sin perjuicio de ello se establece que en el centro de vigas y losas se dejaran puntales

de seguridad que sélo se retiraran cuando la Direccién de Obra lo indique.

ANEXO 1:

Ensayo con cono de Abrams (ASTM C-143-69):

Molde:

Se utiliza un molde de forma troncoconica, provisto de dos asas para manipularlo, con

las siguientes dimensiones interiores:

Diametro de la base superior:100 mm £ 2 mm

Diametro de la base inferior: 200 mm + 2 mm

Altura del tronco de cono: 300 mm =2 mm

Procedimiento:

Se coloca el molde sobre una superficie plana, rigida y que no absorba agua. Se humedece
el interior del molde y la superficie de apoyo. Se introduce el hormigéon en tres capas de
alturas sensiblemente iguales, picando cada capa con una barra metalica de 16 mm de
diametro, 60 cm de longitud y punta redondeada, a razén de 25 golpes por capa distribuidos
uniformemente en toda la superficie.

En cada penetracion de la varilla ella debe introducirse 25 mm en la capa inferior, de modo
de evitar la formacién de una junta entre capas. Se enrasa la superficie.

Se desmolda inmediatamente, levantando el cono despacio y con cuidado en direccion
vertical sin producir sacudidas. Se mide el asiento por referencia a una regla horizontal
colocada sobre el cono, tomando el nivel medio de la cara superior de la masa asentada.

El asiento se expresa por la medida obtenida, redondeada en centimetros.

Este ensayo no es aplicable con aridos mayores de 40 mm. Ademas, si el asiento obtenido
es inferior a 1 cm, el ensayo es muy poco significativo

2.11- HORMIGON CICLOPEO

Estara compuesto por un minimo de 60% de hormigoén de tipo indicado y un maximo de un
40% de piedra de mano, basaltica y granitica. Se exigira una perfecta compactacion.
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Articulo 3 - ESTRUCTURAS METALICAS

La estructura metdlica es la H18 (escalera de servicio) y H20 (estructura de
proteccion perimetral de la sala técnica). Se adjuntan planillas. La H20 se considera
opcional.

3.1 MATERIALES

Se emplearan unicamente materiales nuevos, los que no deberan estar herrumbrados,
picados, deformados o utilizados con anterioridad con cualquier fin.

Los aceros a utilizar en la fabricacion de estructuras metalicas objeto de este Pliego, seran
de las calidades indicadas en los planos, tanto generales como de detalle. No obstante,
cuando no esté especificado el material en los planos de proyecto se utilizaran los indicados
para cada elemento en los puntos siguientes.

Para vigas metdlicas se emplearan perfiles laminados en caliente, nuevos cuya geometria
queda definida de acuerdo a las normas DIN 1026 y DIN 1025 respectivamente, de acero St
37 segun norma DIN 17100 o acero estructural ASTM A36 apto para soldadura por fusion, y
con tensién admisible a compresion/traccion de 1400 kg./cm?.

3.2 SOLDADURA

Los elementos vendran soldados de taller, se realizaran en obra las soldaduras que sean
imprescindibles por el montaje.

La soldadura que hubiere que realizar en obra se realizara bajos los mismos requisitos que
la soldadura de taller. La pintura en areas adyacentes a la zona de soldar se retirara

a una distancia de 2,5 cm a cada lado de la unién.

Los elementos estructurales que han de unirse mediante soldadura han de preparase para
ello convenientemente; también las soldaduras que han de realizarse en obra, han de
reparase a ser posible, en el taller.

La suciedad, la herrumbre, cascarilla y pintura asi como las escorias del oxicorte han de
eliminarse cuidadosamente antes de la soldadura.

Se tendra especial atencién en la proteccidon del soldador y de las partes a soldar contra el
viento, lluvia y en especial contra el frio. En caso de temperaturas por debajo de -4° C en el
sitio de trabajo hay que parar la soldadura.

La soldadura, en cuanto a técnica a emplearse, apariencia, calidad y métodos para corregir
trabajos defectuosos, debera responder al "AWS Structural Code" DIl de la "American
Welding Society'. Se exigira emplear mano de obra calificada de acuerdo a AWS DI.|

3.3 MONTAJE

En la carga, descarga, transporte, almacenamiento y montaje no deben ser solicitados
excesivamente, abollados o doblados los elementos estructurales.

Al montar las estructuras de acero se ha de prestar la debida atencién a que se adapte a la
forma prevista en el proyecto.

Ha de quedar también siempre asegurada durante el montaje la estabilidad y resistencia de
la estructura. Las uniones de montaje y otros dispositivos auxiliares sélo deberan retirarse
cuando se hayan hecho estaticamente superfluos.

En las piezas resistentes no deben soldarse elementos para facilitar el montaje, si no estan
previstos en los planos, aun cuando solo se usen provisoriamente y mas tarde se retiren.
Donde sea necesario se pueden taladrar pequenos agujeros (a ser posible en aquellas
piezas que no estan fuertemente solicitadas). Estos agujeros no deben cerrarse mediante
soldadura.

La revision de los trabajos de soldadura y el analisis de los cordones de soldadura durante y
después de la ejecucion ha de llevarse a cabo por un técnico en soldadura.

Los cordones de soldadura no deben tener antes de la inspeccion ninguna capa de pintura o
solo una capa incolora.

3.4 PINTURA PROTECTORA

Las superficies a pintar han de limpiarse de aquellos materiales que descomponen la
pintura o bien perjudican su adherencia a la base, ante todo de suciedad, polvo, hollin y
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especialmente 6xido.

En estructuras que han sido pintadas, los trozos viejos de pintura y de enmasillado que
estén sueltos, laminados o agrietados o bajo los cuales se ha formado o6xido, han de
eliminarse totalmente.

Asimismo han de eliminarse las capas de imprimacién mal ejecutadas o con materiales

no apropiados, en especial cuando éstos no son compatibles con las capas siguientes.

El 6xido ha de eliminarse hasta la base metalica por distintos procedimientos.
Inmediatamente después del desoxidado, los elementos han de cepillarse y desempolvarse
pero cuando ya no presenten ningun rastro de oxido. La primera capa ha de aplicarse a
continuacion, en el mismo dia de la desoxidacion.

En la ejecucion de los trabajos de pintura al aire libre se requiere un clima seco, no sélo
durante la ejecucion de los trabajos sino también durante el secado. Es mision de la
empresa y del propietario el vigilar y tener en cuente el clima.

A temperaturas por debajo de +5° C han de pararse en general los trabajos. No es
aconsejable en general dar las capas de pintura a temperatura del aire o de la base por
encima de +502 C, en especial a pleno sol en los dias calidos.

El recubrimiento ha de ejecutarse en cuatro capas (dos de fondo convertidor de 6xido y dos
de esmalte sintético). Para distinguir las diferentes capas es conveniente que tengan tonos
de color desiguales.

La primera capa ha de estar seca cuando se aplica la siguiente, sin embargo el espacio de
tiempo entre la aplicacion de las capas no ha de ser demasiado largo para que unas capas
puedan adherirse bien a las otras.

Han de tratarse con especial cuidado los cantos vivos de los perfiles, esquinas, etc., en los
cuales el recubrimiento estd mas en peligro. Es aconsejable el empleo de una capa de
imprimacion complementaria.

Articulo 4 — CUBIERTA LIVIANA
La cubierta liviana para la sala de equipos:
1- Cubierta de sala de equipos se resuelve con panel térmico y auto estructural de

e=200mm. Con babetas y canalén de chapa prepintada color blanco. (Ver gréficos
correspondientes).
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CAPITULO V OBRAS DE ALBANILERIA

Articulo 1 — GENERALIDADES.

Para Albafileria rigen solo los planos especificos de albanileria en vigencia.

Se hara de acuerdo a las especificaciones graficas y escritas. En caso de
contradiccion o falta de entendimiento se consultara a la Direccién de Obra.

Antes de iniciar los trabajos, se verificaran totalmente las dimensiones y niveles del terreno
y su coincidencia con los que figuran en planos.

La Direccion de la Obra verificara todas las medidas e indicara las correcciones y ajustes
que deberan realizarse, lo que no eximira al Contratista de su responsabilidad por errores
en las medidas que pudieran comprobarse posteriormente.

Articulo 2 - MUROS Y TABIQUES

2.1- GENERALIDADES

Todos los muros se materializaran y tendran los espesores de acuerdo a lo que consta en
planillas adjuntas en los graficos correspondientes.

2.2- MUROS DE MAMPOSTERIA CERAMICA

Generalidades del cerramiento de mamposteria

Elevacion de Muros:

Se levantaran rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazén y manteniendo bien
limpias las juntas.

Al levantarse las paredes, se colocaran reglas en los angulos, en las que se marcaran las
hiladas que se haran horizontalmente y de una altura uniforme. Se tendran en cuenta la
trabazoén con los elementos de hormigdn, segun se indica en los planos respectivos.

Los ladrillos se mojaran perfectamente en las pilas, sumergiéndose completamente en agua
limpia, de modo que al colocarse en obra estén empapados y no simplemente mojados.
Deberan asentarse sobre un lecho de mortero y se la aplastara hasta que esta refluya por
las juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del ladrillo sobre mortero
abundante vy si aun faltara mortero se completara su llenado con el canto de la cuchara, con
el fin de obtener una mamposteria maciza. Las juntas no podran ser mayores a 1cm

Todos los muros que no sean portantes, se detendran antes de llegar a losas o vigas para
poder acufarlos posteriormente. Esta tarea se realizara después que pasen 10 dias de
levantado los muros y tabiques con mortero reforzado.

Se usaran ladrillos de primera calidad, de acuerdo con las especificaciones particulares y
las indicaciones de los planos de estructura cumpliendo con las condiciones genéricas
establecidas en el capitulo de materiales.

Su construccion se llevara perfectamente a nivel, quedando prohibido hacer muros
escalonados. Las hiladas se haran perfectamente horizontales u de una altura uniforme.

Los detalles de intersecciones de muros, mochetas, etc. , seran realizados de acuerdo a las
indicaciones del Director de obras.

M1- Los muros ext — int de dos hojas de espesor 31cm:

Se levantara la hoja interior con ticholo de 12x25x25cm, Ila otra hoja sera de ladrillo
de prensa de 5.5x12x25cm, que quedara visto con junta trabada y re-hundida. La hoja
exterior se arriostrara a la hoja interior, con alambre galvanizado de 4 o 6mm en
forma de Z, a razén de tres por metro cuadrado, salvo en los lugares donde corren
aberturas y en aquellos que indique la direccién de obra. La terminacién la interior de
los locales sera la indicada en los recaudos grdficos de correspondientes, (ver
planta de terminaciones), sera revoque en dos capas (gruesa y fina) o revestimiento
ceramico colocado con adhesivos cementicios.

En donde hay aberturas el tramo de muro entre el antepecho y la viga de fundacion
sera de ladrillo de prensa o de campo sustituyendo al ticholo. Se cubrira 30cm a cada
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lado del vano de la abertura, el resto ira de ticholo de acuerdo a lo indicado. Si da a
lugar puede levantarse hasta la altura de antepecho toda la hoja con ladrillo y
continuarla de ticholo.

Entre ambas hojas se colocara la aislacion humidica, mortero de arena terciada,
cemento Portland con hidréfugo aplicada en la cara exterior de la hoja interior, se
aplicara desde abajo hacia arriba,

A continuidad ira la aislacidon térmica resuelta con poliuretano proyectado de celda
cerrada, de alta densidad, 45 a 50kg/m3, espesor minimo.

El mortero de toma, mortero impermeable y los revoques grueso y fino sera de
acuerdo a lo expresado en esta memoria referido a morteros (Cap. lll Materiales).

La pintura de acuerdo con lo indicado en las gradficos de terminaciones
correspondientes.

El revestimiento sera el indicado en los recaudos graficos correspondientes, su
colocacion ira con mortero o adhesivo cementicio, de acuerdo a lo expresado en esta
memoria referido a morteros (Cap. lll Materiales).

M2.- Muro de una hoja int.- int de espesor 35,5cm:

Se utilizara como aislante en el sector de Imagenologia.

Se conformara con mampuestos macizo, ladrillo de prensa de 5.5x12x25cm,
colocados a tizén y espejo, (la traba de acuerdo al grafico correspondiente),
componiendo un ancho de mampuesto de 30cm minimo. Se revocara en ambas
caras, con dos capas de revoque (grueso y fino), terminado con enduido y pintura o
eventualmente podra ir revestimiento; sera de acuerdo a lo indicado en las
terminaciones de los recaudos gréficos.

El mortero de toma y los revoques grueso y fino sera de acuerdo a lo expresado en
esta memoria referido a morteros (Cap. Ill Materiales).

La pintura de acuerdo con lo indicado en los gradficos de terminaciones
correspondientes.

El revestimiento sera el indicado en los recaudos grdficos correspondientes, su
colocacion ira con mortero o adhesivo cementicio, de acuerdo a lo expresado en esta
memoria referido a morteros (Cap. lll Materiales).

M2'.- Muro de dos hojas int.- ext. de espesor 36,5¢cm:

Se utilizara como aislante en el sector de Imagenologia.

Se conformara con mampuestos macizo, ladrillo de prensa de 5.5x12x25cm,
colocados a soga y espejo, (la traba de acuerdo al grafico correspondiente),
componiendo un ancho de mampuesto de 18,5cm minimo, se agrega la hoja exterior
de ladrillo de prensa 5.5x12x25cm sin camara, que quedara visto con junta trabada y
re-hundida. La hoja exterior se arriostrara a la hoja interior, con alambre galvanizado
de 4 o 6mm en forma de Z, a razén de tres por metro cuadrado, salvo en los lugares
donde corren aberturas y en aquellos que indique la direccién de obra.

Entre ambas hojas se colocara la aislacion humidica, mortero de arena terciada,
cemento Portland con hidréfugo aplicada en la cara exterior de la hoja interior, se
aplicara desde abajo hacia arriba.

A continuidad ira la aislacién térmica resuelta con poliuretano proyectado de celda
cerrada, de alta densidad, 45 a 50kg/m3, espesor minimo.

Se revocara en una cara, con dos capas de revoque (grueso y fino), terminado con
enduido y pintura o eventualmente podra ir revestimiento; sera de acuerdo a lo
indicado en las terminaciones de los recaudos graficos.

El mortero de toma y los revoques grueso y fino sera de acuerdo a lo expresado en
esta memoria referido a morteros (Cap. lll Materiales).

La pintura de acuerdo con lo indicado en los gradficos de terminaciones
correspondientes.

El revestimiento sera el indicado en los recaudos grdficos correspondientes, su
colocacion ira con mortero o adhesivo cementicio, de acuerdo a lo expresado en esta
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memoria referido a morteros (Cap. lll Materiales).

M3- Los muros ext — int de dos hojas de espesor 60cm:

Se levantara la hoja interior con ticholo de 12x25x25cm, la otra hoja sera de ladrillo
de prensa de 5.5x12x25cm, que quedara visto con junta trabada y re-hundida. La hoja
exterior se arriostrara a la hoja interior, con los tabicados perpendiculares donde se
corta con los vanos y en aquellos que indique la direccion de obra en caso de
necesidad. La terminacion la interior de los locales sera la indicada en los recaudos
grdficos de correspondientes, (ver planta de terminaciones), sera revoque en dos
capas (gruesa y fina) o revestimiento ceramico colocado con adhesivos cementicios.
En donde hay aberturas el tramo de muro entre el antepecho y la viga de fundacion
sera de ladrillo de prensa o de campo sustituyendo al ticholo. Se cubrira 30cm a cada
lado del vano de la abertura, el resto ira de ticholo de acuerdo a lo indicado. Si da a
lugar puede levantarse hasta la altura de antepecho toda la hoja con ladrillo y
continuarla de ticholo.

Entre ambas hojas se colocara la aislacion humidica, mortero de arena terciada,
cemento Portland con hidréfugo aplicada en la cara exterior de la hoja interior, se
aplicara desde abajo hacia arriba.

A continuidad ira la aislacion térmica resuelta con poliuretano proyectado de celda
cerrada, de alta densidad, 45 a 50kg/m3, espesor minimo.

La aislacion térmica resuelta con la camara de aire 32,5cm, la cual debe tener
ventilaciones para evitar humedades internas en las paredes y escurrimiento.

El mortero de toma, mortero impermeable y los revoques grueso y fino sera de
acuerdo a lo expresado en esta memoria referido a morteros (Cap. lll Materiales).

La pintura de acuerdo con lo indicado en las gradficos de terminaciones
correspondientes.

El revestimiento sera el indicado en los recaudos grdficos correspondientes, su
colocacion ira con mortero o adhesivo cementicio, de acuerdo a lo expresado en esta
memoria referido a morteros (Cap. lll Materiales).

M4 - Muro simple de una hoja ext.- int de espesor 22,5cm:

Se conformara con mampuesto hueco, ticholo de 17x25x25, a junta trabada.

La terminacién interior y exterior sera revocado con mortero predosificado
monocapa coloreado (Tipo "Morter Top CER de Sika").

Al exterior ira la aislacion humidica, mortero de arena terciada, cemento Portland con
hidréfugo que se aplicara desde abajo hacia arriba.

Sobre ella en ambas caras ira revestido con piedra laja corte librillo levantada al hilo
con mortero de arena y cemento portland.

El mortero de toma, mortero impermeable y los revoques grueso y fino sera de
acuerdo a lo expresado en esta memoria referido a morteros (Cap. lll Materiales).

M5 -Muro simple de una hoja int.- int e int- ext de espesor 110/120/235/245 cm:

Es de hormigon , de acuerdo a lo indicado por el Técnico calculista.

La terminacién interior de los locales sera la indicada en los recaudos graficos
correspondientes, (ver planta de terminaciones), sera revoque en dos capas (gruesa y
fina) con enduido y pintado o revestimiento ceramico colocado con adhesivos
cementicios.

En algun sector se complementara con un cerramiento liviano de yeso con
emplacado simple en una sola cara. La estructura sera perfiles de acero galvanizado,
montantes de 70mm, separados 600mm, y soleras compatibles con los montantes
especificados.

Al exterior ira revocado en dos capas, la primera la aislacion humidica, mortero de
arena terciada, cemento Pértland con hidréfugo que se aplicara desde abajo hacia
arriba.

Sobre ella la capa de terminaciéon mortero mono capa impermeable coloreado para
exteriores, terminacion raspado, es un mortero pre-dosificado. Se haran las bufas
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indicadas por disefio y eventualmente se haran las que indique el fabricante, previa
consulta a Ia Direccion de Obra en caso de que sean mds u otras de las proyectadas
para que este resuelva.

El mortero de toma, mortero impermeable y los revoques grueso y fino sera de
acuerdo a lo expresado en esta memoria referido a morteros (Cap. lll Materiales).

La pintura de acuerdo con lo indicado en las gradficos de terminaciones
correspondientes.

El revestimiento sera el indicado en los recaudos graficos correspondientes, su
colocacion ira con mortero o adhesivo cementicio, de acuerdo a lo expresado en esta
memoria referido a morteros (Cap. lll Materiales).

M6 -Muro simple de una hoja int.- int de espesor 16cm:

Se realizara con ticholo de 8 bocas de 12 x25x25cm colocados a junta trabada. En
caso de encuentro o continuidad con otros muros de mamposteria, se arriostra
mediante bigotes (varilla de @ 6). Se revocara en ambas caras, con dos capas de
revoque (grueso y fino), terminado con enduido y pintura o eventualmente podra ir
revestimiento,; sera de acuerdo a lo indicado en las terminaciones de los recaudos
gréficos.

El mortero de toma y los revoques grueso y fino sera de acuerdo a lo expresado en
esta memoria referido a morteros (Cap. Illl Materiales).

La pintura de acuerdo con lo indicado en las graficos de terminaciones
correspondientes.

El revestimiento sera el indicado en los recaudos graficos correspondientes, su
colocacion ira con mortero o adhesivo cementicio, de acuerdo a lo expresado en esta
memoria referido a morteros (Cap. lll Materiales).

M7 -Muro simple de una hoja int.- int de espesor 16cm:

Se realizara con ticholo de 8 bocas de 17 x25x25cm colocados a junta trabada. En
caso de encuentro o continuidad con otros muros de mamposteria, se arriostra
mediante bigotes (varilla de @ 6). Se revocarda en ambas caras, con dos capas de
revoque (grueso y fino), terminado con enduido y pintura o eventualmente podra ir
revestimiento; sera de acuerdo a lo indicado en las terminaciones de los recaudos
gréaficos.

El mortero de toma y los revoques grueso y fino sera de acuerdo a lo expresado en
esta memoria referido a morteros (Cap. Ill Materiales).

La pintura de acuerdo con lo indicado en las graficos de terminaciones
correspondientes.

El revestimiento sera el indicado en los recaudos graficos correspondientes, su
colocacién ira con mortero o adhesivo cementicio, de acuerdo a lo expresado en esta
memoria referido a morteros (Cap. lll Materiales).

M8 -Muro simple de una hoja int.- int de espesor 20,5cm:

Se realizara con ticholo de 8 bocas de 12 x25x25cm colocados a junta trabada. En
caso de encuentro o continuidad con otros muros de mamposteria, se arriostra
mediante bigotes (varilla de @ 6). Se revocara en una cara con dos capas de revoque
(grueso y fino), terminado con enduido y pintura o eventualmente podra ir
revestimiento; sera de acuerdo a lo indicado en las terminaciones de los recaudos
graficos. La otra cara va con revestimiento en mdf melaminico sobre bastidor de
madera pino 2"x3" y buras 0,5x05 cm.

El mortero de toma y los revoques grueso y fino sera de acuerdo a lo expresado en
esta memoria referido a morteros (Cap. Ill Materiales).

La pintura de acuerdo con lo indicado en las graficos de terminaciones
correspondientes.

El revestimiento sera el indicado en los recaudos graficos correspondientes, su
colocacion ira con mortero o adhesivo cementicio, de acuerdo a lo expresado en esta
memoria referido a morteros (Cap. lll Materiales).
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M9 - Muro simple de una hoja ext.- int de espesor 17cm:

Se conformara con mampuesto macizo, ladrillo de 5,5x12x25, a junta trabada.

La terminacion interior de los locales sera la indicada en los recaudos graficos
correspondientes, (ver planta de terminaciones), sera revoque en dos capas (gruesa y
fina) con enduido y pintado o revestimiento ceramico colocado con adhesivos
cementicios.

Al exterior ira revocado en dos capas, la primera la aislacion humidica, mortero de
arena terciada, cemento Portland con hidréfugo aplicada que se aplicara desde abajo
hacia arriba.

Sobre ella la capa de terminacién mortero mono capa impermeable coloreado para
exteriores, terminacion raspado, es un mortero pre-dosificado. Se haran las bufas
indicadas por disefio y eventualmente se haran las que indique el fabricante, previa
consulta a la Direccion de Obra en caso de que sean mas u otras de las proyectadas
para que este resuelva.

El mortero de toma, mortero impermeable y los revoques grueso y fino sera de
acuerdo a lo expresado en esta memoria referido a morteros (Cap. lll Materiales).

La pintura de acuerdo con lo indicado en las graficos de terminaciones
correspondientes.

El revestimiento sera el indicado en los recaudos graficos correspondientes, su
colocacion ira con mortero o adhesivo cementicio, de acuerdo a lo expresado en esta
memoria referido a morteros (Cap. lll Materiales).

2.4 - TABIQUES LIVIANOS DE YESO

Solo se realizan revestimientos para el paso de instalaciones en algunos sectores .
Igualmente se indica a continuidad caracteristicas de los cerramientos livianos y sus
componentes.

Generalidades del tabiqgue con placas de yeso:

Conformado por un bastidor metalico compuesto por soleras y montantes de acero
galvanizado por inmersion en caliente, de 0.51 mm de espesor (calibre 24). El galvanizado
respondera al grado ZAR 230 de la Norma IRAM IAS U 500-214.

Las soleras de 70mm y 100mm de alma, se fijaran a vigas, losas o pisos mediante tarugos
de expansion de PVC con tope n° 8 y tornillos de 10 x 174" o disparos de clavos. Entre
las soleras y la losa o piso, se colocaran las una banda acustica de 70 mm y 100mm de
ancho, material resiliente que se encuentra indicado en la memoria respectiva. Los
montantes de 69mm y 99mm de alma, se dispondran cada 40 o 60cm medido a eje, se
respetara la distancia en primer lugar por lo indicado en la memoria de acustico. Las
uniones solera/montante se realizaran con tornillos autorroscantes T1.

Sobre una de las caras del bastidor se colocara una o dos Placas de yeso Standard de
12.5 mm de espesor, en posicion vertical, fijandolas con tornillos autorroscantes T2.
Cuando se indica mas de una placa de yeso, estas se colocaran con juntas desfasadas.

Se debera colocar placa hidro-resistente en aquellos divisorios en que se colocara
revestimiento sobre las mismas tomado con adhesivo cementicio y también en aquellos en
que haya alguna instalacion sanitaria o que este expuesto a la humedad.

Las uniones entre placas seran tomadas con masilla y cinta de papel de 2” ancho y pre
marcada al centro, recibiendo luego dos capas mas de masilla al igual que las cabezas de
tornillos. En el caso de encuentro con mamposteria tradicional la cinta se tomara
unicamente al emplacado de yeso, terminando el borde contra la mamposteria. Se debera
respetar el tiempo recomendado de secado entre cada capa de masilla aplicada. Debera
lijarse el excedente de masilla con lija fina al agua, dejando la superficie lista para recibir la
pintura.

Se considerara en primer lugar, para el sellado de este cerramiento, todas las
recomendaciones expresadas en cada uno de los ellos, indicados por el Asesor de Acustico.
Se respetara el sellado de las aberturas incluidas en estos cerramientos, para mantener la
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resiliencia acustica.

Una vez armada la estructura se realizara el pasaje de todas las instalaciones, en caso de
que las hubiere. Se respetara en los casos que se indique, el sellado de los pases, que se
indica con espuma de poliuretano proyectada o lana mineral colocada a presion, indicados
por el asesor de acustico.

Se colocaran refuerzos de madera (semi-dura y estacionada)o dos montantes y dos soleras
en dinteles y jambas de aberturas.

Se deberan prever para fijacion de marcos vy fijacion de equipamiento pesado, todos los
refuerzos estructurales necesarios independientes de la estructura y calculados segun peso
a soportar, sean estos en paredes o cielorrasos, (televisores, poliductos de gases
medicinales, equipos, alarmas, rack, etc.)

Normas de Calidad:

Las placas de yeso deberan cumplir con las Normas NBR 14715 (Caracteristicas generales
de las Placas), NBR 14716 (Verificacion de las Caracteristicas Geométricas), NBR 14717
(Determinacion de las Caracteristicas Fisicas), o Normas analogas.

Los perfiles de Acero Galvanizado deberan cumplir con la Norma IRAM IAS U 500-243.

Se colocaran cantoneras de acero galvanizado con doble rebaje para proteger los cantos
vivos formados por placas de yeso. En caso de que haya un encuentro de tabiques que no
forme angulo recto se resolvera la cantonera con cinta papel tipo con fleje metalico tipo
“Flex Corner”.

Se colocara aislacion acustica en el interior del tabique y ocupando el espacio de los
montantes, paneles rigidos de lana de vidrio, densidad 35k/m3 en los espesores que
corresponda de acuerdo al tipo de cerramiento. Como opcional se podra colocar pulpa de
celulosa reciclada y proyectada de 50kg/m3 de densidad.

En todos los casos, la estructura y las placas de los tabiques llegaran hasta la estructura de
hormigdn armado existente, por encima del cielorraso.

El suministro de yeso debera contar con todos los elementos que definen el sistema:
montantes, soleras, perfiles omega, tacos y tornillos especiales para su fijacién y para la
fijacion de elementos posteriores (tableros, cajas de eléctrica, etc.), masillas, cintas,
cantoneras, angulos de ajuste, buias, etc

T1- Tabique de yeso de una hoja, con simple emplacado en _ambas caras, e=10cm:
Tabique con una placa de roca de yeso, e=12,5mm c/u, colocadas con juntas
desfasadas a cada lado del cerramiento. Estructura simple con montante de chapa
galvanizada de 70mm, separados 400mm. La camara ira rellena con doble capa de
paneles rigidos de lana de vidrio, densidad 35k/m3, espesor total del relleno=70mm.
Se terminara en ambas caras con pintura o revestimiento de acuerdo a lo que este
indicado en lo recaudos correspondientes y con los procedimientos que se expliciten
en esta memoria en cada caso.

Se preveran todos los refuerzos necesarios en la estructura para poder colgar de
ellos los elementos que se indican.

2.5- AISLACION DE MUROS Y TABIQUES

1 _-Alcance: Los trabajos descriptos en este articulo se refieren a todos los trabajos de
proteccién y aislacion contra la penetracion de humedades a nivel de muros.

2 -Garantia: El Contratista estara obligado a dar garantia de todos los trabajos de
impermeabilizacién y sellado de juntas, etc.

La garantia debera cubrir los gastos de mano de obra y materiales necesarios para corregir
cualquier situacion.

De conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones dicha garantia sera de 10
afos.

3 - Impermeabilizacion de muros: La impermeabilizacion de los muros exteriores se
realizara siempre que se pueda en la cara exterior de la hoja exterior, en caso
contrario ira donde se indique de acuerdo al tipo de muro. Esta se hara aplicando al
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paramento un mortero de arena y cemento Portland 3x1 con hidréfugo. Esta capa de
mortero se aplicara también en antepechos y dinteles, y en el encabezamiento de los
muros que llegan a las fachadas. La capa de mortero se dara aplicandola con la
cuchara, su espesor tendra 10mm como maximo, la composicion granulométrica del
mortero sera la que de lugar a formacion de menos huecos, de modo que el mortero
ha de contener arena terciada.

El hidréfugo liquido se ha de mezclar con el agua que se emplea en el amasado, en
ningun caso debe anadirse al mortero ya preparado. El hidréfugo en polvo debe
mezclarse en seco con el drido y el aglomerante. Debe prepararse el mortero en
pequenas cantidades por vez, impidiendo que tienda a posarse, agitando el mortero
de vez en cuando.

El hidréfugo podra ser:

a) a base de sustancias solubles en el agua, no se admitiran aquellos que contengan
grasas o aceites

b) sustancias en polvo seco

c) a base de siliconas

En el caso de los banos y boxes de duchas, la impermeabilizaciéon cubrira todo el
piso y subira por los muros perimetrales hasta una altura de 50cm. En este primer
tramo dichos muros seran construidos con una primera hilada en mamposteria hueca
y se continuara con cerramiento liviano de estar indicado el mismo.

Otra opcion para la impermeabilizacion en los cerramientos verticales de los banos,
hasta aprox. 0.60m sobre NPT, en sector de ducha y hasta 0.30cm sobre el NPT en el
resto; con impermeabilizante asfaltico fibrado liquido o con arena y cemento portland
aditivado con impermeabilizante en base acrilica, se hara en forma continua con un
minimo de dos capas a nivel de contrapiso.

Modo de empleo y preparacion de la base: Las superficies a tratar deben ser firmes,
lisas, parejas y estar limpias, libres de grasitud, pintura, 6xido, sin partes sueltas o
disgregables. Deben tener el minimo de irregularidades para asegurar una mejor
aplicacion y evitar el consumo excesivo. En caso de existir angulos céncavos o
convexos, éstos deben estar redondeados. Previo a la aplicacion debe humedecerse
el sustrato (sin dejar agua libre en la superficie).

Para la preparaciéon del producto se deben mezclar los componentes siguiendo las
instrucciones del fabricante. Se aplica a pinceleta o llana, estando las superficies
limpias,firmes, lisas, y humedecidas.

Aplicacion con pinceleta aplicar 2 o 3 manos cruzadas, esperando que cada mano
esté seca (aprox. 2 a 4 horas) antes de aplicar la siguiente.

Aplicar una primera capa de aproximadamente 1,5 a 2 mm de espesor, y una vez seca
ésta aplicar la segunda de igual espesor. La presiéon ejercida con la llana debe
asegurar una superficie lisa tipo “lustrado”.

Una vez finalizada la aplicacién y estando el producto endurecido, es necesario sobre
todo en tiempo caluroso, mantenerlo hiumedo por aproximadamente 3 a 4 horas con
una fina llovizna de agua por ejemplo. La superficie tratada debe permanecer seca 24
horas como minimo.

En caso de que se pueda impermeabilizar por la cara exterior se hara de acuerdo a
especificaciones expresas del técnico calculista.

Si se encontraran con la napa fredtica se consultara a la Direccion de Obra de Ia
resolucién del muro de contencién en ese caso.

5- Sub-muracién:

Los muros perimetrales en contacto con el terreno, iran asentados y terminados en
ambas caras con mortero de arena y cemento Portland aditivado con hidréfugo,
hasta el nivel de z6calo; se complementara con emulsion asfaltica y velo de vidrio
y/o geotextil y se continuara luego asentandose en mortero que corresponda.

Todos los muros exteriores por debajo del nivel del piso exterior, se
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impermeabilizaran con este procedimiento, previo mortero con hidréfugo.

6- Muros de contencién:

Los muros de contencion se impermeabilizaran, en la cara exterior contacto con el
suelo, con mortero de arena y cemento portland con hidréfugo. Eventualmente si hay
presencia de agua en el terreno a nivel superficial se colocara una barrera para
impedir el pasaje de humedad a través del muro, con revestimiento impermeable
flexible a base de cemento modificado con polimeros tipo "Sika Top Seal-107. Se
cotiza por separado.

2.7 CORTES Y CANALIZACIONES

Las excavaciones o corte, canaletas, perforaciones en paredes, losas y vigas para la
colocacion de canerias de: agua, gas, teléfonos, luz eléctrica, ductos etc., previstos en los
planos, seran de cuenta del Contratista.

Todos estos trabajos de cortes y canalizaciones con el fin de expresado anteriormente,
seran llevados a cabo por oficiales albaniles, quedando expresamente prohibido el empleo
de peones a tales fines, debiendo realizarse previo trazado en obra.

La ejecucion de orificios y canaletas para el pasaje de caneria aunque no estén
especificamente indicadas, estaran incluidas en los precios unitarios de la parte de
albanileria.

Se haran todos los cortes y todas las canalizaciones necesarias para albergar en los
cerramientos verticales todas las instalaciones que estén previstas.

En el bunker todos los pases seran de forma laberitica, osea es inclinado horizontal y
vertical. No se hara el llenado hasta que no sean verificados la totalidad de los pases
por la Direccién de Obra y los Técnicos Supervisores, los cuales daran el visto bueno
para el llenado.

2.8 DINTELES

Todos los vanos que lo requieran y asi quede establecido en los recaudos graficos, llevaran
dinteles de hormigén armado

Todos los vanos que lo requieran y quede establecido en los recaudos graficos
llevaran dinteles segun especifica el Técnico Calculista.

2.9 ANTEPECHOS

De acuerdo a las especificaciones establecidas en los recaudos graficos, segun
indicaciones del Técnico Calculista.

2.10 COLOCACION DE MARCOS_

Todos los marco se colocaran bien aplomados y nivelados. En todos los casos los marcos
deberan ser protegidos convenientemente del salpicado de materiales de colocacion y
golpes que afecten su forma a efectos de su entrega final en buenas condiciones. A esos
efectos se cubriran con grasa, parafina o elementos adecuados para tal fin.

En caso que se indique se colocaran pre-marcos, como forma de proteger las aberturas y
no colocarlas antes de que la albanileria esté finalizada.

Los marcos irdan amurados con grapas de amure u otra fijaciéon de acuerdo a la
abertura y a las indicaciones especificas para la misma. El amure debera ser con un
mortero de arena y cemento portland aditivado con hidréfugo si es al exterior, con
mortero de arena y cemento portland. En caso de que se indique se amurara con
poliuretano proyectado y selle con silicona estructural, pero nunca una abertura al
exterior.

La abertura que se coloca en un tabique liviano debera amurarse con poliuretano
inyectado y se complementara con tornilleria y tacos de expansion adecuados.

Las aberturas A8 y A9 se colocaran con pre-marco amurado con grapas y se colocara
las hojas fijas y moviles con tornilleria a pos-teriori del ingreso de los equipos

Articulo 3 — MORTEROS.

3.1- GENERALIDADES_
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Los componentes de las mezclas para los morteros se mediran en volumen 0 en peso
dependiendo de como se confeccionen los morteros. Los morteros en cuya composicion
entre cemento deberan emplearse a medida que vayan preparandose, no pudiendo
utilizarse los sobrantes de la mafiana para la tarde.

Los morteros de cal y arena no se prepararan sino para el trabajo del dia.

-En este caso se incluye la capa de mortero de arena y cemento portland con
hidréfugo como capa impermeable, en sub-muracién, para los pretiles, asi como las
medias canhas a nivel de azotea.

También para la colocaciéon de las babetas de acero galvanizado en caso que se
indique y de acuerdo a graficos correspondientes.

-Se debe considerar los morteros de asiento o de toma, para los muros de
mamposteria.

-Se debera considerar los revoques exteriores el de la capa impermeable (capa
impermeable, mortero de arena cemento portland con hidréfugo) y el de terminacién
monocapa impermeable coloreado con bunas dispuestas de acuerdo a lo indicado en
los recaudos correspondientes

Se aplicara una previa azotada como mordiente principalmente en los elementos de
hormigén armado y metalico.

-Los revoques interiores en dos capas con previa azotada (revoque grueso y fino).
En caso de revestimiento interior o exterior se hara hasta el revoque grueso. Las
dosificaciones son las indicadas en tabla adjunta.

-El mortero de amure de aberturas: mortero de arena y cemento Portland,
incorporando hidréfugo en las aberturas al exterior. Las dosificaciones indicadas en
la tabla adjunta.

-Se impermeabilizaran los cimientos de los muros hasta el nivel de zécalo, con arena
y cemento Portland con hidréfugo de acuerdo con las dosificaciones de la tabla. Se le
podra incorporar tratamiento asfaltico con geotextil.

-Se debe considerar la impermeabilizacién en los cerramientos verticales de los
banos con ducha, se utilizara un impermeabilizante revestimiento impermeable de 2
componentes a base de cemento modificado con polimeros. Hasta aprox. 0.60m
sobre NPT, en sector de ducha y hasta 0.30cm sobre el NPT en el resto. Otra opcién
podra ser con impermeabilizante asfaltico fibrado liquido o con arena y cemento
portland aditivado con impermeabilizante en base acrilica , se hara en forma continua
con un minimo de dos capas a nivel de contrapiso.

3.2- DOSIFICACIONES

Las dosificaciones de los morteros para sus distintos usos se especifican en Capitulo Ill
Materiales de Construccion, articulo 2.8 o en sus defecto en la M. C. G. del M.T.O.P.. Los
tipos de morteros se consignan solamente a modo resefia general. Se podra considerar los
nuevos productos que se encuentran en el mercado y que facilitan su preparacion, siempre
previa consulta con la D. de O.

Articulo 4 - REVOQUES

4.1- GENERALIDADES

No se procedera a la ejecucion de los revoques hasta tanto no se haya terminado de
producir los asentamientos de los muros de mamposteria, para evitar la aparicion de

grietas o fisuras con posterioridad a la aparicion de los revoques.

Los revoques se ejecutaran cubriendo todas las superficies vistas que no tengan otra
especificacion, siguiéndolas exactamente y corrigiendo sus pequefos defectos de modo

de obtener superficies geométricas rigurosas y cuando corresponda perfectamente
horizontales o verticales.

Previo a efectuar los revoques, el Contratista esta obligado a preparar todas las muestras
que el Director de Obras considere necesarias.
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Este, podra introducir modificaciones dentro de la calidad de grano y coloracién de los
materiales que entran en la composicién de las mezclas y morteros especificados en esta
Memoria.

Los muros que deban revocarse se prepararan esmeradamente, degradando las juntas,
raspando la mezcla de la superficie y desprendiendo aquellas partes mal adheridas.

No debe revocarse ningun paramento antes que la pared esté suficientemente seca, a
efectos de no producirse eflorescencias.

En el momento de proceder al revocado, debe humedecerse superficialmente en forma
adecuada, salvo los de arena y cemento Portland gris.

En ningun caso podra usarse morteros recién preparados, debiendo tener un prudencial
tiempo de almacenamiento para evitar el estallido de posibles residuos o granos de cal mal
apagados, en los paramentos a revocar. En caso de morteros pre-dosificados se atendera
los tiempos indicados por el fabricante.

Antes de su aplicacién, los morteros destinados a capas de terminacién se zarandearan a
través de mallas de 1mm x 1mm. Los revoques deben tener superficie perfectamente
planas, homogéneas Yy sin presentar alabeos ni fuera de plomo, fretachadas, no debiendo
presentar manchas, rugosidades, rayaduras, ni uniones defectuosas.

Se exigira el perfecto perfilado de los angulos y la interseccion de dos superficies planas
sera una linea recta. Las curvas que se efectien se realizardn empleando guias de
madera.

Cada capa de revoque no podra tener mas de 15mm de espesor. Cuando se aplique mas
de una capa de revoque, la capa anterior debera estar completamente seca, salvo
indicacién expresa en contrario.

Los revoques entre los techos y los muros deberan estar cortados, sin unirse. Antes de
aplicarse la ultima capa deberan realizarse todos los cortes de muros, embutidos de
canerias, instalaciones, etc.

Los revoques en general (interiores y exteriores) se haran de acuerdo a lo indicado
en la planta de terminaciones y lo expresado en esta memoria.

4.2- Revoques exteriores:

Los revoques se haran en dos capas la primera capa impermeable con mortero de
arena y cemento portland con hidréfugo, la segunda con mortero mono capa
impermeable coloreado, terminado raspado y con bunas de acuerdo a lo especificado
en el proyecto. Se cotiza por separado los revoques de muros exteriores de espacios
exteriores.

4.3- Revoques interiores:

De paramentos, se ejecutaran en dos capas, de acuerdo al cuadro que se adjunta en
el (Capitulo Ill), revoque grueso y revoque fino.

Las aristas salientes se terminaran con cantoneras de acero galvanizado cuando es
un angulo de encuentro entre revoque y revoque, las mismas quedaran perdidas en
el mismo.

Todos se efectuaran en dos capas rigiendose por el cuadro del Capitulo lll, Morteros
Dosificaciones: La primera empleando mortero con mas de un aglomerante, con una
dosificacion de 1 parte mezcla gruesa y 1/10 parte de cemento Portland. La segunda
empleando un mortero con mas de un aglomerante, con una dosificacion de 1 parte de
mezcla fina y 1/10 partes de cemento Portland; previo rayado de la capa anterior.

No podra ejecutarse la segunda capa antes de que la primera haya endurecido por efecto
del fraguado.

Estos podran ser suplidos por revoques pre dosificados, cal terciado y cal fino.

4.4- REVOQUE EN ELEMENTOS DE HORMIGON

Todos los elementos de hormigdbn armado deberan ser azotados previamente a su
revestimiento, con un mortero de arena y cemento Portland con mucho agua, en su primera
capa.

Siempre se aplicara previo a los revoques en elementos estructurales, un puente de
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adherencia para los revoques, de arena y cemento portland aditivado con mordiente
en base acrilica, en caso de ser necesario.

Articulo 5 — REVESTIMIENTOS

5.1 REVESTIMIENTO CERAMICO

Generalidades: Los revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales, formas,
dibujo vy calidad que en cada caso se estipula y a las indicaciones en cuanto a detalle,
disponga la D. de O.

El Contratista debera presentar muestras de los materiales a emplear y ejecutar ensayos en
su colocacién, cuando asi lo entienda el D. de O., a los fines de su aprobacion.

Las superficies deberan resultar perfectamente planas, uniformes; guardando las
alineaciones de las juntas. Cuando sea necesario practicar cortes en las piezas, esto sera
realizado con total limpieza y exactitud.

Si a juicio de la D. de O., el revestimiento no tuviera la perfeccion requerida para la clase de
material que se ftrate, cualquiera que fuera la causa, el Contratista estd obligado a
rehacerlo, a su exclusivo costo.

Las piezas del material ceramico deberan estar saturadas de agua antes de su colocacion,
manteniéndolas por lo menos 24 horas antes sumergidas en agua. Iran adheridos con
mortero rigiéndose por el cuadro del Capitulo Ill Morteros, empleando mortero con mas de
un aglomerante, con una dosificacién de 1 parte de mezcla fina y 1/10 parte de cemento
Pdrtland o con adhesivos cementicios. Su colocacion sera efectuada por personal
especializado, debiendo ser las juntas continuas en ambos sentidos, evitdndose los dientes
o irregularidades.

Las juntas no seran mayores de 2mm. Se rellenaran con mortero de 2 partes de cemento
Portland blanco y una parte de carbonato.

En los casos en que el plano de ceramica debe continuarse hacia la parte superior o lateral
con una zona revocada, el plomo de esta sera el mismo del ceramico colocado.

5.1.1- Revestimiento ceramico de 60x30:

En los banos, oficio higiene, enfermeria limpia, preparacion de citostaticos y su ante-
cdamara, vestuario, sobre mesada de kitchenette y todos aquellos locales que asi este
indicado en los recaudos graficos correspondientes de albanileria, se llevara el
revestimiento hasta el nivel +2.10, con ceramica de 60x30 blanca mate, de primera
calidad, grado 4.

En general: El revestimiento debera quedar a plomo con los revoques.

El encuentro del revestimiento y revoque en horizontal, se hara con una U de
aluminio de 1x1cm aproximadamente colocado a forma de listelo y los encuentros
verticales de revoque con revestimiento o revestimientos entre si, con cantoneras de
aluminio de 1x1cm hasta altura del mismo, colocado segun lo expresado en el inciso
de revoques.

Todo local que no sea revestido en su totalidad y tenga mesada se revestira, sobre y
detras de la misma hasta h=2.10m. Las alturas son las indicadas en los recaudos
gréficos.

La eleccién de todos los revestimientos se debera coordinar con la D. de O.
proporcionando muestras de las mismas.

5.1.3- Revestimiento ceramica porcelanato de 40x40cm:

En los cerramientos que se indica, boxes de hospital dia, enfermeria limpia, friso en
circulacion y coordinacioén, se colocara como terminacion revestimiento porcelanato
pulido de 40x40cm. Se terminara en la parte superior, encuentro con el revoque con
un perfil “U” de aluminio de 1x1 a forma de listelo. Se mantendra el plomo del
revoque. El color queda a criterio de la D. de O.

5.2- REVESTIMIENTOS ESPECIALES
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Se cotizaran los siguientes:

5.2.1- Revestimiento de madera industrializada, melaminicos:

Estos se detallaran en la carpinteria de madera (C7, C10 y C11), con los graficos y
detalles correspondientes. Se utilizara este revestimiento imitacion maderas de piso
a cielorraso para destacar planos de mostradores.

Articulo 6- CANTONERAS

6.1- Paramentos terminacion pintura: Se utilizaran cantoneras de chapa galvanizada y
de acuerdo con las especificaciones que la colocacién de tabiques de ticholo o de
yeso exija. Se deberan colocar en todos los dangulos expuestos.

6.2- Paramentos revestidos con ceramica: Se colocaran angulos de aluminio blanco
10x10mm, adheridos a la ceramica con masilla elastica. La cantonera quedara
sobrepuesta al plomo del revestimiento.

Articulo 7 — RELLENOS Y CONTRAPISOS

7.1- Los contrapisos interiores: se haran de acuerdo con las indicaciones del Técnico
Calculista. A nivel de PB, ira un contrapiso de hormigén armado que se indican en
los recaudos de estructura.

Este se hara de acuerdo con las especificaciones, principalmente cuando hay cortes
y canalizaciones. Para la conformaciéon de los mismos, se compactara el suelo de
acuerdo a lo solicitado en los recaudos de estructura especificos.

Previo al contrapiso armado, se acondicionara el terreno, con 15 cm de tosca compactada,
sobre este ira 15 cm de arena sucia compactada, 5cm de balasto cementado, como
sustrato de un film de polietileno de 100micrones o membrana asfaltica con geotextil en
caso de verificar mucha agua en el suelo o la napa freatica muy superficial.

7.2- Contrapiso bajo mesada y placares:

Se colocara relleno con los niveles que se indican en planta, se terminara con una
carpeta de arena y cemento portland dejando la superficie pronta para recibir el
pavimento, idem piso del local.

7.3- Contrapiso en local de equipos: Sera un contrapiso nivelador de no mas de 4cm,
sera como una carpeta de hormigén cuyos dridos gruesos no supera al gravillin o no
contiene los mismos. Quedara a determinar por la Direcciéon de Obra.

7.4 - El pavimento exterior veredas perimetrales y patios que se indican:

Se realizara de acuerdo con las terminaciones indicadas en los recaudos graficos y
su sustrato de acuerdo a lo indicado por el Técnico Calculista. Se cotiza por
separado.

7.5 — Relleno en banos:

Los barnos debera considerar el rebaje del contrapiso armado para que puedan
colocarse las instalaciones.

7.6 — Relleno para pendiente en azotea:

También se puede efectuar este contrapiso con un hormigén liviano en que se
sustituye el arido grueso por perlas de poliestireno expandido y aditivo.

Articulo 8 — PAVIMENTOS

8.1.- GENERALIDADES

Los pavimentos presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes y
alineaciones de acuerdo a los niveles marcados en los planos, a las indicaciones
particulares que formule la D. de O. y a lo estipulado en la planilla de locales debiendo el
Contratista presentar muestra de los materiales a emplear y a realizar ensayos de su
colocacion cuando asi lo exija, a los fines de su aprobacion.
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8.2- PAVIMENTOS INTERIORES.

8.2.1- Baldosa de monolitico de 30x30cm:

Todos los locales interiores excepto en aquellos lugares que se indique iran con
pavimento de baldosa monolitica de 30x30, se usaran dos colores, sobre base
cemento gris: predomina el gris y detalles en negro. Se pondra especial cuidado en
la colocacion si ya viene el monolitico con la terminacion para evitar resaltes o
hundimientos. El despiezo en que se indican los dos tonos es de acuerdo a la Planta
de Pavimentos. Ira tomado con mortero de toma de acuerdo a lo indicado en la tabla
del Capitulo Ill, de esta memoria. Se cotiza opcional piso de porcelanato de 60x60,
mate color, con diserio en baldosa pulida de porcelanato de 60x60 color.

Se colocaran de acuerdo a las siguientes especificaciones: Una vez ejecutado el contrapiso
se asentaran las baldosas sobre una capa de mortero, rigiéndose por el cuadro del
Capitulo Ill, Morteros empleando mortero con mas de un aglomerante, con una dosificacion
de 1 parte de mezcla gruesa y 1/10 parte de cemento Portland; espolvoreando previamente
la superficie con cemento Portland gris puro.

El rejuntado posterior se hara con pastina del mismo tono que las baldosas y la que indique
el fabricante de estas. Las baldosas, previo a su colocacion, deben mojarse bien
sumergiéndolas en agua.

Seran colocadas por oficiales especializados y tendran que quedar con una terminacion
esmerada, sin adherencias, limpias y enceradas.

Se hara un pulido final en obra para evitar resaltes que pudieran quedar por la colocacion.
8.2.2- Pavimento de hormigén :

Luego de colocar el hormigén sobre la superficie y una vez empezado el fraguado, se
procedera a alisar la capa superficial.

El espesor minimo de la capa de pavimento sera de 4 cm. Debera cuidarse la
pendiente para lograr un escurrimiento adecuado hacia la instalacién de desagiies
proyectado en aquellos locales que se indique.

En los casos que se indique se colocara sobre contrapiso armado. Ver recaudos
graficos y especificaciones del Técnico Calculista.

8.3- PAVIMENTOS EXTERIORES (Se cotiza por separado).

8.3.1- Pavimento baldosa de piedra lavada:

Sobre el contrapiso indicado por el Tec. Calculista se colocara el pavimento de
piedra lavada compacta de 40x40cm (linea Fabrica Blangino o similar), en el sector
del acceso que se indica. Color a eleccion de a D. de O.

8.3.2- Pavimento de hormigén:

Luego de colocar el hormigoén sobre la superficie y una vez empezado el fraguado, se
puede dejara el contrapiso con un alisado o se puede rodillar la capa superficial de
aglomerante logrando una textura ligeramente rugosa y antideslizante.

El sustrato debera estar compactado, firme, libre de materias orgdnicas y
desperdicios. Debera cuidarse la pendiente para lograr un escurrimiento adecuado
hacia la instalacion de desagiies. El contrapiso de hormigén armado o no se hara de
acuerdo a lo indicado por el Técnico Calculista.

Las juntas seradn las de diseno y las necesarias para que este pavimento no sufra
fisuraciones por lugares no queridos. Este llevara juntas reales y semi-juntas ver
indicaciones del Técnico Calculista.

8.3.3- Tramo de Calle interna:

Tratamiento bituminoso doble con sellado - consiste en la aplicacion de material
bituminoso sobre una base debidamente preparada, seguida de una distribucion de
agregado de tamafno mediano. Posteriormente se realiza otro riego de material
bituminoso y se ejecuta una segunda distribucion de agregado de tamafio menor al
anterior, para luego terminar con otra capa de arena, con miras a la obtencién de una
capa mas gruesa que el tratamiento simple, pero menor a una carpeta asfaltica, y de
rodadura de relativa impermeabilidad.
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8.3.4- Terminacién veredas sobre calles:

Se terminaran las mismas con contrapiso de hormigdén y sobre el se colocara baldosa
de vereda de 9 panes gris de 20x20cm. Se recompondra el cordén donde se
encuentre en mal estado o se hara nuevo. Sera de hormigén armado.

8.3.5- Terminacién en césped:

Se terminaran en el perimetro indicado con panes de césped.

8.3.6- Terminacién veredas sobre calles en zonas accesibles:

Se colocara pavimento distintivo, en los lugares que se indica en los graficos, para la
accesibilidad. Seran baldosas de 50x50cm (linea de la Fabrica Blangino para es fin o
similar).

8.3.7- Como terminacién de la azoteas, se colocara un alisado de arena y cemento
Portland de e=4cm para terminacion de la cubierta con malla de polipropileno, con
juntas reales cada 2.40m y semi-juntas cada 80cm, selladas con un material elastico.
En general: Se considerara en todos los pavimentos exteriores mencionados,
veredas perimetrales, césped, pavimentos de estacionamientos, que llevaran en sus
bordes una cordoneta de 10x10cm y un cordén de hormigén armado de altura de
acuerdo a los niveles indicados.

Si el limite es del césped con vereda, es cordoneta y si es de calles o circulaciones
vehiculares con vereda, son cordones.

Se debe efectuar pases de escurrimiento del agua, en aquellos lugares donde las
pendientes sean hacia ese lugar y halla una cordoneta que impida el mismo.

En las escaleras y explanada del acceso principal, se considerara los bordes
perimetrales y la nariz de los escalones con granito martelinado, faja de 10cm y una
nariz e=4cm y de ancho 10cm.

En caso de utilizar otro pavimento que no se haya tratado anteriormente en esta memoria y
que haya sido considerado en alguno de los recaudos graficos se contabilizara, y se dara
cuenta de ello. La colocacién del mismo estara de acuerdo con lo expresado en esta
memoria.

Articulo 9 — ZOCALOS

En general se especificara su material y dimension en la memoria descriptiva particular o los
distintos recaudos graficos y escritos. Todos los zdcalos se terminaran prolijamente
debiendo presentar una superficie continua y sin sobresaltos.

9.1- Zécalos monoliticos:

En general donde coloca pavimento monolitico ira zécalos de monolitico comun
h=10cm x 30cm. de largo. En los locales que llevan revestimiento en todo el
perimetro, hasta 2.10, no se considera la colocacion de zécalos excepto alguna
salvedad que esté indicada. En donde van mesadas y muebles de enfermeria y solo
se reviste en el perimetro de mesada, se colocara zécalo tanto debajo del mueble de
mesada como en el perimetro que pueda quedar visto para colocaciéon de algun
equipo o heladera. Se cotizara como opcional zécalo de porcelanato idem. al
pavimento de h=10cm.

9.1- Z6calos de acero inoxidable:

En donde se coloca revestimiento de madera C7, C10 y C11, llevara zécalo de acero
inoxidable pulido de h=10cm.

Articulo 10 —- ENTREPUERTAS Y UMBRALES
Los distintos pavimentos se unirdan segun se indica en planos y planillas de locales

en el item entrepuertas. Se construiran en granito pulido de 2cm de espesor, el ancho
del muro y el largo de la abertura que vincula los locales no admitiéndose la
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colocacion de entrepuerta de mas de una pieza. EI granito sera gris tipo imperial

(no mara) o de mayor densidad, que impida la absorcion en un alto porcentaje.

En las salidas al exterior donde haya un desnivel se incluira un borde o nariz de
e=4cm, seran del ancho del muro por el largo del cerramiento terminado pulido o sin
pulir .

El granito sera idem al que se use en las mesadas, el granito sera gris tipo imperial
(no mara) o de mayor densidad, que impida la absorciéon en un alto porcentaje, (Ver
especificaciones de las planillas de mesadas), siendo la Direccion de Obra quien
determine sobre las muestras que presente el contratista. Ver los recaudos graficos
correspondientes donde se indican los mismos, cantidad y dimensiones.

Articulo 11 — ZOCALOS EN DUCHAS

En el bano de personal en la ducha se colocara un zécalo de granito de e=4cm con
una altura h=5cm. Sobre este se apoyara la mampara de vidrio planilla mv1. El granito
sera gris tipo imperial (no mara) o de mayor densidad, que impida la absorcién en un
alto porcentaje idem. al que se indica para las entrepuertas, llevara el trata superior.

Articulo 12 — CIELORRASOS

12.1 — GENERALIDADES

Seran realizados de acuerdo a los detalles indicados en los planos .

12.2 — CIELORRASOS REVOCADOS

Los revoques de cielorrasos exterior e interior (solo donde se indica): se haran en
tres capas, azotada, gruesa y fina como terminacion. A la azotada, primera capa se le
incorporara compuesto en base acrilica, para mejorar la adherencia de los revoques,
gruesa y fina. Se seguira las especificaciones del Capitulo Ill.

Se indican en “Plantas de terminaciones y aberturas “

12.3 — CIELORRASOS SUSPENDIDOS

Previo a la colocacion de los cielorrasos suspendidos, se le hara un sellado con
arena y cemento portland a la losa de hormigén armado en la superficie inferior, con
el fin de que no queden oquedades en las cuales se alojen insectos.

Donde se indiquen tapas de inspecciones en cualquier tipo de cielorraso suspendido
que aqui se indican, se resolvera con bandejas de aluminio en color blanco y
perforadas de 610 x 610 mm . La perforacion es de 3mm y 20% abierta. La suspension
es del tipo clip-in.

Se indican en “Plantas de terminaciones y aberturas “y “Plantas de cielorrasos” para
todos los sectores.

GENERALIDADES

Ver Planta Cielorrasos y Planta de terminaciones, en que se especifican las alturas y
registros.

Se cotizaran las cenefas que se indican en planta de cielorraso con esas dimensiones y
perfileria de 35mm. En caso de que requiera perfileria de 70mm se cotizara la misma.
Estaran conformados por un bastidor metalico compuesto por soleras y montantes de acero
galvanizado por inmersion en caliente, de 0.51 mm de espesor. El galvanizado respondera
al grado ZAR 230 de la Norma IRAM IAS U 500-214.

Las soleras de 35mm de alma, se fijaran perimetralmente a muros mediante tarugos de
expansion de PVC con tope n° 8 y tornillos de 10 x 12" o disparos de clavos (en caso de
que la fijacién sea a tabiques de yeso, se realizara con los tornillos indicados para dicho
caso). Los montantes de 35mm de alma, se dispondran perpendiculares a las soleras y
cada 40 cm medido a eje. Sobre el bastidor formado, se dispondran perpendiculares, vigas
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maestras (montantes 35mm) cada 1.20 m medido a eje. Estas vigas seran suspendidas del
techo mediante velas rigidas (montantes 35mm) colocadas a una distancia no mayor a 1.20
m. Las uniones entre perfiles se realizaran con tornillos autorroscantes T1.

Bajo los montantes dispuestos cada 40 cm, se colocaran con tornillos autorroscantes T2,
Placas de yeso Standard de 12.5mm.

Las uniones entre placas seran tomadas con masilla y cinta de papel de 2” ancho y
premarcada al centro, recibiendo luego dos capas mas de masilla al igual que las cabezas
de tornillos. Se debera respetar el tiempo recomendado de secado entre cada capa de
masilla aplicada. Debera lijarse el excedente de masilla con lija fina al agua, dejando la
superficie lista para recibir la pintura.

Normas de Calidad:

Las placas de yeso deberan cumplir con las Normas NBR 14715 (Caracteristicas generales
de las Placas), NBR 14716 (Verificacion de las Caracteristicas Geométricas), NBR 14717
(Determinacion de las Caracteristicas Fisicas), o Normas analogas.

Los perfiles de Acero Galvanizado deberan cumplir con la Norma IRAM IAS U 500-243.
TIPOS DE CIELORRASOS SUSPENDIDOS

12.3.1. —_Cielorraso suspendido de yeso y junta tomada. (Sin consideraciones
acusticas).

Se resolvera con una unica placa de yeso, colocada de acuerdo a las
especificaciones siguientes, se colocara sobre el mismo lana de vidrio de 35k/m3 o
lana de roca de 48k/m3 de e=50mm.

Compuesto por un entramado de perfiles metalicos de soleras y montantes de chapa
galvanizada de 70 mm y 35 mm respectivamente, a los que se atornillaran placas de
yeso de roca de 12,5mm de espesor, con tornillos autorroscantes N° 2 para chapa.
Los montantes se colocan cada 40cm; las soleras se colocan cada 1.20m y se
afirmaran sobre la losa de hormigéon armado con tacos fisher N°8 con tope y tornillos
de 8mm x 22mm mas arandela. Las juntas entre placas se toman con cinta y masilla.
El Contratista incluira en su propuesta los refuerzos estructurales necesarios para el
amure de aberturas y equipamiento fijo que vaya adosado al cielorraso. Se debera
coordinar la estructura sustentante de las placas con las instalaciones eléctrica,
sanitaria y acondicionamiento térmico, especialmente con aquellos elementos que
van embutidos como luminarias, difusores y tapas de inspeccion.

12.3.2 —_Cielorraso suspendido de yeso, con placas desmontables (a modo de_
registro)

Se combinara en el cierre perimetral y tramos intermedios con cielorraso suspendido
de yeso 5.3.1 de esta memoria y capitulo.

Las placas desmontables de aluzinc de 610x610mm lisa o perforada de @2,5mm 16%
abierto (Tipo CieloTile-in perfil angosto- Hunter Douglas). Se combinara en el cierre
perimetral y tramos intermedios con cielorraso suspendido de yeso de esta memoria
y capitulo.

12.3.3 — Cielorraso de panel compuesto de aluminio en el interior:

Se utilizara como cubierta de la sala de equipos posicionada sobre el Bunker.

Panel auto-estructural multicapa, tipo "ISODEC”, nucleo "espuma plast" y
revestimiento bilateral de chapa de acero galvanizado pre-pintado epoxi y acabado
poliester blanco, (e=200mm).

Articulo 13 — CUBIERTAS

Se pondra especial cuidado en los puntos criticos de las azoteas, atravesamientos,
columnas de ventilacion, ductos, donde es necesario mayor atencion prolijidad y cuidado en
los trabajos de impermeabilizacion. La resolucién de la cubierta atendera en primer lugar los
desagties indicados por el Técnico Sanitario.

A partir de los puntos de bajada se replanteara las limahoyas y limatesas, (puntos altos y
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bajos), dando pendiente no menor a 1,5% cuando sea una distancias importantes del
entorno de los 10m, en caso contrario se ira a una pendiente del 2%.

13.1- AZOTEA

13.1.1- Resolucién de azotea:

Sobre la losa se dara una lechada de cemento puro, de tal forma de llenar todos los
poros. A continuacién hay varias formas de resolucion, se detalla la que es de uso
corriente y da mejores resultados: azotea en que la capa impermeable protege la
capa de aislamiento térmica.

Sobre la terminacion de la losa se coloca una barrera de vapor, film de polietileno de
no menos de 150 micrones. Se colocara sobre ella Ia aislaciéon térmica, poliestireno
expandido de alta densidad, de 5cm de espesor. Sobre la aislacion térmica se
colocara un separador (papel Kraft o polietileno de 150micrones) y sobre este se
hara el relleno con pendiente para la evacuacion de las pluviales, con hormigoén
liviano, sustituyendo el arido grueso por perlas de “espuma plast” y aditivo. Se
debera tener cuidado con las gargantas que se resolvera con una media caha
realizada con mortero de arena terciada con cemento portland, pudiendo incorporar
hidréfugo. Se terminara la superficie con un alisado de arena y Pértland (no menos
de 3 cm)(ver en Cap. lll Materiales de Construccion/Articulo 2 .Materiales/2.8
Morteros), con un buen grado de terminacién para poder recepcionar la capa
impermeabilizaciéon. Se colocara como mordiente entre el contrapiso y el alisado en
caso de ser necesario, asfalto en base a solventes con cemento portland y arena
gruesa. La capa de impermeabilizacion se resolvera con membrana asfaltica
prefabricada de 4mm de espesor autoprotegida con foil de aluminio, cuidando el
remate debajo de la garganta. Previo a la colocacion de la membrana se dara como
imprimacion asfaltica, vehiculizada con solvente de baja viscocidad y gran
penetracion.

Las bocas de desagiie se resolveran dejando un rebaje en el contrapiso, de
40x40x2,5 para facilitar la resoluciéon constructiva y de acuerdo a lo especificado en
los recaudos de Sanitaria.

Como terminacién se colocara:

Pavimento de mortero en sitio, se pondra un separador (papel kraft o polietileno de
150micrones y se hara un alisado de arena y cemento portland de 4cm de espesor
con malla de polipropileno en forma de baldosones con semi- juntas cada 60cm y
juntas reales cada 1.20m aprox. en ambos sentidos, selladas con material elastico.

Se tendra en cuenta los ductos, asi como los pases en losas tanto para ventilacion
como pases de instalaciones.

Como opcional de proteccion de la capa impermeable cotizar, membrana asfaltica
prefabricada sin aluminio de 43Kg y e= 4mm y sobre ella otra membrana con geo
textil en cara superior para pintar de 40Kg y e= 4mm. Cotizar aplicacion de pintura
impermeabilizante acrilico para techo color blanco, dos manos minimas.

13.1.2- Capa Impermeable de la azotea:

Regira para la colocacion de membranas asfalticas los procedimientos detallados
especificamente en la norma UNIT 1065:2000.

13.2- CUBIERTAS DE ACCESOS, LIVIANAS Y PESADAS_

La cubierta inclinada es sobre el bunker y para resolver el local de equipos.

Panel auto-estructural multicapa, tipo "ISODEC", nucleo "espuma plast” y
revestimiento bilateral de chapa de acero galvanizado pre-pintado epoxi y acabado
poliester blanco, (e=200mm).

Considerada en el capitulo referido a la estructura.
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Articulo 14 — ESCALERAS.

Se ejecutaran de acuerdo a los planos y detalles constructivos correspondientes, ya sea de
hormigén armado o prefabricada, interior o exterior.

1-Escalera exterior de acceso a la sala de equipos, metalica. Ver planilla adjunta de
herreria (H18). Va con la protecciéon H20. Ver planilla adjunta. (La H20 se cotiza como
opcional.)

2- Escalera de acceso en azotea a Sala de Equipos, H19. Ver planilla adjunta.
3-Escalera y rampa exterior del acceso principal. Seran de hormigén armado,
terminadas pavimento de baldosas monolitico lavado.

Todas ellas se construiran de acuerdo a lo que indique el Técnico Calculista y los
detalles constructivos correspondientes. Se cotiza por separado.

Articulo 15 — JUNTAS.

Se ejecutaran en los lugares indicados, de acuerdo a los planos y detalles constructivos
correspondientes.

15.1.- JUNTA DE DILATACION

En pavimentos exteriores: se deberan hacer juntas de dilatacién cada aprox. 1.50m,
en el ancho de Ila vereda y en el encuentro de las baldosas con las cordonetas de
hormigon.

Seran de 1.5cm de ancho y profundidad hasta el contrapiso, llenandose con un
material elastico.

15.2.- JUNTA DE TRABAJO

La junta de trabajo se resolveran en la cubierta de acuerdo a lo indicado por el
Técnico Calculista, y los detalles constructivos adjuntos efectuando el cierre de la
junta con un perfil tipo sobre ella se colocara una banda selladora. Se colocara
babeta de acero galvanizado cuando asi se indique. Ver recaudos gréficos.

-En ambos casos en el interior, se resolvera manteniendo la separacion, cuidando
que no haya adherencia de ningun material que llegue a la misma. La terminacion
tanto en piso y paredes sera con de acero inoxidable que se fijara a un solo lado de
no menos de 5cm de ala, debiendo cubrir completamente la junta.

Articulo 16 — VENTILACIONES.

Se ajustara a lo indicado en los recaudos de Acondicionamiento Térmico y Sanitario.
Considerar los registros que se indiquen tanto en los cielorrasos de yeso, como en
las losas y muros a construir. Ver graficos correspondientes.

Articulo 17— ASISTENCIA A SUBCONTRATISTAS E INSTALACIONES.

El Contratista debera tener en cuenta en el presupuesto, que seran de su cuenta todos los
trabajos de albanileria necesarios para las instalaciones y en general los trabajos de
subcontratistas queden totalmente terminados y en perfectas condiciones de
funcionamiento.

El contratista facilitara los materiales del ramo de albafileria a los distintos subcontratistas,
ya sean estos por su cuenta o a los que la Direccién de la Obra pudieran encargarles
trabajos a fin de poder colocar y asegurar las distintas instalaciones, muebles y otros
elementos del edificio que hayan sido previstos en el proyecto.

Previamente a la iniciacion de estos trabajos, se ajustaran los detalles, posibles variantes y
plan de trabajos, en acuerdo con los distintos subcontratistas y la Direccién de la obra

17.1- ALBANILERIA DE LAS OBRAS DE HERRERIA Y CARPINTERIA
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Estan comprendidos bajo este rubro la colocacion de marcos, tacos, grampas y en general,
toda la obra de Carpinteria y Herreria.

Los elementos de Carpinteria y Herreria seran puestos en obra, aplomados y nivelados
perfectamente y seran protegidos contra golpes.

Estas obras estaran a cargo del Contratista.

17.2- ALBANILERIA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

Con esta denominacion se designa a las obras complementarias necesarias a estas
instalaciones y que seran ejecutadas por el Instalador.

Estas obras son: pases, cajas para los cafios conductores y sus cierres, nichos para llaves
de corte, tacos para artefactos, colocacion de marcos para tableros y en general toda la
obra y trabajos complementarios correspondientes estas a instalaciones.

Todos estos trabajos seran realizados por cuenta del Instalador, en cambio el tapado

sera realizado por el contratista de las obras de albaiileria.

17.3- ALBANILERIA DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS

Con esta denominacion se entienden las siguientes obras, pases, y capas necesarias para
caferias y sus cierres, colocacion de grapas, marcos de camaras, piletas de patio, bocas de
desagies, contadores y en general toda obra y trabajo complementario relativo a la
instalacion sanitaria.

Se deberan tomar todas las precauciones necesarias para la realizacion de estos trabajos,
teniendo en cuenta el dificil acceso a esta zona.

Se debera hacer hincapié en el replanteo de la distribucién sanitaria suspendida a efectos
de tener una buena coordinacién con los elementos de terminacion

17.4- ALBANILERIA DE LAS INSTALACIONES GASES MEDICINALES

Con esta denominacion se designa a las obras complementarias necesarias a estas
instalaciones y que seran ejecutadas por el Instalador.

17.5- ALBANILERIA DE LAS INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO, TERMICO Y
VENTILACION

Seran de cuenta del contratista de las obras de albafileria todos los trabajos de ese rubro
indicados para las instalaciones de acondicionamiento térmico indicadas en los recaudos, y
todos los demas necesarios para que estas queden totalmente terminadas, aseguradas y en
perfectas condiciones de funcionamiento.

Se incluye en este rubro ,todo el acondicionamiento natural , instalacion de parasoles y
protecciones solares.

17.6- CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

Durante el periodo de conservacién indicado en el Pliego, el Contratista esta obligado a
reparar a su costo, todos los desperfectos e irregularidades que se produzcan.

CAPITULO VI_VARIOS

Articulo 1 — PANELES DE CABECERA

No ira paneles de cabecera en boxes, solo tomas de gases (oxigeno ) y electricos, de
acuerdo a los recaudos correspondientes. (VA COMO OPCIONAL)

Articulo 2 - LIMPIEZA DE OBRAY RETIRO DE EQUIPO

El Contratista debera mantener la obra en buen estado de limpieza. La Direccién de Obra
podra ordenar limpieza parcial o general cuando el estado de la obra lo haga necesario.
Realizara también el contratista una limpieza general al terminar los trabajos de cada etapa.
Esta limpieza final sera total, a fondo y minuciosa dejando los locales en condiciones de ser
utilizados. Se retirara el material e implementos sobrantes que correspondan asi como el
equipo utilizado para la realizacion de las obras.
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CAPITULO VII MESADAS

Articulo 1 — MESADAS DE GRANITO Y ACERO INOXIDABLE

Se tomaran las consideraciones generales que estan expresadas en el Capitulo llI

El tipo de granito y color seran especificados en los recaudos graficos correspondientes.
Todas las mesadas seran de granito o acero inoxidable, de acuerdo a las planillas
adjuntas

10.1 — MESADAS DE GRANITO

Tipos : Me1(cant.3), Me2 (cant. 1), Me3 (cant. 2), Me4 (cant.1).

El tipo y color del granito es el especificado en planillas adjuntas, sera gris tipo
imperial (no mara) o de mayor densidad, que impida la absorcién en un alto
porcentaje, se rectificaran las medidas en obra previa a su ejecucién. Las mesadas
en general son de un espesor del granito de e=2cm y un frente o borde de e=4cm.
Dentro de las mesadas se considerara:

1-las de los lavabos, con bachas de acero inoxidable de adosar (ver que se indica en
cada planilla especifica) de un diametro de 30cm.

2-Mesadas sobre muebles bajos, para enfermeria limpia, tomoégrafo, acelerador lineal,
consultorio y kitchenette. Se apoyaran sobre un bastidor del mueble, en caso de
necesidad se reforzara el apoyo con perfiles de acero. Las mesadas que tienen de
respaldo tabiqueria de yeso, no se podra embutir en este; por lo que se apoyaran las
mismas totalmente sobre el mueble. Estas por lo general llevaran piletas de acero
inoxidable de las dimensiones que en planillas se indique. Podran ser estandar de 1
(35x45) y una profundidad de 18cm .

Todas las mesadas llevaran zécalo, del mismo material y de altura 5cm, ver las
especificaciones en las planillas correspondientes.

10.2 - MESADAS DE ACERO INOXIDABLE

Tipos: Ainox1 (cant. 1), Ainox 2 (cant. 1), Ainox3 (cant1).

Se incluyen mesadas, de preparacion de citostaticos, vertedero en higiene y
proteccion del tomégrafo a nivel de piso. Ver planillas correspondientes.

En general se utilizara para la confeccién de estos el acero inoxidable C316 N°16, las
patas de apoyo irdan de C304 N° 18. Los lavabos y vertederos se confeccionan con C316
N°16 por ser resistente a los agentes quimicos.

Las caracteristicas especificas de cada una estan expresadas en las planillas
correspondientes.
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CAPITULO VIII .- CARPINTERIA DE MADERA.

Articulo 1 — CONDICIONES GENERALES

Regiran para estos trabajos lo citado en los recaudos correspondientes y en todo lo que
pueda tener relacion con los trabajos de Carpinteria de madera, que no esté en
contradiccién con las planillas correspondientes y con las especificaciones que siguen.
Estos trabajos seran realizados por un taller de reconocida competencia y aprobado por la
Direccion de Obra, con mano de obra experta y colocados en obra por especialistas.

Se coordinaran estos trabajos con la marcha de la obra, de modo de evitar atrasos o
interrupciones de la misma.

Articulo 2 - CONDICIONES PARTICULARES

Se exigira para estos trabajos una esmerada ejecucion y colocacion de todos los elementos.
El Contratista esta obligado a reponer o reparar, segun indique la Direccién de Obra,
cualquier pieza o elemento que se viciare, contrajere o hinchare antes de transcurrido un
afio de la Recepciéon de la Obra, dejandola en perfectas condiciones de funcionamiento y
con la misma terminacion. Toda pieza deteriorada, sera retirada de la obra de inmediato.
Todas las medidas seran rectificadas en obra por el subcontratista de Carpinteria y ningun
trabajo se iniciara sin la autorizacion de la Direccion de Obra, quien declina toda la
responsabilidad en caso contrario.

Articulo 3 - NATURALEZA'Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden la preparacién de las maderas, la fabricacién de la totalidad de
los elementos especificados y su colocacién en obra, de acuerdo con los correspondientes
planos y planillas y los detalles e indicaciones de la Direccion de Obra, de tal modo que
queden en perfecto estado, ajuste, funcionamiento y terminacion.

Se trata de un trabajo completo e incluye por lo tanto todos los materiales, elementos,
trabajos y gestiones necesarias para su total terminacion con un perfecto acabado vy
funcionamiento, aunque no hubieran sido todos ellos expresamente especificados o
nombrados.

Articulo 4- MATERIALES Y CONDICIONES DE EJECUCION

Los materiales a emplearse seran de primera calidad y aprobados por la Direccion de Obra,
antes de su empleo o colocacion. Todo material rechazado antes o después de manipulado
o colocado sera inmediatamente retirado o reemplazado sin derecho a indemnizacién.

Las maderas seran de la mejor calidad y apariencia, bien secas, de fibras rectas, sin nudos,
manchas, enfermedades o polillas. Las piezas seran sin uniones o remiendos, los angulos
perfectamente ensamblados y encolados; los marcos ademas entarugados y atornillados.
Las dimensiones indicadas en los planos son aproximadas, no obstante antes de comenzar
cada trabajo el Contratista debera recabar de la Direccion de Obra la confirmacion de los
mismos, como también verificar en la obra las dimensiones de todos los vanos, por cuyo
motivo sera responsable exclusivo de cualquier error que ulteriormente se advierta en la
obra terminada.

Tipos: C1 (cant. 3), C2 (cant. 3), C3 (cant. 7), C4 (cant. 1), C5 (cant. 1), C6 (cant. 2), C6'
(cant. 1), C7 (cant. 1), C8 (cant. 1),C8' (cant. 1), C9 (cant. 2), C10 (cant. 1), C11 (cant. 1),
C12 (cant. 4), C13 (cant. 1), C14 (cant. 2), C15 (cant. 1), C16 (cant. 1), C17 (cant. 1), C18
(cant. 1), C19 (cant. 1), C20 (cant. 1), C21 (cant. 1)
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En general:

Toda la carpinteria de madera, se hara de acuerdo a las planillas adjuntas. Los
colores seran los especificados.

Ver en planillas adjuntas, con especificaciones correspondientes para cada tipo y las
cantidades de las mismas. Las medidas se verificaran en obra.

Incluira en este caso aberturas, escritorios, muebles bajo y sobre mesadas,
mostradores, revestimientos de cerramientos verticales.

Articulo 5 - HERRAJES
Los herrajes correspondientes a cada abertura se encuentran indicados en las planillas

correspondientes. Se exigira la colocacién exacta y el ajuste perfecto de todos los
herrajes, los que deberan quedar en perfecto estado de funcionamiento.
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CAPITULO IX CARPINTERIA METALICA

CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE Y HERRERIA
Articulo 1- CONDICIONES GENERALES

Regiran para estos trabajos lo citado en los recaudos correspondientes y en todo lo que
pueda tener relacién con los trabajos de Carpinteria metalica, que no esté en contradiccién
con el plano y planilla correspondiente y con las especificaciones que siguen.

Estos trabajos seran realizados por un taller de reconocida competencia y aprobado por la
Direccion de Obra, con mano de obra experta y colocados en obra por especialistas.

Se coordinaran estos trabajos con la marcha de la obra, de modo de evitar atrasos o
interrupciones de la misma.

Articulo 2- CONDICIONES PARTICULARES

Se exigira para estos trabajos una esmerada ejecucion y colocacion de todos los elementos.
El Contratista esta obligado a reponer o reparar, segun indique la Direccion de Obra,
cualquier pieza o elemento que se viciare, contrajere o hinchare antes de transcurrido un
afio de la Recepcion de la Obra, dejandola en perfectas condiciones de funcionamiento y
con la misma terminacion.

Todas las medidas seran rectificadas en obra por el Contratista y ningun trabajo se iniciara
sin la autorizacién de la Direccion de Obra, quien declina toda la responsabilidad en caso
contrario.

Articulo 3- NATURALEZAY ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden la fabricacion de la totalidad de los elementos especificados y
su colocacién en obra, de acuerdo con los correspondientes planos y planillas y los detalles
e indicaciones de la Direccién de Obra, de tal modo que queden en perfecto estado, ajuste,
funcionamiento y terminacion.

Se trata de un trabajo completo e incluye por lo tanto todos los materiales, elementos,
trabajos y gestiones necesarias para su total terminacién con un perfecto acabado y
funcionamiento, aunque no hubieran sido todos ellos expresamente especificados o
ombrados.

Articulo 4- MATERIALES Y CONDICIONES DE EJECUCION

Los materiales a emplearse seran de primera calidad y aprobados por la Direccién de Obra,
antes de su empleo o colocacion. Todo material rechazado antes o después de manipulado
o colocado sera inmediatamente retirado o reemplazado sin derecho a indemnizacién.

Se emplearan exclusivamente chapas de primera calidad.

Las dimensiones indicadas en los planos son aproximadas, no obstante antes de comenzar
cada trabajo el Contratista debera recabar de la Direccion de Obra la confirmacion de los
mismos, como también verificar en la obra las dimensiones de los trabajos, por cuyo motivo
sera responsable exclusivo de cualquier error que ulteriormente se advierta en la obra
terminada.

CARPINTERIA DE ALUMINIO — Se respetara estrictamente lo indicado en las planillas.
Tipos: A1 (cant. 3), A2 (cant. 2), A3 (cant. 1), A4 (cant. 1), A5 (cant. 4), A6 (cant. 1), A7
(cant. 1), A8 (cant. 2), A9 (cant. 2), A10 (cant. 3), A11 (cant. 2), A12 (cant. 3), A13
(cant. 1), A14 (cant. 1), A15 (cant.1), A16 (cant. 1), A17 (cant. 1), A18 (cant. 2)

- En este caso particular se atendera todas las recomendaciones indicadas en las
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planillas adjuntas. Las aberturas, A1 (cant. 3), A2 (cant. 2), A4 (cant. 1), A6 (cant. 1),
A7 (cant. 1), A9 (cant. 2), A10 (cant. 3), A11 (cant. 2), A12 (cant. 3), A14 (cant. 1), A15
(cant.1), se cotizaran con vidrio simple de 8mm en vez de DVH, manteniendo las
indicaciones de seguridad en aquellas aberturas que asi se indique, ya sea vidrio
templado o laminado.

Las aberturas A3 (cant. 1), A5 (cant. 4), se pasaran a linea PROBBA en caso de que
asi lo permita el movimiento indicado.

-Se considerara las recomendaciones de los vidrios, en sus espesores y tipo de
vidrios, de la perfileria y series indicadas en estos recaudos especificos. Si existiere
alguna contradiccién, se consultara a la Direccion de Obra.

-Se considerara en todas aquellas aberturas que asi se especifique los automatismos
necesarios para su accionamiento automatico: puertas de acceso publico y
restringida para ambulancias y/o personal.

-Mamparas de aluminio y melaminico: que dividen boxes y otros.

Tipos : m1 (cant.3), m2 (cant. 1), m3 (cant. 1).

-Se consideraran dentro de este rubro todos los tubulares para cortinas tipo black
out, de aluminio de 1 1/2”, donde se indica asi como todas las protecciones de
cortinas tipo roller que se indica.

Ver planillas adjuntas, con especificaciones correspondientes para cada tipo y las
cantidades de las mismas. Las medidas se verificaran en obra.

CARPINTERIA DE ACERO INOXIDABLE -

Se incluye en este rubro los tubulares de las barandas del acceso.

Se incluye el cierre frontal de las cajas con laser del bunker (406x635mm ) a forma de
tapa fija con marco para un retiro eventual. (cant. 3).

Se incluye el revestimiento de Me2 (cant.1) y las Me3 (cant.2).

CARPINTERIA DE HIERRO - Se respetara estrictamente lo indicado en las planillas.

Tipos: H1(cant.1), H2 (cant.1), H3(cant. 1), H4 (cant. 1), H5 (cant. 1), H6 (cant.1), H7
(cant.1), H8 (cant. 2), H9 (cant. 1), H10 (cant. 1), H11 (cant. 1), H12 (cant. 1), H13 (cant.
1), H14 (cant. 1), H15 (cant. 1), H16 (cant. 1), H17 (cant. 2), H18 (cant. 1), H19 (cant.1),
H20 (cant. 1). Se cotiza por separado toda la herreria excepto, H4 (cant. 1), H5 (cant.
1), H7 (cant.1), H17 (cant. 2), H18 (cant. 1), H19 (cant.1).

En general: Toda la herreria se hara, de acuerdo a las planillas adjuntas. Los perfiles
y dimensiones, asi como las protecciones y los colores seran establecidos.

Ver en planillas adjuntas, con especificaciones correspondientes para cada tipo y las
cantidades de las mismas. Las medidas se verificaran en obra.

Incluira en este caso rejas perimetrales, puertas, rejas, barandas, etc.

Articulo 5 - HERRAJES
Los herrajes correspondientes a cada abertura se encuentran indicados en las planillas

correspondientes. Se exigira la colocacion exacta y el ajuste perfecto de todos los
herrajes, los que deberan quedar en perfecto estado de funcionamiento.
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CAPITULO X - PROTECCIONES.

Articulo 1- CONDICIONES GENERALES

No se considera.

CAPITULO XI VIDRIOS Y ESPEJOS

Articulo 1 — CONDICIONES GENERALES.

El Contratista proveera y colocara los vidrios que indican las planillas, con los espesores

y calidades correspondientes.

El contratista repondra todos los vidrios y espejos que antes de la recepcion de la obra
resultaren rotos, rayados o dafados asi como hara recolocar aquellos que se hubiesen
aflojado. Se coordinara este trabajo con los que tengan relacion directa o indirecta con él.
Deberan ser perfectamente planos, de espesor uniforme, sin manchas, ampollas, vientos,
polvos ni defectos, y seran de las clases y caracteristicas que se indican en planillas.

Articulo 2 - MANO DE OBRAY MATERIALES

Los vidrios seran colocados por personal especializado y experto. Seran perfectamente
planos, absolutamente transparente e incoloros, no presentando ninguno de los defectos
enumerados en la Norma UNIT 128. Los tipos y espesores de los vidrios figuran en las
planillas, ajustandose a las Normas UNIT 86 y 87.

Articulo 3 — COLOCACION.

Se colocaran en el momento que indique la Direccién de obra con su consentimiento,
siempre cuidando que estos no se estropeen.

Articulo 4 — TIPO Y ESPESORES.

Se seguiran las especificaciones de las planillas correspondientes. Los vidrios fantasia se
colocaran con la parte lisa hacia afuera.

Articulo 3 - CONDICIONES PARTICULARES

3.1- VIDRIOS Y MAMPARAS:

1- Vidrios comunes : Se utilizara vidrio comun transparente de dimensiones 6, 8 y 10
mm de espesor en aberturas de acuerdo a planillas.

2.- Vidrios segun Acond. Acustico y térmico — natural: Todas las aberturas exteriores
que se indique en los recaudos llevaran D.V.H. (doble vidrio hermético), de espesores
y colores que alli se indiquen. Se tendra en cuenta el acondicionamiento que tenga
mas exigencia.

3- Vidrios de seguridad: Todos los lugares publicos donde se planteen vidrieras
importantes, a nivel de friso, (desde NPT hasta el nivel +0.90m, de cualquier sector y
piso), se colocara vidrios de seguridad, laminado de dos hojas 4mm c/u, dependiendo
del tamano de los mismos o templado. Esto siempre y cuando ya no este
considerando un vidriado con determinado acondicionamiento térmico -natural.

4- Para el bano de personal en ducha, se colocara mampara protectora de vidrio
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templado, de espesor y el disefio en arenado que se indica en las planillas adjunta.
Planilla mv1 (cant. 1).

5- Vidrios para blindaje en Imagenologia: De acuerdo a la memoria que se adjunta se
colocara un vidrio plomado de acuerdo a lo que se indique en el asesoramietno
respectivo.

3.2 ESPEJOS

Deberan ser perfectamente planos, de espesor uniforme, sin manchas, ampollas,
vientos, polvos ni defectos, y serdn de las clases y caracteristicas que se indican en
planillas.

Donde se indique, todos los SSHH sin excepcién se colocardan espejos sobre los
lavabos, de 60x90cm.

En barnos accesibles los espejos iran colocados con una inclinacién de 10 y cierre
perimetral con aluminio.

Se debera cuidar en todos los casos que el perimetro de los espejos este bien sellado
para evitar deterioros de los mismos (pintura en todo el borde para el sellado).

Se colocaran espejos de tipo comun, 5 mm, sin imperfecciones ,sobre zécalo de
mesada.
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CAPITULO XII PINTURAS

Articulo 1- CONDICIONES GENERALES

Regiran para estos trabajos de pintura con las especificaciones que siguen.

Se ejecutaran estos trabajos de acuerdo a las indicaciones que disponga la Direccion de
Obra en cada caso, en cuanto a acabado de los tratamientos y a los colores, debiéndose
ejecutar todas las muestras que se soliciten.

Se entiende que la Direccion de Obra coordinara este trabajo con los que tengan relacion
directa o indirecta con él, no aceptandose incumplimientos a las especificaciones por faltas
a dicha coordinacion.

Todo trabajo que no se ajuste a las que se desprenden de los elementos graficos
entregados a tales fines, deberan ser rehechos total o parcialmente segun las indicaciones
de la D. de O., sin que el Contratista tenga derecho a reclamo alguno, sea cual fuere el
origen de dichas imperfecciones.

Articulo 2- CONDICIONES PARTICULARES

Estos trabajos se realizaran por expertos, con el maximo esmero y prolijidad, cubriendo las
partes vistas y ocultas de todos los elementos y realizando los cortes de color con toda
exactitud. Los tonos resultaran uniformes, sin manchas, granos ni acordamientos. Se
presentaran superficies uniformes y unidas, sin traza alguna de pincel.

Todas las superficies a pintar seran previamente lijadas, limpiadas y preparadas.

Se deberan proteger los pisos y demas superficies que puedan ser afectadas por trabajos
que se realicen las que deberan entregarse perfectamente limpias.

Articulo 3 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Se pintaran todos los paramentos, cielorrasos y aberturas salvo que lleven otro acabado
claramente determinado en los planos o detalles respectivos.

Al mencionar “manos” se refiere a la cantidad minima a darse a cada superficie, pero si a
pesar de las especificaciones dadas no se hubiera logrado una perfecta y homogénea
terminacion, deberan darse ademas todas las “manos” complementarias o suplementarias
necesarias para lograr una terminacién a satisfaccion de la Direccion de Obra, o de lo
contrario realizar nuevamente el trabajo.

Es obligacion del Contratista comunicar a la Direccién de Obra la ejecucion de cada “mano”
de preparacion, de enduido o pintura para el control respectivo.

Le sera exigido al Contratista fina terminacién en todos los detalles de las obras de pintura,
asi como todos los retoques que fuera necesario practicar, por desperfectos ocasionados
durante la ejecucion de los distintos trabajos.

Articulo 4 - MANO DE OBRA Y MATERIALES

Estaran estos trabajos a cargo de personal especializado y experto. Los materiales seran de
primera calidad producidos por fabricas de responsabilidad reconocida y deberan ser
previamente aprobados por la Direccién de Obra.

Los materiales o productos preparados llegaran a la obra en sus envases originales
intactos.

Los pigmentos a emplearse en la preparacion de pinturas a la cal y cemento seran
minerales.

El Contratista de pintura queda obligado a presentar en obra la pintura a emplearse en los
envases originales, con la entrega de éstos, a medida que se realicen los trabajos.
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Articulo 5 — EN GENERAL.

Aclaracion: sera de entera responsabilidad del Contratista el dejar los herrajes y la
Instalacién Sanitaria, elementos de Instalacion Eléctrica, sin pintura y en perfecto
funcionamiento.

10.1 TRATAMIENTOS SOBRE DIFERENTES SUPERFICIES

1-Cielorrasos y paredes interiores con revestimiento, desde altura 2,10m hasta altura
de cielorraso se pintaran con pintura para cielorraso antihongo. Se aplicara una
mano de Imprimacién al agua y dos manos de pintura Cielorrasos color blanco con
insecticida y antihongo.

2-Paredes interiores en sala de equipos y tablero, se pintara con pintura acrilica para
interior, lavable, color a eleccion por la D. de O. Se aplicara enduido plastico a los
efectos de tapar poros de la mamposteria, una mano de Imprimacioén al agua y dos
manos de pintura acrilica lavable.

3-Paredes interiores donde se indica pintar en su totalidad, desde el nivel de piso
terminado hasta cielorraso con esmalte sintético semi-mate. Se aplicara enduido
plastico a los efectos de tapar poros de la mamposteria, una mano de Imprimacion
dos manos de pintura esmalte sintético semi-mate.

4-Paredes interiores en circulaciones, las salas de espera , sal de panificacion,
comandos, administracion, kitchenete, otros, se pintaran desde el nivel de piso
terminado hasta el nivel de guardacamilla (0.90m) con esmalte sintético semi-mate;
desde guardacamilla hasta el nivel de cielorraso con pintura acrilica para interior
lavable color a eleccién por la D. de O. Se aplicara enduido plastico a los efectos de
tapar poros de la mamposteria, una mano de Imprimacién al agua y dos manos de
pintura acrilica superlavable.

5-En todos los cerramientos se requiere una excelente terminacion evitar resaltes y
hendiduras, previo a la pintura llevara enduido, sellador e imprimacion.

6-Los marcos de puerta, iran terminados con lustre o protector tipo Incastain. Ver
planillas adjuntas. Colores a eleccién por la D. de O.

8- Herreria (expuesta): Limpieza manual. Se debera eliminar todo el 6xido posible
mediante estos procedimientos. Aplicar Fondo Epoxi Anticorrosivo Zinc Rich,
siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante. Como terminacion,
aplicar una mano de Esmalte Poliuretanico (35 micras).

9- Herreria estructura metalica , escalera:

Se procedera a arenar toda la superficie hasta grado Sa 2 72 de la norma sueca.
Dentro de las dos horas siguientes al proceso de arenado, debera iniciarse la
aplicacion de la pintura. Aplicar Fondo Epoxi Anticorrosivo Zinc Rich, siguiendo
estrictamente las recomendaciones del fabricante. Como terminacién, aplicar una
mano de Esmalte Poliuretanico (35 micras).

10- La herreria que asi se indique (rejas y aberturas), se pintara con fondo antiéxido,
minimo dos manos, imprimacién y esmalte sintético brillante (minimo dos manos).
11-En general:

El uso de pintura. Siempre ver planta de terminaciones y planillas de aberturas
donde se indican los tipos de pintura a utilizar. Los colores quedardn a eleccién de
la D. de O.
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CAPITULO XIll.- ACCESORIOS.

Articulo 1- CARTELERIA.

El Contratista proveera todos aquello carteles que se indiquen, para sefalizacién dentro y
fuera de los locales. Se respetara el disefio y materiales solicitado de acuerdo a detalles y
especificaciones en la memoria descriptiva particular. Se colocaran donde indique la D. de
O..

Materiales:

-Los carteles interiores seran impresos en vinilo auto adhesivo sobre soporte rigido
de PVC (Cintra) esp. 3mm.en caso de colocarse tipo bandera debera tener doble
lectura.

-Los carteles exteriores seran pintados o impresos en vinilo autoadhesivo sobre
soporte de chapa de acero inoxidable C304 C18.

-En acceso el nombre del servicio va con letras corporeas de acero inoxidable,
acompanado de pictograma de ASSE y en los accesos dos banderas de acero
inoxidable como soporte y letras pintadas o impresas en vinilo autoadhesivo.
-Dimensiones 20x9cm (bandera y muro con pictogramas); 35x9cm (muro); 35x15
(muro interiores y exteriores); con letras corporeas; bandera exterior con tubular y
soporte de 50x50x5¢cm.

Colocacion - Fijacion:

-Al interior en muro va pegado con silicona, pegar detras del cartel otro cintra de
2cm menos en todo el perimetro, centrado y pegar este al muro de forma que quede
con aire alrededor de la fijacion.

- bandera fijar con anclaje de acrilico que se pega al muro con cinta industrial doble
faz.

-Los exteriores con anclajes mecdnicos, con separadores del cerramiento y
terminacioén en la cabeza del perno en acero inoxidable.

- Las letras corpodreas irdan con anclajes mecanicos.

El sistema de fijacion debe asegurar estabilidad y durabilidad por tiempos
satisfactorios.

Ubicacién:

- en muro sobre dintel colocar 10cm sobre altura de dintel y centrado en el vano.

- en muro al costado del vano a 10cm de jamba derecha o izquierda y a 10cm por
debajo del dintel .

- bandera idem a los que se colocan en muros

Letras: La altura de la letra y el disefno sera el entregado por ASSE.

Colores: Seran los indicados por ASSE

Se coordinara en obra la ubicacién de cada uno, los colores y los textos.

Cantidad:

-interiores, 9 carteles bandera, 21 carteles en muro interiores.

exteriores, 5 carteles de muro exteriores.

-2 carteles bandera exteriores con soporte de tubular, para indicar accesos en el
exterior.

- 1 cartel exterior con letras corporeas para el exterior de acero inoxidable de h=18cm
aprox, ("Centro Oncolégico del Este).

Articulo 2 - GUARDACAMILLAS, BARRAS DE AYUDA'Y OTROS

El Contratista proveera todos aquellos elementos solicitados para dar terminacion a los
locales. Se respetarael disefio y materiales solicitado de acuerdo a detalles y
especificaciones en la memoria descriptiva particular. Se colocaran donde indique la D. de O..
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2.1- Guardacamillas:

Se indican en “Plantas de Terminaciones y aberturas” la utilizacion de dos tipos de
protecciones:

1- Los guardasillas de h=203mm de altura, Tipo Acrovyn o mejor calidad, modelo
SCR-64N con retenedor de aluminio y cobertor de acro-vinilo. Seran resistentes a la
humedad y a solventes. Color a elecciéon de la D. de O..

Serdn de placas de acrovinilo rigidas con textura fina y acabado mate con e=1,89mm.
Sistema de Fijacion tipo Snap On. La estructura de aluminio interior de 2=1,82mm
(retenedor). Tapas terminales y exteriores y piezas de montajes (End Caps).
Amortiguador de PVC y Tornilleria de fijacién respectiva. El sistema debera cumplir
las normas de fabricantes . Se colocaran en todas las circulaciones y sala de espera,
excepto aquellos que hay revestimiento. Como opcional se cotizara el guardasilla de
MDF melaminico de h=20cm, idem al guardacamilla de h=15, abajo descrito.
2-Guardacamillas en el interior de algunos Ilocales, (oficinas, consultorios,
administracién, vestuarios, comandos acelerador lineal y tomdgrafo, salas
tomografo y acelerado lineal y de planificacion , ver recaudos). Seran listones de
MDF melaminico de 6”x1” y e=2cm, terminada en los cantos con "U" de aluminio de
1x2x1cm. Su colocacion sera con tornilleria y tacos de expansion y la cabeza del
tornillo no quedara vista (cubierta con tarugo). Ira la parte superior a +0,90 s/NPT.

Los guardasillas de h=150mm de altura.

2.2- Barras de ayuda: En bafos accesibles se colocaran barras, horizontal y vertical
fijo, horizontal rebatible y percheros para muletas (ver detalle de SSHH accesibles);
seran de acero inoxidable.

2.3-Percheros: Se colocara en los vestidores y un perchero de dos perchas de acero
inoxidable.

2.4- Cortinas: No se cotizan.

2.5- En el bano accesible del Hospital Dia, se colocara un estante de acero inoxidable
C304 de 15x60cm a 15 cm del NPT y sobre el, una barra portachatas de ac. inox. de
@1”y 60cm.

2.5- EQUIPAMIENTO SANITARIO

Accesorios y barras: Segun se indica en los planos de detalles, se colocaran perchas,
porta-rollos, porta toallas, jaboneras y barras.

Los sifones: para los lavabos en mesada sin mueble, de salida lateral, seran de acero
inoxidable.

Griferias: Las indicadas en los recaudos de sanitaria.

Artefactos sanitarios:

-Inodoros: los indicados en los recaudos de sanitaria.

-Tapas de PVC rigida para hospitales. Ver recaudos de sanitaria

-Inodoros accesibles los indicados en los recaudos de sanitaria.

Articulo 3 - RETENES EN PUERTAS

Todas las puertas batientes, pivotantes, de doble hoja y que se encuentra en las
circulaciones mas transitadas, tendran retenes consistentes en una pinza de bronce
con resorte, atornillada a hoja y un perno de bronce embutido en el pavimento. El
Contratista los hara colocar prolijamente. En caso de que se requiera de otro material
se especificara en los recaudos graficos o escritos particulares.

El resto de las puerta llevara topes de goma que se colocaran a en el piso, a 10cm
del marco.

Articulo 4 - BARRERAS AUTOMATIZADAS

Se colocaran barreras con automatismos, donde se indica en los recaudos graficos.
Se considerara la instalacion eléctrica necesaria.
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CAPITULO XIV INSTALACIONES

Articulo 1 — ELECTRICA.

Se realizara de acuerdo a planos y memoria del proyecto respectivo y demas
especificaciones de M.C.G. y normas de U.T.E.

-Se incluira sensores de puertas con automatismos en puertas de los dos accesos
-Se colocara el cierre eléctrico en el bunker de acuerdo a lo solicitado en los
recaudos especificos. Los mismos se instalaran para monitorear desde la Enfermeria
principal en caso de que no haya guardia. Se incluira la instalacion, de potencia y
tensiones débiles de acuerdo a los recaudos de eléctrica.

Articulo 2 — SANITARIA.

Se realizara de acuerdo a planos y memoria del proyecto respectivo Normas que rijan
dichos trabajos.

Articulo 3 — TERMICO NATURAL Y ARTIFICIAL

Se realizara de acuerdo a planos y memoria del proyecto respectivo Normas que rijan
dichos trabajos.

Articulo 4 — GASES MEDICINALES

Se realizara de acuerdo a planos y memoria del proyecto respectivo Normas que rijan
dichos trabajos.

Se cotizara opcional, fuera del rubrado.

Articulo 5 — ACUSTICO

No se incluyen .

Articulo 6 — MEDIDAS CONTRA INCENDIO Y BARRERA CORTA FUEGO.

Se realizara de acuerdo a planos y memoria del proyecto respectivo Normas que rijan
dichos trabajos.

Articulo 7 — BLINDAJE IMAGENOLOGIA

Se respetara la colocacion del blindaje correspondiente que se indique en el asesramietno
brindado por el MIEM.

Articulo 8 - ASCENSORES Y MONTACARGAS
8.1 — ASCENSORES

No se incluyen
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CAPITULO XV OBRAS EXTERIORES

En el tratamiento de los espacios exteriores, se cotizara exclusivamente lo solicitado
en Capitulo | art.5 , en la consideraciéon de especies de vegetales (arboles, arbustos,
césped, etc.), se seguirdan las especificaciones que se indican en los recaudos
entregados. Se cotiza por separado.

Articulo 1 — CERCOS Y MUROS DE CONTENCION.

Se ejecutaran de acuerdo a las indicaciones de los planos. Se haran en los lugares
que se indican en los planos respectivos y tendran la altura que se indique en los
mismos.

Se encuentran las especificaciones en muros y herreria, de esta memoria y en los
recaudos graficos y planillas correspondientes. Se cotiza por separado.

Los muros de contencion seran conformados de acuerdo a lo indicado por el Técnico
Calculista, con la terminacioén que se indique en los graficos correspondientes.

Articulo 2 — SENDAS PEATONALES Y ESPACIOS LIBRES PAVIMENTADOS
Se realizaran de acuerdo a lo especificado en los planos, en pisos exteriores y memoria
de calculo.

Se considerara en el espacio exterior de acuerdo a las especificaciones dadas y los
recaudos graficos correspondientes. Se cotiza por separado.
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	MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA PARTICULAR.
	Se tendrá en cuenta los ductos, así como los pases en losas tanto para ventilación como pases de instalaciones.
	Como opcional de protección de la capa impermeable cotizar, membrana asfáltica prefabricada sin aluminio de 43Kg y e= 4mm y sobre ella otra membrana con geo textil en cara superior para pintar de 40Kg y e= 4mm. Cotizar aplicación de pintura impermeabilizante acrílico para techo color blanco, dos manos mínimas.
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