

**LICITACIÓN ABREVIADA No. 01/19**  
**IMPERMEABILIZACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS**  
**LOCAL ANEXO de FACULTAD DE PSICOLOGÍA**

**RESPUESTAS A CONSULTAS**

21 de enero de 2019

**CONSULTA · SOLICITUD DE SEGUNDA FECHA DE VISITA DE OBRA**

**Para:** [compras@psico.edu.uy](mailto:compras@psico.edu.uy)

**Enviados:** Jueves, 17 de Enero 2019 15:03:31

**Asunto:** Solicitud de visita de carácter excepcional

Sra. Fernanda, muy buenas tardes.

En cuanto a lo hablado telefónicamente, en vistas del corto plazo tanto de la oferta como de la visita obligatoria al lugar, habiéndonos reintegrado de la licencia de la construcción recientemente, solicitamos considerar una segunda visita a las instalaciones.

Solicitamos tengan a bien considerar una vista a los locales en cuestión, de carácter excepcional, a los efectos de poder elaborar una oferta seria de la cual estamos realmente interesados. Recientemente realizamos trabajos de restauración también para UDELAR, en este caso se trató de la restauración de la sala del Paraninfo y Sala de la Escalinata en la Universidad de la República, bajo la empresa Logregrin S.A.

Desde ya, agradecemos su amable gestión.  
Saluda atentamente

Romina Rozenblum por Decifer S.A.

**RESPUESTA**

Decifer S.A.

Estimada Romuna Rozenblum,

La Facultad de Psicología, en acuerdo con la Dirección General de Arquitectura, considera que no es posible realizar una segunda visita para esta Licitación, ya que los plazos para las siguientes instancias son muy próximos, de acuerdo al cronograma acordado en la última reunión de la Comisión de Gestión Edilicia en diciembre 2018.

Tras la publicación del llamado en el sitio de Compras Estatales el día viernes 11 de enero, se realizó la Visita de Obras el día jueves 17 de enero, y el viernes 18 estableció como última

fecha para la recepción de consultas. Este lunes 21 se cumple en dar respuesta a las mismas, y el jueves 24 de enero se realizará el Acto de Apertura.

Lamentablemente los plazos son apretados para todos, a fin de que el desarrollo de las obras interfiera lo menos posible con las actividades del local Anexo, se planifica que las mismas puedan estar comenzando los primeros días de febrero.

Una segunda visita implicaría atrasar todas las fechas definidas, y atrasar el inicio de las obras, lo cual impactaría negativamente en el desarrollo de las actividades normales de Facultad de Psicología.

Dirección General de Arquitectura y Facultad de Psicología.

-----