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1. LOCALIZACION

Las tareas a que hace referencia la presente memoria seran realizadas en el
saldén de actos del Edificio Central de A.S.S.E.

2. OBJETO

El presente pliego establece las condiciones técnicas minimas requeridas
por la licitacion o pedido de precios correspondiente al acondicionamiento
térmico mencionado sector del edificio.

El trabajo incluye la instalacién de unidades manejadoras de aire y ductos
asi como el cableado eléctrico de potencia y comando que se requiere para
el funcionamiento de los equipos y otros accesorios que se definiran.

Todo el trabajo solicitado corresponde a wuna instalacion de
acondicionamiento térmico terminada y en correcto funcionamiento por lo
gue no se aceptara como finalizada hasta que se haya cumplido con dicho
objetivo.

3. CONTRATISTA

Se entiende por contratista la persona juridica que sea seleccionada para la
ejecucion de los trabajos objeto de esta licitacidon o pedido de precios.

Para pretender ser contratista de estos trabajos las personas juridicas
deberan acreditar haber realizado trabajos similares de acondicionamiento
térmico. El término similares se refiere a que sean tareas de
acondicionamiento térmico de capacidad y dificultad lo mas aproximada
posible a los trabajos que aqui se solicitan.

Se acreditaréa como experiencia propia aquellos trabajos que hayan sido
realizados por las empresas en las mismas condiciones en que ellas se
presentan a esta licitacion. No se acreditardn experiencias anteriores
personales realizadas por individuos, técnicos o no de la empresa, o grupos
de individuos de la misma, o por la misma empresa pero con distinto
nombre.

Deberan indicarse claramente los subcontratistas que se pretenden utilizar y
acreditar técnicamente los mismos con una breve resefia de sus
antecedentes. Solamente podran subcontratarse obras accesorias
exceptuando la de suministro e instalacidon de equipos de acondicionamiento
gue se licita. La Direccién de obra podrd, si a su criterio no se alcanza con
los requerimientos técnicos minimos, solicitar el cambio de subcontrato sin
que ello signifique un cambio de precios.

El Centro no proporcionara herramientas ni equipos ni ayudas de ningun
tipo por lo que todo debera estar incluido en el precio del contratista.

Se entiende que el contratista posee amplia experiencia en la cotizacién,
proyecto, suministro y montaje de sistemas de acondicionamiento como
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el detallado en pliegos, los que se consideran como normas Yy requisitos
minimos a cumplir.

Sera por lo tanto su responsabilidad el incluir en su propuesta todos los
costos extras por mano de obra, materiales, servicios, etc., necesarios
para ajustarse a la normativa vigente, asegurar la buena operacién y
rendimiento de la instalacién e implementar el trabajo conjunto con los
demas subcontratos.

A los efectos de la Direccion de Obra y del Centro el contratista asume total
responsabilidad por todos los trabajos y materiales suministrados en el
marco de este contrato, ya sea que los mismos fueron ejecutados o
fabricados por el mismo o por un subcontratista o un proveedor.

Si el contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Ministerio de
Salud Publica podra rescindir el contrato o bien exigir su cumplimiento por
parte de herederos o causahabientes de aquél. En ninguno de ambos casos
tendran estos Ultimos derechos a exigir indemnizacion.

El contratista no tendrd derecho a exigir indemnizacién alguna por dafios y
perjuicios por omisién de detalles o contradicciones entre piezas de los
recaudos. Si los metrajes resultantes de las cotas, no coinciden con los
reales, se abonara o se descontard segun la circunstancia, el importe de la
diferencia.

Debera tener asegurado a todo su personal en el Banco de Seguros del
Estado por cualquier riesgo emergente de las tareas que los mismos
realicen en esta obra.

El Contratista no puede por si, introducir modificaciones a las obras
contratadas, pudiendo proponerlas con razones fundadas, quedando a
consideracion de la Direccion de Obra.

Tampoco podra efectuar modificaciones a solicitud de terceros. En ambos
casos, los gastos originados por la realizacién de obras y la demolicién de
las mismas, seran de cuenta del contratista.

El contratista debera nombrar un interlocutor técnico con la Direccidon de
Obra, quien deberd estar capacitado en el area en cuestién y poseer titulo
profesional expedido por la Universidad de la Republica o revalidado por la
misma.

4. VICIOS DE CONSTRUCCION

4.1 Vicios aparentes

Cuando el Director de obra durante la ejecucion de las mismas y hasta su
recepcion definitiva, advirtiera vicios de construcciéon en ellas, podra
disponer que el Contratista proceda a demolerlas y a reconstruirlas, sin que
a éste le sirva de excusa ni le de derecho alguno la circunstancia de que el
Director o sus subalternos las hubieran inspeccionado anteriormente sin
observacién. En caso de no ser realizados, las obras no se recibiran.

4.2 Vicios ocultos
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Si el Director tuviese motivos para sospechar de la existencia, en la obra
ejecutada, de vicios de construccion ocultos, ordenara en cualquier tiempo,
antes de la recepcion definitiva, los trabajos que sean necesarios para
reconocer si hay efectivamente vicios de construccion. Los gastos de dichos
trabajos y reconstruccién que se ocasionen seran de cuenta del Contratista
siempre que los vicios existan realmente. En caso contrario serdn de cuenta
de la Administracién.

5. REPLANTEO DE OBRA

El contratista relevard y confirmarda medidas en obra previo a ordenar la
ejecucion de sus trabajos. Examinara la viabilidad de ejecutar el proyecto
de acuerdo a como estd planteado. Verificara los espacios y servicios
disponibles y su compatibilidad y adecuacion a los materiales y equipos que
pretende instalar. Estudiara los pliegos a fin de plantear a priori las dudas
y/o discrepancias que pudieran surgir y que a su juicio impliquen que el
mismo no logre su objetivo, no admitiéndose luego reclamos por
imprevisiones.

Serda su obligacién plantear las modificaciones en el trazado o en las
dimensiones que estime necesarias durante esta etapa.

Como resultado de lo anterior realizara un replanteo de obra el que debera
ser aceptado por la Direccion de Obra.

6. MATERIALES

Todos los materiales que suministre el contratista seran nuevos y de buena
calidad y deberan estar garantizados en su uso en las condiciones que se
prevén en este proyecto al menos por un afio.

Para el caso de equipos tales como unidades condensadoras, bombas,
valvulas, etc. debera adjuntarse documentacion que pruebe la conformidad
de estos con las normas de calidad total ISO 9000 o 14000.

Se entiende que el contratista ha leido y conoce los términos de esta
licitacion por lo que el solo suministro de un material en el marco de este
contrato implica la aceptacidon de otorgar una garantia por el término de un
ano para que el mismo sea utilizado en las condiciones que prevé este
proyecto.

En caso de suministrar materiales importados el contratista debera
especificar la vinculacién comercial con el fabricante (comprador,
representante, distribuidor, etc.) y cual es la oficina que atendera al
Hospital como usuario de estos equipos ante eventuales reclamos por el
funcionamiento de los mismos.

Ningun equipo ni elemento podra ser instalado sin la previa aprobacién de
la Direccidon de la Obra.

El contratista estara obligado a cambiar cualquier material que haya sido
parte de su suministro si a solo juicio de la Direccion de Obra el mismo se
encontrara fallado, roto o con desperfectos de funcionamiento.

El control de materiales y trabajos que realice la Direccion de Obra o
representantes del Comitente no eximen de responsabilidad al Contratista
por la calidad de los mismos. En caso de detectarse defectos con
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posterioridad a la aprobacion, control o pago de las obras, seran de
total responsabilidad y cargo del Contratista las correcciones necesarias
no pudiendo este alegar que los mismos fueron oportunamente aceptados.
Para la aceptacién de los materiales la Direccién de Obra podra basarse en
cualquier norma publicada y en caso de que se tuviese que realizar ensayos
el costo de los mismos sera por cuenta del contratista.

Los equipos y elementos cotizados o cualquier otro opcional aprobado
deberd adecuarse a los espacios y condiciones locativas disponibles.
Cualquier equipo o sistema cotizado debera ser de proveedor
reconocido, contar con informacidn técnica, catdlogos impresos en
idioma espafiol o inglés, y adecuados antecedentes en su utilizacion.
Debera adjuntarse a la oferta informacién técnica de todos los elementos
gue se pretenda suministrar. En los mismos deberd establecerse con
claridad el cumplimiento de los requisitos técnicos que aqui se solicitan.
Deberdan presentarse originales o fotocopias de los catdlogos
correspondientes no admitiéndose la presentacién de ejemplares
provenientes de fax.

La sola mencién de un material o equipo en cualquiera de las piezas que
componen los recaudos sera suficiente para su inclusion.

Asimismo el Contratista deberd suministrar todos aquellos materiales
o0 elementos necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones,
aunque los mismos no figuren expresamente en planos o Memoria del
presente proyecto.

7. PLANOS Y HABILITACIONES

La Direccion de Obra requerira la entrega de los planos conforme a obra en
soporte magnético, apto para utilizacion directa con el programa
AUTOCAD Versidn 2007 o superior. Esto se constituird en condicidon
indispensable para la recepcidon de las instalaciones.

El Contratista confeccionara entonces los planos definitivos de acuerdo a
obra, los cuales reflejaran todos los cambios introducidos durante el
transcurso de los trabajos y serdn entregados en el momento de la
recepcion provisoria previa aprobacion de la Direccion de la Obra.

En caso de ser necesaria la obtencion de permisos o habilitaciones de
cualquier indole, los tramites y gastos que estos demanden seran por
cuenta del Contratista.

Previo a efectuar cualquier modificacion, el Contratista solicitara, con la
debida antelacion, la aprobacion por parte de la Direccién de la Obra.

8. MANO DE OBRA

La mano de obra sera calificada y especializada en este tipo de trabajos. Se
exigiran soldadores, electricistas, etc., especializados.

Si a juicio de la Direccién del Hospital o de la Direccion de Obra alguna de
las personas que se encuentre en la ejecucién de las mismas demostrare
mala conducta, la misma serd observada al contratista quien debera
retirarla de las obras hasta que estas se terminen.
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Si a juicio de la Direccion de Obra alguna persona que se encuentre en la
ejecucion de las mismas estuviere realizando alguna tarea para la cual no
esta capacitado, serd observada al contratista quien debera retirarlo de las
mismas, pudiendo asignarlo a otras de distinto tipo.

Se exigira el uso de elementos de proteccién personal adecuados para todo
el personal que el contratista disponga en obra. Se entiende por adecuado
el equipamiento de proteccion personal tal como se indique en la normativa
vigente o0 en convenios aceptados por los organismos competentes.

9. SEGURIDAD Y COORDINACION DE LAS OBRAS

El contratista debera proporcionar las facilidades para que los distintos
servicios continden su funcionamiento, asi como para el transito de
elementos y personas por corredores y areas de circulacion.

A tales efectos se considera indispensable la coordinacion de todas las
tareas con la Direccidn del Hospital y los distintos servicios involucrados.

El contratista deberd construir mamparas de madera o cerramientos de
algun tipo cada vez que se encuentre trabajando y exista posibilidad que las
particulas expulsadas o las emisiones puedan interferir con la actividad del
Hospital.

El contratista tomara precauciones para no danar los equipos médicos que
pudieren resultar afectados por corrientes de soldadura, rayos ultravioletas,
polvo, etc.

Se exigira que todos los tabiques, pisos, paredes, techos, etc. queden al
finalizar las obras en la misma condicién en que se encontraban. Por lo
tanto serd imprescindible la recuperacion de revoques pinturas,
revestimientos, etc. siempre que los mismos se hayan danado como
consecuencia de las obras objeto de este contrato.

10. LIMPIEZA

El Contratista debera retirar los materiales de demolicién, que hayan sido
producidos como consecuencia de la ejecucion de las obras de este contrato
y dejar las areas perfectamente limpias para su utilizacién. También se hara
cargo de las volquetas, recipientes y costos de transporte y mano de obra
necesaria para su total remocion del recinto del Hospital.
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11. CONSIDERACIONES GENERALES

En la presente memoria se establecen las condiciones a las cuales se
deberan ajustar las propuestas para la ejecucidn de las instalaciones de
referencia, las que basicamente comprenden:

1. Retiro de cafierias y elementos de sistema de calefaccidén
obsoletos.

2. Instalacién de dos manejadoras de aire existentes las cuales estan
compuestas por serpentin de agua fria, serpentin de agua caliente,
filtros de aire, y ventilador centrifugo.

3. Suministro e instalacién de un tramo de cafierias de agua caliente
y agua helada (abastecimiento y retorno) para alimentar las
manejadoras de aire.

4. Suministro e instalacion de elementos de comando y potencia.
5. Suministro e instalacion de ductos y rejas.

12. EQUIPOS Y ACCESORIOS

12.1 Unidades manejadoras

Las unidades manejadoras a instalar (propiedad de A.S.S.E.) son dos
modulos intercambiadores de calor con sus respectivos moddulos de
ventilacién, del tipo horizontal para trabajar con conductos de baja presion.
Calefaccionadas por serpentina de agua caliente y refrigeracién con agua
helada.

El comando se realizara a través de valvula de tres vias con sensor de
temperatura ambiente o en el pleno de retorno,

12.2) Conductos de inyeccion, retorno y toma de aire exterior:

La construccién, disefio y ensayo de los sistemas de ductos debera
ajustarse a lo establecido en las normas SMACNA y recomendaciones
ASHRAE.

Los recorridos y medidas indicadas en planos son esquematicos y el
Contratista deberd realizar los cambios de dimensiones y/o recorrido a fin
de adecuarse a las condiciones del local, sin costo adicional para A.S.S.E..
Se entiende que las dimensiones establecidas en planos son interiores vy
libres en caso de ductos con recubrimiento.

Se tomaran las medidas para mantener el interior de los ductos limpios
durante la obra. Para ello el Contratista debera sellar temporalmente todas
las entradas a los ductos durante la construccion.

No se permitird soportar canerias, conductos o cualquier otro elemento del
sistema de ductos.
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Se exigira la utilizacion de mano de obra especializada tanto para la
construccién como para el montaje de los ductos, de modo que resulte
un trabajo esmerado y completo que debera ser aprobado en todas sus
partes por la Direccion de la Obra.

Todos los ductos deberdn estar perfectamente soportados por perfiles T,
angulo o fleje (no se admitird alambre). Todas las juntas seran estancas y
las superficies sin rebabas ni salientes.

Cuando los ductos atraviesen paramentos de mamposteria la union debera
realizarse por medio de collares de hierro con bridas que ajusten
fuertemente.

Los codos y curvas se formaran con radio minimo exterior igual a la
profundidad del ducto, y si ello no fuera posible se aplicardn guias interiores
de doble curvatura.

Todos los ductos seran construidos con chapa galvanizada de primera
calidad, sin oxidaciones.

Los ductos de inyeccidn se aislaran exteriormente con manta de lana de
vidrio forrado con folio de aluminio como barrera de vapor.

Los espesores de construccién de las chapas se fijaran de acuerdo al
siguiente criterio:

Hasta 30 cms. de lado mayor se empleara chapa N° 26.
Hasta 75 cms. de lado mayor se empleara chapa N° 24,
Hasta 100 cms. de lado mayor se empleara chapa N° 22.
Hasta 150 cms. de lado mayor se empleara chapa N© 20.

12.3) Conexiones flexibles

A fin de evitar la transmisidon de vibraciones se instalaran conexiones
flexibles en las uniones con ductos de la manejadora y de los
ventiladores con no menos de 10 cm entre equipo y ductos.

12.4) Registro de aire

Se instalaran dampers de accionamiento manual en la acometida de retorno
y TAE a los efectos de poder ajustarse a los caudales de aire fresco
especificados y poder regular la sobrepresién en su conjunto. Seran del
tipo OB (aletas opuestas), construidos de chapa galvanizada de grueso
calibre, provistos de sector manual de accionamiento (*hand quadrant’), con
performances de fugas, caidas de presion y presiones diferenciales maximas
de acuerdo con AMCA Std 500

El registro de la toma de aire exterior (TAE) sera de hojas opuestas.

Tanto los registros como los mecanismos de accionamiento seran de
fabricante reconocido no aceptandose bajo ningun concepto unidades
construidas en obra o en taller por el Contratista.
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Se suministrara informacion completa del proveedor propuesto y su
linea de productos.

Los registros estaran provistos de palancas adecuadas e instaladas en sitios
tan accesibles como sea posible.

Para facilitar su accionamiento deberan indicarse exteriormente las
posiciones limite.

12.5) Valvuleria y accesorios

Se colocaran valvulas de paso antes de cada equipo y en todas aquellas
ubicaciones en que sean necesarias por razones de mantenimiento y mejor
servicio.

Las llaves de paso para agua seran del tipo esférica roscadas con bola de
acero inoxidable.

Las valvulas hasta 2 %2” de diametro seran roscadas, mayores de 2 "
seran del tipo con platinas.

Se colocardan uniones dobles y/o platinas antes de cada elemento
susceptible de ser desmontado.

Se colocaran termdémetros de vastago en la entrada y salida de la nueva
caldera.

12.6) Caiierias

Las cafierias de agua, seran negras, sin costura, de medidas y peso
normalizado de acuerdo a cédula 40, construidas segun la norma
“Especificacion normalizada para canos de acero al carbono sin costura para
servicios a alta temperatura” ASTM A 106.

Todas las caferias se uniran por soldadura pero para facilitar el desarme
se emplearan uniones roscadas tipo doble unidon en puntos
estratégicamente ubicados que se determinaran durante el replanteo de
obra con la aprobacion de la Direccion de Obra.

Se soportaran apropiadamente mediante el empleo de soportes y
abrazaderas de acero o hierro maleable. Se aceptara el uso de grampas tipo
SISA sobre soportes rigidos.

Para todos los cambios de direccidon se utilizardan accesorios standard

(curvas, Te, reducciones concéntricas y excéntricas, etc.). No se aceptaran
accesorios fabricados en sitio.

12.7) Aislacion de cafnerias de refrigeracion

Las cafierias se aislaran con espuma elastomérica Armstrong Class 1,
Espesor técnico H, o similar aprobado con factor de resistencia a la
difusiéon de vapor de agua superior a 7000.

-10-
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Cuando las caferias vayan embutidas en la mamposteria se envolveran en
tres vueltas completas de cartén corrugado y se taparan con mortero de
arena y portland.

Se exigird una terminacién esmerada de las aislaciones y sus
revestimientos.

12.8) Soportes y grampas

Se instalaran todos los soportes y grampas que sean necesarios para una
sujecion firme de las canerias y una prolija terminacion. El recorrido de
canerias deberd ser correctamente coordinado de modo de evitar cruces o
movimientos innecesarios. Los recorridos a la vista seran de esmerada
ejecucion.

El disefio de las grampas serad previamente aprobado por la Direccién de
Obra.
Los espaciamientos entre soportes estaran de acuerdo a la siguiente tabla:

Diametro de la caneria Maximo espaciamiento

2" 1.5m.
34" 1.8 m.
1” 2.1 m.
1" 2.4 m.
1" 2.7 m.
2" 3.00 m.

20" 3.30 m.

12.9) Sistema de control

Se prevé un sistema que controle temperatura y humedades relativas
ambientes. La seleccidn de la temperatura y humedad se realizara en forma
manual desde un control instalado dentro del salén de actos. Tal control
sera del tipo aldmbrico e ird adosado a la pared interna del saloén.

En ese lugar se instalaran indicadores digitales de humedad relativa y
temperatura ambiente.

El sistema de control comandara:
e El arranque y parada de las unidades.
e El modulo de ventilacion.

e La humedad relativa del piso.
e La temperatura ambiente del piso.

-11-
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12.10) Registros cortafuego.

Se colocaran registros cortafuego en los conductos de inyeccidon del equipo
central.

Se accionaran mediante eslabdn fusible al subir la temperatura de un limite
prefijado de acuerdo a lo exigido por el Digesto Municipal.

12.11) Instalacion eléctrica

Las instalaciones eléctricas deberan ejecutarse conforme al reglamento de
instalaciones eléctricas de UTE y el NEC, respetando la tensidén de
suministro del Hospital.

Todos los motores eléctricos dispondran de contactor con proteccion
térmica.

Todas las derivaciones dispondran de proteccién diferencial por corriente de
defecto no superior a 100 mA.

Las unidades condensadoras deberan ser suministradas con los
correspondientes tableros de potencia y control. El Hospital suministrara la
potencia eléctrica necesaria en el lugar donde se instalaran las unidades
condensadoras.

13. PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION DE LAS OBRAS

Durante las etapas de ejecucidon de las tareas deberan encararse todos los
controles y ensayos que aseguren el nivel de calidad de los trabajos y su
ajuste a las normas correspondientes.

Todos los gastos originados por tal concepto serdan por cuenta del
Contratista siendo opcion del MSP el determinar los laboratorios
o certificadores a contratar.

Cualquier elemento que resultase defectuoso sera removido, sustituido y
vuelto a ensayar por cuenta del Contratista.

El Contratista debera mantener en obra el instrumental y elementos
necesarios para permitir a la Direccién de Obra encarar las verificaciones
que entiende necesarias.

Culminados los trabajos, el Contratista regulard la instalacion y de
acuerdo con la Direccién de la Obra se realizaran todos los ensayos que esta
estime pertinentes para verificar el correcto funcionamiento del sistema
Estos ensayos no liberan de responsabilidad al Contratista por
defectos o vicios ocultos que no hubieran sido puestos en evidencia en
ocasion del mismo.

En particular se realizaran los siguientes ensayos y comprobaciones.

e Comprobaciéon sentido de giro de ventiladores
e Retiro e inspeccién de todos los filtros.

e Comprobaciéon de la regulacion de aire en los sistemas de ductos vy
rejas/difusores.
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e Medicién de caudales en ductos principales y secundarios
o Verificacién del dispositivo para medir pérdida de carga en el filtro.

e Verificacién de los instrumentos de control de humedad relativa y
temperatura instalados.

e Serd por cuenta del Contratista proveer la mano de obra y asistencias
necesarias para dichos ensayos.

e Oportunamente se someterdn a la aprobacién de la Direccidén de
Obra las rutinas de calibrado y ensayo previstas, planillas y datos a
relevar.

e El Contratista debera asimismo capacitar al personal de Mantenimiento
que el Hospital oportunamente designe.

En el acto de la Recepcién Provisoria el Contratista debera entregar todos
los manuales de los equipos. Los mismos deben incluir todas las rutinas de
mantenimiento preventivo estableciendo tareas y plazos, asi como los
manuales originales de despiece de los equipos.

La no presentacion de esta informacidén, impedird la realizacion de la
Recepcion de la obra.

14. GARANTIA

Transcurrido un afio desde la Recepcion Provisoria y en caso de haberse
constatado el correcto funcionamiento de la instalacion, se procedera a la
Recepcion Definitiva.

La instalacion en general tendra una garantia minima de un afio a partir de
la Recepcidn Provisoria.

En caso de detectarse defectos o deterioros dentro del plazo de garantia,
el Contratista serd convocado a efectuar las correcciones necesarias
disponiendo de un plazo de (tres) dias corridos para comenzar los
trabajos. De no ocurrir asi la Direccion de la Obra podra encarar la
ejecucion de dichas tareas por terceros con cargo del Contratista.

Todos los materiales y equipos instalados estaran garantizados contra
defectos de fabricacién y/o instalacién por un periodo minimo de un afo
a partir de la Recepcién Provisoria.

La garantia cubrird los costos totales de cualquier tipo de reparacién y/o
sustitucion dentro del plazo de vigencia. En caso de requerirse
importaciones, los gastos de nacionalizacion de repuestos asi como
cualquier otro gasto seran por cuenta del Instalador.
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15. PRESENTACION DE LA OFERTA

El oferente establecera claramente en su oferta la marca y procedencia de
los equipos ofrecidos. Indicaréd ademas el nombre del fabricante y del
beneficiario de la carta de crédito en caso de cotizaciones de importacion.
Se proporcionara un listado completo con el nombre de los proveedores y/o
marcas de todos los elementos a suministrar en la instalacién.

La oferta deberd incluir manuales completos en idioma espanol o inglés de
todos los equipos que se pretenda instalar

El adjudicatario no podra modificar las marcas o ndémina de sus
proveedores sin la previa autorizacion de la Direccion de la Obra. En
caso de concederse la sustitucion, el precio no podra aumentarse por
dicho concepto.

17. RUBRADO GENERAL

Los oferentes deberdan en forma obligatoria cotizar de acuerdo al rubrado
adjunto

Ismael Sueiro
Tecndlogo Mecanico
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