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1.  LOCALIZACION

Las tareas a que hace referencia la presente memoria serán realizadas en el
salón de actos del Edificio Central de A.S.S.E.

2.  OBJETO

El  presente pliego establece las condiciones técnicas  mínimas requeridas
por la licitación o pedido de precios correspondiente al acondicionamiento
térmico mencionado sector del edificio.
El trabajo incluye la instalación  de  unidades manejadoras de aire y ductos
así como el cableado eléctrico de potencia y comando que se requiere para
el funcionamiento de los equipos y otros accesorios que se definirán.
Todo  el  trabajo  solicitado  corresponde  a  una  instalación  de
acondicionamiento térmico terminada y en correcto funcionamiento por lo
que no se aceptará como finalizada hasta que se haya cumplido con dicho
objetivo.

3.  CONTRATISTA

Se entiende por contratista la persona jurídica que sea seleccionada para la
ejecución de los trabajos objeto de esta licitación o pedido de precios.
Para  pretender  ser  contratista  de  estos  trabajos  las  personas  jurídicas
deberán acreditar haber realizado trabajos similares de acondicionamiento
térmico.  El  término  similares  se  refiere  a  que  sean  tareas  de
acondicionamiento  térmico  de  capacidad  y  dificultad  lo  mas  aproximada
posible a los trabajos que aquí se solicitan.
Se acreditará  como experiencia  propia  aquellos  trabajos que hayan sido
realizados  por  las  empresas  en las  mismas  condiciones en  que ellas  se
presentan  a  esta  licitación.  No  se  acreditarán  experiencias  anteriores
personales realizadas por individuos, técnicos o no de la empresa, o grupos
de  individuos  de  la  misma,  o  por  la  misma  empresa  pero  con  distinto
nombre. 
Deberán indicarse claramente los subcontratistas que se pretenden utilizar y
acreditar  técnicamente  los  mismos  con  una  breve  reseña  de  sus
antecedentes.  Solamente  podrán  subcontratarse  obras  accesorias
exceptuando la de suministro e instalación de equipos de acondicionamiento
que se licita.  La Dirección de obra podrá, si a su criterio no se alcanza con
los requerimientos técnicos mínimos, solicitar el cambio de subcontrato sin
que ello signifique un cambio de precios.

El Centro no proporcionará herramientas ni equipos ni ayudas de ningún
tipo por lo que todo deberá estar incluido en el precio del contratista. 
Se entiende que el contratista posee amplia experiencia en  la  cotización,
proyecto,  suministro  y  montaje  de sistemas de acondicionamiento como
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el detallado en  pliegos, los  que  se  consideran  como  normas  y requisitos
mínimos a cumplir.
Será por lo tanto su responsabilidad el incluir en su propuesta  todos  los
costos  extras  por mano de  obra, materiales, servicios, etc., necesarios
para ajustarse a la  normativa  vigente,  asegurar  la  buena  operación  y
rendimiento  de  la  instalación  e implementar  el  trabajo  conjunto  con los
demás subcontratos.
A los efectos de la Dirección de Obra y del Centro el contratista asume total
responsabilidad  por  todos  los  trabajos  y  materiales  suministrados  en  el
marco  de  este  contrato,  ya  sea  que  los  mismos  fueron  ejecutados  o
fabricados por el mismo o por un subcontratista o un proveedor.
Si  el  contratista  falleciera  o  se  incapacitara  legalmente,  el  Ministerio  de
Salud Pública podrá rescindir el contrato o bien exigir su cumplimiento por
parte de herederos o causahabientes de aquél. En ninguno de ambos casos
tendrán estos últimos derechos a exigir indemnización.
El contratista no tendrá derecho a exigir indemnización alguna por   daños y
perjuicios  por  omisión  de  detalles  o  contradicciones  entre  piezas  de  los
recaudos.  Si  los metrajes resultantes  de las  cotas,  no coinciden con los
reales, se abonará o se descontará según la circunstancia, el importe de la
diferencia. 
Deberá tener asegurado a todo su personal en el Banco de Seguros del
Estado  por  cualquier  riesgo  emergente  de  las  tareas  que  los  mismos
realicen en esta obra.
El  Contratista  no  puede  por  si,  introducir  modificaciones  a  las  obras
contratadas,  pudiendo  proponerlas  con  razones  fundadas,  quedando  a
consideración de la Dirección de Obra.
Tampoco podrá efectuar modificaciones a solicitud de terceros. En ambos
casos, los gastos originados por la realización de obras y la demolición de
las mismas, serán de cuenta del contratista.
El contratista deberá nombrar un interlocutor técnico con la Dirección de
Obra, quien deberá estar capacitado en el área en cuestión y poseer título
profesional expedido por la Universidad de la República o revalidado por la
misma.

4.  VICIOS DE CONSTRUCCION

4.1 Vicios aparentes 

 Cuando el Director de obra durante la ejecución de las mismas y hasta su
recepción  definitiva,  advirtiera  vicios  de  construcción  en  ellas,  podrá
disponer que el Contratista proceda a demolerlas y a reconstruirlas, sin que
a éste le sirva de excusa ni le de derecho alguno la circunstancia de que el
Director  o  sus  subalternos  las  hubieran  inspeccionado  anteriormente  sin
observación. En caso de no ser realizados, las obras no se recibirán.

4.2 Vicios ocultos  
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Si el Director tuviese motivos para sospechar de la existencia, en la obra
ejecutada, de vicios de construcción ocultos, ordenará en cualquier tiempo,
antes  de  la  recepción  definitiva,  los  trabajos  que  sean  necesarios  para
reconocer si hay efectivamente vicios de construcción. Los gastos de dichos
trabajos y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta del Contratista
siempre que los vicios existan realmente. En caso contrario serán de cuenta
de la Administración.

5.  REPLANTEO DE OBRA

El contratista relevará y confirmará medidas en obra previo a ordenar la
ejecución  de  sus  trabajos. Examinará la viabilidad de ejecutar el proyecto
de  acuerdo  a  como  está  planteado.  Verificará  los  espacios  y  servicios
disponibles y su compatibilidad y adecuación a los materiales y equipos que
pretende instalar. Estudiará los pliegos a fin de plantear a priori las dudas
y/o discrepancias que pudieran surgir y que a su juicio impliquen que el
mismo  no  logre  su  objetivo,  no  admitiéndose  luego  reclamos  por
imprevisiones.
Será  su  obligación  plantear  las  modificaciones  en  el  trazado  o  en  las
dimensiones que estime necesarias durante esta etapa.
Como resultado de lo anterior realizará un replanteo de obra el que deberá
ser aceptado por la Dirección de Obra.

6.  MATERIALES

Todos los materiales que suministre el contratista serán nuevos y de buena
calidad y deberán estar garantizados en su uso en las condiciones que se
prevén en este proyecto al menos por un año.

Para  el  caso  de  equipos  tales  como  unidades  condensadoras,  bombas,
válvulas, etc. deberá adjuntarse documentación que pruebe la conformidad
de estos con las normas de calidad total ISO 9000 o 14000.
Se  entiende  que  el  contratista  ha  leído  y  conoce  los  términos  de  esta
licitación por lo que el solo suministro de un material en el marco de este
contrato implica la aceptación de otorgar una garantía por el término de un
año para que el  mismo sea utilizado en las condiciones que prevé este
proyecto.
En  caso  de  suministrar  materiales  importados  el  contratista  deberá
especificar  la  vinculación  comercial  con  el  fabricante  (comprador,
representante,  distribuidor,  etc.)  y  cual  es  la  oficina  que  atenderá  al
Hospital como usuario de estos equipos ante eventuales reclamos por el
funcionamiento de los mismos.
Ningún equipo ni elemento podrá ser instalado sin la previa aprobación de
la Dirección de la Obra.
El contratista estará obligado a cambiar cualquier material que haya sido
parte de su suministro si a solo juicio de la Dirección de Obra el mismo se
encontrara fallado, roto o con desperfectos de funcionamiento.
El  control  de  materiales  y  trabajos  que  realice  la Dirección  de  Obra  o
representantes  del  Comitente  no eximen de responsabilidad al Contratista
por la calidad de  los  mismos.  En  caso  de  detectarse  defectos  con
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posterioridad a  la aprobación,  control o pago de  las obras,  serán  de
total  responsabilidad    y  cargo  del Contratista las correcciones necesarias
no pudiendo este alegar que los mismos fueron oportunamente aceptados.
Para la aceptación de los materiales la Dirección de Obra podrá basarse en
cualquier norma publicada y en caso de que se tuviese que realizar ensayos
el costo de los mismos será por cuenta del contratista.
Los  equipos  y  elementos  cotizados  o  cualquier  otro opcional  aprobado
deberá  adecuarse  a  los  espacios  y condiciones locativas disponibles.
Cualquier   equipo   o   sistema   cotizado   deberá   ser   de  proveedor
reconocido,   contar   con   información   técnica,  catálogos   impresos  en
idioma español o inglés,  y  adecuados  antecedentes  en  su utilización.
Deberá adjuntarse a la oferta información técnica de todos los elementos
que  se  pretenda  suministrar.  En  los  mismos  deberá  establecerse  con
claridad el  cumplimiento de los requisitos técnicos que aquí se solicitan.
Deberán  presentarse  originales  o  fotocopias  de  los  catálogos
correspondientes  no  admitiéndose  la  presentación  de  ejemplares
provenientes de fax.
La sola mención de un material o equipo en cualquiera de las piezas que
componen  los  recaudos será  suficiente para su inclusión.

Asimismo   el   Contratista   deberá   suministrar   todos aquellos materiales
o elementos necesarios para el buen funcionamiento  de las instalaciones,
aunque  los  mismos  no  figuren  expresamente  en  planos  o  Memoria  del
presente proyecto.

7.  PLANOS Y HABILITACIONES

La Dirección de Obra requerirá la entrega de los planos conforme a obra en
soporte   magnético,   apto   para   utilización  directa  con  el  programa
AUTOCAD  Versión  2007  o  superior.  Esto  se  constituirá  en  condición
indispensable para la recepción de las instalaciones.
El Contratista confeccionará entonces los planos definitivos de acuerdo a
obra, los  cuales  reflejarán  todos  los cambios  introducidos  durante  el
transcurso  de  los trabajos  y  serán  entregados  en  el  momento  de  la
recepción provisoria previa aprobación de la Dirección de la Obra.
En  caso  de  ser  necesaria  la  obtención  de  permisos  o  habilitaciones  de
cualquier  índole,  los  trámites  y  gastos  que  estos  demanden  serán  por
cuenta del Contratista.
Previo  a  efectuar  cualquier  modificación,  el  Contratista  solicitará,  con  la
debida antelación,  la aprobación por parte de la Dirección de la Obra.

8.  MANO DE OBRA

La mano de obra será calificada y especializada en este tipo de trabajos. Se
exigirán soldadores,  electricistas, etc., especializados.
Si a juicio de la Dirección del Hospital o de la Dirección de Obra alguna de
las personas que se encuentre en la ejecución de las mismas demostrare
mala  conducta,  la  misma  será  observada  al  contratista  quien  deberá
retirarla de las obras hasta que estas se terminen.
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Si a juicio de la Dirección de Obra alguna persona que se encuentre en la
ejecución de las mismas estuviere realizando alguna tarea para la cual no
está capacitado, será observada al contratista quien deberá retirarlo de las
mismas, pudiendo asignarlo a otras de distinto tipo.
Se exigirá el uso de elementos de protección personal adecuados para todo
el personal que el contratista disponga en obra. Se entiende por adecuado
el equipamiento de protección personal tal como se indique en la normativa
vigente o en convenios aceptados por los organismos competentes.

9.  SEGURIDAD Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS

El  contratista  deberá  proporcionar  las  facilidades  para  que  los  distintos
servicios  continúen  su  funcionamiento,  así  como  para  el  tránsito  de
elementos y personas por corredores y áreas de circulación.
A  tales  efectos  se  considera  indispensable  la  coordinación  de  todas  las
tareas con la Dirección del Hospital y los distintos servicios involucrados.
El  contratista  deberá construir  mamparas  de  madera  o  cerramientos  de
algún tipo cada vez que se encuentre trabajando y exista posibilidad que las
partículas expulsadas o las emisiones puedan interferir con la actividad del
Hospital.
El contratista tomará precauciones para no dañar los equipos médicos que
pudieren resultar afectados por corrientes de soldadura, rayos ultravioletas,
polvo, etc.
Se exigirá que todos los tabiques, pisos, paredes, techos, etc. queden al
finalizar las obras en la misma condición en que se encontraban. Por lo
tanto  será  imprescindible  la  recuperación  de  revoques  pinturas,
revestimientos,  etc.  siempre  que  los  mismos  se  hayan  dañado  como
consecuencia de las obras objeto de este contrato.

10. LIMPIEZA

El Contratista deberá retirar los materiales de demolición, que hayan sido
producidos como consecuencia de la ejecución de las obras de este contrato
y dejar las áreas perfectamente limpias para su utilización. También se hará
cargo de las volquetas, recipientes y costos de transporte y mano de obra
necesaria para su total remoción del recinto del Hospital.
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11. CONSIDERACIONES GENERALES

En  la  presente  memoria  se  establecen  las  condiciones  a  las  cuales  se
deberán ajustar  las propuestas  para la  ejecución de las instalaciones de
referencia, las que básicamente comprenden:

1. Retiro  de  cañerías  y  elementos  de  sistema  de  calefacción
obsoletos.  

2. Instalación de dos manejadoras de aire existentes las cuales están
compuestas por serpentín de agua fría, serpentín de agua caliente,
filtros de aire, y ventilador centrifugo.

3. Suministro e instalación de un tramo de cañerías de agua caliente
y  agua  helada  (abastecimiento  y  retorno)  para  alimentar  las
manejadoras de aire.

4. Suministro e instalación de elementos de comando y potencia.

5. Suministro e instalación de ductos y rejas.

12. EQUIPOS Y ACCESORIOS

12.1 Unidades manejadoras

Las  unidades  manejadoras  a  instalar  (propiedad  de  A.S.S.E.)  son  dos
módulos  intercambiadores  de  calor  con  sus  respectivos  módulos  de
ventilación, del tipo horizontal para trabajar con conductos de baja presión.
Calefaccionadas por serpentina de agua caliente y refrigeración con agua
helada.
El  comando se realizara a través de válvula de tres vías con sensor de
temperatura ambiente o en el pleno de retorno, 

12.2) Conductos de inyección, retorno y toma de aire exterior:

La  construcción,  diseño  y  ensayo  de  los  sistemas  de ductos deberá
ajustarse  a  lo  establecido  en  las  normas  SMACNA  y  recomendaciones
ASHRAE.
Los  recorridos  y  medidas  indicadas  en  planos  son esquemáticos  y  el
Contratista  deberá  realizar  los cambios de dimensiones y/o recorrido a fin
de adecuarse a las condiciones del local, sin costo adicional para A.S.S.E..
Se entiende que las dimensiones establecidas en planos son   interiores  y
libres  en  caso  de  ductos  con recubrimiento.
Se tomarán las medidas para mantener el  interior de los ductos limpios
durante la obra. Para ello el Contratista deberá  sellar temporalmente  todas
las  entradas  a los ductos durante la construcción.
No se permitirá soportar cañerías, conductos o cualquier otro elemento del
sistema de ductos.
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Se  exigirá  la  utilización  de  mano  de  obra  especializada  tanto  para  la
construcción como para el montaje de los ductos,  de  modo  que  resulte
un  trabajo  esmerado  y completo que deberá ser aprobado en todas sus
partes por la Dirección de la Obra.
Todos los ductos deberán estar perfectamente soportados por perfiles T,
ángulo o fleje (no se admitirá alambre). Todas las juntas serán estancas y
las superficies sin rebabas ni salientes.
Cuando los ductos atraviesen paramentos de mampostería la  unión deberá
realizarse   por  medio  de   collares   de  hierro  con  bridas  que  ajusten
fuertemente.
Los  codos  y  curvas  se  formarán  con  radio  mínimo  exterior  igual  a  la
profundidad del ducto, y si ello no fuera posible se aplicarán guías interiores
de doble curvatura.
Todos  los  ductos  serán  construidos  con  chapa  galvanizada  de  primera
calidad, sin oxidaciones.
Los ductos de inyección se aislarán exteriormente con manta de lana de
vidrio forrado con folio de aluminio como barrera de vapor. 
Los  espesores  de  construcción  de  las  chapas  se  fijarán  de  acuerdo  al
siguiente criterio:

Hasta  30 cms. de lado mayor se empleará chapa Nº 26.
Hasta  75 cms. de lado mayor se empleará chapa Nº 24.
Hasta 100 cms. de lado mayor se empleará chapa Nº 22.
Hasta 150 cms. de lado mayor se empleará chapa Nº 20.

12.3) Conexiones flexibles
A  fin  de  evitar  la  transmisión  de  vibraciones  se instalarán  conexiones
flexibles   en   las   uniones   con  ductos  de  la  manejadora  y  de  los
ventiladores con no menos de  10 cm entre equipo y ductos.

12.4) Registro de aire
Se instalarán dampers de accionamiento manual en la acometida de retorno
y  TAE  a  los  efectos  de  poder  ajustarse  a  los  caudales  de  aire  fresco
especificados y poder regular la sobrepresión  en su conjunto. Serán del
tipo  OB (aletas  opuestas),  construidos  de  chapa  galvanizada  de  grueso
calibre, provistos de sector manual de accionamiento (‘hand quadrant’), con
performances de fugas, caídas de presión y presiones diferenciales máximas
de acuerdo con AMCA Std 500
El registro de la toma de aire exterior (TAE) será de hojas opuestas.
Tanto  los  registros  como  los  mecanismos  de  accionamiento  serán  de
fabricante reconocido no  aceptándose  bajo  ningún  concepto unidades
construidas  en  obra  o  en  taller  por  el Contratista.
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Se  suministrará  información  completa  del  proveedor propuesto y su
línea de productos.
Los registros estarán provistos de palancas adecuadas e instaladas en sitios
tan accesibles como sea posible.
Para  facilitar  su  accionamiento  deberán  indicarse  exteriormente  las
posiciones límite.

12.5) Valvulería y accesorios
Se colocarán válvulas de paso antes de cada equipo y en todas aquellas
ubicaciones en que sean necesarias por razones de mantenimiento y mejor
servicio. 
Las llaves de paso para agua serán del tipo esférica roscadas con bola de
acero inoxidable.
Las válvulas hasta 2 ½” de diámetro serán roscadas,  mayores de 2 ½”
serán del tipo con platinas.
Se  colocarán  uniones  dobles  y/o  platinas  antes  de  cada  elemento
susceptible de ser desmontado.
Se colocarán termómetros de vástago en la entrada y salida de la nueva
caldera.

12.6) Cañerías

Las  cañerías  de  agua,  serán  negras,  sin  costura,  de  medidas  y  peso
normalizado  de  acuerdo  a  cédula  40,  construidas  según  la  norma
“Especificación normalizada para caños de acero al carbono sin costura para
servicios a alta temperatura” ASTM A 106.

Todas las cañerías se unirán por soldadura pero para  facilitar  el  desarme
se  emplearán  uniones  roscadas  tipo  doble  unión  en  puntos
estratégicamente  ubicados  que se  determinarán durante  el  replanteo de
obra con la aprobación de la Dirección de Obra.

Se soportarán apropiadamente mediante el empleo de soportes y
abrazaderas de acero o hierro maleable. Se aceptará el uso de grampas tipo
SISA sobre soportes rígidos.

Para  todos  los  cambios  de  dirección  se utilizarán  accesorios  standard
(curvas,  Te,  reducciones concéntricas y excéntricas, etc.). No se aceptarán
accesorios fabricados en sitio.

12.7) Aislación de cañerías de refrigeración

Las  cañerías  se  aislarán  con   espuma elastomérica  Armstrong  Class  1,
Espesor técnico  H,  o  similar  aprobado  con  factor  de resistencia a la
difusión de vapor de agua superior a 7000. 
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Cuando las cañerías vayan embutidas en la mampostería se envolverán en
tres vueltas completas de cartón corrugado y se taparán  con mortero de
arena y portland.

Se  exigirá  una  terminación  esmerada  de  las  aislaciones  y  sus
revestimientos.

12.8)    Soportes y grampas

Se instalarán todos los soportes y grampas que sean necesarios para una
sujeción firme de las cañerías y una prolija  terminación.  El  recorrido de
cañerías deberá ser correctamente coordinado de modo de evitar cruces o
movimientos  innecesarios.  Los  recorridos  a  la  vista  serán  de  esmerada
ejecución.

El diseño de las grampas será previamente aprobado por la Dirección de
Obra.
 Los espaciamientos entre soportes estarán de acuerdo a la siguiente tabla:

Diámetro de la cañería Máximo espaciamiento

½”  1.5 m.
¾” 1.8 m.
1” 2.1 m.
1 ¼” 2.4 m.
1 ½ “ 2.7 m.
2” 3.00 m.

    2 ½ “ 3.30 m.

12.9) Sistema de control

Se  prevé  un  sistema  que  controle  temperatura  y  humedades  relativas
ambientes. La selección de la temperatura y humedad se realizará en forma
manual desde un control instalado dentro del salón de actos. Tal control
será del tipo alámbrico e irá adosado a la pared interna del salón.
En  ese  lugar  se  instalarán  indicadores  digitales  de  humedad  relativa  y
temperatura ambiente.

El sistema de control comandará:

 El arranque y parada de las unidades.
 El módulo de ventilación.
 La humedad relativa del piso.
 La temperatura ambiente del piso.
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12.10)  Registros cortafuego.

Se colocarán registros cortafuego en los conductos de inyección del equipo
central.
Se accionarán mediante eslabón fusible al subir la temperatura de un límite
prefijado de acuerdo a lo exigido por el Digesto Municipal.

12.11) Instalación eléctrica

Las instalaciones eléctricas deberán ejecutarse conforme al reglamento de
instalaciones  eléctricas  de  UTE  y  el  NEC,  respetando  la  tensión  de
suministro del Hospital.
Todos  los  motores  eléctricos  dispondrán  de  contactor  con  protección
térmica.
Todas las derivaciones dispondrán de protección diferencial por corriente de
defecto no superior a 100 mA.
Las  unidades  condensadoras  deberán  ser  suministradas  con  los
correspondientes tableros de potencia y control. El Hospital suministrará la
potencia eléctrica necesaria en el lugar donde se instalarán las unidades
condensadoras.

13.  PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

Durante las etapas de ejecución de  las tareas deberán encararse todos los
controles y ensayos que aseguren el nivel de calidad de  los trabajos y su
ajuste a  las normas correspondientes.
Todos  los  gastos  originados  por  tal  concepto   serán  por  cuenta  del
Contratista siendo opción del MSP el determinar los laboratorios
o certificadores a contratar.
Cualquier  elemento  que  resultase  defectuoso  será removido, sustituido y
vuelto a ensayar por cuenta del Contratista.
El  Contratista  deberá  mantener  en  obra  el  instrumental  y  elementos
necesarios para permitir a  la  Dirección de Obra encarar las verificaciones
que entiende necesarias.
Culminados  los  trabajos,  el  Contratista  regulará  la instalación y de
acuerdo con la Dirección de la Obra se realizarán todos los ensayos que esta
estime  pertinentes  para  verificar  el  correcto  funcionamiento  del  sistema
Estos   ensayos   no   liberan   de   responsabilidad   al Contratista  por
defectos  o  vicios  ocultos  que  no hubieran sido puestos en evidencia en
ocasión del mismo.
En particular se realizarán  los siguientes ensayos y comprobaciones.

 Comprobación sentido de giro de ventiladores

 Retiro e inspección de todos los filtros.

 Comprobación  de  la  regulación  de  aire  en  los  sistemas  de  ductos  y
rejas/difusores.
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 Medición de caudales en ductos principales y secundarios

 Verificación del dispositivo para medir pérdida de carga en el filtro.

 Verificación  de  los  instrumentos  de  control  de  humedad  relativa  y
temperatura instalados.

 Será por cuenta del Contratista proveer la mano de obra y asistencias
necesarias para dichos ensayos.

 Oportunamente  se  someterán  a  la  aprobación  de  la Dirección de
Obra  las rutinas de  calibrado y  ensayo previstas, planillas y datos a
relevar.

 El Contratista deberá asimismo capacitar al personal de Mantenimiento
que el Hospital oportunamente designe.

En el acto de la Recepción Provisoria el Contratista deberá entregar todos
los manuales de los equipos. Los mismos deben incluir todas las rutinas de
mantenimiento  preventivo  estableciendo  tareas  y  plazos,  así  como  los
manuales originales de despiece de los equipos. 
La  no  presentación  de  esta  información,  impedirá  la  realización  de  la
Recepción de la obra.

14.   GARANTÍA

Transcurrido un año desde la Recepción Provisoria y en caso de haberse
constatado el correcto funcionamiento de la instalación, se procederá a la
Recepción Definitiva.
La instalación en general tendrá una garantía mínima de un año a partir de
la Recepción Provisoria. 
En caso de detectarse defectos o deterioros dentro del plazo  de  garantía,
el   Contratista  será  convocado  a efectuar las correcciones necesarias
disponiendo de un plazo  de   (tres)  días  corridos  para  comenzar  los
trabajos.   De no ocurrir  así   la  Dirección de  la  Obra podrá encarar  la
ejecución de dichas tareas por terceros con cargo del Contratista.
Todos  los  materiales  y  equipos  instalados  estarán garantizados   contra
defectos   de   fabricación   y/o instalación por un período mínimo de un año
a partir de la Recepción  Provisoria.
La garantía cubrirá los costos totales de cualquier tipo de  reparación  y/o
sustitución   dentro  del   plazo  de vigencia.   En  caso   de  requerirse
importaciones,  los gastos  de  nacionalización  de  repuestos  así  como
cualquier otro gasto serán por cuenta del Instalador.
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15.  PRESENTACIÓN DE LA  OFERTA

El oferente establecerá claramente en su oferta la marca y procedencia de
los  equipos  ofrecidos.  Indicará  además  el  nombre  del  fabricante  y  del
beneficiario de la carta de crédito en caso de cotizaciones de importación.
Se proporcionará un listado completo con el nombre de los proveedores  y/o
marcas de todos  los  elementos  a suministrar en la instalación.
La oferta deberá incluir manuales completos en idioma español o inglés de
todos los equipos que se pretenda instalar
El  adjudicatario  no  podrá  modificar  las  marcas  o  nómina  de   sus
proveedores sin  la previa autorización de  la Dirección  de  la  Obra.  En
caso  de  concederse  la sustitución,  el precio no podrá aumentarse por
dicho concepto.

17. RUBRADO GENERAL

Los oferentes deberán en forma obligatoria cotizar de acuerdo al rubrado
adjunto

Ismael Sueiro
Tecnólogo Mecánico
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