Montevideo, 26 de abril de 2019

Visita a Escuela 184 con oferentes de LPN 4/19.

En el dia de la fecha concurren a la Escuela, por una parte como representantes de Paepu/
Planta Fisica: Argto. Coordinador Carlos Sitya, Argto. Proyectista Rodrigo Mediza y Ayte Rosa
Mazziotti y por otra parte, a los oferentes de la Licitacién Publica N°4/19 de las siguientes
Empresas a los efectos de evacuar dudas en el sitio. Los mismos son:

Fabiana Ticozzi Empresa Einbauen

Florencia Malgor Empresa Franco Mezzetta

Maria José Aguerreberry Empresa Clerc

Nicolds Vazquez Empresa Basirey

Alvaro Olivera y Jou Garrido Empresa Electricidad Durazno
Martin Ramirez de Empresa Impaoc

Se realiza una recorrida por la Escuela donde se describen las obras a realizar. Se comienza por
planta baja y patio posterior, donde se indican demoliciones, ubicacién de aulas nuevas a
construir, rebajes en pavimentos, ubicacién de cancha, juegos, equipamiento de patio,
movimiento de tierra y niveles, retiro de arboles existentes, tanque de agua a conservar,
desaglies de patio posterior, se indica ubicacion de aires acondicionados en fachada posterior
(ver Herreria) etc. En Planta alta se indica el corte de viga y cambio de aberturas en la conexién
con aulas nuevas, se menciona el equipamiento de aulas, (guardasillas, percheros, pizarrones,
etc), la cubierta existente de losa H.A. con sobretecho de chapa.

Se aclara que no se hace Instalacidn de Incendio y habilitacion de bomberos y alarmas.
De este recorrido surgen las siguientes dudas:
1-Ubicacion de C.G.P. Se indica le misma, segun plano U01, en acceso hacia medianera este.

2-Ubicacidon de tablero T.A. El tablero T.A. que figura en Unifilar corresponde al T.G. que
figura en plantas.

3-Se consulta sobre porcentajes de revoques, chapas y canalén a reparar. Se aclara que se
repararan revoques interiores y exteriores en un 50%, sustitucidon de chapas en mal estado en
un 20% y pintura en un 100%, segun indicaciones de ldmina A02.

4-Se consulta por dimensiones de cdmaras de inspecciéon de 40x40.Se confirma que son esas
las dimensiones.

5-Se consulta por etapabilidad de obra. Se aclara la misma segun lamina U01, y se permite la
flexibilizacién de las mismas si las empresas lo considerasen, donde deberian presentar una
propuesta a aceptar por parte de la Direccidon de Obra del Proyecto.



6-Se consulta por el acceso de maquinaria y ubicacién del obrador. Hechas las gestiones
pertinentes y dadas las caracteristicas del contexto, se constata que es imposible acceder por
terrenos linderos, por lo cual se debe cotizar en base a horas hombre y/o carretilla. Se
entiende como Unica forma de acceso a la obra, el acceso actual de la Escuela a coordinar con
la Direccién de la misma.

7-Se pide prorroga. Se aclara que no hay prérroga.
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