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SOLICITUD DE OFERTAS (

Escuela N° 1

  

ACLARACIONES y CAMBIO DE FECHA

 
*Se cambia la fecha de apertura 

 

NUEVA FECHA 

 

Fecha y hora para entrega de las ofertas: 

las 11 horas del día 4 de setiembre  de 2019. 

 

Fecha y hora de apertura de las ofertas: 

 
1) Consulta 

El pavimento exterior de caucho, en la memoria no habla del mismo y 
saber cuál es su sub-base y cuál

 
Respuesta: Piso flexible hecho en sitio con base en caucho reciclado espesor no menor 

a 3cm y terminación EPDM color (a definir en obra) espesor no menor a 1cm. Se 

colocara sobre contrapiso armado con pendientes de pluviales

2) Consulta 

Conexión a Colector, a quien 

que se debe conectar al colector, pero no sabemos por donde pasa el colector, cual es 

la distancia a la conexión.  

Respuesta 

A la empresa le corresponde realizar toda la infraestructura hasta la 
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Montevideo,  21 de agosto

CIRCULAR Nº2  

SOLICITUD DE OFERTAS (LPN) N° 8/19 

Escuela N° 124 Tacuarembó 

y CAMBIO DE FECHA APERTURA 

Se cambia la fecha de apertura  de las ofertas 

Fecha y hora para entrega de las ofertas: de lunes a viernes de 9 a 15 horas, hasta 

las 11 horas del día 4 de setiembre  de 2019.  

Fecha y hora de apertura de las ofertas: 4 de setiembre  de 2019 a las 11:00 

l pavimento exterior de caucho, en la memoria no habla del mismo y sería importante 
cuál es su espesor y color. 

Piso flexible hecho en sitio con base en caucho reciclado espesor no menor 

a 3cm y terminación EPDM color (a definir en obra) espesor no menor a 1cm. Se 

colocara sobre contrapiso armado con pendientes de pluviales 

Conexión a Colector, a quien corresponde? En planos figura la C.I. 01 y luego se indica 

que se debe conectar al colector, pero no sabemos por donde pasa el colector, cual es 

A la empresa le corresponde realizar toda la infraestructura hasta la C.I. 01 y la
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agosto del 2019 

de lunes a viernes de 9 a 15 horas, hasta 

11:00 horas. 

importante 

Piso flexible hecho en sitio con base en caucho reciclado espesor no menor 

a 3cm y terminación EPDM color (a definir en obra) espesor no menor a 1cm. Se 

En planos figura la C.I. 01 y luego se indica 

que se debe conectar al colector, pero no sabemos por donde pasa el colector, cual es 

C.I. 01 y la 
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gestión de la conexión. Dicha conexión la realiza la Intendencia u Ose según 
corresponda 
 
3)Consulta 

Los recaudos de licitación, las láminas de Herrería H03 y H04,
contienen la misma información, la consulta es si no existe la H04 o ésta deber
otra información. 
Respuesta 

Esta mal lo enviado. La lamina H03 se tiene 
 
 

Información brindada por el Componente Planta Física
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gestión de la conexión. Dicha conexión la realiza la Intendencia u Ose según 

Los recaudos de licitación, las láminas de Herrería H03 y H04, 
contienen la misma información, la consulta es si no existe la H04 o ésta deber

Esta mal lo enviado. La lamina H03 se tiene que sustituir por la que estamos enviando.

Información brindada por el Componente Planta Física 

 

COMPONENTE ADQUISICIONES 
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gestión de la conexión. Dicha conexión la realiza la Intendencia u Ose según 

contienen la misma información, la consulta es si no existe la H04 o ésta debería tener 

sustituir por la que estamos enviando. 

 


