ESCUELA N° 124

TACUAREMBO

[PRESUPUESTO OFICIAL

| RUBRO OBS | UNID | CANT | PU $ | TOTALS | RUBRO $
A OBRAS EDILICIAS
1 ,00 IMPLANTACION Y DEMOLICION 4,52%
1 01 Replanteo G 1,00 0,1113% 0,1113%
1 02 Oficinas y servicios G 1,00 0,8240% 0,8240%
1 03 Cartel G 1,00 0,1210% 0,1210%
1 04 Provisorios de consumos G 1,00 0,1331% 0,1331%
1 05 Cercado de obra (frente del predio) mi 30,00 0,0017% 0,0519%
1 06 Demolicion edificios G 1,00 1,8073% 1,8073%
1 07 Demoliciones en edificios a mantener. Muros, revoques, pavimentos, aberturas, etc G 1,00 1,1455% 1,1455%
1 08 Retiro de aulas contenedores al final de obra G 1,00 0,1373% 0,1373%
1 09 Escalera provisoria para nifios G 1,00 0,1921% 0,1921%
2 ,00 EXCAVACIONES 0,44%)
2 01 EXCAVACION PARA CIMENTACION
2 02 hasta 2mts de profundidad
2 03 Para bases m3 33,00 0,0093% 0,3064%
2 04 Para vigas m3 31,20 0,0042% 0,1296%
3 ,00 ESTRUCTURA 15,37%)
3 01 Bases m3 23,10 0,0671% 1,5493%
3 02 Vigas y riostras de cimentacion m3 10,71 0,0895% 0,9589%
3 03 Contrapiso armado Bajo pav. Interior edificio B m2 216,00 0,0032% 0,6837%
3 04 Pilares Nivel 100 m3 9,89 0,1052% 1,0402%
3 05 Vigas Nivel 100 m3 18,15 0,0987% 1,7912%
3 06 Losas Nivel 100 m3 40,43 0,0833% 3,3682%
3 07 No estructural G 1,00 0,0667% 0,0667%
3 08 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTAS LIVIANAS
3 09 De galeria incluido policarbonato m2 225,00 0,0032% 0,7291%
3 1,0 De cubierta de Isodec sector administracion y muro verde, incluido Isodec m2 209,00 0,0091% 1,9070%
3 11 Cubierta de Isodec 15cm sector C m2 250,00 0,0068% 1,6932%
3 1.2 Sobretecho de chapa BC35 sector By E m2 290,00 0,0048% 1,3943%
3 13 Estructura de soporte colector solar y patio de garrafas G 1,00 0,1296% 0,1296%
3 14 Refuerzo de perfiles en muros G 1,00 0,0576% 0,0576%
4 ,00 MUROS 4,58%)
4 01 Revestimiento de lingote de campo sobrer estructura Visto m2. 144,10 0,0036% 0,5225%
4 02 Doble de ladrillo espesor 25cm Una cara vista m2. 171,60 0,0091% 1,5534%
4 03 Simple ladrillo de campo esp.12cm No visto ambas caras m2. 200,20 0,0055% 1,1075%
4 04 Doble de ladrillo espesor 25cm No visto ambas caras m2. 162,80 0,0085% 1,3918%
5 ,00 REVOQUES, ALISADOS, HIDROFUGOS 5,13%
5 01 INTERIOR
5 02 Revoque interior (Incluye cantoneras de aluminio) m2. 959,70 0,0021% 2,0614%
5 03 Bajo revestimiento ceramico m2. 184,00 0,0014% 0,2592%
5 04 De cielorraso m2. 272,00 0,0018% 0,4876%
5 05 EXTERIOR
5 0,6 Revoque exterior m2. 15,75 0,0019% 0,0292%
5 07 IMPERMEABLES
5 08 Imper. Vertical de Muros de arena y portland c/hidréfugo m2. 500,25 0,0017% 0,8667%
5 09 Mochetas, antepechos de fachada mi 466,90 0,0017% 0,8089%
5 1,0 HORIZONTAL DE MUROS
5 1.1 De arena y pértland con hidréfugo m2 354,75 0,0017% 0,6146%
6 ,00 PAVIMENTOS INTERIORES y CARPETAS 3,88%)
6 0,1 Baldosa monolitica m2. 504,00 0,0063% 3,1865%
6 0,2 Contrapiso armado terminado con helicoptero m2. 56,00 0,0049% 0,2754%
6 03 Carpeta de arena y pdrtland s/contrapisos por rotura retiro de pavimento existente m2 290,00 0,0015% 0,4224%
7 ,00 ZOCALOS 0,46%)
7 01 Monolitico ml. 330,00 0,0012% 0,3803%
7 02 De MDF ml. 58,00 0,0009% 0,0501%
7 03 Sanitario ml. 19,00 0,0014% 0,0274%
8 ,00 REVESTIMIENTOS 1,74%
8 0,1 De ceramica blanca 20 x 20cm m2. 203,50 0,0038% 0,7700%
8 0,2 De pastilla vitrea color m2. 173,80 0,0056% 0,9736%
9 ,00 AZOTEA 0,64%
9 01 Contrapiso para pendiente m2 56,00 0,0026% 0,1452%
9 02 Alisado de arena y pértland esp. 1 cm m2 56,00 0,0014% 0,0762%
9 03 Membrana asfaltica m2 61,60 0,0014% 0,0887%
9 04 Barrera de vapor polietileno 120mc m2 56,00 0,0002% 0,0125%
9 05 Poliestireno expandido 20 autotrabante espesor 5cm m2 56,00 0,0011% 0,0627%
9 0,6 Carpeta de arena y portland c/malla. Esp. 3cm m2 56,00 0,0017% 0,0947%
9 07 Pretiles ml 78,00 0,0021% 0,1639%
10 ,00 VARIOS 1,19%
10 0,1 Ayuda a subcontratos G 1,00 0,2986% 0,2986%
10 0,2 Amure de aberturas G 1,00 0,1959% 0,1959%
10 0,3 Limpieza de obra, periédica G 1,00 0,1585% 0,1585%
10 0,4 Consumos agua y energia eléctrica mes 10,00 0,0538% 0,5378%
SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS 37,95%
| RUBRO OBS | UNID | CANT | PU $ | TOTALS | RUBRO $
B SUBCONTRATOS
11 ,00 CARPINTERIA 1,82%
11 041 C1 u 2,00 0,0348% 0,0697%
11 0,2 Cc2 u 1,00 0,2210% 0,2210%
11 03 C51 U 4,00 0,1032% 0,4126%
11 04 C52 U 4,00 0,0129% 0,0515%
11 05 C53 U 8,00 0,0118% 0,0947%
11 06 C54 U 4,00 0,0202% 0,0809%
1 07 C55 U 1,00 0,0091% 0,0091%
11 08 C151 U 3,00 0,0171% 0,0513%
11 0,9 C152 U 3,00 0,1032% 0,3095%
11 1,0 C153 U 3,00 0,0258% 0,0773%
1 11 C154 U 3,00 0,0129% 0,0386%
1 1.2 C201 U 2,00 0,0314% 0,0627%
1 13 C202 u 2,00 0,0084% 0,0168%
1 14 C203 u 2,00 0,0623% 0,1246%
11 15 C204 U 2,00 0,0690% 0,1381%
11 16 C205 U 2,00 0,0171% 0,0342%
11 17 Tapajuntas terminacion de Isodec ml 25,00 0,0010% 0,0253%
12,00 HERRERIA Y ACERO INOXIDABLE 3,60%)




12 041 HA1 U 4,00 0,0032% 0,0129%
12 0,2 H2 U 2,00 0,0021% 0,0042%
12 0,3 H3 U 5,00 0,0079% 0,0393%
12 04 H4 U 1,00 0,4330% 0,4330%
12 05 H5 U 1,00 0,1197% 0,1197%
12 06 H6 U 1,00 0,0477% 0,0477%
12 07 H7 U 2,00 0,0263% 0,0526%
12 08 H51 U 2,00 0,0307% 0,0614%
12 0,9 H52 U 2,00 0,0135% 0,0269%
12 1,0 H101 U 2,00 0,0986% 0,1972%
12 11 H102 U 5,00 0,0083% 0,0416%
12 1,2 H103 U 6,00 0,0185% 0,1109%
12 13 H104 U 3,00 0,0132% 0,0396%
12 14 H105 U 1,00 0,0337% 0,0337%
12 15 H106 U 1,00 0,0352% 0,0352%
12 1,6 Estanteria metalica G 1,00 0,0576% 0,0576%
12 17 Cartel de escuela U 1,00 0,0400% 0,0400%
12 18 Mastiles U 3,00 0,0816% 0,2449%
12 1,9 Cestos residuos exteriores U 10,00 0,0102% 0,1024%
12 2,0 Bicicletero U 2,00 0,0177% 0,0353%
12 21 ACERO INOXIDABLE

12 2.2 Ai 101 G 1,00 0,3993% 0,3993%
12 23 Ai 102 G 4,00 0,1369% 0,5476%
12 24 Ai 103 G 1,00 0,1643% 0,1643%
12 25 Ai 104 G 1,00 0,5125% 0,5125%
12 26 Ai 105 G 1,00 0,1825% 0,1825%
12 27 Accesoriso bafio especial G 1,00 0,0243% 0,0243%
12 28 Escurridor U 2,00 0,0190% 0,0380%
13 ,00 ALUMINIO, VIDRIOS Y ESPEJOS 4,32%)
13 0,1 A1 U 2,00 0,0059% 0,0118%
13 0,2 A2 U 2,00 0,0036% 0,0072%
13 0,3 A3 U 5,00 0,0141% 0,0705%
13 04 A4 U 3,00 0,0059% 0,0176%
13 05 A5 U 1,00 0,0799% 0,0799%
13 06 A6 U 1,00 0,1569% 0,1569%
13 07 A7 U 1,00 0,0993% 0,0993%
13 08 A8 U 1,00 0,1569% 0,1569%
13 0,9 A9 U 1,00 0,0041% 0,0041%
13 1,0 A51 U 4,00 0,0660% 0,2641%
13 11 A52 U 4,00 0,1116% 0,4465%
13 1,2 A53 U 4,00 0,1655% 0,6621%
13 1,3 A54 U 4,00 0,0304% 0,1217%
13 14 A55 U 2,00 0,0944% 0,1888%
13 15 A56 U 2,00 0,0114% 0,0227%
13 16 A57 U 1,00 0,0376% 0,0376%
13 1,7 A101 U 2,00 0,1237% 0,2474%
13 1,8 A102 U 5,00 0,0075% 0,0376%
13 1,9 A103 U 6,00 0,0188% 0,1129%
13 2,0 A104 U 3,00 0,0134% 0,0402%
13 21 A105 U 1,00 0,1356% 0,1356%
13 2.2 A106 U 2,00 0,0452% 0,0904%
13 23 A107 U 1,00 0,0271% 0,0271%
13 24 A151 U 3,00 0,1115% 0,3344%
13 25 A152 U 3,00 0,0243% 0,0729%
13 26 A153 U 6,00 0,0219% 0,1313%
13 27 A154 U 2,00 0,0477% 0,0955%
13 28 A155 U 1,00 0,0185% 0,0185%
13 29 A156 U 1,00 0,0072% 0,0072%
13 3,0 A201 U 1,00 0,1176% 0,1176%
13 31 A202 U 2,00 0,0714% 0,1428%
13 3,2 A203 U 2,00 0,0357% 0,0714%
13 3.3 A204 U 2,00 0,0995% 0,1989%
13 34 A205 U 2,00 0,0051% 0,0101%
13 35 ESPEJOS

13 3,6 E1 U 1,00 0,0129% 0,0129%
13 3,7 E51 U 2,00 0,0144% 0,0289%
13 3.8 E52 U 1,00 0,0055% 0,0055%
13 39 E101 U 1,00 0,0035% 0,0035%
13 4,0 E151 U 1,00 0,0074% 0,0074%
13 4.1 E201 U 2,00 0,0065% 0,0129%
13 4,2 E202 U 2,00 0,0039% 0,0078%
14 ,00 SANITARIA 4,05%)
14 0,1 Desaglies primaria G 1,00 0,6690% 0,6690%
14 0,2 Desaglies secundaria y pluviales G 1,00 0,8830% 0,8830%
14 0,3 Agua corriente fria G 1,00 0,9901% 0,9901%
14 04 Agua corriente caliente G 1,00 0,2676% 0,2676%
14 05 Colocacion G 1,00 0,2943% 0,2943%
14 0,6 Aparatos y accesorios G 1,00 0,3089% 0,3089%
14 07 Griferia G 1,00 0,2535% 0,2535%
14 0,8 Termotanques U 2,00 0,0340% 0,0680%
14 0,9 Sistema distribucion de gas G 1,00 0,0775% 0,0775%
14 1,0 Garrafas G 1,00 0,0560% 0,0560%
14 11 INSTALACION CONTRA INCENDIOS

14 1,2 Extintores U 3,00 0,0090% 0,0627%
14 1,3 carteles indicadores de "salida" U 2,00 0,0006% 0,0090%
14 14 Gestion ante DNB y habilitacion G 1,00 0,1120% 0,1120%
15 ,00 ELECTRICA, CORRIENTES DEBILES 7,72%
15 0,1 ELECTRICA

15 0,2 Cafieria G 1,00 1,2026% 1,2026%
15 0,3 Enhebrado G 1,00 1,5273% 1,5273%
15 0,4 Terminaciones G 1,00 1,1455% 1,1455%
15 05 LUMINARIAS y columnas G 1,00 1,3967% 1,3967%
15 0,6 TABLEROS y acometida G 1,00 0,9175% 0,9175%
15 0,7 ATERRAMIENTO

15 0,8 Puesta a tierra y protecciones atmosféricas G 1,00 0,4235% 0,4235%
15 0,9 CORRIENTES DEBILES

15 1,0 Telefonia y datos y Ceibal G 1,00 0,6146% 0,6146%
15 1.1 ALARMA G 1,00 0,2305% 0,2305%
15 1,2 Planos, trémites, solicitud de carga, etc G 1,00 0,2320% 0,2320%
15 1,3 Extractores G 1,00 0,0336% 0,0336%
16 ,00 PETREOS 0,33%)
16 0,1 P1 m2 2,00 0,0312% 0,0624%




16 0,2 P2 m2 2,00 0,0450% 0,0900%

16 0,3 P101 m2 1,00 0,0422% 0,0422%

16 04 P151 m2 1,00 0,0259% 0,0259%

16 0,5 P201 m2 2,00 0,0556% 0,1111%

17 ,00 PINTURAS 3,31%)

17 0,1 Pintura al agua interior m2 981,75 0,0013% 1,2980%

17 0,2 Enduido y pintura sobre yeso m2 72,45 0,0023% 0,1651%

17 0,2 Pintura para cielorraso m2 285,60 0,0016% 0,4531%

17 0,3 Pintura para exteriores m2 15,75 0,0016% 0,0250%

17 04 Esmalte sintético y barnices en carpinterias y estructura metalica G 1,05 0,5905% 0,6200%

17 0,5 Impermeabilizacion de ladrillo visto m2 391,00 0,0014% 0,5632%

17 0,6 Lavado de ladrillo visto existente m2 215,00 0,0008% 0,1807%

18 ,00 AIRE ACONDICONADO 1,06%

18 0,1 Equipos e instalaciéon G 1,00 1,0564% 1,0564%

19 ,00 YESO 0,13%)

19 041 Yeso m2 46,00 0,0029% 0,1329%
SUB TOTAL SUBCONTRATOS $ 26,34%
| RUBRO OBS | UNID | CANT | PU$ | TOTAL $ RUBRO $

C INFRAESTRUCTURA

20 ,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 2,71%)

20 0,1 Retiro de carpeta vegetal y material heterogéneo M3 160,50 0,0018% 0,2967%

20 0,2 Relleno con aporte M3 702,00 0,0034% 2,4102%

21 ,00 SANEAMIENTO INTERNO Y PLUVIALES SEPARATIVA y RED DE AGUA 1,64%

21 0,1 Excavacion y tapado de zanjas M3 111,80 0,0031% 0,3504%

21 0,2 Reguera ml 66,00 0,0024% 0,1599%

21 03 Cafio PVC 160 ml 97,75 0,0015% 0,1424%

21 04 Cafio PVC 110 ml 119,00 0,0013% 0,1550%

21 05 Cafio PVC 200 ml 84,00 0,0006% 0,0524%

21 06 Céamaras de 60x60 u 6,00 0,0250% 0,1498%

21 0,7 Céamaras de 40 x 40 u 5,00 0,0173% 0,0864%

21 0,8 Camaras de 20 x 20 u 22,00 0,0072% 0,1585%

21 0,9 Conexion a colector G 1,00 0,1412% 0,1412%

21 1,0 Distribucion de agua G 1,00 0,2403% 0,2403%

22 ,00 RED ELECTRICA DE BAJA y ALUMBRADO 0,67%

22 0,1 Excavacion y tapado de zanjas M3 99,00 0,0015% 0,1467%

22 0,2 Canalizaciones y cableado G 1,00 0,1524% 0,1524%

22 03 Céamaras de 40x40 U 28,00 0,0076% 0,2135%

22 04 caseta de medidores G 1,00 0,1527% 0,1527%

23 ,00 OBRAS EXTERIORES 4,37%)

23 0,1 Base Busto Artigas y mastiles G 1,00 0,0393% 0,0393%

23 0,2 Bancos hormigén U 12,00 0,0198% 0,2382%

23 03 Cartel de obra U 1,00 0,0720% 0,0720%

23 0,4 Jardineras G 1,00 0,0772% 0,0772%

23 05 Cordoneta de hormigén G 1,00 0,0472% 0,0472%

23 0,6 Bebederos U 2,00 0,0524% 0,1049%

23 0,7 Escalones Hormigén con nariz de hierro mi 26,00 0,0057% 0,1488%

23 08 Reguera ml 66,00 0,0047% 0,3090%

23 0,9 Marcacién de cancha G 1,00 0,2161% 0,2161%

23 1,0 Accesorios deportivos Arcos, etc G 1,00 0,8947% 0,8947%

23 11 Juegos infantiles G 1,00 0,4881% 0,4881%

23 1,2 Muro de contencion G 1,00 0,3995% 0,3995%

23 1,3 Cerco perimetral mi 270,00 0,0023% 0,6266%

23 1,4 Retiro de arboles G 1,00 0,1441% 0,1441%

23 15 Tierra, arboles y especies vegetales G 1,00 0,1228% 0,1228%

23 1,6 Tachos de reciclaje U 3,00 0,0080% 0,0240%

23 1,7 Colector solar G 1,00 0,2441% 0,2441%

23 1,8 Tanque 10.000 Lt G 1,00 0,1714% 0,1714%

24 ,00 PAVIMENTOS EXTERIORES 8,44%)

24 0,1 Contrapiso hormigén armado terminacion endurecedor fratasado m2 551,00 0,0046% 2,5399%

24 0,2 Contrapiso hormigén armado terminacion endurecedor pulido con helicoptero m2 993,00 0,0049% 4,8826%

24 0,3 Caucho flexible bicapa terminaciéon EPDM m2 46,00 0,0079% 0,3622%

24 04 Césped en panes m2 138,00 0,0010% 0,1414%

24 0,5 Vereda nueve panes m2 90,00 0,0057% 0,5117%
SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA $ 17,81%
| RUBRO OBS | UNID | CANT | PU $ | TOTAL $ RUBRO $

D GASTOS GENERALES

25 ,00 GASTOS GENERALES 8,80%)

25 0,1 Conexiones, tasas, etc G 1,00 0,2721% 0,2721%

25 0,2 Fletes mes 12,00 0,1985% 2,3817%

25 0,3 CAPATAZ, SERENO, PREVENCIONISTA, DdeO mes 12,00 0,5122% 6,1463%

26 ,00 BENEFICIO 9,09%)

26 0,1 Beneficio G 0,10 90,9091% 9,0909%
SUBTOTAL GASTOS GENERALES $ 17,89%
SUBTOTAL $ 100,00%
I. V. A. (22%) OBRA $ 22,00%
SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) $ 122,00%
MONTO IMPONIBLE OBRA $ 21,35%
LEYES SOCIALES OBRA (65,8% DDEL MONTO IMPONIBLE) $ 14,05°/o
TOTAL GENERAL OBRA (inc.lVAy LEYES SOCIALES) $ 136,05%

Plazo de Ejecucion de la Obra:

365 dias calendario




