ESCUELA N° 124

TACUAREMBO
[PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN
A OBRAEDILICIA 37,95%
B SUBCONTRATOS 26,34%
C INFRAESTRUCTURA 17,81%
D GASTOS GENERALES TOTALES 17,89%
SUB TOTAL OBRA 100,00%
1. V. A. (22%) 22,00%
SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) 122,00%
MONTO IMPONIBLE OBRA 21,35%
LEYES SOCIALES OBRA (65,8%DEL MONTO IMPONIBLE) 14,05%

TOTAL GENERAL OBRA (inc. IVAy LEYES SOCIALES)

136,05%




