direccion sectorial de
infraestructura

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR DE
ACONDICIONAMIENTO SANITARIO Y GAS
(M.C.P.I.S.)

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LAS INSTALACIONES
OBRA: Liceo Guichon- Guichdon -PAYSANDU.

1- Documentos

Los siguientes documentos tendran aplicacion y regiran el trabajo en esta seccion de las
especificaciones de acuerdo a lo indicado en las condiciones generales.

2- Requisitos de los contratistas

El contratista de las instalaciones sanitarias debera ser calificado y dedicado regularmente a este
tipo de instalaciones y contar con probada trayectoria en la actividad.

3- Alcance del trabajo

Esta memoria incluye la provision de toda la mano de obra, equipos, materiales, y servicios
necesarios a las instalaciones completas, prueba, ajuste y puesta en funcionamiento de los
diferentes sistemas que comprende a las instalaciones sanitarias como se indica en los planos y en
la presente especificacion.

Los planos y especificaciones son complementarios y el trabajo requerido por cualquiera de ellos
se debe tomar como parte de ambos.

Los planos brindan la disposiciéon general y los tamafios aproximados de los equipos y desagilies en
forma esquematica.

Toda pieza, soportes, etc. que no este necesariamente especificado o indicado, todos los items de
acuerdo a lo que pudiera necesitarse o incidentalmente para el funcionamiento correcto y
confiable del sistema, son requerimientos de este pliego ya sea que estén especificamente
referidos o no.

Es suficiente que un detalle y/o alguna nota figure una de las piezas del proyecto, aunque no figure
en las restantes para que el subcontratista este obligado a realizarlas.

En caso de contradicciones estas seran resueltas por la Supervisién de Obra de la ANEP en la forma
que a juicio de los Técnicos Sanitarios sea la mas favorable para las instalaciones.
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El trabajo incluido (aunque no estara necesariamente limitado a los siguientes items) consistira en:

Gestionar, obtener y afrontar el conjunto de los permisos necesarios y honorarios para la
ejecucién de las obras correspondientes a las instalaciones sanitarias.

Instalar y suministrar los siguientes sistemas integrantes de las instalaciones:

Sistema de distribucion de agua fria, caliente y gas: El sistema debe incluir tuberias, piezas,
soportes, bombas, valvulas, llaves de corte y todo aquel elemento que no haya sido descrito y sea
necesario para el funcionamiento del sistema.

Sistema de desagiies en general: Este sistema debe incluir las cafierias, soportes, piezas,
abrazaderas, conexiones y todo aquel elemento que no haya sido descrito y sea necesario para el
funcionamiento del sistema.

Perforacién a través de losas, paredes, vigas u otros elementos estructurales.

Soportes adecuados para las caferias (colgantes o laterales).

Planos ejecutivos de obra, para su presentacion frente a la Autoridad administrativa local que
tenga competencia en el rubro.

Elevacidn, posicionamiento y fijacién de todos los elementos necesarios para la construccion de las
instalaciones proyectadas.

Retirar diariamente de la obra todos aquellos materiales excedentes que generan basura o
escombro y dificulten el trabajo del contratista propiamente dicho o de terceros.

4- Cadigos y reglamentaciones

Todo el material y la mano de obra a emplearse deberan cumplir con todas las Reglamentaciones,
Cdodigos y Ordenanzas Nacionales, en particular con lo dispuesto en el Departamento de
Montevideo.

En caso de discrepancias entre los Cddigos y Reglamentaciones mencionadas y Ordenanzas de
Edificacidon, el Contratista dard cuenta a la Supervisién de Obra de tal discrepancia antes de

proseguir con los trabajos.

En caso de que el Contratista realizara trabajos que contradijeran los Codigos y Ordenanzas de
Edificacidn, sera de su cuenta la correccion de los mismos y su arreglo a las Normas prevalentes.
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5- Presentacion de planos e informacion

Antes de comenzar los trabajos de instalacion, el Contratista suministrard a la Supervisiéon de Obra
una copia de planos aprobados por la Intendencia correspondiente, que deberd permanecer en la
Obra por todo el transcurso de ésta.

El Contratista no procedera a la ejecucién de la instalacidn si no cuenta con la aprobacion de la
Supervisidon de Obra, sobre los planos de taller, catdlogos, etc. Asimismo esta aprobacion no
relevard al Contratista de la responsabilidad por cualquier omisién en los items que fueran
sometidos a la aprobacién de la Supervisién de Obra. La aprobacion sellada de los planos de taller,
catdlogos etc., no significard un control completo sino que su alcance se refiere a la aprobacién del
sistema constructivo y que su disefio es satisfactorio.

Sera de cargo del Contratista el suministrar todo detalle o aclaraciéon que sea solicitado por la
autoridad administrativa encargada del contralor de las instalaciones.

Finalizada la obra y antes de efectuarse la recepcion definitiva de las mismas, el Contratista debera
suministrar a la Supervision de Obra una copia de los planos ajustados a obra, los que deberdn
contar con la conformidad y aprobacién de la Direccion de Obra de las instalaciones. Las
Habilitaciones e Inspecciones Aprobadas seglin corresponda.

6- Realizacion de los trabajos.

El contratista debera tener durante todo el transcurso de la obra un supervisor o encargado
competente, quien sera responsable por el avance y ejecucion de los trabajos. La mano de obra a
emplear serd de calidad y responderd a las exigencias Nacionales y Departamentales que se
refieren a las instalaciones sanitarias.

7- Seleccion de equipos y materiales

Todos los materiales a emplearse deberan cumplir las Normas Nacionales en lo que sea aplicable.
En caso de la no-existencia de Normas Nacionales que regulen la fabricacion de elementos
integrantes del sistema, seran validas aquellas Normas Internacionales que sean reconocidas al
respecto.

Las ofertas deberan tener en cuenta y contemplar lo que se ha especificado en planos y memoria,
asi como todo elemento que a juicio del Contratista se haya omitido.

8- Definiciones

En todas aquellas partes que se utilicen palabras en singular, también valdra su plural cuando el
contexto a que se refiere asi lo indique. Cuando se utiliza el término Direccién de Obra se hace
referencia al Arquitecto o Ingeniero encargado de la misma y designado por el Contratista.
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Cuando se utiliza el término Supervisién de Obra se hace referencia al Arquitecto y Técnicos
representantes de ANEP.

Cuando se hace referencia a lo “indicado en planos”, se quiere marcar todo lo que se haya escrito
en ellos y en sus referencias correspondientes en la Memoria Descriptiva Particular de la
instalacion y la Memoria del MTOP.
Cuando se hace referencia a “material” o “materiales” en las especificaciones, se hace referencia a
marcas de fabrica, nimero de catélogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de
un determinado fabricante. Se establece que también serdn aceptables ofertas de equipos,
articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y
sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Técnico Proyectista.

Se tendrd especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales,
elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos
correspondientes de importacidn o fabricacién corren por exclusiva responsabilidad de la Empresa
adjudicataria, la que debera tenerlos en cuenta y no serd excusa para la instalacién de otro modelo
0 marca que no cumpla con las prestaciones, dimensiones, caracteristicas y especificaciones de la
referencia.

Cuando se emplea la palabra “aprobacién” o “aprobado” significara la aprobacidn por escrito del
Supervisor de Obra.

Cuando se indica “caferia” se incluyen ademas de los cafios, sus accesorios, valvulas, soportes,
anclajes y elementos conexos a la misma.

9- Coordinacion del trabajo

El Contratista deberd coordinar con los distintos subcontratos todo su trabajo de forma de no
generar interferencias. Todos los cambios que se efectuaren debido a negligencia por parte del
Contratista serdn a su cargo.

El Contratista sera responsable por la ubicacidon adecuada de todas las bocas de desaglie, cdmaras,
tuberias, soportes, anclajes, etc. de la instalacion. Sera de cargo del mismo la correccién de los
errores antes mencionados.

La ubicacidn de las cafierias y sus recorridos deberan ser ajustadas para no generar atrasos en
otros subcontratos. Asimismo las canerias que posean pendientes o declividades (generalmente
desaglies) tendran preferencia de paso frente a aquellas que no sea necesario que la posean.

Debido a estos posibles cambios el Contratista preverd la instalacién de drenajes y demas
elementos necesario para salvar la interferencia.
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Los graficos que forman parte de los recaudos son esquematicos y tienen la funcién de mostrar
orientaciones generales y ubicaciones de cafierias y equipos especiales. No necesariamente
muestran la totalidad de los elementos a ser conectados a las instalaciones de abastecimiento de
agua o de desaglies pero debe suministrarse y colocarse la totalidad.

Cuando los planos contractuales puedan entrar en conflicto con los requerimientos de Cdédigos u
Ordenanzas especificas, serd de cargo del Contratista la resolucién del mismo.

10- Uso de las instalaciones

El Contratista limitard el almacenaje de elementos y su movilidad a las areas indicadas por la
Supervisidon de Obra. Asimismo podra restringir el acceso a las areas determinadas, previa consulta
con el Supervisor de Obra.

El Contratista sera responsable por dafos, reparaciones y limpieza que sean necesarios en las
areas que ocupe durante el transcurso de las obras.

No obstante la indicacion que pudiera realizar el Supervisor de Obra, en relacién al uso de las
instalaciones y la responsabilidad por la seguridad en las condiciones de trabajo en la obra, serdn
de cuenta del Contratista, no siendo considerado el Supervisor de Obra como responsable de ellas.

11- Equipo-Materiales-Accesorios

Los equipos y materiales seran enviados a la obra en sus contenedores originales y deberan ser
almacenados en las areas especificamente asignadas. Deberan ser accesibles a la Supervisidon de
Obra para su inspeccion, hasta que sean instalados.

Los equipos que puedan sufrir dafio por humedad o por otros agentes (polvo, agentes quimicos,
etc.) deberdn ser almacenados en lugares que cuenten con las protecciones necesarias para cada
caso.

El Contratista notificard a la Supervision de Obra de todo conflicto posible relativo al respecto, y
obtendra del mismo las indicaciones necesarias para la solucion del mismo.

Los equipos y accesorios instalados deberan ser entregados limpios de todo material de obra que
los pueda haber afectado. Sera de cargo del Contratista la correccion y limpieza de los items ya
indicados antes que el Supervisor reciba las instalaciones.

El Contratista estudiara cuidadosamente todos los planos del sistema para determinar como las

cafierias o equipos deberan ser soportados y montados, proveyendo apoyos extras, ménsulas, etc.
estén estos o no especificados en graficos.
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12- Daios a preexistencias
El Contratista debera hacerse cargo de los dafos que pudiera ocasionar por su trabajo a
preexistencias que no forman parte del drea de intervenciodn. La reparacion del dafio indicado serd

a entera satisfaccién del Supervisor de Obra.

13- Correcciones en el trabajo

El contratista debera corregir prontamente todos los trabajos que rechace la Supervisidon de Obra
por considerarlos defectuosos o que no conformen a la misma, ya sea que hayan sido observados
antes o después de su terminacidn, ya sea estén o no fabricados o instalados.

El Contratista se hara cargo de todos los gastos que ello demande.

14- Del Contratista

El Contratista ejecutard fielmente su trabajo de acuerdo a los términos contractuales que se
desprenden del conjunto de los recaudos, tomara toda la responsabilidad y se hara cargo de todas
las pérdidas que le resultaren de la ejecucién de los mismos.

El contratista proveerd todos los materiales y hard todo el trabajo en concordancia con las
especificaciones entregadas y documentos que aporte la Supervisidon de Obra. El trabajo incluird
todos los elementos indicados o descriptos en planos y memorias, los que seran nuevos y de la
mejor calidad.

15- Documentos en obra

Desde el inicio y hasta la finalizacion de los trabajos de Instalaciones Sanitarias debera permanecer
en obra a la orden, para lo que corresponda, la siguiente documentacion: un juego de la Memoria
Particular de Acondicionamiento Sanitario; un juego completo de planos del Proyecto Ejecutivo
Definitivo aprobado por la Intendencia correspondiente a color, y toda documentacion generada
por modificaciones aprobadas en el Permiso de Construccion.

Generalidades

Las Instalaciones Sanitarias y de GAS que integran la presenta Memoria Particular seran realizadas
de acuerdo a lo establecido en la misma, planos, detalles complementarios, Ordenanzas
Municipales vigentes del Departamento. Para el caso de que no las hubiere se aplicaran las del
Servicio de Contralor de la Edificacion del Departamento de Montevideo, Reglamento de OSE (en
lo que sea aplicable) y Reglamentacidn de Instalacién de Gas del MIEM, URSEA, etc.

Todo elemento de obra, equipo, artefacto o pieza que no haya sido expresado en estas
especificaciones y figure en los planos, o viceversa, debera considerarse de hecho incluida en la
oferta a ser presentada. Sera de cuenta del oferente indicar las omisiones que a su juicio hubiera
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detectado, en el plazo designado a esos efectos (periodo de consultas).

Las instalaciones de desaglie, la distribucidon de agua potable y de gas, seran totalmente nuevas,
las que afectan a la Reforma. Planta Alta se realizara a nuevo solo el abastecimiento.

Se incluira en la cotizacion la totalidad de los materiales y la correspondiente mano de obra, que
sera de alto nivel técnico practico y dentro de las maximas normas de prolijidad y buena ejecucidn.

Las Obras seran realizadas y/o dirigidas por un Técnico Sanitario, con titulo expedido por UTU —
CETP, el cual deberd estar presente en las correspondientes inspecciones de los trabajos
realizados.

Para las instalaciones de GAS, se deberd adjuntar del Instalador el Titulo o Habilitacion vigente y
con categoria acorde a la potencia solicitada en recaudos.

Todo trabajo mal ejecutado o que parte (parcial o total) de los mismos fuera realizado con
materiales no aprobados (o diferentes a los indicados en los recaudos) serd demolida,
enteramente a cuenta del Contratista.

Una vez finalizado los trabajos el Contratista limpiard y retirard todo su equipo, los materiales
sobrantes y los desperdicios, dejando la obra limpia en condiciones de habilitacidn y a satisfaccion
de la Supervisién de Obra.

El oferente deberd prever la permanencia en obra y durante todo el transcurso de la misma de
un Técnico Sanitario.

El Técnico Sanitario se comprometera a acompasar en un todo de acuerdo el avance de las
obras que el Supervisor de Obra establezca. También sera responsable por la coordinacién con
el rubro de Albanileria respecto a la definicion de los planos de revestimiento, de forma de
asegurar un adecuado recubrimiento de cafierias, llaves de paso, codos terminales, colillas, etc.

Piezas Integrantes del Proyecto

L25ISR0O1-Planta Baja.
L26ISR02-Planta Alta.

L271S01-Planta Baja.

L281S02-Planta Alta-Planta de Techos.
L291S03-Cortes.

L301S04-Sector SSHH-Laboratorios.

Materiales

Todos los materiales a emplearse en las instalaciones serdn nuevos y de primera calidad. En
aquellos en que sea aplicable deberan contar con la certificaciéon del Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas (UNIT).

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nUmero de catdlogo y tipos de
equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que
también seran aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
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caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por
la Supervisidn de Obra en acuerdo con el Técnico y Arg. Proyectista.

Los materiales de origen extranjero y que no estén normalizados segin UNIT, deberan cumplir con
las normas del pais de origen, debiendo suministrar estas Normas a la Supervisién de Obra antes
del ingreso del material a la obra.

Todo material no aprobado, deberd ser retirado de la obra antes de las 24 horas de haber
efectuado la observacién la Supervisién de Obra.

En las tuberias de agua corriente, cuando sean con unién por termofusion, solamente se
aceptaran las marcas que se encuentren aprobadas por la autoridad administrativa encargada de
la aprobacion correspondiente.

A titulo de ejemplo, se podran colocar las marcas de igual o superior calidad o performance que las
del tipo: Acqua System (del grupo Dema Arg.) o Hidro 3 Saladillo (de Tubacero S.A.).

El oferente debera suministrar y colocar todos los materiales que aunque no se describan o
detallen en la Memoria y en los planos sean necesarios para el correcto funcionamiento global de
las instalaciones.

No seran aceptados materiales que no se ajusten a lo establecido en esta Memoria o que la
Supervisidn de Obra no apruebe, siendo de cargo del contratista el retiro de todo aquel material

inadecuado.

Materiales para desagiies, pluviales y ventilaciones

Tuberias Hierro Fundido: Norma UNIT 94, espiga y enchufe por unién
emplomada y del tipo con unidn por junta elastomérica y bridas de acero inoxidable.

Tuberias de Polipropileno Sanitario (PPS) Norma UNIT 206 y 647.

Tuberias de Polipropileno Sanitario (PPS) serie 20 Norma UNIT-ISO 4435,
Las tapas y contratapas de los registros seran de hormigdn vibrado Tipo FP o similar calidad.

Materiales abastecimiento de agua

Tuberias de Hierro Galvanizado Norma UNIT 134

Tuberias polipropileno con uniones soldadas por termofusion (marcas tipo “Aquasystem”, “Hidro
3” o de igual o superior performance, aptas para agua fria y caliente) con accesorios del mismo
material con insertos metalicos en los puntos de conexion con tuberias de diferente material o
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TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEPTABLES ENTRE DIAMETROS INDICADOS EN PROYECTO
Y TUBERIAS PARA TERMOFUSION
Didmetro nominal AQUA.SY.STEM' HIDRO 3 o Similar
o Similar
Tuberias aptas solo Tuberias aptas para
Expresado en planos | para termofusién ¢ termofusién y rosca @
nominal en mm. nominal en pulgadas.
diametro nominal 20 mm 20 (PN 20-serie 3,2) 1/2”
.dlam.etro real 14.4 145
interior
didmetro nominal 25 mm 25 (PN 20— serie 3,2) 3/4”
f:llam.etro real 18,0 19,1
interior
didmetro nominal 32 mm 32 (PN 20 —serie 3,2) 1”7
.dlam.etro real 232 23.9
interior
didametro nominal 40 mm 40 (PN 12 —serie 5,0) 11/4”
.dlam.etro real 326 30,8
interior
didametro nominal 50 mm 50 (PN 12 —serie 5,0) 11/2”
.dlam.etro real 408 40,9
interior
didmetro nominal 63 mm 63 (PN 12 —serie 5,0) 2"
.dlam.etro real 514 517
interior
didmetro nominal 75 mm 75 (PN 12 —serie 5,0) 21/2”
diametro real
interior

Materiales para distribucién de gas

La red de tuberias de abastecimiento de gas sera nueva en todo su recorrido, desde la ubicacidn
de las garrafas en adelante. Seran tuberias y piezas aprobadas por el MIEM y la URSEA al momento
de la instalacion.
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Proteccidn y sujecién
Desagiies:

Las columnas de PPS en mochetas se forraran con carton corrugado para permitir la dilatacién
segln su generatriz y llevaran cuplas de dilatacion, lubricadas con grasa neutra, que se dispondran
inmediatamente encima de los ramales en los que se conecta cada nivel.

Las cafierias exentas se sujetardn con grampas tipo "cepo", separadas 2.00 m como maximo,
confeccionadas en angulo de hierro de 3/4"x 1/2" x 1/8. Estas grampas deberan permitir la dilata-
cién de la caneria segun su generatriz. Estaran debidamente protegidas contra la corrosién por
zincado en frio.

Las columnas de Hierro Fundido se uniran entre ellas a través de juntas elastomericas se sujetaran
con grampas tipo “cepo”.

Las caferias subterrdneas se asentaran sobre un lecho de 10 cm. de arena y se taparan con un
minimo de 20 cm. del mismo material, apisonando cada etapa antes de completar el llenado de la
zanja. Las cafierias de PPS en contrapiso se apoyaran y protegerdn con arena. Se evitard su
contacto con morteros de cal.

El Subcontratista dejara posicionadas las conexiones para desaglies de aparatos, de acuerdo al
proyecto y en coordinacion con la Direccion de Obra, de manera de permitir la correcta

terminacion de los pavimentos y revestimientos.

Las piletas de patio se construiran sobre sifones construidos en sitio con piezas de PPS. Para estos
casos la medida minima de la PP sera de 40x40.

Las cafierias de PPS no podran quedar expuestas a la radiacion solar directa.

Abastecimiento de agua:

Las canerias de polipropileno embutidas en muros de mamposteria, se amuraran con mortero de
arena y cemento, se evitara su contacto con morteros de cal y se alojaran en canaletas amplias
gue permitan la libre dilatacion de cada tramo segun la generatriz del cafio.

Las cafierias de agua caliente contardn con aislamiento que evite las pérdidas térmicas en el
recorrido desde la fuente de generaciéon hasta los puntos de consumo.

Las cafierias en contrapisos tendran una tapada minima de 15 cm. Las alojadas en terreno natural,

tendran una tapada minima de 30 cm. y serdn recubiertas con hormigdn magro de espesor no
inferiora 5 cm.
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El subcontratista dejard posicionadas las tomas terminales de abastecimiento, de acuerdo al
proyecto y en coordinacién con la Direccidon de Obra, de manera de permitir el correcto aplacado y
terminacion de los tabiques.

Las cafierias de hierro galvanizado no embutidas, se sujetardn con grampas tipo “cepo”, separadas
1,50 m como maximo, confeccionadas en planchuela de hierro de 1/2" x 1/8. Estas grampas
deberan permitir la dilatacién de la cafieria segln su generatriz. Estaran debidamente protegidas
contra la corrosién por zincado en frio o metalizadas. En su penetracién en contrapisos o muros se
protegeran con mortero de arena y cemento evitandose su contacto con morteros de cal.

Las cafierias exteriores para agua fria se pintaran con esmalte sintético color azul.
Las cafierias observaran una rigurosa ortogonalidad. Todas las curvas a 90° se realizaran con codos
o curvas, evitandose el doblado del cafo.

Pruebas
Se realizaran las pruebas que se indican a continuaciéon en todas las instalaciones:

Desagiies: se realizard una prueba hidrdulica total de las cafierias, con una carga minima de 2.00
mts de columna de agua, incluidas las ventilaciones y columnas pluviales, que deberd mantenerse
en el sistema sin detectarse pérdidas segin Normativa durante 24 hrs.

Agua fria y caliente: se realizara una prueba manométrica de todo el sistema a una presién de 7
kg/cm2. Las cafierias deberdn llenarse totalmente de agua por el extremo superior y se
establecerd la presion fijada mediante una bomba adecuada (no se permitira realizar la prueba
con otro elemento de presién que no sea una bomba, de preferencia manual). La prueba deberd
realizarse por un periodo no menor a 2 horas y luego de la misma la cafieria debera dejarse con
agua.

Instalaciones de Gas: se deberan efectuar las pruebas de estanqueidad que se indican en la
Norma UNIT 1005:2000 o las vigentes al momento de las pruebas.

Cuando las instalaciones estén prontas para ser inspeccionadas se dara cuenta a la Supervision de
Obra, la que aprobara o rechazara la misma. En caso de rechazo sera de cargo del contratista
realizar las modificaciones necesarias.

No se permitird el tapado de las cafierias o tuberias sin la autorizacion expresa de la Supervision de
Obra; en caso de que se tapara sin autorizacion serd de cargo del contratista proceder a descubrir
las cafierias y su tapada posterior.

Una vez que las instalaciones se encuentren prontas en su totalidad y antes de proceder a poner

en funcionamiento el sistema de abastecimiento de agua debera procederse a la desinfeccién de
las cafierias y de los depésitos con la suficiente anticipacion.
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Alcance de los trabajos

El contratista debera mantener, conservar y poner en funcionamiento todas las instalaciones que
componen el presente proyecto, hasta la entrega definitiva de las obras. Si a posteriori de la
recepcion de las obras se detectara algun vicio de construccion o funcionamiento inadecuado de
las instalaciones, sera de cargo del Contratista realizar las reparaciones necesarias.

Normas y ordenanzas

Respecto a la calidad de los materiales: Normas UNIT correspondientes.

Respecto a procedimientos constructivos: Normas UNIT, MIEM, URSEA, OSE, empresas
distribuidoras de GAS y Ordenanzas de la Intendencia correspondiente (si el Departamento no
contara con normas se aplicaran las de Montevideo).

Ademads de las protecciones dispuestas en la Ordenanzas Municipales, las cafierias, accesorios y
equipos se protegeran segun las prescripciones del fabricante respectivo.

Para la ejecucion de todas las instalaciones se exigird un trabajo perfecto y una terminacion
esmerada en todos los detalles, pudiendo la Supervisién de Obra ordenar que se rehagan total
o parcialmente las obras contratadas de la forma que crea mas conveniente, sin que tenga el
Contratista derecho a reclamacién o indemnizacidn alguna.

Sera de cargo del Contratista coordinar el marcado de todos los pases y atravesamientos que
deban realizarse en cualquier parte de la estructura y con otros subcontratos previamente se
debera solicitar autorizacidn a la Supervisidn de Obra, la que dara las instrucciones necesarias de
como realizarlos. Los pases se realizaran mediante la utilizacién de mechas de copa de diametro
adecuado, no se permitira el uso de equipos neumaticos o eléctricos.

Caierias de desagiies subterraneos

Se construiran en PPS segln trazado, pendiente y didmetros indicados en los planos (de no
estarlo, valdran las minimas reglamentarias).

Se conectard a la subterranea existente realizandose a nuevo la Cdmara N°7 que conecta con
las otras Camaras existentes hasta la Cdmara N°1 que conecta colector de tipo Separativo
(pluviales a cordon de vereda).

La Camara N°7 nueva, su zampeado estara sujeto a la profundidad de la subterranea existente.
Se debera tener especial cuidado al rectificar estos zampeados en obra. Se elimina la Cadmara
existente dentro del bateria bano Planta Baja.

La bateria de Bafios P. Baja se realiza a nuevo todos los desagties.

La bateria de bafio en Planta Alta NO se hara desagiie a nuevo.

En desaglie piletas laboratorios se construira un diluidor de acidos, el cual llevara en la bandeja
de ac. inoxidable granulos de marmol, los cuales se deben de cambiar periddicamente.
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Se excavara prolijamente las zanjas para la colocacién de tuberias de forma que no haya que
efectuar rellenos en demasia, solamente la colocacidn necesaria para obtener el fondo que
permita el asentado del cafo en su totalidad, quedando libres la parte del encabezado de la
tuberia.

Se retirara toda la instalacion existente en desuso (cafios, cdmaras, etc.).

Una vez probada la tuberia y aceptada la prueba, se procederd al tapado de las excavaciones,
primero cubriendo la tuberia con arena o arena sucia hasta 0.10 metros por sobre el cafio, para
Luego seguir tapando, preferentemente a accion manual, en tandas de entre 0.25 y 0.30 metros
apisonando cuidadosamente.

En la construcciéon de cdmaras, bocas y piletas se observaran las exigencias de la Ordenanza
correspondiente (de no existir regirdn las Ordenanzas de obras de sanitarias vigente del
Departamento de Montevideo).

Se indicard expresamente a cuenta del instalador los lugares en la estructura donde deberdn
preverse pases en vigas o riostras, para este trabajo podra dejarse antes del llenado un trozo de
cafo rigido de PVC de un didmetro mayor que la tuberia a colocar, en general para los pases
comunes. Se coordinara con la Direccidon de Obra y se requerira el aval del Supervisor de Obra.

Ver en recaudos graficos, las indicaciones para los pases particulares.

Las tapas de camaras y bocas de desaglie seran (salvo indicacion en contrario) de hormigdn
reforzado con marco de hormigdn vibrado de primera calidad. Su terminacion sera del mismo
material y o revestimiento que el pavimento segun corresponda para cada local.

En los casos de tapas de camaras se utilizaran agarraderas de acero galvanizado, no se admitiran
de hierro.

Canerias de desagiies verticales.

Todas las tuberias de desagtie principal o secundario vertical y sus ventilaciones seran ejecutadas
en PPS segun indicado en punto materiales de esta memoria, salvo pluviales de Sector Nuevo
Planta Alta, las cuales seran en Hierro Fundido y se empalmaran con las columnas existentes a la
vista en planta baja.

Toda caneria vertical llevard cupla de dilataciéon a efectos de dar libertad a los posibles
movimientos, iran amochetadas a efectos de su proteccidén ante golpes o accién exterior del

ambiente.

Las tuberias exteriores (no amocheteadas) deberdn ser de Hierro Fundido y su empalme con PPS
se hard con junta de transicion elastoméricas segun didmetro.

Las columnas pluviales llevardn Embudo Pluvial con rejilla.
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Caierias pluviales subterraneas.

Las pluviales son independientes por ser sistema, se conducen al Terreno. Y no se intervienen en
este Proyecto.

Las tapas de las bocas que estén rotas o falten deben de ser sustituidas segun corresponda, siendo
cerradas seran de hormigdn lisas 40x40 o 60x60, las tapas de las bocas abiertas llevaran reja de
40x40 o 60x60. Llevaran anexadas mallas alambre plastificado (antibasura) de tejido de 12 mm x
12 mm. de hueco.

Desagiies Aires Acondicionados.

Las columnas de desagties de los Aires Acondicionados se encuentran indicadas en las laminas SO1,
seran de polipropileno sanitario @ 40mm con adaptadores de descarga con rosca de 3/4” o 1”para
las unidades interiores y exteriores. A modo de ejemplo se solicita instalar los adaptadores de

igual o mayor performance a los tipo Awaduct cod: 2285/2286.

Se deberda coordinar con la direccidon de obra la altura para la instalacién de los adaptadores de
descarga de los Aires Acondicionados a las columnas de desagilie.

Abastecimiento de agua
Se abastecerad el edificio desde el medidor existente y se empalmara luego el mismo a red
existente y alimentara el tanque nuevo prefabricado tipo o superior calidad Hormipay.

Siendo la Capacidad Total para Consumo 10.000 lts.

Desde los mismos se abastecera la bateria de Bafios en Planta Baja y Bateria de Banos en Planta
Alta.

Las tuberias que queden expuestas (exteriores) de entrada y salida de los tanques de reserva y las
tuberias de planta de azotea, seran de Hierro Galvanizado o Polipropileno (protegido de rayos UV).

Todos los accesorios (incluidos llaves esféricas de corte) seran del mismo material y marca,
llevardn inserto metalico en todos los puntos de conexion, roscados para griferias o colillas.

Instalacion de Gas

La red de tuberias para abastecimiento de Supergas serd nueva en todo su recorrido, desde la
ubicacion de las garrafas en adelante. Se deberan prever la toma para los aparatos a suministrar,
cada toma contara con una llave de corte general.

A toda la tuberia de supergas se le colocara una proteccidon plastica con identificacién color
amarillo, segun las normas UNIT 1005:2010.

Se incluye en este rubro de supergas para el laboratorio: el suministro y colocacién de 1 garrafa de
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13 Kg, 1 valvulas aprobadas, barrales de 1”, accesorios y flexibles, llaves de corte Gral. De la
instalacion y llaves de corte individual a c/artefacto.

Se regird por las Normas de empresas distribuidoras del M.I.E.M y URSEA vigentes al momento de
los trabajos.

El Contratista contratara a una empresa con Técnico autorizado por el M.I.E.M. con categoria
acorde a la potencia requerida y tipo de local.

El oferente deberd considerar que el monto de oferta es por toda la obra, de todos los trabajos
correspondientes a la Instalacion de abastecimiento de Gas, funcionando. Deberdn incluirse
todas las obras hasta los limites de la Obra sefialados en los recaudos.

En la cotizacién se debera incluir la confeccidn de planos para su presentaciéon ante las oficinas
competentes, a efectos de realizar la tramitacién de conexion, suministro y de aprobacién de los
proyectos respectivos. Y la habilitacion correspondiente de la instalacién.

Para la ejecucion de éstas instalaciones se exigirdn trabajos perfectos y una terminacion
esmerada en todos los detalles, de no ser asi, la Supervision de Obra tendra la libertad de
obligar a rehacer total o parcialmente las obras contratadas sin que ello el Contratista tenga
derecho a indemnizacién alguna. Y las pruebas que establece la Reglamentacion.

Se suministraran ademads, todas las mangueras de conexion de alta presién para gas, con
recubrimiento de malla metalica.

Colocacion de aparatos y accesorios

Se suministraran y colocaran todos los elementos referidos a este punto. Estos seran nuevos y de
primera calidad.

Flexibles / colillas:

Las colillas de conexidn de los artefactos tendran extremos metdlicos (seran uno macho vy el otro
hembra) debiendo vincularse a la caferia embutida en la pared directamente, sin interposicion de
pieza alguna (niple, entrerrosca o prolongacion).

Tornillos / tacos:
Los tornillos de sujecion de los artefactos seran cromados, de cabeza hexagonal desarmable,
afirmados en tacos tipo Fischer.

Valvulas / sifones:

Las valvulas de descarga de los lavabos seran de bronce cromado o acero inoxidable. Entre ellas y
los tubos se interpondran adaptadores de goma que aseguren estanqueidad total.

Las valvulas de descarga de las piletas de cocina serdn de acero inoxidable a “canastilla”.
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Tomas / rejillas:

Las tomas de los artefactos se dispondran simétricas respecto al eje del mismo. En todos los casos
se dispondran tapajuntas (embellecedores) cromados.

Los marcos y tapas de las cajas sifonadas vy rejillas de piso serdn metalicos y cromados (salvo
indicacion en contrario).

Aparatos, griferias y termo tanques
Se suministraran y colocaran todos los aparatos, griferias y accesorios sanitarios indicados en
laminas de sanitaria, albafileria, planillas de albaiiileria y seguin indicaciones de laminas de detalles

y planillas de terminaciones.
Todos los aparatos y accesorios seran de losa sanitaria blanca de primera calidad.

S.S.H.H ACCESIBLE locales 20 — 21:

-1 Inodoro con cisterna incorporada linea Espacio-Modelo IETJ, similar o superior calidad.
Cisterna Modelo DTEXF, similar o superior calidad.
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-1 Lavatorio monocomando —Modelo LET1F, similar o superior calidad.

-1 griferia para lavatorio mesa pressmatic linea beneficio, similar o superior calidad.

-1 Ducha Higiénica con gatillo tipo DOCOL, similar o superior calidad.
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S.S.H.H. Locales 06-07:
-Piletas de SSHH, segun planos albaiiileria y M.C.P.

-5 inodoros, linea alpino eco Plus tipo Olmos, similar o superior calidad.

£,
A

-1 griferia de mesada, linea pressmatic Griffin, similar o superior calidad.

-5 cisternas exteriores tipo magya c/mecanismo de bronce, similar o superior calidad. Al tirador,
agregar cadena, largo 1.30m sobre NPT.
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LABORATORIO DE BIOLOGIA-QUIMICA local 13:

Sobre Mesada, Linea Monet, similar o superior calidad.

|

Final y recepcion de obras

Las instalaciones deberan entregarse debidamente probadas y ajustadas en maximos y minimos
admisibles determinados por la Supervisién de Obra, de forma tal que no sean necesarias obras
posteriores a la habilitaciéon del edificio. Se deberan limpiar y desobstruir la totalidad de las
camaras, bocas de desaglie y piletas de patio.

Se recuerda que la recepcién de obras sanitarias estara supeditada a lo indicado en la presente
Memoria de Acondicionamiento Sanitario.

Luego de realizada la Inspeccién Final de sanitaria por parte del Contratista a la Supervisiéon de
Obra de ANEP, se presentardn los planos con todas las modificaciones que hubieren ocurrido
durante el transcurso de la obra, segun se detalla en el siguiente punto.

Plano de Acuerdo a obra.

Este estara conformado por:

Un CD con archivos graficos en formato: DWG y PDF

Manual de uso de las instalaciones.

Toda la documentacidon generada por las tramitaciones ante los distintos organismos y
dependencias.

Toda la documentacion vinculada a la obtencidén de la Habilitacién de las instalaciones de GAS
frente a la empresa distribuidora de GAS.

Direccion Sectorial de Infraestructura
Area de Proyectos
ARQ.T.S.CECILIA SUAREZ
2018.
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