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_u_m: de mmnc:ama :::mao ooq En:_oo Prevencionista unidad 1,00 0,145% 0,145%
1.1.8 Fletes global 1,00 0,097% 0,097%
1.1.9 Om:m_ de O_u-m 1.85m x 0.84m. Ploteo sobre bastidor unidad 1,00 0,145% 0,145%

CON CIONES PROVISOR
1.2.1 Vallado de obra global 1,00 1,063% 1,063%
1.22 Andamios global 1,00 0,580% 0,580%
1.2.4 Contenedor para oficina global 1,00 0,580% 0,580%
1.2.5 Contenedor para vestuarios, banos y duchas global 1,00 0,822% 0,822%
1.2.6 Ooam:maoa .m_‘m ooSmao_‘

_global _ 1,00 | 0,580% 0,580%

mm_.So_o provisorio am c6

global

0,338%
1.3.2 Servicio provisorio de Ose global 1,00 0,242% 0,242%
1.3.3 Consumo de UTE global 1,00 0,580% 0,580%
1.3.4 Consumo de Ose global 1,00 0,387% 0,387%
2  |MOVIMIENTOS DE TIERRA ; TR S ~ 0,4716%
Retiro de manto vegetal en zona a construirse depdsito de bombas y tanques. Espesor considerado 40 cm m3 20,00 0,014% 0,290%
Excavacion para contrapisos en sector de locales N°6,7,20,21, circulaciones 8,12 y laboratorio de quimica N°13 m3 12,53 0,014% 0,182%
IRELLENOS Y APORTES : : - bl
Relleno de material granular CBR 30 compactado al 95%. Una capa de 15 cm bajo contrapisos interiores m3 12,53 0,020% 0,254%
Relleno de material granular CBR 30 compactado al 95%. Dos capas de 15 cm. Sector caseta de bombas y tanques m3 15,00 0,020% 0,304%
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EMOLICIONES

4,1 Demolicién de muros de ladrillos/ticholos
4.1.1 Demolicién de muros de ladrillo en sector de tanques de agua m3 2,35 0,027% 0,064%
4.1.2 Demolicién de muro de pretil superior para alojar cubierta. Segun detalle 1 de Estructura m3 1,30 0,027% 0,035%
4.1.3 Demolicién de muros en planta baja m3 0,54 0,027% 0,015%
4,7 Demolicién de cubierta liviana. Retiro de cubierta de chapa en sector de aulas nuevas a construirse m2 173,00 0,003% 0,502%
4,13 Picado de contrapisos y pavimentos en planta baja, sectores a realizar nuevos contrapisos m2 84,00 0,003% 0,244%
4,14 Picado de contrapisos y pavimentos exteriores. Retiro de impermeabilizacién, picado de contrapiso de pendientes m2 177,00 0,003% 0,513%
4,15 Picado de revestimiento interiores en bafos m2 142,00 0,001% 0,137%
4,2 Apertura de vano en muro exterior para conexién con ampliacién de planta alta m3 2,11 0,027% 0,057%
4,21 Retiro de aberturas
4.21.1 Retiro de abertura de ingreso en Laboratorio para cambio de sentido u 1,00 0,005% 0,005%
4.21.2 Retiro de mamparas en planta alta, sector aula 101, laboratorio de fisica 102, adscripcién y circulacién 116 global 1,00 0,097% 0,097%
4.21.3 Retiro de reja y mampara en sala de profesores y biblioteca global 1,00 0,048% 0,048%
4,22 Retiro de artefactos sanitarios en bafios de planta baja a reformar global 1,00 0,024% 0,024%
4,27 Retiro de instalaciones de eléctrica en general global 1,00 0,242% 0,242%
4,28 Demolicién de mesada de laboratorio de quimica global 1,00 0,048% 0,048%
4,29 Retiro de escalera marinera global 1,00 0,005% 0,005%
4,30 Demolicién de aleta protectora de impermeabilizacién en sector de aulas nuevas a construirse. ml 13,00 0,001% 0,019%
Y% Ry | t_.,q,
, g | i
, |Cimentaciones superficiales y medias ‘ ; 0 e & , : ®
5.2.2 Plateas de hormigén armado
5.2.2.1 Platea de fundacién con nervio perimetral. Doblemente armada con hierro didmetro 8 en ambas direcciones cada 15 cm. m3 2,77 0,113% 0,313%
5.2.2.2 Vereda perimetral armada con Malla 15x15x4.2 m3 3,31 0,087% 0,288%
5.2.3 Dados hormigén ciclépeo
5.2.3.1 Dado ciclopeo. Base para fundacién de tanque esférico. m3 2,00
5.2.3.2 _umaom am fundacién para mmﬁmc___nmq om:m:m dei incencio onaoxao m3 0,19
__|Vigas de fundacién P IR MR R R AT T R | S

<_omm nm hormigén armado en sector am banos de u_mam cm_m

Pilares de hormigon armado sector ampliacién

m3

0,92

5.3.7 Pilar pantalla P10 m3 6,70 0,232% 1,554%
5.3.8 Pilares de traba en caseta de bombas m3 0,14 0,319% 0,043%
54,1 Vigas indice 200 y pretiles. Sector ampliacién m3 4,40 0,346% 1,523%

Pretil de cierre y aletas. Hormigones de segunda etapa. Sector ampliacién
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._.ommm n_m Bmmmamm de :o::_moz mqsmno mmummo_‘ 6 cm

6,1

R IR W

rma:__o de omavo de E_Bmﬂm om_amn mmvmmoﬂ Am cm. _sEm»mm um_,w apoyo am Bmmmamm am cm:om y _mcoqmﬁo:o m2 0,014% 0,026%

6,2 M1- M4 Hoja exterior de muro. Ladrillo de campo de primera m2 0,016% 1,035%

6,7 M2 Muro de rejillén 17x12x25 m2 0,018% 0,255%
Muros de ticholo

6.8.1 M1 Hoja interior de muro. Ticholo 17x25x25 m2 29,44 0,014% 0,427%

6.8.2 M5. Muro de ticholo de 7x25x25 m2 5,06 0,010% 0,049%

6.8.3 M6 Méa M6b. Muro de ticholo de 12x25x25 m2 13,06 0,011% 0,139%

6,11 M7 Muro de bloque vibrado 12x19x39 m2 16,77 0,009% 0,146%

M3. ._.mc_n:o de u_mnm nm:_m::o_m mmuomoq 8 cm. _u_momm ao 15 mm a mscom _maom. mm__m:o _m:m am roca am:mama Ao xn\am

i Om:m_,m a_::w_ Eonco U mqamao

Antepechos de hormigén armado

[AISLACIONES HUMIDICAS

i Revoque hidréfugo en vigas de fundacién, sector bafos m2 9,15 0,005% 0,049%
7,2 Revoque hidréfugo primeras hiladas de muros m2 4,61 0,005% 0,024%
7,3 Revoque hidréfugo en muros
7.3.1 Revoque hidréfugo en cdmara de M1 m2 29,44 0,005% 0,156%
7.3.2 Revoque hidréfugo sobre muros exteriores y sobre elementos de hormigén armado m2 53,05 0,005% 0,282%
7.4 Revoque hidréfugo sobre jambas y dinteles en sector de aulas nuevas. Al exterior ml 54,00 0,005% 0,287%
7.5 Impermeabilizacién de banos de planta baja. Polietileno 200 micrones m2 19,00 0,001% 0,018%
7,6 Impermeabilizacién de M1. Imprimacién sobre revoque hidréfugo m2 29,44 0,001% 0,043%

Oo..;..mm SO n_m _.mamm en ingreso m:.amam con malla oam meo_, acceso u::o_om_

Contrapiso de hormigén armado en laboratorio de quimica. Con malla de 15x15x4.2. Espesor 8 cm

Contrapiso de hormigén armado oz,_oom_mm 6,7 m 9,12,20,21. Con malla 15x15x3.0. Espesor 8 cm

OO::mm SOS am :o_‘a igén nm um_mm»o en sectores am aulas nuevas, n_ac_mo_o: y Ea_‘_mm mmuomoq no:mao_‘mao ._o cm, sin armar

0,756%

Banquina de hormigén bajo mesada de laboratorio. Espesor 15 cm

0,026%

\\\\\\\.“\\\%\
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8,10 Carpeta de hormigdn sobre estructura de viguetas y bovedillas espesor 5 cm m3 15,70 0,044% 0,698%

j— - - ,. ‘ ‘ = ,

TR

REVESTIMIENTOS INTERIORES

Revoques
9.1.1.1 Reparacién de revoques interiores en zonas donde se quitan mamparas y otras zonas de intervencion m2 7,00 0,007% 0,047%
9.1.1.2 Revoque grueso y fino interior sobre muros nuevos m2 159,55 0,007% 1,079%
9.1.1.4 Revoque grueso fratazado en bafios en sectores de muros nuevos a revestir e interior de mesadas m2 23,2852 0,005% 0,113%

Revestimiento ceramico en bafios

9.1.1.1.10-A |Revestimiento en bafios de planta baja. Cerdmica de 20x20 m2 72,92 0,011% 0,775%
9.1.1.1.10-B |Revestimiento en bafios de planta alta. Cerdmica de 20x20 m2 86,47 0,011% 0,919%
9.1.1.1.10-C |Revestimiento cerdmico en interior de mesadas de laboratorio y muretes de mesadas en bafios m2 8,62 0,014% 0,125%

9.1.1.20 |Revoque grueso y fino en mochetas interiores. Sector aulas nuevas ml 10,10 0,003% 0,029%

REVESTIMIENTOS EXTERIORES

SRR R

Revoques exteriores

9.1.2.2 Revoque grueso y fino en exterior zona de ampliacién y caseta de bombas m2 106,10 0,007% 0,718%
9.1.2.7 Revoque grueso y fino de jambas y dinteles en sector de aulas nuevas. Al exterior m2 13,50 0,023% 0,313%

gﬁ . ﬁ \ R T T S e e ey Bt e et P, e e e ; 4
9.1.3.3 Cantoneras de aluminio en bafos de planta baja y planta alta ml 7,20 0,001% 0,010%
9.1.3.1 Buna de aluminio sobre revestimientos de bafos de planta baja y planta baja ml 88,55 0,001% 0,128%
9.1.34 Cantoneras de PVC en &ngulos salientes u 10,00 0,007% 0,068%
9.2.6.1 Revoque interior comUn 3 capas sobre cielorraso de hormigén en ampliacién de planta alta m2 168,00 0,011% 1,786%
9.2.6.2 Revoque bajo losa de mesada en laboratorio m2 3,75 0,011% 0,040%

_ 931 |Pavimentos Interiores RN R AT TR e e [ ] . R &K ]
9.3.1.2- A |Baldosa monolitica monocapa de 30x30 terminacién pulida. Sector de aulas nuevas m2 168,50 0,019% 3,257%
9.3.1.2-B |Baldosa monolitica monocapa de 30x30 terminacion pulida. Sector de bafios y laboratorio m2 79,20 0,019% 1,531%
9.3.1.14 - A |Z6calos monoliticos en aulas nuevas y circulacién de planta alta ml 93,30 0,004% 0,361%
9.3.1.14 - B |Zécalos monoliticos en sector de ingreso a bafios y laboratorio de biologia y quimica ml 45,00 0,004% 0,174%
9.3.1.15 _|Junta en piso, unién de sector existente con ampliacién. Fleje metalico ml 2,60 0,010% 0,025%

' | A
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~ |Cublerta'sectoraulasnuevas WAL A e A
10.1:4 Lechada de Arena y pértland global 1,00 0,029% 0,029%
10.1.2 Polietileno de 200 micras m2 172,30 0,001% 0,100%
10.1.3 Poliestireno expandido 4 cm autotrabante. m2 172,30 0,003% 0,433%
10.1.5 Relleno de hormigén liviano. Densidad 600 kg/m3. Espesor medio considerado 12 cm m3 17,20 0,072% 1,247%
10.1.9 Membrana de PVC m2 193,32 0,025% 4,858%
10.1.12 _ [Gargantas de arena y pértland ml 52,56 0,003% 0,152%
10.1.18 |Sellado de junta en azotea entre nuevo pretil y pretil existente ml 13,10 0,003% 0,038%
10,1,17  |Prueba de estanqueidad de azoteas gl 1,00 0,097% 0,097%
10.1.19  |Globos en bajadas pluviales u 2,00 0,002% 0,004%
10.1.20  [Geotextil de 200 g/m2 m2 193,32 0,001% 0,280%
10.1.21 Alisado de arena y pértland m2 172,30 0,005% 0,916%
10.1.22  [Carpeta de 4 cm reforzada con juntas m2 193,32 0,005% 0,934%

: Cubierta sala de bombas - ’ Y . Rl R A Gl b " ;
10.2.2 Panel multicapa con nicleo de poliestireno expandido y caras acero galvanizado prepintado espesor 5 cm m2 8,70 0,018% 0,160%

10.3.1 Preparacion y limpieza de la superficie global 1,00 0,010% 0,010%
10.3.2 Limpieza de desagiies pluviales global 1,00 0,290% 0,290%
10.3.6 Colocacion de globos en bajadas pluviales unidad 6,00 0,002% 0,012%
10.3.7 Membrana liquida impermeabilizante hasta alcanzar consumo estipulado en MCG global 1,00 0,039% 0,039%
10.3.8 Geotextil sobre membrana liquida global 1,00 0,010% 0,010%
1aLaA C01 Puerta principal de aulas. Suministro y colocacién, incluye vidrios y herrajes u 3,00 0,464% 1,392%
11:1:2 €08 Puerta de paso local 113. Suministro y colocacién, incluye vidrios y herrajes u 1,00 0,261% 0,261%
11.1.3 €07 Puerta de paso locales 06-07. Suministro y colocacién. Incluye herrajes u 2,00 0,251% 0,503%
11.1.4 C08 Puerta de paso en bafio accesible. Suministro y colocacién. Incluye herrajes u 2,00 0,251% 0,503%
11.1.5 C09 Puertas en gabinetes higiénicos. Suministro y colocacién. Incluye herrajes u 5,00 0,111% 0,556%
11,2 C02. Ventana tipo banderola en aula. Suministro y colocacién. Incluye vidrios u 1,00 0,159% 0,159%
11.4.1 C04 Puerta y mostrador adscripcién PA. Suministro y colocacién. Incluye vidrios y herrajes u 1,00 0,822% 0,822%
11.4.2 C05 Puerta y mostrador adscripcién PB. Suministro y colocacién. Incluye vidrios y herrajes u 1,00 0,947% 0,947%
11,8 C06 Protectores de muros. Locales 101, 103, 113, 114, 115. Suministro y colocacién ml 85,50 0,005% 0,413%
11,14 C10 Mueble bajo mesada. Suministro y colocacién u 1,00 0,628% 0,628%
12.2.1 A01 Ventana corrediza, fija y tabaquera. 6.04x1.70. Suministro y colocacién u 3,00 0,793% 2,378%
12.2:2 A02 Ventana corrediza, fija y tabaquera. 2.00x1.70. Suministro y colocacién u 1,00 0,358% 0,358%
12,7 A03 Campana de gases. Suministro y colocacién u 1,00 0,773% 0,773%

T

13.1.1

HO03.Puerta de paso de doble hoja en sala de bombas. Suministro y colocacién

1,00

0,338%

13.1.2

HO4. Puerta en nicho de medidores. Suministro y colocacién

1,00

0,116%
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13,6 HO1.Reja de 2.40x2.75. Suministro y colocacién u 1,00 0,348% 0,348%
13,8 HO2. Escalera metélica con guardahombre. Suministro y colocacién u 1,00 0,387% 0,387%
13,9 HO5. Cerramiento para recinto de tanques. Suministro y colocacién u 1,00 1,401% 1,401%
13,10 Reacondicionamiento y ajuste de reja existente en biblioteca para amure en salén 17 global 1,00 0,048% 0,048%
13,11 Ajuste y fijacién de ventana en laboratorio de biologia para instalacién de extractor de campana de gases global 1,00 0,019% 0,019%
14,1 Barras fijas de 80 cm u 4,00 0,024% 0,097%
14,2 Barra rebatible de 80 cm u 2,00 0,050% 0,101%
14,7 Pileta de acero inoxidable circular en bafios. Didmetro 30 cm u 4,00 0,011% 0,043%
14,10 Protectores para puertas de ambos lados, incluye suministro e instalacién mi 9,36 0,039% 0,362%
14,11 Pileta de acero inoxidable en laboratorio, 40cm x 50 cm u 3,00 0,015% 0,046%
14,12 Ai1. Manot6n en puertas u 8,00 0,068% 0,541%

E01.Espejo de 1.28x0.85. Incluye suministro y colocacién

u 0,030% | 0,030%
16.5.2 E02. Dos espejos de 0.50x0.85. Incluye suministro y colocacién u 0,024% 0,024%
15.5.3 E03. Espejo de 0.60x0.90. Incluye suministro y colocacion u 0,014% 0,087%

16.1.1

0s con z6

calo y frontalin 1.28x0.52. Incluye suministro y colocacién u 2,00 0,106% 0,213%
16.1.2 P2 Mesada en laboratorio de quimica, con zdcalo y frontalin 6.76x0.60. Incluye suministro y colocacion u 1,00 0,532% 0,532%
16,3 Umbral de granito. Ancho 5 cm en ingreso a circulacién 8 y 12 en planta baja. Incluye suministro y colocacién ml 2,34 0,014% 0,034%
Paredes y cielorrasos interiores
17.1.1:1 Imprimacién sobre revoques nuevos de cielorrasos m2 168,00 0,001% 0,227%
17.1.1.2  |Imprimacion sobre revoques nuevos de paredes. Sector ampliacién y muros de planta baja m2 159,55 0,001% 0,216%
17.1.4 Enduido sobre tabiques de placa cementicia m2 96,68 0,003% 0,280%
17.1.5 Pintura latex al agua en paredes interiores. m2 662,76 0,003% 2,242%
17.1.8 Pintura antihongo en paredes de bafos m2 62,24 0,002% 0,150%
17.1.9 Pintura antihongo en cielorrasos interiores de PB y PA m2 559,73 0,002% 1,352%
Paredes y cielorrasos exteriores
17.1.12 _ |Imprimacién sobre revoques nuevos exteriores m2 53,05 0,001% 0,072%
17.1.16 Pintura para exteriores en fachadas m2 325,25 0,004% 1,257%
17.1 .m,o _|Pintura en cielorrasos exteriores m2 144,46 0,004% 0,558%
17.2.4 3 manos de protector para madera transparente lobal 1,00 0,483% 0,483%
. ]
17.3.1 2 Manos de antiéxido global 1,00 0,290% 0,290%
17.3.4 2 Manos de esmalte global 1,00 0,290% 0,290%
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18.1.1

, Céma

u 1,00 0,039% 0,039%
18.1.2 Cémara de inspeccién N°7, de 60x60 u 1,00 0,087% 0,087%
18.1.4 BDT 20x20 en Sala de informética y laboratorios u 4,00 0,019% 0,077%
18.1.8 PPT 40x40 u 1,00 0,039% 0,039%
18.1.15  [Columnas pluviales en HF 100 global 1,00 0,348% 0,348%
18.1.19  |Columna de ventilacién de bafos 006 y 007 en HF global 1,00 0,435% 0,435%
18.1.23 Neutralizador de &cidos en laboratorio u 1,00 0,097% 0,097%
18.1.24  |Acondicionamiento de global

18

N w;w

18.2.2.1 |Abastecimiento exterior. PTTF 32 . Incluye zanjeado ml 45,00 0,004% 0,196%
18.2.2.2 |Abastecimiento exterior. PTTF 50. Incluye zanjeado ml 40,00 0,006% 0,251%
18.2.3 Depésito de agua potable capacidad 10.000 litros u 1,00 4,639% 4,639%
18.3.1 Inodoro alto con mochila y asiento. En bafos alumnos 20 y 21 u 2,00 0,130% 0,261%
18.3.2 Inodoro sin mochila. En bafios 6y 7 u 5,00 0,016% 0,082%
18.3.4 Cisterna pléstica exterior en Polietileno de alta densidad en bafos 6y 7 u 5,00 0,039% 0,193%
18.3.5 Lavatorio tipo mural para griferia monocomando. Bafios 20 y 21 u 2,00 0,119% 0,238%
18.3.8 Ducha higiénica con gatillo bafios 20 y 21 u 2,00 0,007% 0,014%
18.3.8.1 Griferfa de mesada para laboratorios u 3,00 0,002% 0,005%
18.3.14 Grifo con temporizador de pileta. Bafios 6y 7 u 4,00 0,017% 0,070%
18.3.10 Grifo para bainos accesibles u 2,00 0,052% 0,104%
18.3.14 Percha y portarrollos u 11,00 0,007% 0,074%
18.3.17 __|Sifones en bafos y piletas de laboratorio global 1,00 0,061% 0,061%
18.5.1 Desagiies en sala de informética para AA global 1,00 0,039% 0,039%
18.5.2 Desaglie PVC y abastecimiento PPTF en bafio accesible femenino y masculino de planta baja u 2,00 0,338% 0,677%
18.5.3 Desaglie PVC, abastecimiento PPTF y ventilacién PVC en bafio femenino planta baja u 1,00 0,483% 0,483%
18.5.4 Desagiie PVC, abastecimiento PPTF y ventilacién PVC en bafio masculino de planta baja u 1,00 0,435% 0,435%
18.5.5 Desagiie PVC, abastecimiento PPTF y ventilacién PVC en laboratorio de biologia y quimica u 1,00 0,483% 0,483%
18.5.6 Abastecimiento PPTF en bafos de planta alta u 2,00 0,116% 0,232%
18.5.7 Colocacién de artefactos y griferfas. Incluye colillas, valvulas, tornillos, tapas cromadas global 1,00 0,677% 0,677%
19,1 Instalacién de gas completa global 1,00 0,097% 0,097%
19,3 Garrafa de 13 Kg con vélvula u 1,00 0,038% 0,038%
A OTECCION Y COMBA _,,
20.1.1 Caneria en PEAD ml 9,00 0,003% 0,023%
20.1.2 Caineria en HG vista ml 44,00 0,008% 0,340%
20.1.3 Zanjeado para canerias primarias e incendio m3 2,30 0,014% 0,033%




20,2 BIE completas de incendio u 4,00 0,089% 0,356%
20,4 Extintor tipo Polvo Abc 4 kg u 7,00 0,013% 0,088%
20,5 Extintor tipo Co2 3,5 kg u 1,00 0,030% 0,030%
20,7 Bomba para incendio y bomba jockey completas con tablero global 1,00 1,643% 1,643%
20,8 Carteleria de senalizacién global 1,00 0,043% 0,043%
Luminarias
20.9.1 Luminaria de emergencia u 25,00 0,009% 0,217%
20.9.2 Luminaria cartel de Salida u 8,00 0,010% 0,077%
20.9.3 Colocacién de luminarias de emergencia y carteles de salida u 33,00 0,004% 0,128%
Sistema de alarma
20,10 Central de alarma completa y teclados u 1,00 0,266% 0,266%
20.11.1 Sensores de humo u 44,00 0,012% 0,510%
20.11.2 _ |Sensores de temperatura u 2,00 0,012% 0,023%
20,12 Sirena exterior u 1,00 0,014% 0,014%
20,13 Jaladora u 4,00 0,017% 0,070%
20,15 Canerias, enhebrados, programacién y puesta en funcionamiento global 1,00 1,450% 1,450%
20,16 Tanques para reserva de incendio. Capacidad 4000 litros u 2,00 0,324% 0,648%
20,17 Alarma visual y acustica u 2,00 0,007% 0,014%
T R A R T T e T T
21 |INSTALACION ELECTRICA o | B7046% |
Tableros
2111 Tableros completos nuevos global 1,00 0,280% 0,280%
21.1.2 Armado de tablero, pruebas y ajustes global 1,00 0,116% 0,116%
21.1.3 Derivaciones hacia tablero nuevo y alimentacion de tablero de incendio global 1,00 0,213% 0,213%
21,2 Acometica. Pilastra para nuevo servicio de UTE global 1,00 0,242% 0,242%
Caiierias y cdmaras
21,5 Instalacién completa de proteccién atmosférica global 1,00 1,740% 1,740%
21,7 Cémaras de inspeccién 40x40 u 4,00 0,039% 0,155%
21,8 Cémara de inspeccién de 60x60 u 1,00 0,077% 0,077%
21,9 Canos de PVC para alimentacién de tablero de bombas. Incluye zanjeados ml 47,00 0,005% 0,250%
21,12 Canalizaciones aparentes global 1,00 0,01 0,01
Luminarias
21.19.1 L1 Artefacto de adosar de dos tubos con louver parabélico. Largo tubo 120 cm u 64,00 0,016% 1,052%
21.19.2 L2 Artefacto de adosar de dos tubos con protector de policarbonato. Largo tubo 120 cm u 16,00 0,016% 0,263%
21.19.3 L3 Artefacto de adosar de un tubo con protector de policarbonato. Largo tubo 120 cm u 23,00 0,014% 0,333%
21.19.4  |L4 Artefacto de adosar de un tubo con protector de policarbonato. Largo tubo 60 cm u 5,00 0,011% 0,053%
21.19.5 L5 Luminaria de adosar circular hermética u 2,00 0,009% 0,017%
21.19.6 __ |Colocacién de luminarias u 110,00 0,004% 0,425%
Varios
21,16 Cableado, enhebrado, piezas y terminaciones global 1,00 2,126% 2,126%
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Instalacién de Ceibal

21,22 Retiro y re instalacién de Rack Ceibal, rack de videoconferencias global 1,00 0,145% 0,145%
21,23 Puestos telefénicos en planta baja y planta alta global 1,00 0,077% 0,077%
21,24 Canerfas y registros para sistema del Plan Ceibal, telefénia y parlantes global 1,00 0,483% 0,483%

Extractor para laboratorio. 220 m3/hora

SENALETICA

23,1 Carteles de accesiblidad en banos. Cartel autoadhesivo con logo accesibilidad u 2,00 0,003% 0,006%
23,2 Carteles identificatorios de Aulas. Chapa acero inoxidable 11.5x11.5, con letras grabadas con 4cido pintadas de negro u 10,00 0,012% 0,116%
23,3 Carteles identificatorios de 20x4.50. Chapa acero inoxidable con letras grabadas con 4cido pintadas de negro u 13,00 0,010% 0,126%
Ayuda a Instalacién eléctrica global 1,00 0,338% 0,338%

25,20 Ayuda a instalacién sanitaria _global 1,00 0,338% 0,338%

w A - g : ; " AR SRS S | N |-
26,1 Técnico Prevencionista globa 1,00 0,387% 0,387%
26,2 Fletes durante la ejecucién de la obra global 1,00 0,387% 0,387%
26,3 Fletes retiro de obra global 1,00 0,387% 0,387%
26,4 Limpieza diaria de obra global 1,00 0,338% 0,338%
26,5 Limpieza final de obra global 1,00 0,145% 0,145%
26,6 Planos, memorias, conforme a obra completos ) : global 1,00 0,483% 0,483%
26,7 Gestién del permisos de construccién, timbres, ploteos, firmas global 1,00 0,483% 0,483%
26,9 Habilitacién ante DNB (gestién, firmas técnicas y costos) global 1,00 0,532% 0,532%
26,10 Habilitacién de instalacién eléctrica (gestién, firmas técnicas y costos) global 1,00 0,097% 0,097%
26,11 Habilitacion de la instalacidn de gas (gestién, firmas técnicas y costos) global 1,00 0,145% 0,145%
Cortinas

26.13.1 Cortinas tipo ristico Adscripciones, local 19 y 102 . Incluye barrotes, argollas y accesorios global 1,00 0,159% 0,159%
26.13.2  |Cortinas tipo blackout en Aulas nuevas, laboratorio de fisica y sala multimedia Incluye barrotes, argollas y accesorios global 1,00 0,773% 0,773%
26.13.3  |Cortinas tipo venecianas horizonales de aluminio en laboratorio de Biologia - Quimica Incluye barrotes, argollas y accesorios global 1,00 0,150% 0,150%
26,14 Amure de pizarrones, carteleras, papeleras, percheros, y colocacién de equipamiento suministrado por ANEP global 1,00 0,097% 0,097%
26,15 Disposicién final de escombros global 1,00 0,483% 0,483%
26,16 Gastos de seguridad personal lobal 1,00 0,290% 0,290%
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MATRIZ DE OFERTA

OBRA PREVISTA

10% IMPREVISTOS

Q|m(>

SUBTOTAL (A+B)

IVA OBRA (22% sobre A)

m|m|O

IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)

TOTAL IVA (D+E)

SUBTOTAL + IVA (C+F)

MONTO IMPONIBLE (sobre A)

MONTO IMPONIBLE (50% de B)

TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H)

LEYES SOCIALES (65,8% de G)

LEYES SOCIALES (65,8% de H)

Lol P O

TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)

MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L)
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