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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR DE 

ACONDICIONAMIENTO SANITARIO Y GAS 

(M.C.P.I.S.) 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LAS INSTALACIONES 

OBRA: Liceo Guichón- Guichón -PAYSANDU. 

 

1- Documentos 
 
Los siguientes documentos tendrán aplicación y regirán el trabajo en esta sección de las 
especificaciones de acuerdo a lo indicado en las condiciones generales. 
 
2- Requisitos de los contratistas 
 
El contratista de las instalaciones sanitarias deberá ser calificado y dedicado regularmente a este 
tipo de instalaciones y contar con probada trayectoria en la actividad. 
 
3- Alcance del trabajo 
 
Esta memoria incluye la provisión de toda la mano de obra, equipos, materiales, y servicios 
necesarios a las instalaciones completas, prueba, ajuste y puesta en funcionamiento de los 
diferentes sistemas que comprende a las instalaciones sanitarias como se indica en los planos y en 
la presente especificación. 
 
Los planos y especificaciones son complementarios y el trabajo requerido por cualquiera de ellos 
se debe tomar como parte de ambos.  
 
Los planos brindan la disposición general y los tamaños aproximados de los equipos y desagües en 
forma esquemática. 
 
Toda pieza, soportes, etc. que no este necesariamente especificado o indicado, todos los ítems de 
acuerdo a lo que pudiera necesitarse o incidentalmente para el funcionamiento correcto y 
confiable del sistema, son requerimientos de este pliego ya sea que estén específicamente 
referidos o no.  
 
Es suficiente que un detalle y/o alguna nota figure una de las piezas del proyecto, aunque no figure 
en las restantes para que el subcontratista este obligado a realizarlas. 
 
En caso de contradicciones estás serán resueltas por la Supervisión de Obra de la ANEP en la forma 
que a juicio de los Técnicos Sanitarios sea la más favorable para las instalaciones. 
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El trabajo incluido (aunque no estará necesariamente limitado a los siguientes ítems) consistirá en: 
 
Gestionar, obtener y afrontar el conjunto de los permisos necesarios y honorarios para la 
ejecución de las obras correspondientes a las instalaciones sanitarias.  
  
Instalar y suministrar los siguientes sistemas integrantes de las instalaciones:   
 
Sistema de distribución de agua fría, caliente y gas: El sistema debe incluir tuberías, piezas, 
soportes, bombas, válvulas, llaves de corte y todo aquel elemento que no haya sido descrito y sea 
necesario para el funcionamiento del sistema. 
 
Sistema de desagües en general: Este sistema debe incluir las cañerías, soportes, piezas, 
abrazaderas, conexiones y todo aquel elemento que no haya sido descrito y sea necesario para el 
funcionamiento del sistema. 
 
Perforación a través de losas, paredes, vigas u otros elementos estructurales. 
 
Soportes adecuados para las cañerías (colgantes o laterales). 
   
Planos ejecutivos de obra, para su presentación frente a la Autoridad administrativa local que 
tenga competencia en el rubro. 
 
Elevación, posicionamiento y fijación de todos los elementos necesarios para la construcción de las 
instalaciones proyectadas. 
 
Retirar diariamente de la obra todos aquellos materiales excedentes que generan basura o 
escombro y dificulten el trabajo del contratista propiamente dicho o de terceros. 
 
4- Códigos y reglamentaciones 
 
Todo el material y la mano de obra a emplearse deberán cumplir con todas las Reglamentaciones, 
Códigos y Ordenanzas Nacionales, en particular con lo dispuesto en el Departamento de 
Montevideo. 
 
En caso de discrepancias entre los Códigos y Reglamentaciones mencionadas y Ordenanzas de 
Edificación, el Contratista dará cuenta a la Supervisión de Obra de tal discrepancia antes de 
proseguir con los trabajos. 
 
En caso de que el Contratista realizara trabajos que contradijeran los Códigos y Ordenanzas de 
Edificación, será de su cuenta la corrección de los mismos y su arreglo a las Normas prevalentes. 
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5- Presentación de planos e información 
 
Antes de comenzar los trabajos de instalación, el Contratista suministrará a la Supervisión de Obra 
una copia de planos aprobados por la Intendencia correspondiente, que deberá permanecer en la 
Obra por todo el transcurso de ésta. 
 
El Contratista no procederá a la ejecución de la instalación si no cuenta con la aprobación de la 
Supervisión de Obra, sobre los planos de taller, catálogos, etc. Asimismo esta aprobación no 
relevará al Contratista de la responsabilidad por cualquier omisión en los ítems que fueran 
sometidos a la aprobación de la Supervisión de Obra. La aprobación sellada de los planos de taller, 
catálogos etc., no significará un control completo sino que su alcance se refiere a la aprobación del 
sistema constructivo y que su diseño es satisfactorio. 
 
Será de cargo del Contratista el suministrar todo detalle o aclaración que sea solicitado por la 
autoridad administrativa encargada del contralor de las instalaciones. 
 
Finalizada la obra y antes de efectuarse la recepción definitiva de las mismas, el Contratista deberá 
suministrar a la Supervisión de Obra una copia de los planos ajustados a obra, los que deberán 
contar con la conformidad y aprobación de la Dirección de Obra de las instalaciones. Las 
Habilitaciones e Inspecciones Aprobadas según corresponda. 
 
 
6- Realización de los trabajos. 
 
El contratista deberá tener durante todo el transcurso de la obra un supervisor o encargado 
competente, quien será responsable por el avance y ejecución de los trabajos. La mano de obra a 
emplear será de calidad y responderá a las exigencias Nacionales y Departamentales que se 
refieren a las instalaciones sanitarias. 
 
7- Selección de equipos y materiales 
 
Todos los materiales a emplearse deberán cumplir las Normas Nacionales en lo que sea aplicable. 
En caso de la no-existencia de Normas Nacionales que regulen la fabricación de elementos 
integrantes del sistema, serán válidas aquellas Normas Internacionales que sean reconocidas al 
respecto. 
 
Las ofertas deberán tener en cuenta y contemplar lo que se ha especificado en planos y memoria, 
así como todo elemento que a juicio del Contratista se haya omitido.  
 
8- Definiciones 
 
En todas aquellas partes que se utilicen palabras en singular, también valdrá su plural cuando el 
contexto a que se refiere así lo indique. Cuando se utiliza el término Dirección de Obra se hace 
referencia al Arquitecto o Ingeniero encargado de la misma y designado por el Contratista. 
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Cuando se utiliza el término Supervisión de Obra se hace referencia al Arquitecto y Técnicos 
representantes de ANEP. 
Cuando se hace referencia a lo “indicado en planos”, se quiere marcar todo lo que se haya escrito 
en ellos y en sus referencias correspondientes en la Memoria Descriptiva Particular de la 
instalación y la Memoria del MTOP. 
 
Cuando se hace referencia a “material” o “materiales” en las especificaciones, se hace referencia a 
marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de 
un determinado fabricante. Se establece que también serán aceptables ofertas de equipos, 
artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y 
sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas especificaciones, 
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Técnico Proyectista.          
      
Se tendrá especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales, 
elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos 
correspondientes de importación o fabricación corren por exclusiva responsabilidad de la Empresa 
adjudicataria, la que deberá tenerlos en cuenta y no será excusa para la instalación de otro modelo 
o marca que no cumpla con las prestaciones, dimensiones, características y especificaciones de la 
referencia.  
 
Cuando se emplea la palabra “aprobación” o “aprobado” significará la aprobación por escrito del 
Supervisor de Obra. 
 
Cuando se indica “cañería” se incluyen además de los caños, sus accesorios, válvulas, soportes, 
anclajes y elementos conexos a la misma. 
 
9- Coordinación del trabajo 
 
El Contratista deberá coordinar con los distintos subcontratos todo su trabajo de forma de no 
generar interferencias. Todos los cambios que se efectuaren debido a negligencia por parte del 
Contratista serán a su cargo. 
 
El Contratista será responsable por la ubicación adecuada de todas las bocas de desagüe, cámaras, 
tuberías, soportes, anclajes, etc. de la instalación. Será de cargo del mismo la corrección de los 
errores antes mencionados. 
 
La ubicación de las cañerías y sus recorridos deberán ser ajustadas para no generar atrasos en 
otros subcontratos. Asimismo las cañerías que posean pendientes o declividades (generalmente 
desagües) tendrán preferencia de paso frente a aquellas que no sea necesario que la posean. 
 
Debido a estos posibles cambios el Contratista preverá la instalación de drenajes y demás 
elementos necesario para salvar la interferencia. 
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Los gráficos que forman parte de los recaudos son esquemáticos y tienen la función de mostrar 
orientaciones generales y ubicaciones de cañerías y equipos especiales. No necesariamente 
muestran la totalidad de los elementos a ser conectados a las instalaciones de abastecimiento de 
agua o de desagües pero debe suministrarse y colocarse la totalidad. 
 
Cuando los planos contractuales puedan entrar en conflicto con los requerimientos de Códigos u 
Ordenanzas específicas, será de cargo del Contratista la resolución del mismo. 
 
10- Uso de las instalaciones 
 
El Contratista limitará el almacenaje de elementos y su movilidad a las áreas indicadas por la 
Supervisión de Obra. Asimismo podrá restringir el acceso a las áreas determinadas, previa consulta 
con el Supervisor de Obra. 
 
El Contratista será responsable por daños, reparaciones y limpieza que sean necesarios en las 
áreas que ocupe durante el transcurso de las obras. 
No obstante la indicación que pudiera realizar el Supervisor de Obra, en relación al uso de las 
instalaciones y la responsabilidad por la seguridad en las condiciones de trabajo en la obra, serán 
de cuenta del Contratista, no siendo considerado el Supervisor de Obra como responsable de ellas. 
 
11- Equipo-Materiales-Accesorios 
 
Los equipos y materiales serán enviados a la obra en sus contenedores originales y deberán ser 
almacenados en las áreas específicamente asignadas. Deberán ser accesibles a la Supervisión de 
Obra para su inspección, hasta que sean instalados. 
 
Los equipos que puedan sufrir daño por humedad o por otros agentes (polvo, agentes químicos, 
etc.) deberán ser almacenados en lugares que cuenten con las protecciones necesarias para cada 
caso. 
 
El Contratista notificará a la Supervisión de Obra de todo conflicto posible relativo al respecto, y 
obtendrá del mismo las indicaciones necesarias para la solución del mismo. 
Los equipos y accesorios instalados deberán ser entregados limpios de todo material de obra que 
los pueda haber afectado. Será de cargo del Contratista la corrección y limpieza de los ítems ya 
indicados antes que el Supervisor reciba las instalaciones. 
 
El Contratista estudiará cuidadosamente todos los planos del sistema para determinar como las 
cañerías o equipos deberán ser soportados y montados, proveyendo apoyos extras, ménsulas, etc. 
estén estos o no especificados en gráficos. 
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12- Daños a preexistencias 
 
El Contratista deberá hacerse cargo de los daños que pudiera ocasionar por su trabajo a 
preexistencias que no forman parte del área de intervención. La reparación del daño indicado será 
a entera satisfacción del Supervisor de Obra. 
 
13- Correcciones en el trabajo 
 
El contratista deberá corregir prontamente todos los trabajos que rechace la Supervisión de Obra 
por considerarlos defectuosos o que no conformen a la misma, ya sea que hayan sido observados 
antes o después de su terminación, ya sea estén o no fabricados o instalados. 
El Contratista se hará cargo de todos los gastos que ello demande. 
 
14- Del Contratista 
 
El Contratista ejecutará fielmente su trabajo de acuerdo a los términos contractuales que se 
desprenden del conjunto de los recaudos, tomará toda la responsabilidad y se hará cargo de todas 
las pérdidas que le resultaren de la ejecución de los mismos. 
  
El contratista proveerá todos los materiales y hará todo el trabajo en concordancia con las 
especificaciones entregadas y documentos que aporte la Supervisión de Obra. El trabajo incluirá 
todos los elementos indicados o descriptos en planos y memorias, los que serán nuevos y de la 
mejor calidad. 
 
15- Documentos en obra 
 
Desde el inicio y hasta la finalización de los trabajos de Instalaciones Sanitarias deberá permanecer 
en obra a la orden, para lo que corresponda, la siguiente documentación: un juego de la Memoria 
Particular de Acondicionamiento Sanitario; un juego completo de planos del Proyecto Ejecutivo 
Definitivo aprobado por la Intendencia correspondiente a color, y toda documentación generada 
por modificaciones aprobadas en el Permiso de Construcción.   
 
 Generalidades 
 
Las Instalaciones Sanitarias y de GAS que integran la presenta Memoria Particular serán realizadas 
de acuerdo a lo establecido en la misma, planos, detalles complementarios, Ordenanzas 
Municipales vigentes del Departamento. Para el caso de que no las hubiere se aplicarán las del 
Servicio de Contralor de la Edificación del Departamento de Montevideo, Reglamento de OSE (en 
lo que sea aplicable) y Reglamentación de Instalación de Gas del MIEM, URSEA, etc. 
 
Todo elemento de obra, equipo, artefacto o pieza que no haya sido expresado en estas 
especificaciones y figure en los planos, o viceversa, deberá considerarse de hecho incluida en la 
oferta a ser presentada. Será de cuenta del oferente indicar las omisiones que a su juicio hubiera 
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detectado, en el plazo designado a esos efectos (período de consultas). 
 
Las instalaciones de desagüe, la distribución de agua potable y de gas, serán totalmente nuevas, 
las que afectan a la Reforma. Planta Alta se realizará a nuevo solo el abastecimiento. 
Se incluirá en la cotización la totalidad de los materiales y la correspondiente mano de obra, que 
será de alto nivel técnico práctico y dentro de las máximas normas de prolijidad y buena ejecución.  
 
Las Obras serán realizadas y/o dirigidas por un Técnico Sanitario, con título expedido por UTU – 
CETP, el cual deberá estar presente en las correspondientes inspecciones de los trabajos 
realizados.  
Para las instalaciones de GAS, se deberá adjuntar del Instalador el Título o Habilitación vigente y 
con categoría acorde a la potencia solicitada en recaudos. 
 
Todo trabajo mal ejecutado o que parte (parcial o total) de los mismos fuera realizado con 
materiales no aprobados (o diferentes a los indicados en los recaudos) será demolida, 
enteramente a cuenta del Contratista. 
 
Una vez finalizado los trabajos el Contratista limpiará y retirará todo su equipo, los materiales 
sobrantes y los desperdicios, dejando la obra limpia en condiciones de habilitación y a satisfacción 
de la Supervisión de Obra. 
El oferente deberá prever la permanencia en obra y durante todo el transcurso de la misma de 
un Técnico Sanitario.     
El Técnico Sanitario se comprometerá a acompasar en un todo de acuerdo el avance de las 
obras que el Supervisor de Obra establezca. También será responsable por la coordinación con 
el rubro de Albañilería respecto a la definición de los planos de revestimiento, de forma de 
asegurar un adecuado recubrimiento de cañerías, llaves de paso, codos terminales, colillas, etc.   
 
Piezas Integrantes del Proyecto 
 
L25ISR01-Planta Baja. 
L26ISR02-Planta Alta. 
L27IS01-Planta Baja. 
L28IS02-Planta Alta-Planta de Techos. 
L29IS03-Cortes. 
L30IS04-Sector SSHH-Laboratorios. 
 
Materiales 
 
Todos los materiales a emplearse en las instalaciones serán nuevos y de primera calidad. En 
aquellos en que sea aplicable deberán contar con la certificación del Instituto Uruguayo de 
Normas Técnicas (UNIT). 
En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de 
equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que 
también serán aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan 
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características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la 
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por 
la Supervisión de Obra en acuerdo con el Técnico y Arq. Proyectista.  
              
Los materiales de origen extranjero y que no estén normalizados según UNIT, deberán cumplir con 
las normas del país de origen, debiendo suministrar estas Normas a la Supervisión de Obra antes 
del ingreso del material a la obra.  
 
Todo material no aprobado, deberá ser retirado de la obra antes de las 24 horas de haber 
efectuado la observación la Supervisión de Obra. 
 
En las tuberías de agua corriente, cuando sean con unión por termofusión, solamente se 
aceptarán las marcas que se encuentren aprobadas por la autoridad administrativa encargada de 
la aprobación correspondiente. 
 
A título de ejemplo, se podrán colocar las marcas de igual o superior calidad o performance que las 
del tipo: Acqua System (del grupo Dema Arg.) o Hidro 3 Saladillo (de Tubacero S.A.).  
 
El oferente deberá suministrar y colocar todos los materiales que aunque no se describan o 
detallen en la Memoria y en los planos sean necesarios para el correcto funcionamiento global de 
las instalaciones. 
 
No serán aceptados materiales que no se ajusten a lo establecido en esta Memoria o que la 
Supervisión de Obra no apruebe, siendo de cargo del contratista el retiro de todo aquel material 
inadecuado. 
 
Materiales para desagües, pluviales y ventilaciones 
 
 
Tuberías Hierro Fundido:                                   Norma UNIT 94, espiga y enchufe por unión 
emplomada y del tipo con unión por junta elastomérica y bridas de acero inoxidable. 
 
Tuberías de Polipropileno Sanitario (PPS)  Norma UNIT 206 y 647. 
 
Tuberías de Polipropileno Sanitario (PPS) serie 20 Norma UNIT-ISO 4435. 
Las tapas y contratapas de los registros serán de hormigón vibrado Tipo FP o similar calidad. 
 
Materiales abastecimiento de agua 
 
Tuberías de Hierro Galvanizado   Norma UNIT 134 
 
Tuberías polipropileno con uniones soldadas por termofusión (marcas tipo “Aquasystem”, “Hidro 
3” o de igual o superior performance, aptas para agua fría y caliente) con accesorios del mismo 
material con insertos metálicos en los puntos de conexión con tuberías de diferente material o 
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llaves de corte. 
 
Aislación Térmica para recorridos de agua caliente y exteriores en Hierro Galvanizado desde 
Paneles Solares a Termotanques.  
 

TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEPTABLES ENTRE DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO 
Y TUBERÍAS PARA TERMOFUSION 

 

Diámetro nominal 
AQUASYSTEM, 

o Similar 
HIDRO 3 o Similar 

Expresado en planos 
Tuberías aptas solo 
para termofusión ø 

nominal en mm. 

Tuberías aptas para 
termofusión y rosca ø 
nominal en pulgadas. 

diámetro nominal 20 mm 20   (PN 20 – serie 3,2) 1/2” 

diámetro real 
interior 

 14,4 14,5 

diámetro nominal 25 mm 25  (PN 20 – serie 3,2) 3/4” 

diámetro real 
interior 

 18,0 19,1 

diámetro nominal 32 mm 32  (PN 20 – serie 3,2) 1” 

diámetro real 
interior 

 23,2 23,9 

diámetro nominal 40 mm 40  (PN 12 – serie 5,0) 1 1/4” 

diámetro real 
interior 

 32,6 30,8 

diámetro nominal 50 mm 50  (PN 12 – serie 5,0) 1 1/2” 

diámetro real 
interior 

 40,8 40,9 

diámetro nominal 63 mm 63  (PN 12 – serie 5,0) 2” 

diámetro real 
interior 

 51,4 51,7 

diámetro nominal 75 mm 75  (PN 12 – serie 5,0) 2 1/2” 

diámetro real 
interior 

   

 
 
 
 
Materiales para distribución de gas 
 
La red de tuberías de abastecimiento de gas será nueva en todo su recorrido, desde la ubicación 
de las garrafas en adelante. Serán tuberías y piezas aprobadas por el MIEM y la URSEA al momento 
de la instalación.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 10 de 19 
 
 
 

Memoria Particular de Acondicionamiento Sanitario y Gas 
A.N.E.P 

 

Protección y sujeción 
 
Desagües:  

 
Las columnas de PPS en mochetas se forrarán con cartón corrugado para permitir la dilatación 
según su generatriz y llevarán cuplas de dilatación, lubricadas con grasa neutra, que se dispondrán 
inmediatamente encima de los ramales en los que se conecta cada nivel. 
 
Las cañerías exentas se sujetarán con grampas tipo "cepo", separadas 2.00 m como máximo, 
confeccionadas en ángulo de hierro de 3/4"x 1/2" x 1/8. Estas grampas deberán permitir la dilata-
ción de la cañería según su generatriz. Estarán debidamente protegidas contra la corrosión por 
zincado en frío. 
 
Las columnas de Hierro Fundido se unirán entre ellas a través de juntas elastomericas se sujetarán 
con grampas tipo “cepo”. 
 
Las cañerías subterráneas se asentarán sobre un lecho de 10 cm. de arena y se taparán con un 
mínimo de 20 cm. del mismo material, apisonando cada etapa antes de completar el llenado de la 
zanja. Las cañerías de PPS en contrapiso se apoyarán y protegerán con arena. Se evitará su 
contacto con morteros de cal. 
 
El Subcontratista dejará posicionadas las conexiones para desagües de aparatos, de acuerdo al 
proyecto y en coordinación con la Dirección de Obra, de manera de permitir la correcta 
terminación de los pavimentos y revestimientos.  
 
Las piletas de patio se construirán sobre sifones construidos en sitio con piezas de PPS. Para estos 
casos la medida mínima de la PP será de 40x40.  
 
Las cañerías de PPS no podrán quedar expuestas a la radiación solar directa. 
 
 
Abastecimiento de agua:  
 
Las cañerías de polipropileno embutidas en muros de mampostería, se amurarán con mortero de 
arena y cemento, se evitará su contacto con morteros de cal y se alojarán en canaletas amplias 
que permitan la libre dilatación de cada tramo según la generatriz del caño.       
          
Las cañerías de agua caliente contarán con aislamiento que evite las pérdidas térmicas en el 
recorrido desde la fuente de generación hasta los puntos de consumo. 
 
Las cañerías en contrapisos tendrán una tapada mínima de 15 cm. Las alojadas en terreno natural, 
tendrán una tapada mínima de 30 cm. y serán recubiertas con hormigón magro de espesor no 
inferior a 5 cm.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 11 de 19 
 
 
 

Memoria Particular de Acondicionamiento Sanitario y Gas 
A.N.E.P 

 

El subcontratista dejará posicionadas las tomas terminales de abastecimiento, de acuerdo al 
proyecto y en coordinación con la Dirección de Obra, de manera de permitir el correcto aplacado y 
terminación de los tabiques.  
 
Las cañerías de hierro galvanizado no embutidas, se sujetarán con grampas tipo “cepo”, separadas 
1,50 m como máximo, confeccionadas en planchuela de hierro  de 1/2" x 1/8. Estas grampas 
deberán permitir la dilatación de la cañería según su generatriz. Estarán debidamente protegidas 
contra la corrosión por zincado en frío o metalizadas.  En su penetración en contrapisos o muros se 
protegerán con mortero de arena y cemento evitándose su contacto con morteros de cal. 
 
Las cañerías exteriores para agua fría se pintarán con esmalte sintético color azul. 
Las cañerías observarán una rigurosa ortogonalidad. Todas las curvas a 90° se realizarán con codos 
o curvas, evitándose el doblado del caño. 
 
Pruebas 
 
Se realizarán las pruebas que se indican a continuación en todas las instalaciones: 
 
Desagües: se realizará una prueba hidráulica total de las cañerías, con una carga mínima de 2.00 
mts de columna de agua, incluidas las ventilaciones y columnas pluviales, que deberá mantenerse 
en el sistema sin detectarse pérdidas según Normativa durante 24 hrs.  
 
Agua fría y caliente: se realizará una prueba manométrica de todo el sistema a una presión de 7 
kg/cm2. Las cañerías deberán llenarse totalmente de agua por el extremo superior y se 
establecerá la presión fijada mediante una bomba adecuada (no se permitirá realizar la prueba 
con otro elemento de presión que no sea una bomba, de preferencia manual). La prueba deberá 
realizarse por un período no menor a 2 horas y luego de la misma la cañería deberá dejarse con 
agua. 
 
Instalaciones de Gas: se deberán efectuar las pruebas de estanqueidad que se indican en la 
Norma UNIT 1005:2000 o las vigentes al momento de las pruebas. 
 
Cuando las instalaciones estén prontas para ser inspeccionadas se dará cuenta a la Supervisión de 
Obra, la que aprobará o rechazará la misma. En caso de rechazo será de cargo del contratista 
realizar las modificaciones necesarias. 
 
No se permitirá el tapado de las cañerías o tuberías sin la autorización expresa de la Supervisión de 
Obra; en caso de que se tapara sin autorización será de cargo del contratista proceder a descubrir 
las cañerías y su tapada posterior. 
 
Una vez que las instalaciones se encuentren prontas en su totalidad y antes de proceder a poner 
en funcionamiento el sistema de abastecimiento de agua deberá procederse a la desinfección de 
las cañerías y de los depósitos con la suficiente anticipación. 
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Alcance de los trabajos 
 
El contratista deberá mantener, conservar y poner en funcionamiento todas las instalaciones que 
componen el presente proyecto, hasta la entrega definitiva de las obras. Si a posteriori de la 
recepción de las obras se detectara algún vicio de construcción o funcionamiento inadecuado de 
las instalaciones, será de cargo del Contratista realizar las reparaciones necesarias. 
 
Normas y ordenanzas 
 
Respecto a la calidad de los materiales: Normas UNIT correspondientes. 
 
Respecto a procedimientos constructivos: Normas UNIT, MIEM, URSEA, OSE, empresas 
distribuidoras de GAS y Ordenanzas de la Intendencia correspondiente (si el Departamento no 
contara con normas se aplicarán las de Montevideo). 
 
Además de las protecciones dispuestas en la Ordenanzas Municipales, las cañerías, accesorios y 
equipos se protegerán según las prescripciones del fabricante respectivo. 
 
Para la ejecución de todas las instalaciones se exigirá un trabajo perfecto y una terminación 
esmerada en todos los detalles, pudiendo la Supervisión de Obra ordenar que se rehagan total 
o parcialmente las obras contratadas de la forma que crea más conveniente, sin que tenga el 
Contratista derecho a reclamación o indemnización alguna. 
Será de cargo del Contratista coordinar el marcado de todos los pases y atravesamientos que 
deban realizarse en cualquier parte de la estructura y con otros subcontratos previamente se 
deberá solicitar autorización a la Supervisión de Obra, la que dará las instrucciones necesarias de 
cómo realizarlos. Los pases se realizarán mediante la utilización de mechas de copa de diámetro 
adecuado, no se permitirá el uso de equipos neumáticos o eléctricos. 
 
Cañerías de desagües subterráneos 
 
Se construirán en PPS según trazado, pendiente y diámetros indicados en los planos (de no 
estarlo, valdrán las mínimas reglamentarias). 
Se conectará a la subterránea existente realizándose a nuevo la Cámara N°7 que conecta con 
las otras Cámaras existentes hasta la Cámara N°1 que conecta colector de tipo Separativo 
(pluviales a cordón de vereda). 
La Cámara N°7 nueva, su zampeado estará sujeto a la profundidad de la subterránea existente. 
Se deberá tener especial cuidado al rectificar estos zampeados en obra. Se elimina la Cámara 
existente dentro del batería baño Planta Baja. 
 
La batería de Baños P. Baja se realiza a nuevo todos los desagües. 
La batería de baño en Planta Alta NO se hará desagüe a nuevo. 
En desagüe piletas laboratorios se construirá un diluidor de ácidos, el cual llevara en la bandeja 
de ac. inoxidable gránulos de mármol, los cuales se deben de cambiar periódicamente. 
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Se excavará prolijamente las zanjas para la colocación de tuberías de forma que no haya que 
efectuar rellenos en demasía, solamente la colocación necesaria para obtener el fondo que 
permita el asentado del caño en su totalidad, quedando libres la parte del encabezado de la 
tubería.  
Se retirara toda la instalación existente en desuso (caños, cámaras, etc.). 
Una vez probada la tubería y aceptada la prueba, se procederá al tapado de las excavaciones, 
primero cubriendo la tubería con arena o arena sucia hasta 0.10 metros por sobre el caño, para  
Luego seguir tapando, preferentemente a acción manual, en tandas de entre 0.25 y 0.30 metros 
apisonando cuidadosamente. 
 
En la construcción de cámaras, bocas y piletas se observarán las exigencias de la Ordenanza 
correspondiente (de no existir regirán las Ordenanzas de obras de sanitarias vigente del 
Departamento de Montevideo).  
 
Se indicará expresamente a cuenta del instalador los lugares en la estructura donde deberán 
preverse pases en vigas o riostras, para este trabajo podrá dejarse antes del llenado un trozo de 
caño rígido de PVC de un diámetro mayor que la tubería a colocar, en general para los pases 
comunes. Se coordinará con la Dirección de Obra y se requerirá el aval del Supervisor de Obra.  
Ver en recaudos gráficos, las indicaciones para los pases particulares.  
 
Las tapas de cámaras y bocas de desagüe serán (salvo indicación en contrario) de hormigón 
reforzado con marco de hormigón vibrado de primera calidad. Su terminación será del mismo 
material y o revestimiento que el pavimento según corresponda para cada local. 
En los casos de tapas de cámaras se utilizarán agarraderas de acero galvanizado, no se admitirán 
de hierro. 
 
 
Cañerías de desagües verticales. 
 
Todas las tuberías de desagüe principal o secundario vertical y sus ventilaciones serán ejecutadas 
en PPS según indicado en punto materiales de esta memoria, salvo pluviales de Sector Nuevo 
Planta Alta, las cuales serán  en Hierro Fundido y se empalmarán con las columnas existentes a la 
vista en planta baja. 
 
Toda cañería vertical llevará cupla de dilatación a efectos de dar libertad a los posibles 
movimientos, irán amochetadas a efectos de su protección ante golpes o acción exterior del 
ambiente.  
 
Las tuberías exteriores (no amocheteadas) deberán ser de Hierro Fundido y su empalme con PPS 
se hará con junta de transición elastoméricas según diámetro.  
 
Las columnas pluviales llevarán Embudo Pluvial con rejilla. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 14 de 19 
 
 
 

Memoria Particular de Acondicionamiento Sanitario y Gas 
A.N.E.P 

 

Cañerías pluviales subterráneas. 
 
Las pluviales son independientes por ser sistema, se conducen al Terreno. Y no se intervienen en 
este Proyecto.  
 
 
Las tapas de las bocas que estén rotas o falten deben de ser sustituidas según corresponda, siendo 
cerradas serán de hormigón lisas 40x40 o 60x60, las tapas de las bocas abiertas llevarán reja de 
40x40 o 60x60. Llevaran anexadas mallas alambre plastificado (antibasura) de tejido de 12 mm x 
12 mm. de hueco.  
 
Desagües Aires Acondicionados. 
 
Las columnas de desagües de los Aires Acondicionados se encuentran indicadas en las láminas S01, 
serán de polipropileno sanitario Ø 40mm con adaptadores de descarga con rosca de 3/4” o 1”para 
las unidades interiores y exteriores. A modo de ejemplo se solicita instalar los adaptadores de 
igual o mayor performance a los tipo Awaduct cod: 2285/2286.  
Se deberá coordinar con la dirección de obra la altura para la instalación de los adaptadores de 
descarga de los Aires Acondicionados a las columnas de desagüe. 
 
 
Abastecimiento de agua 
 
Se abastecerá el edificio desde el medidor existente y se empalmara luego el mismo a red 
existente y alimentará el tanque nuevo prefabricado tipo o superior calidad Hormipay.  
Siendo la Capacidad Total para Consumo 10.000 lts.  
 
Desde los mismos se abastecerá la batería de Baños en Planta Baja y Bateria de Baños en Planta 
Alta. 
 
Las tuberías que queden expuestas (exteriores) de entrada y salida de los tanques de reserva y las 
tuberías de planta de azotea, serán de Hierro Galvanizado o Polipropileno (protegido de rayos UV). 
 
Todos los accesorios (incluidos llaves esféricas de corte) serán del mismo material y marca, 
llevarán inserto metálico en todos los puntos de conexión, roscados para griferías o colillas. 
 
Instalación de Gas 
 
La red de tuberías para abastecimiento de Supergas será nueva en todo su recorrido, desde la 
ubicación de las garrafas en adelante. Se deberán prever la toma para los aparatos a suministrar, 
cada toma contará con una llave de corte general. 
A toda la tubería de supergas se le colocará una protección plástica con identificación color 
amarillo, según las normas UNIT 1005:2010. 
Se incluye en este rubro de supergas para el laboratorio: el suministro y colocación de 1 garrafa de 
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13 Kg, 1 válvulas aprobadas, barrales de 1”, accesorios y flexibles, llaves de corte Gral. De la 
instalación y llaves de corte individual a c/artefacto.  
 
Se regirá por las Normas de empresas distribuidoras del M.I.E.M y URSEA vigentes al momento de 
los trabajos. 
El Contratista contratará a una empresa con Técnico autorizado por el M.I.E.M. con categoría 
acorde a la potencia requerida y tipo de local. 
 
El oferente deberá considerar que el monto de oferta es por toda la obra, de todos los trabajos 
correspondientes a la Instalación de abastecimiento de Gas, funcionando. Deberán incluirse 
todas las obras hasta los límites de la Obra señalados en los recaudos. 
 
En la cotización se deberá incluir la confección de planos para su presentación ante las oficinas 
competentes, a efectos de realizar la tramitación de conexión, suministro y de aprobación de los 
proyectos respectivos. Y la habilitación correspondiente de la instalación. 
 
 
Para la ejecución de éstas instalaciones se exigirán trabajos perfectos y una terminación 
esmerada en todos los detalles, de no ser así, la Supervisión de Obra tendrá la libertad de 
obligar a rehacer total o parcialmente las obras contratadas sin que ello el Contratista tenga 
derecho a indemnización alguna. Y las pruebas que establece la Reglamentación.  
 
Se suministrarán además, todas las mangueras de conexión de alta presión para gas, con 
recubrimiento de malla metálica. 
 
Colocación de aparatos y accesorios 
 
Se suministrarán y colocarán todos los elementos referidos a este punto. Estos serán nuevos y de 
primera calidad. 
Flexibles / colillas: 
Las colillas de conexión de los artefactos tendrán extremos metálicos (serán uno macho y el otro 
hembra) debiendo vincularse a la cañería embutida en la pared directamente, sin interposición de 
pieza alguna (niple, entrerrosca o prolongación). 
 
Tornillos / tacos: 
Los tornillos de sujeción de los artefactos serán cromados, de cabeza hexagonal desarmable, 
afirmados en tacos tipo Fischer. 
 
Válvulas / sifones: 
Las válvulas de descarga de los lavabos serán de bronce cromado o acero inoxidable. Entre ellas y 
los tubos se interpondrán adaptadores de goma que aseguren estanqueidad total. 
Las válvulas de descarga de las piletas de cocina serán de acero inoxidable a “canastilla”. 
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Tomas / rejillas: 
Las tomas de los artefactos se dispondrán simétricas respecto al eje del mismo. En todos los casos 
se dispondrán tapajuntas (embellecedores) cromados. 
Los marcos y tapas de las cajas sifonadas y rejillas de piso serán metálicos y cromados (salvo 
indicación en contrario). 
 
 
Aparatos, griferías y termo tanques 
 
Se suministrarán y colocarán todos los aparatos, griferías y accesorios sanitarios indicados en 
láminas de sanitaria, albañilería, planillas de albañilería y según indicaciones de láminas de detalles 
y planillas de terminaciones. 
Todos los aparatos y accesorios serán de losa sanitaria blanca de primera calidad. 
 
 
 
 

   S.S.H.H ACCESIBLE locales 20 – 21: 
 
-1 Inodoro con cisterna incorporada línea Espacio-Modelo IETJ, similar o superior calidad. 
Cisterna Modelo DTEXF, similar o superior calidad. 
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-1 Lavatorio monocomando –Modelo LET1F, similar o superior calidad. 
 

      
 
 
 

-1 griferia para lavatorio mesa pressmatic línea beneficio, similar o superior calidad. 

  

 
 

-1 Ducha Higiénica con gatillo tipo DOCOL, similar o superior calidad. 
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S.S.H.H.  Locales 06-07: 
 
-Piletas de SSHH, según planos albañilería y M.C.P.  
 
-5 inodoros, línea alpino eco Plus tipo Olmos, similar o superior calidad. 
 

 
 
 

-1 grifería de mesada, línea pressmatic Griffin, similar o superior calidad.  
 

 
 

 
-5 cisternas exteriores tipo magya c/mecanismo de bronce, similar o superior calidad. Al tirador, 
agregar cadena, largo 1.30m sobre NPT. 
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LABORATORIO DE BIOLOGIA-QUIMICA local 13: 
 
Sobre Mesada, Línea Monet, similar o superior calidad. 
 

 
 

Final y recepción de obras 
 
Las instalaciones deberán entregarse debidamente probadas y ajustadas en máximos y mínimos 
admisibles determinados por la Supervisión de Obra, de forma tal que no sean necesarias obras 
posteriores a la habilitación del edificio. Se deberán limpiar y desobstruir la totalidad de las 
cámaras, bocas de desagüe y piletas de patio. 
 
Se recuerda que la recepción de obras sanitarias estará supeditada a lo indicado en la presente 
Memoria de Acondicionamiento Sanitario.  
 
Luego de realizada la Inspección Final de sanitaria por parte del Contratista a la Supervisión de 
Obra de ANEP, se presentarán los planos con todas las modificaciones que hubieren ocurrido 
durante el transcurso de la obra, según se detalla en el siguiente punto.  
 
Plano de Acuerdo a obra.  
Este estará conformado por: 
Un CD con archivos gráficos en formato: DWG y PDF 
Manual de uso de las instalaciones. 
Toda la documentación generada por las tramitaciones ante los distintos organismos y 
dependencias. 
Toda la documentación vinculada a la obtención de la Habilitación de las instalaciones de GAS 
frente a la empresa distribuidora de GAS. 
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     Área de Proyectos 
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