



CONSULTA LICITACION ABREVIADA Nº 39-2019

P: En el pliego especifica que el plazo de ejecución de los trabajos son de 45 días corridos mientras que en la memoria especifica 45 días laborales. Cuál de estas dos sería la correcta?

R: Se clara que el plazo de obra es de **45 días laborables.**