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CIRCULAR Nº 2  

 LICITACION ABREVIADA 660/19 (en ACCE 19660/2019) 

Obra integral de instalación eléctrica Escuela 304  

Campamento Parque del Plata, Canelones 

 

 

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones de la solicitud de cotización de referencia ,  el día 
22 de octubre del corriente se realizó la visita técnica coordinada para evacuar consultas sobre los trabajos 
a cotizar. 
A la visita asistieron 8 empresas interesadas: Arellano SRL, Emilio Lechini, Miguel Silvera, Constructora B&D, 
Nuevos Tonos S.A., Tecnos Ing. S.R.L., NG Ingeniería S.R.L. y Julio De Abreu. 
Durante la explicación y análisis de los recaudos surgen las siguientes aclaraciones: 

1 – Prever CGP en pilastra de medidor de UTE 

2 – Se agregan los siguientes rubros al rubrado: 

- 2.28 Enhebrado 

- 2.29 Terminaciones de puestas 

- 2.30 Retiro marcos, tapas y cegado de cámaras que se anulan 

- 2.31 Reparación de paramentos y pisos afectados, terminaciones incluidas 

3 – Cámaras que se anulan: se retirarán marcos, tapas, se demolerán paredes y se cegará el pozo. 

4 – Los esquemas eléctricos en el sector de los SSHH de las cabañas tablero TBC1 se debió indicar de la 

siguiente manera:   

• El Esquema Unifilar está correcto. 

• En la Planta la derivación indicada como: 

 TBC1-8 debió decir TBC1-7 y la  

 TBC1-7 debió decir TBC1-6 

5 – La instalación en depósito para termotanques de la batería de baños de cabañas se realizará de forma 

aparente en Hierro Galvanizado. 

6 – Pararrayos 



• En el esquema de pararrayos presentado en planos de planta dice altura del mástil 5 metros y 

debió decir: 

 Largo del mástil 5 metros  

• En el detalle de planilla de pararrayos presentado se acota una distancia de 6 metros, que no es 

correcta, debió decir: 

 Cota 5 metros (cinco metros) e indicar, 

 Tramo libre del mástil 3m (tres metros) 

 Tramo anclado a columna 2m (dos metros) con no menos de tres grapas de fijación tipo 

cepo. 

 

Se adjunta nuevo rubrado. 

 

 

 

DATOS PROPROCIONADOS POR PLANTA FISICA  
 
              ADQUISICIONES- PAEPU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RUBRADO ESC 304 Campamento CEIP - Parque del Plata        

1,00 IMPLANTACIÓN   0,00 

1,01 Servicios Higiénicos $ meses 2,50       

1,02 Duchas $ meses 2,50       

1,03 Cartel del Obra $ unidad 1,00       

1,04 Cerco - barrera $ ml 30,00       

2,00 SUMINISTROS E INSTALACIONES ELECTRICAS   0,00 

2,01 Firma y Provisorio de Obra $ global 1,00       

2,02 Firma y Aumento de Carga $ global 1,00       

2,03 Acondicionamiento Pilastra Existente $ global 1,00       

2,04 Bandejas Perforadas con Tapa y sus Soportes $ metros 60,00       

2,05 Cañerías  $ global 1,00       

2,06 Canaleteados Subterráneos $ metros 500,00       

2,07 Cámaras $ unidad 25,00       

2,08 Tablero General $ unidad 1,00       

2,09 Tablero Dirección $ unidad 0,00       

2,10 Tablero Mantenimiento $ unidad 1,00       

2,11 Instalación Vivienda Casero $ unidad 1,00       

2,12 Tableros Cabañas $ unidad 14,00       

2,13 Tableros Depósitos Sector SSHH $ unidad 2,00       

2,14 Captor de Pararrayos y Aterramientos $ unidad 2,00       

2,15 Columnas Hormigón 12m y dados de cimentación $ unidad 8,00       

2,16 Columnas Metálicas y dados de cimentación $ unidad 7,00       

2,17 Anclajes Luminarias en Columnas $ unidad 11,00       

2,18 Luminaria LE-30 $ unidad 2,00       

2,19 Luminaria LI-14 $ unidad 17,00       

2,20 Luminaria LI-100 $ unidad 3,00       

2,21 Luminaria LT-01 $ unidad 34,00       

2,22 Luminaria LI-01 $ unidad 17,00       

2,23 Luminaria LE-200 $ unidad 22,00       

2,24 Luminaria LI-02 $ unidad 5,00       

2,25 Luminaria LT-02 $ unidad 42,00       

2,26 Luminaria LI-08 $ unidad 7,00       

2,27 Colocación de artefactos iluminación $ unidad 149,00       

2,28 Enhebrado $ global 1,00       

2,29 Terminaciones de puestas $ global 1,00       

2,30 Retiro de marcos, tapas y cegado de cámaras que se anulan $ global 1,00       

2,31 Reparaciones de paramentos y pisos afectados, terminaciones incl.  $ global 1,00       

        

 Total de Obra Prevista             

 Imprevistos 20%              

 Total de Obra Prevista más Imprevistos              

 IVA 22%             

 Total de Obra Prevista más Imprevistos más Impuestos             

 Monto imponible obra prevista             

 Monto imponible obra imprevista (50% del monto imprevisto)             

 Total Monto Imponible previsto e imprevisto             

 Leyes sociales obra prevista e imprevista. (65,8% del MI)             

 TOTAL OBRA PREVISTA E IMPREVISTA CON IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES             

 


