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PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY ANEP/BIRF

Montevideo, 25 de octubre de 2019

CIRCULAR N° 2
LICITACION ABREVIADA 660/19 (en ACCE 19660/2019)

Obra integral de instalacion eléctrica Escuela 304
Campamento Parque del Plata, Canelones

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones de la solicitud de cotizacién de referencia, el dia
22 de octubre del corriente se realizd la visita técnica coordinada para evacuar consultas sobre los trabajos
a cotizar.

A la visita asistieron 8 empresas interesadas: Arellano SRL, Emilio Lechini, Miguel Silvera, Constructora B&D,
Nuevos Tonos S.A., Tecnos Ing. S.R.L., NG Ingenieria S.R.L. y Julio De Abreu.
Durante la explicacion y analisis de los recaudos surgen las siguientes aclaraciones:

1 - Prever CGP en pilastra de medidor de UTE

2 — Se agregan los siguientes rubros al rubrado:

- 2.28 Enhebrado
- 2.29 Terminaciones de puestas
- 2.30 Retiro marcos, tapas y cegado de camaras que se anulan

- 2.31 Reparacién de paramentos y pisos afectados, terminaciones incluidas
3 — Camaras que se anulan: se retiraran marcos, tapas, se demoleran paredes y se cegara el pozo.

4 — Los esquemas eléctricos en el sector de los SSHH de las cabafias tablero TBC1 se debid indicar de la

siguiente manera:

e E| Esquema Unifilar esta correcto.

e En la Planta la derivacién indicada como:
= TBC1-8 debid decir TBC1-7 y la
= TBC1-7 debié decir TBC1-6

5 — La instalacién en depdsito para termotanques de la bateria de bafos de cabafias se realizara de forma

aparente en Hierro Galvanizado.

6 — Pararrayos



®* En el esquema de pararrayos presentado en planos de planta dice altura del mastil 5 metros y
debid decir:
= Largo del mastil 5 metros

e En el detalle de planilla de pararrayos presentado se acota una distancia de 6 metros, que no es

correcta, debid decir:
= Cota 5 metros (cinco metros) e indicar,
= Tramo libre del mastil 3m (tres metros)

®* Tramo anclado a columna 2m (dos metros) con no menos de tres grapas de fijacién tipo

cepo.

Se adjunta nuevo rubrado.

DATOS PROPROCIONADOS POR PLANTA FISICA

ADQUISICIONES- PAEPU



RUBRADO ESC 304 Campamento CEIP - Parque del Plata

1,00 | IMPLANTACION 0,00
1,01 | Servicios Higiénicos S meses 2,50
1,02 | Duchas S meses 2,50
1,03 | Cartel del Obra S unidad 1,00
1,04 | Cerco - barrera S ml 30,00
2,00 | SUMINISTROS E INSTALACIONES ELECTRICAS 0,00
2,01 | Firmay Provisorio de Obra S global 1,00
2,02 | Firmay Aumento de Carga S global 1,00
2,03 | Acondicionamiento Pilastra Existente S global 1,00
2,04 | Bandejas Perforadas con Tapa y sus Soportes $ | metros 60,00
2,05 | Cafierias S global 1,00
2,06 | Canaleteados Subterraneos S metros 500,00
2,07 | Camaras S unidad 25,00
2,08 | Tablero General $ | unidad 1,00
2,09 | Tablero Direccidon S unidad 0,00
2,10 | Tablero Mantenimiento S unidad 1,00
2,11 | Instalacion Vivienda Casero S unidad 1,00
2,12 | Tableros Cabafias $ | unidad 14,00
2,13 | Tableros Depésitos Sector SSHH S unidad 2,00
2,14 | Captor de Pararrayos y Aterramientos S unidad 2,00
2,15 | Columnas Hormigdén 12m y dados de cimentacion S unidad 8,00
2,16 | Columnas Metalicas y dados de cimentacion S unidad 7,00
2,17 | Anclajes Luminarias en Columnas S unidad 11,00
2,18 | Luminaria LE-30 $ | unidad 2,00
2,19 | Luminaria LI-14 S unidad 17,00
2,20 | Luminaria LI-100 S unidad 3,00
2,21 | Luminaria LT-01 S unidad 34,00
2,22 | Luminaria LI-01 $ | unidad 17,00
2,23 | Luminaria LE-200 S unidad 22,00
2,24 | Luminaria LI-02 $ | unidad 5,00
2,25 | Luminaria LT-02 S unidad 42,00
2,26 | Luminaria LI-08 S unidad 7,00
2,27 | Colocacién de artefactos iluminacion S unidad 149,00
2,28 | Enhebrado S global 1,00
2,29 | Terminaciones de puestas S global 1,00
2,30 | Retiro de marcos, tapas y cegado de camaras que se anulan S global 1,00
2,31 | Reparaciones de paramentos y pisos afectados, terminaciones incl. S global 1,00

Total de Obra Prevista

Imprevistos 20%

Total de Obra Prevista mas Imprevistos

IVA 22%

Total de Obra Prevista mas Imprevistos mas Impuestos

Monto imponible obra prevista

Monto imponible obra imprevista (50% del monto imprevisto)

Total Monto Imponible previsto e imprevisto

Leyes sociales obra prevista e imprevista. (65,8% del Ml)

TOTAL OBRA PREVISTA E IMPREVISTA CON IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES




