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1. LOCALIZACION

Las tareas a que hace referencia la presente memoria seran realizadas en la
nueva emergencia ubicada en el Hospital Pasteur dependiente de ASSE.

2. OBJETO

El presente pliego establece las condiciones técnicas minimas requeridas
por la licitacién o pedido de precios correspondiente al acondicionamiento
térmico del mencionado edificio.

El suministro incluye las unidades condensadoras, manejadoras de aire y
ductos asi como el cableado eléctrico de potencia que se requiere para el
funcionamiento de los equipos, asi como otros accesorios que se definiran.

Todo el trabajo solicitado corresponde a una instalacién de
acondicionamiento térmico terminada y en correcto funcionamiento por lo
gue no se aceptara como finalizada hasta que se haya cumplido con dicho
objetivo.

3. CONTRATISTA

Se entiende por contratista la persona juridica que sea seleccionada para la
ejecucion de los trabajos objeto de esta licitacién o pedido de precios.

Para pretender ser contratista de estos trabajos las personas juridicas
deberan acreditar haber realizado trabajos similares de acondicionamiento
térmico. El término similares se refiere a que sean tareas de
acondicionamiento térmico de capacidad y dificultad lo mas aproximada
posible a los trabajos que aqui se solicitan.

Se acreditara como experiencia propia aquellos trabajos que hayan sido
realizados por las empresas en las mismas condiciones en que ellas se
presentan a esta licitacion. No se acreditaran experiencias anteriores
personales realizadas por individuos, técnicos o no de la empresa, o grupos
de individuos de la misma, o por la misma empresa pero con distinto
nombre.

Deberan indicarse claramente los subcontratistas que se pretenden utilizar y
acreditar técnicamente los mismos con una breve resefia de sus
antecedentes. Solamente podran subcontratarse obras accesorias
exceptuando la de suministro e instalacion de equipos de acondicionamiento
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gue se licita. La Direccién de obra podra, si a su criterio no se alcanza con
los requerimientos técnicos minimos, solicitar el cambio de subcontrato sin
que ello signifique un cambio de precios.

El Centro no proporcionara herramientas ni equipos ni ayudas de ningun
tipo por lo que todo debera estar incluido en el precio del contratista.

Se entiende que el contratista posee amplia experiencia en la cotizacion,
proyecto, suministro y montaje de sistemas de acondicionamiento como
el detallado en pliegos, los que se consideran como nhormas Yy requisitos
minimos a cumplir.

Sera por lo tanto su responsabilidad el incluir en su propuesta todos los
costos extras por mano de obra, materiales, servicios, etc., necesarios
para ajustarse a la normativa vigente, asegurar la buena operacidén vy
rendimiento de la instalacién e implementar el trabajo conjunto con los
demas subcontratos.

A los efectos de la Direccion de Obra y del Centro el contratista asume total
responsabilidad por todos los trabajos y materiales suministrados en el
marco de este contrato, ya sea que los mismos fueron ejecutados o
fabricados por el mismo o por un subcontratista o un proveedor.

Si el contratista falleciera o0 se incapacitara legalmente, el Ministerio de
Salud Publica podra rescindir el contrato o bien exigir su cumplimiento por
parte de herederos o causahabientes de aquél. En ninguno de ambos casos
tendran estos ultimos derechos a exigir indemnizacion.

El contratista no tendra derecho a exigir indemnizacion alguna por dafosy
perjuicios por omisién de detalles o contradicciones entre piezas de los
recaudos. Si los metrajes resultantes de las cotas, no coinciden con los
reales, se abonara o se descontara segun la circunstancia, el importe de la
diferencia.

Debera tener asegurado a todo su personal en el Banco de Seguros del
Estado por cualquier riesgo emergente de las tareas que los mismos
realicen en esta obra.

El Contratista no puede por si, introducir modificaciones a las obras
contratadas, pudiendo proponerlas con razones fundadas, quedando a
consideracion de la Direccién de Obra.

Tampoco podra efectuar modificaciones a solicitud de terceros. En ambos
casos, los gastos originados por la realizacion de obras y la demolicidon de
las mismas, seran de cuenta del contratista.

El contratista debera nombrar un interlocutor técnico con la Direccidén de
Obra, quien debera estar capacitado en el area en cuestion y poseer titulo
profesional expedido por la Universidad de la Republica o revalidado por la
misma.
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4. VICIOS DE CONSTRUCCION

4.1 Vicios aparentes

Cuando el Director de obra durante la ejecucion de las mismas y hasta su
recepcion definitiva, advirtiera vicios de construccion en ellas, podra
disponer que el Contratista proceda a demolerlas y a reconstruirlas, sin que
a éste le sirva de excusa ni le de derecho alguno la circunstancia de que el
Director o sus subalternos las hubieran inspeccionado anteriormente sin
observacién. En caso de no ser realizados, las obras no se recibiran.

4.2 Vicios ocultos

Si el Director tuviese motivos para sospechar de la existencia, en la obra
ejecutada, de vicios de construccidn ocultos, ordenara en cualquier tiempo,
antes de la recepcidon definitiva, los trabajos que sean necesarios para
reconocer si hay efectivamente vicios de construccion. Los gastos de dichos
trabajos y reconstruccién que se ocasionen seran de cuenta del Contratista
siempre que los vicios existan realmente. En caso contrario seran de cuenta
de la Administracion.

5. REPLANTEO DE OBRA

El contratista relevara y confirmara medidas en obra previo a ordenar la
ejecucion de sus trabajos. Examinard la viabilidad de ejecutar el proyecto
de acuerdo a como estd planteado. Verificard los espacios y servicios
disponibles y su compatibilidad y adecuacion a los materiales y equipos que
pretende instalar. Estudiara los pliegos a fin de plantear a priori las dudas
y/o discrepancias que pudieran surgir y que a su juicio impliquen que el
mismo no logre su objetivo, no admitiéndose luego reclamos por
imprevisiones.

Serd su obligacién plantear las modificaciones en el trazado o en las
dimensiones que estime necesarias durante esta etapa.

Como resultado de lo anterior realizara un replanteo de obra el que debera
ser aceptado por la Direccién de Obra.

6. MATERIALES
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Todos los materiales que suministre el contratista seran nuevos y de buena
calidad y deberan estar garantizados en su uso en las condiciones que se
prevén en este proyecto al menos por un ano.

Para el caso de equipos tales como unidades condensadoras, bombas,
valvulas, etc. debera adjuntarse documentacién que pruebe la conformidad
de estos con las normas de calidad total ISO 9000 o 14000.

Se entiende que el contratista ha leido y conoce los términos de esta
licitacion por lo que el solo suministro de un material en el marco de este
contrato implica la aceptacién de otorgar una garantia por el término de un
ano para que el mismo sea utilizado en las condiciones que prevé este
proyecto.

En caso de suministrar materiales importados el contratista deberd
especificar la vinculacidn comercial con el fabricante (comprador,
representante, distribuidor, etc.) y cual es la oficina que atendera al
Hospital como usuario de estos equipos ante eventuales reclamos por el
funcionamiento de los mismos.

Ninguin equipo ni elemento podra ser instalado sin la previa aprobacion de
la Direccion de la Obra.

El contratista estard obligado a cambiar cualquier material que haya sido
parte de su suministro si a solo juicio de la Direccién de Obra el mismo se
encontrara fallado, roto o con desperfectos de funcionamiento.

El control de materiales y trabajos que realice la Direccion de Obra o
representantes del Comitente no eximen de responsabilidad al Contratista
por la calidad de los mismos. En caso de detectarse defectos con
posterioridad a la aprobacion, control o pago de las obras, seran de
total responsabilidad vy cargo del Contratista las correcciones necesarias
no pudiendo este alegar que los mismos fueron oportunamente aceptados.

Para la aceptacion de los materiales la Direccién de Obra podra basarse en
cualquier norma publicada y en caso de que se tuviese que realizar ensayos
el costo de los mismos sera por cuenta del contratista.

Los equipos y elementos cotizados o cualquier otro opcional aprobado
deberd adecuarse a los espacios y condiciones locativas disponibles

Cualquier equipo o0 sistema cotizado deberd ser de proveedor
reconocido, contar con informacion técnica, catdlogos impresos en
idioma espafiol o inglés, y adecuados antecedentes en su utilizacién.

Debera adjuntarse a la oferta informacién técnica de todos los elementos
que se pretenda suministrar. En los mismos deberd establecerse con
claridad el cumplimiento de los requisitos técnicos que aqui se solicitan.
Deberan presentarse originales o fotocopias de los catalogos
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correspondientes no admitiéndose la presentacion de ejemplares
provenientes de fax.

La sola mencidn de un material o equipo en cualquiera de las piezas que
componen los recaudos sera suficiente para su inclusion.

Asimismo el Contratista deberd suministrar todos aquellos materiales
o elementos necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones,
aunque los mismos no figuren expresamente en planos o Memoria del
presente proyecto.

7. PLANOS Y HABILITACIONES

La Direccion de Obra requerira la entrega de los planos conforme a obra en
soporte magnético, apto para utilizacion directa con el programa
AUTOCAD Version 2007 o superior. Esto se constituirda en condicién
indispensable para la recepcién de las instalaciones.

El Contratista confeccionara entonces los planos definitivos de acuerdo a
obra, los cuales reflejaran todos los cambios introducidos durante el
transcurso de los trabajos y seran entregados en el momento de la
recepcion provisoria previa aprobacién de la Direccion de la Obra.

En caso de ser necesaria la obtencion de permisos o habilitaciones de
cualquier indole, los tramites y gastos que estos demanden seran por
cuenta del Contratista.

Previo a efectuar cualquier modificacion, el Contratista solicitara, con la
debida antelacién, la aprobacion por parte de la Direccién de la Obra.

8. MANO DE OBRA

La mano de obra sera calificada y especializada en este tipo de trabajos. Se
exigiran soldadores, electricistas, etc., especializados.

Si a juicio de la Direccién del Hospital o de la Direccidon de Obra alguna de
las personas que se encuentre en la ejecucién de las mismas demostrare
mala conducta, la misma sera observada al contratista quien debera
retirarla de las obras hasta que estas se terminen.

Si a juicio de la Direccidon de Obra alguna persona que se encuentre en la
ejecucion de las mismas estuviere realizando alguna tarea para la cual no
estd capacitado, serd observada al contratista quien deberd retirarlo de las
mismas, pudiendo asignarlo a otras de distinto tipo.

Se exigira el uso de elementos de proteccién personal adecuados para todo
el personal que el contratista disponga en obra. Se entiende por adecuado
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el equipamiento de proteccién personal tal como se indique en la normativa
vigente o en convenios aceptados por los organismos competentes.

9. SEGURIDAD Y COORDINACION DE LAS OBRAS

El contratista debera proporcionar las facilidades para que los distintos
servicios continien su funcionamiento, asi como para el transito de
elementos y personas por corredores y areas de circulacion.

A tales efectos se considera indispensable la coordinacién de todas las
tareas con la Direccidn del Hospital y los distintos servicios involucrados.

El contratista debera construir mamparas de madera o cerramientos de
algun tipo cada vez que se encuentre trabajando y exista posibilidad que las
particulas expulsadas o las emisiones puedan interferir con la actividad del
Hospital.

El contratista tomard precauciones para no danar los equipos médicos que
pudieren resultar afectados por corrientes de soldadura, rayos ultravioletas,
polvo, etc.

Se exigira que todos los tabiques, pisos, paredes, techos, etc. queden al
finalizar las obras en la misma condicién en que se encontraban. Por lo
tanto sera imprescindible la recuperacion de revoques pinturas,
revestimientos, etc. siempre que los mismos se hayan dafiado como
consecuencia de las obras objeto de este contrato.

10. LIMPIEZA

El Contratista debera retirar los materiales de demolicién, que hayan sido
producidos como consecuencia de la ejecucidn de las obras de este contrato
y dejar las areas perfectamente limpias para su utilizacién. También se hara
cargo de las volquetas, recipientes y costos de transporte y mano de obra
necesaria para su total remocion del recinto del Hospital.
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11. CONSIDERACIONES GENERALES

El contratista debera realizar los siguientes trabajos:

e Suministro e instalacion de un equipo roof top destinado al
acondicionamiento de las salas 206 y 207.

e Suministro e instalacidon de ductos y rejas de inyeccion y retorno.

e Todo el sistema de alimentacidon eléctrica de potencia y control del
sistema.

12. EQUIPOS Y ACCESORIOS

12.1) EQUIPO ROOF TOP

El gabinete serd apto para exterior de chapa galvanizada pintada con pleno
de inyeccion de aire, pleno de retorno y toma de aire exterior. Dispondra de
descarga lateral.

Tendrd preferiblemente dos circuitos refrigerantes independientes con
compresores del tipo multiscroll, para trabajar con refrigerante R410A.

El equipo sera del tipo bomba de calor, con valvulas de expansion
termostatica para el evaporador y condensador, valvula solenoide y
presostatos de alta y baja presion de refrigerante.

El ventilador del condensador sera del tipo de acople directo con motor
hermético apto para intemperie IP55.

Las serpentinas del evaporador y del condensador seran en tubos de cobre
y aletas de aluminio.

La capacidad del equipo sera de:
- Potencia frigorifica 90 kW

- Potencia calorifica 92 kW

- Caudal de aire de 9000 m3/h.

El COP de calefaccion del equipo sera superior a 2,8 y el EER mayor a 3.
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Equipos totalmente armados y probados en origen, aptos para trabajo en
intemperie.

Al igual que con todo el equipamiento mecanico se adjuntara informacion
completa del mismo, que certifique el rendimiento y capacidad en distintas
condiciones de funcionamiento.

12.1.1) Compresores

De tipo hermético o semihermético, con suspension antivibratoria
(resortes), calefactor de carter, valvulas de cierre de succiéon y descarga
para el caso de eventual recambio de la unidad, visor de nivel de
aceite, proteccién por calentamiento de bobinado.

El motor eléctrico sera apto para operar con energia eléctrica 3 x 380v y 3
x 220v/ 50Hz.

Deberan tener motores protegidos contra arranques muy proximos.

12.1.2) Circuito de refrigerante

De cobre con soldaduras en plata u otro material adecuado; incluira
valvulas de servicio, filtros secadores, solenoides de liquido, mirillas,
valvulas de expansidon termostaticas.

12.1.3) Ventiladores del condensador

Del tipo axial, estadtica y dinamicamente balanceados, accionados por
motores eléctricos blindados, directamente acoplados con proteccién contra
sobrecarga.

12.1.4) Controles

Dispondran de proteccion por alta y baja presidn de refrigerante (de
reposicion manual), presion diferencial de aceite (reposicidn manual),
etc.

Preferentemente contaran con mandmetros instalados a fin de facilitar
el control por parte del personal de mantenimiento.

Los elementos de control anteriormente citados se encontrardan montados
en paneles aptos para intemperie y facil acceso.

Elementos antivibratorios de resortes para montaje de los equipos
sobre perfiles metalicos.

Se indicara potencia consumida a carga plena y parcial.

-10-
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12.2) MANEJADORA DE AIRE

Consistird en un gabinete metdlico totalmente armado en origen, con
disefio modular, ubicado en el piso técnico.

Las puertas y moédulos de inspeccion seran de dimensiones adecuadas para
la cdmoda realizacién de inspecciones y mantenimientos.

Deberan tener tapas desmontables que permitan el acceso a las diferentes
secciones.

La unidad serd térmica y acusticamente aislada.

La aislacién y el adhesivo utilizados cumplirdn con los requisitos de NFPA de
propagacién de llama y humo.

El Centro prevera una conexidn a la red general sanitaria de los
condensados generados desde una pileta ubicada en el piso técnico. Los
oferentes deberan hacerse cargo del conexionado de las bandejas hasta esa
camara.

Se deberd garantizar el funcionamiento en la opcién “calor” hasta
temperaturas exteriores proximas a 0°C.

12.3) FILTROS DE AIRE

Seran del tipo permanente y recambiable. Se instalarda un prefiltro con
eficiencia del 30% vy un filtro posterior del tipo de “bolsa” con eficiencia
minima 65% segun norma ASHRAE 52/76 (Dust Spot).

Iran colocados en bastidores o cajas metalicas a prueba de corrosién de
modo tal que en ningln caso el aire pueda pasar sin ser filtrado.

Se incluirda en la oferta dos juegos adicionales de filtros para la
manejadora para su recambio. Serdan de marca reconocida.

Se debera instalar un mandmetro diferencial que permita conocer la pérdida
de carga en el filtro de bolsa.

12.4) BATERIAS DE ENFRIAMIENTO

Seran aptas para trabajar con refrigerante y estaran construidas en cafio
de cobre con aletas de cobre o aluminio para operar con velocidad frontal
requerida por la instalacion.

De ser necesario se instalaran eliminadores de gotas en la salida de

la serpentina de enfriamiento a fin de evitar el arrastre del agua
condensada.

-11-
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Preferentemente se utilizardn serpentinas de no mas de 8 aletas por
pulgada; en ningln caso podran superar las 11.

12.5) BATERIAS DE RECALENTAMIENTO ELECTRICO

Trifdsicas para trabajar con 220V, 50Hz. Blindadas con grado de proteccién
IP67. Deberan estar divididas de forma de poder fraccionar la carga al
menos en dos escalones (50% y 100%). Se usaran para control de la
humedad relativa.

12.6) VENTILADORES DE INYECCION

Seran centrifugos, doble ancho doble entrada, estatica y dinamicamente
balanceados seleccionados en la regién de la curva de maxima eficiencia.

Se instalaran completos sobre bases anti vibratorias.

Deberan tener funcionamiento silencioso respetando los niveles sonoros
recomendados por ASHRAE.

Se proveera proteccion de la transmisién, si fuera accesible, construida en
malla metalica.

12.7) VENTILADOR DE RECALQUE (BOOSTER)

Se proveera un ventilador adicional (“booster”) en el caso de que el
ventilador standard del manejador no sea capaz de vencer las pérdidas en
filtros, ductos y rejillas.

Tendra las caracteristicas ya enunciadas para los ventiladores de inyeccion.
Debera generar una presion estatica capaz de vencer la resistencia del filtro
de bolsa, ductos y rejillas en la condicidn mas desfavorable.

El motor del ventilador estard comandado por un variador de frecuencia
quien recibira una sefial de un trasductor de presion instalado en el ducto
de inyeccidn el que garantizard una presidn constante en el mismo,
independientemente de la condicién del filtro de bolsa.

Todos los motores eléctricos seran trifasicos, del tipo jaula de ardilla,

proteccién IP44 o superior, apto para operar con energia eléctrica de
220v/50Hz y con potencia 20% superior al BHP de seleccion del ventilador.

12.8) DUCTOS

La construccion, disefio y ensayo de los sistemas de ductos debera
ajustarse a lo establecido en las normas SMACNA y recomendaciones
ASHRAE.

-12 -
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Los recorridos y medidas indicadas en planos son esquematicos y
el Contratista deberd realizar los cambios de dimensiones y/o recorrido a
fin de adecuarse a las condiciones del local y de las caracteristicas del
equipo suministrado, sin costo adicional para el Hospital.

Se entiende que las dimensiones establecidas en planos son interiores vy
libres en caso de ductos con recubrimiento.

Se tomaran las medidas para mantener el interior de los ductos limpios
durante la obra. Para ello el Contratista deberd sellar temporalmente
todas las entradas a ductos durante la construccion.

No se permitird soportar caferias, conductos o cualquier otro elemento del
sistema de ductos.

Se exigira la utilizacion de mano de obra especializada tanto para la
construccién como para el montaje de los ductos, de modo que resulte
un trabajo esmerado y completo que debera ser aprobado en todas sus
partes por la Direccion de la Obra.

Todos los ductos deberan estar perfectamente soportados por perfiles T,
angulo o fleje (no se admitird alambre) . Todas las juntas seran estancas y
las superficies sin rebabas ni salientes.

Cuando los ductos atraviesen paramentos de mamposteria la unidén debera
realizarse por medio de collares de hierro con bridas que ajusten
fuertemente.

Los codos y curvas se formaran con radio minimo exterior igual a la
profundidad del ducto, y si ello no fuera posible se aplicaran guias interiores
de doble curvatura.

Todos los ductos seran construidos con chapa galvanizada de primera
calidad, sin oxidaciones.

Los ductos de inyeccidbn se aislaran exteriormente con poliestireno
expandido en plancha de 25 mm. de espesor sujeto mediante esquineros de
chapa galvanizada con barrera de vapor de folio de aluminio, los ductos de
retorno con poliestireno en plancha de 20 mm. de espesor sujeto mediante
esquineros de chapa galvanizada. Opcionalmente se podra usar manta de
lana de vidrio forrada en folio de aluminio.

-13-
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12.9) REGISTROS DE AIRE

Se colocaran registros de aire de accionamiento manual en las tomas aire
exterior, ramales de ductos, antes de cada difusor o reja de inyeccion.

El registro de la toma de aire exterior (TAE) sera de hojas opuestas.

Se admitiran registros de tipo de una hoja en los ramales de ductos, con
actuador exterior de palanca.

Cuando sea necesario, por ejemplo, por encontrarse sobre cielorraso, se
incluirdn puertas de acceso para permitir la cdmoda operaciéon de los
registros, pero se tratara de evitar esta solucion, permitiendo el acceso
desde los corredores donde el cielorraso es desmontable.

No se admitira sustituir la funcidon de los registros de ramales de ducto
empleando los registros de los difusores, salvo en casos excepcionales,
que deberan ser aprobados por la Direccién de Obra.

Tanto los registros como los mecanismos de accionamiento seran de
fabricante reconocido no aceptandose bajo ningun concepto unidades
construidas en obra o en taller por el Contratista.

Se suministrara informacion completa del proveedor propuesto y su
linea de productos.

Los registros estaran provistos de palancas adecuadas e instaladas en sitios
tan accesibles como sea posible.

Para facilitar su accionamiento deberan indicarse exteriormente las
posiciones limite.

12.10) CONEXIONES FLEXIBLES

A fin de evitar la transmision de vibraciones se instalaran conexiones
flexibles en las wuniones con ductos de la manejadora y de los
ventiladores con no menos de 10 cm entre equipo y ductos.

12.11) DIFUSORES, REJAS DE INYECCION Y RETORNO

Seran de marca y procedencia conocida. El contratista debera adjuntar
informacion técnica de los mismos para la aprobacion previa de la Direccidn
de Obra.

Debera coordinarse su colocacion y terminacién con la Direccién de Obra.
Sera responsabilidad  del Contratista  suministrar los  marcos
correspondientes para la colocaciéon de los mismos en cielorrasos o
paredes.
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Todos los difusores y rejas de inyeccidbn seran seleccionados de
acuerdo a los niveles sonoros recomendados por ASHRAE, en
particular no excederan NC-35.

Todas las rejas y difusores seran suministradas con reguladores de
hojas opuestas o deslizantes.

Las rejillas instaladas en los ductos de retorno seran de tipo de placa de
aluminio perforada con agujeros de 3/16” de diametro y pintadas en color a
eleccion de la Direccién de Obra mediante pintura electrostatica en polvo.

En los planos de acondicionamiento térmico se indica como referencia
difusores denominados como Difusor inyeccion 'y retorno. Estos
corresponden a los modelos TRS-R 225 x 1025 mm y 225 x 525 mm,
respectivamente, de la marca TROX. Estos datos son orientativos, se
pueden instalar difusores de iguales o similares caracteristicas.

12.12) INSTALACION ELECTRICA

Las instalaciones eléctricas deberan ejecutarse conforme al reglamento de
instalaciones eléctricas de UTE y el NEC, respetando la tensién de
suministro del Hospital.

Todos los motores eléctricos dispondran de contactor con proteccion
térmica.

Todas las derivaciones dispondran de proteccidon diferencial por corriente de
defecto no superior a 100 mA.

Las wunidades condensadoras deberan ser suministradas con los
correspondientes tableros de potencia y control. El Hospital suministrara la
potencia eléctrica necesaria en el lugar donde se instalaran las unidades
condensadoras a nivel de planta baja.

12.13) CANERIAS

El Contratista debera realizar los ajustes necesarios para coordinar
con las demads instalaciones y la arquitectura del edificio, sin que ello
signifique costos adicionales para el Hospital.

Para todos los cambios de direccidon se utilizardn accesorios standard
(curvas, Te, reducciones concéntricas y excéntricas, etc.)

En todos los puntos sujetos a movimiento vertical se instalaran soportes
adecuados.
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En todos los casos se preveran los movimientos axiales de las
cafnerias realizando los correspondientes anclajes e instalando soportes
que permitan los movimientos.

En particular se destacan los siguientes aspectos:

Todas las caferias de serpentinas y equipamiento en general, incluyendo
valvulas y filtros, seran de la medida completa, reduciéndose
Unicamente en la conexion de los equipos y elementos de control

Las caflerias para fredn deberdn ser de cobre para alta presidon en su
totalidad (liquido y gas) soldadas con plata de bajo punto de fusion.

Se soportaran apropiadamente mediante el empleo de soportes y
abrazaderas de cobre o cobreadas. Se admitirdn abrazaderas plasticas en
sujeciones interiores que sean aprobadas previamente por la Direccion de
Obra.

12.14) AISLACION DE CANERIAS

Las caferias de refrigerante liquido y gas se aislardan con espuma
elastomérica Armstrong Class 1, Espesor técnico H, o similar aprobado
con factor de resistencia a la difusién de vapor de agua superior a 7000.
En los tramos exteriores donde la espuma elastomérica esté expuesta a la
intemperie, se forrardn con chapa galvanizada.

Se instalaran valvulas en todas aquellas ubicaciones en que sean
necesarias por razones de servicio o mantenimiento.

En especial se instalaran a la entrada y salida de enfriadores, compresores,
condensador, etc.

12.15) SISTEMA DE CONTROL

Se prevé un sistema que controle temperatura y humedades relativas
ambientes. La seleccion de la temperatura y humedad se realizara en forma
manual desde un control instalado dentro de cada piso. Tal control sera del
tipo alambrico e ird adosado a la pared interna del recinto donde se ubican
los manejadores.

Los controles se ubicaran al final del corredor médico. En ese lugar se
instalaran indicadores digitales de humedad relativa y temperatura
ambiente.

El sistema de control comandara:

e El arranque y parada de la unidad condensadora.
e La valvula inversora de ciclo en la bomba de calor.
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e La humedad relativa del piso
e La temperatura ambiente del piso
e La velocidad del ventilador del booster.

La temperatura ambiente comandara la valvula de control de la presién de
evaporacién en tanto la humedad ambiente controlard las resistencias
recalentadoras (en verano).

La valvula inversora del ciclo de la bomba de calor se comandara de
acuerdo a la temperatura exterior.

La capacidad de los compresores quedara controlada por la presion de
aspiracién del sistema aguas abajo de la valvula de control.

13. PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION DE LAS OBRAS

Durante las etapas de ejecucion de las tareas deberan encararse todos los
controles y ensayos que aseguren el nivel de calidad de los trabajos y su
ajuste a las normas correspondientes.

Todos los gastos originados por tal concepto seran por cuenta del
Contratista siendo opcién del MSP el determinar los laboratorios
o certificadores a contratar.

Cualquier elemento que resultase defectuoso sera removido, sustituido y
vuelto a ensayar por cuenta del Contratista.

El Contratista debera mantener en obra el instrumental y elementos
necesarios para permitir a la Direccidon de Obra encarar las verificaciones
que entiende necesarias.

Culminados los trabajos, el Contratista regulard la instalacién y de
acuerdo con la Direccion de la Obra se realizaran todos los ensayos que esta
estime pertinentes para verificar el correcto funcionamiento del sistema
Estos ensayos no liberan de responsabilidad al Contratista por
defectos o vicios ocultos que no hubieran sido puestos en evidencia en
ocasion del mismo.

En particular se realizaran los siguientes ensayos y comprobaciones.

e Comprobacion sentido de giro de ventiladores

e Retiro e inspeccion de todos los filtros.

e Comprobacion de la regulacién de aire en los sistemas de ductos y
rejas/difusores.

e Medicidén de caudales en ductos principales y secundarios
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e Verificacidn del dispositivo para medir pérdida de carga en el filtro 65%.

e Verificacion de los instrumentos de control de humedad relativa y
temperatura instalados.

e Serd por cuenta del Contratista proveer la mano de obra y asistencias
necesarias para dichos ensayos.

e Oportunamente se someterdan a la aprobacién de la Direccion de
Obra las rutinas de calibrado y ensayo previstas, planillas y datos a
relevar.

e El Contratista deberd asimismo capacitar al personal de Mantenimiento
que el Hospital oportunamente designe.

En el acto de la Recepcidon Provisoria el Contratista debera entregar todos
los manuales de los equipos. Los mismos deben incluir todas las rutinas de
mantenimiento preventivo estableciendo tareas y plazos, asi como los
manuales originales de despiece de los equipos.

La no presentacién de esta informacidon, impedird la realizacién de la
Recepcion de la obra.

14. GARANTIA

Transcurrido un afio desde la Recepcion Provisoria y en caso de haberse
constatado el correcto funcionamiento de la instalacidn, se procedera a la
Recepcion Definitiva.

La instalacion en general tendra una garantia minima de un afo a partir de
la Recepcion Provisoria.

En caso de detectarse defectos o deterioros dentro del plazo de garantia,
el Contratista sera convocado a efectuar las correcciones necesarias
disponiendo de un plazo de (tres) dias corridos para comenzar los
trabajos. De no ocurrir asi la Direccion de Ila Obra podra encarar la
ejecucion de dichas tareas por terceros con cargo del Contratista.

Todos los materiales y equipos instalados estaran garantizados contra
defectos de fabricacidn y/o instalacién por un periodo minimo de un afio
a partir de la Recepcion Provisoria.

La garantia cubrira los costos totales de cualquier tipo de reparacion y/o
sustitucion dentro del plazo de vigencia. En caso de requerirse
importaciones, los gastos de nacionalizacion de repuestos asi como
cualquier otro gasto seran por cuenta del Instalador.
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15. PRESENTACION DE LA OFERTA

El oferente establecera claramente en su oferta la marca y procedencia de
los equipos ofrecidos. Indicard ademas el nombre del fabricante y del
beneficiario de la carta de crédito en caso de cotizaciones de importacion.

Se proporcionara un listado completo con el nombre de los proveedores y/o
marcas de todos los elementos a suministrar en la instalacion.

La oferta deberd incluir manuales completos en idioma espafiol o inglés de
todos los equipos que se pretenda instalar

El adjudicatario no podra modificar las marcas o ndmina de sus
proveedores sin la previa autorizacion de la Direccidon de la Obra. En
caso de concederse la sustitucién, el precio no podra aumentarse por
dicho concepto.

16. PLANILLAS DE EQUIPOS

Roof top Q Capacidad Capacidad
(m3/h) calor frio
1 9000 92 kW 90 kw

Temperatura interior del piso en verano regulable entre 20°C y 25°C
Humedad relativa interior del piso regulable entre 50% y 60%

Los datos aqui enumerados son simplemente orientativos, debiendo el
oferente verificar estos valores.
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17. RUBRADO GENERAL

Los oferentes deberan en forma obligatoria cotizar de acuerdo al rubrado
que sigue.

1) Implantacién de obra

2) Suministro e instalacion de unidades condensadoras

3) Suministro e instalacion de manejadores de aire con serpentinas
enfriadoras, filtros, etc.

4) Ductos de inyeccién completos.

5) Ductos de retorno completos.

6) Filtros de aire

7) Mandmetro diferencial de filtro de bolsa

8) Control automatico.

9) Instalacién eléctrica.

Ismael Sueiro.
Tecndlogo Mecanico.
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