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1. CONDICIONES GENERALES 

1.1 INTRODUCCION 

Esta memoria se refiere a los trabajos y suministros necesarios para la PRIMERA 

ETAPA de la Instalación Eléctrica, Lumínica, Detección y Alarmas de Intrusos, Red de 

Datos y Ceibal de la Escuela N°112 ubicada en calle GRITO DE ASENCIO esq. 

HECTOR SAAVEDRA de la ciudad de DOLORES, Departamento de SORIANO. 

 

En ésta PRIMERA ETAPA, se intervendrán los espacios correspondientes a la 

Administración (Dirección, etc.), Cocina-Comedor y Batería de Baños de Niñas y 

Niños, así como la galería techada que interconecta dichos espacios. 

 

Para el resto de las instalaciones existentes no detalladas, valdrá el criterio técnico del 

instalador, quien introducirá las reformas y adaptaciones que entienda necesarias, 

considerando que deberá asumir la responsabilidad técnica por la totalidad del 

servicio. Estos trabajos serán descritos en la oferta, y se cotizarán en forma global en 

el Rubro REGULARIZACIONES. 

 

Existe un servicio funcionando de 4,4kW  (medidor No. 24150100064629060). 

La firma instaladora actuante, deberá contratar un aumento de carga a 400V TT, 

50Hz y en Tarifa THE (tarifa hora estacional) con una carga en Valle de 40kW, y 

30kW en Punta-Llano. 

1.2 RECAUDOS  

Los recaudos están integrados por esta Memoria, por Planos, Diagramas, Detalles y 

Planillas. Cada parte es independiente y complementaria de las demás, debiéndose 

considerar válido lo indicado en cada uno de ellos. 

 

En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomará en cuenta el orden 

siguiente: 

 

1) La especificación más exigente 

2) Lo especificado en la Memoria 

3) Lo especificado en Diagramas Unifilares 

4) Lo especificado en otros recaudos (planos, detalles, etc.) 

 

En caso de discrepancia con esta Memoria, se considerarán los siguientes órdenes de 

prioridad: 

 

Referente a Indicaciones de orden administrativo: 

 

 1) Pliego General 

 2) Memoria Particular 
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Referente a Indicaciones de orden técnico: 

 

 1) Memoria Particular 

 2) Pliego General 

 

En caso de duda se adoptará la decisión de la Dirección de Obra. 

1.3 CONDICION "LLAVE EN MANO" 

Todas las instalaciones y mano de obra serán del tipo "Llave en Mano", o sea 

ejecutadas, probadas y funcionando, debiéndose agregar todos los elementos y mano 

de obra necesarias para lograr una prolija instalación eléctrica y correcto funciona-

miento, las instalaciones presentadas en recaudos podrán ser ajustadas en obra a 

criterio de la Dirección de Obra, sin que ello signifique aumento de costo. 

1.4 COTIZACION 

Se cotizará la ejecución de todos los trabajos incluyendo mano de obra, todos los 

materiales y fletes, en todos los casos el oferente será el único responsable de que en 

obra no falte personal, herramientas adecuadas y el material para realizar las tareas 

solicitadas presentando una prolija y segura instalación. 

1.5 PROPUESTA DEL OFERENTE 

Previo a entregar su propuesta, el oferente deberá considerar el lugar donde serán 

realizadas las obras, las facilidades de acceso de material y personal y realizar un 

análisis del proyecto a fin de manifestar los inconvenientes que puedan presentarse 

para la obra. 

 

Toda modificación en la realización de las obras que difiera con lo expresado en los 

recaudos deberá tener la aprobación de la Dirección de Obra.  

Una vez aprobada la obra se procederá a efectuarla y se corregirán los planos de 

acuerdo a obra veraz. En su oferta deberán incluirse todos los elementos, equipos y 

personal necesario para evitar interferencias con el normal desarrollo de las 

actividades. 

1.6 EMPRESA Y FIRMA INSTALADORA 

La Empresa Instaladora debe estar registrada como Categoría A, B o C del 

Reglamento del Ente Energético. Será la responsable de velar y hacer cumplir las 

Normas, debiendo adaptar el proyecto a efectos de cumplir con las reglamentaciones, 

sin que ello genere costo alguno. Toda modificación deberá ser aprobada 

previamente por el Director de Obras. 
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1.7 SUMINISTRO ELECTRICO 

La tensión nominal suministrada por el Ente Energético podrá ser en 230VCA o en 

400VCA con una frecuencia de 50 Hz, por ello todos los Receptores y otras cargas 

Monofásicas deberán ser para una tensión nominal de 230 VCA, con una 

tolerancia de –10 % y + 6 % para una frecuencia de 50Hz. 

 

Al momento de ingresar en la Obra, sin excepción el CONTRATISTA a través de su 

Firma Instaladora realizará ante el Ente Energético la apertura de carpeta por 

Instalaciones Nuevas, Unificaciones, Modificaciones o Reformas de las instalaciones 

según el Reglamento de Baja Tensión del Distribuidor Energético, muy especialmente 

la confirmación de la Tensión de Suministro. 

 

De ser el caso para este local, de existir obra por parte del Ente Energético, una vez 

que estas sean valoradas, se comunicará a través de la Dirección de Obra al 

apoderado del CONTRATANTE para la finalización del trámite, Firma del DAR y del 

Contrato de Servicio. 

1.8 NORMAS Y REGLAMENTACIONES  

Se aplicarán las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la 

materia al momento de la realización de los trabajos, en particular se aplicarán cuando 

corresponda: 

 

 Reglamento de Baja Tensión y Normas de Instalaciones Eléctricas de UTE. 

 Reglamento de Baja Tensión y Normas de Instalaciones de Enlace U.R.S.E.A. 

 Reglamento de A.N.TEL. 

 Ordenanzas de la o las Intendencias Municipales correspondientes. 

 Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado. 

 Directivas de la Dirección Nacional de Bomberos. 

 Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. 

 Directivas del Ministerio del Interior 

 Normas de U.N.I.T. 

 Normas Internacionales: I.E.E.E – IEC – VDE – NEMA – ASTM – CN – NFC – 

DIN – BSC - N.F.P.A. 

1.9 PLAZOS 

Regirá lo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares. 

1.10 COORDINACIONES EN OBRA 

El Sub-contratista de eléctrica deberá coordinar en obra con la Dirección de Obra y 

otros Sub-contratos, para solucionar posibles contrariedades, dificultades e 

indicaciones y solicitudes que figuren en otras memorias constructivas. Verificará 

interferencias u otros imprevistos y de detectarlos deberá modificar el proyecto base 
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sin que implique aumento de costos. En general en cada caso se establecen límites de 

responsabilidad, pero de existir duda se estará a lo que disponga la Dirección de Obra. 

1.11 RECEPCIONES Y GARANTIA 

Se entregarán las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y se deberán 

reemplazar sin cargo todo material por material nuevo, no se admitirá que sea 

material reparado. Los reemplazos de los materiales o trabajos no deberán afectar 

los plazos del cronograma de obra o el funcionamiento del local educativo a criterio de 

la Dirección de Obra. 

La conservación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas serán responsabilidad 

del subcontratista de eléctrica hasta que se haya realizado la recepción definitiva. 

1.12 RECEPCION PROVISORIA 

Las instalaciones serán inspeccionadas durante el transcurso de los trabajos, 

debiendo el Instalador realizar a su exclusivo cargo todos los ajustes que le sean 

observados por la Dirección de Obra. La recepción de las obras de las instalaciones 

eléctricas se realizará presentando y a su costo los siguientes:  

1. planos veraces en formato papel 

2. esquemas unifilares y cartelería de indicación de derivaciones en tableros 

3. prueba de las instalaciones y su correcto funcionamiento de acuerdo a planos 

4. documentaciones y planillas solicitadas a continuación 

5. una prolija terminación  

Se entregarán las planillas con resultados satisfactorios de las siguientes 

mediciones: 

6. Ensayo de funcionamiento de todas los elementos activos o pasivos 

protecciones, sistemas de control automático, cableados, etc. 

7. Medidas de aislación.  

8. Verificación de los valores de resistencia de las Puestas a Tierra Artificial 

existente. 

9. Verificación de continuidad y resistencia de la puesta a tierra de la red. 

10. Prueba de luminarias, entregándose la documentación comprobatoria de su 

correcto funcionamiento. 

11. Verificación de instalación a baja, media y plena carga verificando en todos los 

casos equilibrio de la distribución de la carga en las tres fases de los tableros 

trifásicos. Se entregarán las planillas con resultados satisfactorios de las 

medias realizadas en distintos estados de carga de la instalación. 

12. Todo otro ensayo que la Dirección de Obras solicite a fin de verificar el fiel 

cumplimiento de lo solicitado. 

 

Se asentará en actas las observaciones que resulten de los ensayos e inspecciones, 

el Contratista está comprometido a solucionarlos en un plazo que se fijará o acordará 

con la Dirección de Obra. Cumplido dicho plazo se procederá a verificar que se hayan 

corregido o reparadas las observaciones mencionadas, documentándose por escrito 

en una nueva acta. 
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1.13 RECEPCION DEFINITIVA 

La Recepción Definitiva de las obras de instalaciones eléctricas será dada a solicitud 
del Contratista una vez transcurrido el período de garantía y siempre y cuando el 
Instalador haya corregido todos los desperfectos en dicho período. 

1.14 CERTIFICADO DE ORIGEN 

No aplica 

1.15 MANO DE OBRA 

Los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y del buen constructor, 

el personal estará bajo la Dirección de un Técnico Especializado, el que además será 

el representante técnico de la empresa instaladora. 

 

Los trabajos presentarán una vez terminados un aspecto prolijo, una correcta 

instalación y resistencia a las tracciones mecánica de acuerdo a los esfuerzos a los 

que puedan verse sometidos. 

 

Todas las ubicaciones y alturas definitivas de puestas se deberán chequear y 

coordinar con la Dirección de Obra. Si en obra se solicitara el corrimiento de 

cualquiera de las puestas dentro de un mismo local, ello no implicará aumento de 

costo alguno, a menos que implique deshacer trabajo ya ejecutado. 

 

Asimismo, no se reconocerán aumentos de costo si en la globalidad de la obra no se 

aumenta la cantidad de puestas. Por tratarse de un local educativo se tendrá especial 

cuidado y podrá implicar una coordinación fuera de los horarios habituales para la 

ejecución de las obras. 

 

Se preverán los pases en vigas y pilares previos a su llenado. En el caso de obra ya 

ejecutada, ampliaciones o reformas la ejecución de los pases será autorizada por la 

Dirección de Obra. Cuando los pases se presenten a nivel de la cimentación, las 

cañerías pasarán por debajo, o se obrará según lo resuelto por el Dirección de Obra. 

 

Cuando las obras se realicen en sectores que deban ser removidos o cambiado sus 

revoques, pisos o revestimientos se aprovechará para realizar las instalaciones de las 

cañerías embutidas. 

1.16 MATERIALES 

El Sub-Contratista será responsable del traslado, recepción y almacenamiento de los 

materiales que lleguen a Obra; contando para ello con los elementos de traslado, izaje 

y personal necesarios. 

 

Cuando los materiales sean suministrados por el Contratista sólo se admitirán 

materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas. Cuando se citen 

modelos o marcas comerciales es a efectos de fijar pautas sobre sus características, 
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técnicas, montajes y aspectos preseleccionados, pero salvo que se especifique lo 

contrario no implicará el compromiso de adoptar dichas marcas. 

 

Cuando se exprese "similar" implicará siempre similitud en el aspecto pero 

manteniéndose calidad igual o superior, quedando esto a criterio de la Dirección de 

Obra. Se dará preferencia a materiales de marcas reconocidas. 

  

En la oferta se especificará la marca y modelo de cada material, se presentarán 

catálogos con características técnicas completas y de ser posible muestras, a fin de 

poder evaluarlas, y que cumplan con normas nacionales e internacionales aplicables 

en cada caso, en especial las referidas a control de calidad ISO 9000/9001, UL, ULC y 

CE. 

 

Todos los suministros deberán figurar en el registro de marcas autorizadas por la 
URSEA y por UTE. Los materiales se entregaran con la marca visible e intacta del 
fabricante con la envoltura original de fábrica intacta, en la que se debe incluir el 
nombre del fabricante, la marca y el producto que contiene. 
 
El Contratista recibirá, almacenará y protegerá del clima y daños de terceros el 
material y equipo requerido por este contrato, tanto el suministrado por él, como el 
suministrado por el Propietario. 
 
En caso de dudas sobre el cumplimiento de las normas solicitadas para los materiales, 

los mismos podrán ser probados, siendo de cargo del Sub-contratista todos los costos 

que dichos ensayos o el rechazo de dichos elementos signifique. 

 
Todo el material rechazado, deberá ser retirado de la obra en el plazo de 24 horas, por 
el interesado, pudiendo hacerlo en caso contrario la Dirección de Obra, quien cargará 
al Contratista los gastos que esa operación demande. El material rechazado será 
sustituido por material nuevo y aprobado, de modo de no retrasar el cronograma 
previsto. 
 
El Subcontratista será el único responsable de la calidad de los materiales 

suministrados, no pudiendo deslindar la misma a terceros; a esos efectos tomará las 

medidas que estime necesarias, efectuando los controles de calidad que entienda 

convenientes. 

 

Los materiales eléctricos que se retiren a causa de sus cambios por nuevos elementos 

serán retirados de la obra a cargo del Contratista llevándolos al destino que la 

Dirección de Obra acuerde. 

 

1.17 PLANOS 

Los recaudos están integrados por planos esquemáticos y detalles de las 
instalaciones, con las acotaciones correspondientes. Los mismos indican el alcance, la 
constitución y la distribución de los sistemas y los distintos equipos. 
 
Cualquier cambio o modificación a los planos, necesario para adaptar la instalación a 
las facilidades de la construcción o para adaptar el trabajo debido a otras marcas y/o 
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reglamentaciones, deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra antes 
de llevarse a cabo, así como también, las modificaciones posteriores en el trazado 
y/o especificaciones que produzcan un cambio en el precio del contrato, ninguna 
reclamación será concedida a menos que haya sido autorizada por escrito antes de su 
realización. 
 
En la propuesta, de sugerir cambios, se deberán detallar con claridad y exponer las 
razones de los mismos debiendo entregar una copia en papel. Una vez aprobado por 
la Dirección de Obra el contratista realizará las modificaciones o cambios y dejará 
disponible en el local, durante todo el proceso de obra, un juego de copias en papel. 
   
Al finalizar la obra se deberán entregar los planos veraces debiendo sustituir el Rótulo 

de PAEPU por el Rótulo del Contratista y Sub-contratista con el Logo de la Firma 

Instaladora. No se aceptarán planos con el rótulo de PAEPU.  

 

Se suministrarán tres copias de Planos a escala 1/50 y/o 1/100, Diagramas, 

Esquemas Unifilares y Memoria Constructiva incluyendo un listado de Marcas y 

Materiales Instalados, Documentaciones y Características Técnicas, Folletos, Manual 

de Uso y Mantenimiento además de todos los componentes del Sistema. Toda la 

documentación a entregar será en español. 

 

Se entregará un juego a ANEP-PAEPU, un juego al Local ESCOLAR y un juego al 

ASESOR de ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO. Cada copia se entregará 

completa, directamente a cada destinatario, debiéndose presentar a la Dirección de 

Obra los recibos correspondientes firmados por cada parte. 

1.18 PROVISORIOS DE OBRA, TABLEROS O GABINETES 

Todos los receptores que se utilicen para la ejecución de la obra, serán alimentados 

por un suministro eléctrico solicitado exclusivamente, queda totalmente prohibido 

utilizar energía del Suministro Eléctrico existente. 

 

Se realizará el trámite de solicitud de un suministro como Provisorio de Obra, servicio 

que quedará bajo la responsabilidad de la Empresa Adjudicataria. La Firma Instaladora 

en coordinación con los demás subcontratos realizará el censo de carga para la 

solicitud de Provisorio de Obra. 

 

De iniciar las obras, si el suministro provisorio de energía no estuviese funcionando, la 

empresa deberá utilizar un electrogenerador. 

 

Finalizados los trabajos, será responsabilidad de la Empresa Adjudicataria la 

supresión de este servicio, retiro de líneas provisorias y desmontaje de todos los 

gabinetes interiores. 

Todos los receptores que se utilicen para la ejecución de la obra serán alimentados 
por uno o varios gabinetes armados y destinados específicamente para este fin. Se 
prohíbe la conexión de cualquier herramienta o alargue directamente a cualquier línea 
o toma de corriente de la instalación del local. El Contratista será responsable de su 
correspondiente mantenimiento durante todo el proceso de obra. 
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El gabinete del tablero debe cumplir con lo indicado por el Decreto 179/01 del MTSS 
“Riesgo Eléctrico”, Anexos I – II – III y IV, Art. 4. Estará acorde con las cargas de los 
receptores a ser utilizados así como también verificar que la línea de la cual se 
alimente pueda soportar la carga demandada durante el proceso de obra.  
 
 
El gabinete debe contar, además de sus protecciones termomagnéticas y 
diferenciales, con todos los elementos necesarios para el correcto conexionado de las 
distintas herramientas a ser utilizadas sin la necesidad de adaptadores o similares así 
como también para las conexiones del cableado para las extensiones de iluminación 
de obra. 

 
Durante los trabajos en las distintas zonas no existirá otra alimentación que no sea 
la suministrada por el Tablero de Obra, debiendo desconectar, bloquear y verificar la 
ausencia de tensión que pueda llegar de forma repentina a la zona de obras. 

2. GENERALIDADES DE LAS INSTALACIONES 

2.1 CANALIZACIONES EN GENERAL 

No se admitirá que sean compartidos caños con líneas de potencia y líneas de 

tensiones débiles tales como Timbres, Datos, Teléfonos, Seguridad y/o Combate de 

Incendio, por lo que aunque coincidan en la representación gráfica de planos los 

puntos de Fuerza Motriz o Iluminación con otras instalaciones se entenderán como 

cañerías, cámaras y registros totalmente diferentes. 

 

Cuando las obras se realicen en sectores que deban ser removidos o cambiado sus 

revoques, pisos o revestimientos se aprovechará para realizar las instalaciones de las 

cañerías y cajas de forma totalmente embutidas. 

 

Al momento del llenado de losas, contrapisos o tapado de cualquiera de las cañerías u 

otras canalizaciones, el Técnico Electricista corroborará que se hayan instalado todas 

las cañerías y cajas demandadas, que estas no se encuentren fuera de plomos, 

deformadas, astilladas o rotas. 

 

Se indican en planos esquemáticos los recorridos y ubicaciones de las canalizaciones, 

en caso de dudas o contradicciones entre los recaudos se consultará a la Dirección de 

Obra. El corrimiento de una puesta dentro de un mismo local o de cámaras para salvar 

interferencias no generará aumento de costo alguno, siempre y cuando su instalación 

haya sido en acuerdo previo y autorizado por la Dirección de Obra. 

 

Toda estructura o canalización metálica deberá mantener la continuidad eléctrica en 

todo su recorrido aterrándola correctamente. En las juntas de dilatación o de trabajo, 

las cañerías llevarán un puente metálico flexible por cada caño, de modo que los 

movimientos que puedan tener no impidan el enhebrado o re enhebrado futuro, 

manteniendo además, la debida continuidad metálica. 
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Toda duda o indefinición respecto a recorrido de canalizaciones, secciones de 

conductores, diámetros o ubicación de elementos deberá ser consultada con la 

Dirección de Obra, de indicarse materiales en recaudos, se respetará lo solicitado en 

ello, de no especificarse se respetará lo solicitado a continuación. 

2.2 TUBOS DE PVC CORRUGADOS Y RÍGIDOS 

Cuando las obras se realicen en sectores que deban ser removidos o cambiado sus 

revoques, pisos o revestimientos se aprovechará para realizar las instalaciones de las 

cañerías se forma totalmente embutidas. En caso que el tramo derive directamente de 

una bandeja distribuidora, deberá optarse por flexible metálico según 2.3. 

 

Los caños corrugados deben ser no propagador de llama, de cloruro de polivinilo para 

tendidos con no más de dos curvas, tipo 205 / 32 Kg. para tendidos embutidos 

normales y tipo 305 para 75 Kg. en los casos de tendidos por losas o contrapiso con 

llenado mediante sistemas de bombeo. 

 

Todos los accesos a las cajas de puestas y/o registro se realizarán mediante bujes a 

presión.   

 

Los caños rígidos de PVC norma UNIT 147 se utilizarán solamente hasta dimensiones 

máximas de ᴓ 38 mm, se tenderán con no más de dos curvas confeccionadas de 

fábrica, se utilizarán para tendidos por dentro de, losas, muros, contrapisos y se 

podrán instalar formando bolsa de agua. 

 

Los caños para dimensiones ≥ a ᴓ 40mm serán tipo rígidos UNIT 206 pared e= 3.2mm 

en tendidos subterráneos por áreas exteriores, dándole una pendiente mínima para el 

escurrimiento de condensaciones hacia las cámaras. Para estos tendidos no se 

autorizará la realización de ninguna curva, solamente tramos rectos y todas las piezas 

se cementarán entre sí.  

 

Al montarlos se asentarán sobre una cama nivelada de arena sucia de 10cm, una vez 

instalado el caño, se protegerá con una capa de 10cm. de hormigón calidad C100, 

luego se tenderá una cinta de nylon en todo su recorrido con la leyenda normalizada 

“PARE”, se cubrirá y compactará con el material que corresponda y se terminará con 

la capa final de terminación solicitada. 

2.3 TUBOS DE ACERO GALVANIZADO RÍGIDOS Y CORRUGADOS 

Los caños rígidos de acero galvanizado y los flexibles de acero laminado y 
galvanizado revestido de cloruro de polivinilo extruido en caliente, se instalarán con los 
accesorios y sellados correspondientes, soportes, codos, uniones, aislaciones 
interiores, contratuercas, conectores y terminaciones del sistema Daisa, de modo de 
lograr la estanqueidad citada y de proteger la cubierta de los conductores que 
albergarán. 
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Para instalaciones interiores no expuestas a la intemperie se utilizará caño 

galvanizado liviano, para instalaciones semiexpuesta o expuestas a la intemperie se 

utilizará caño pesado. 

 

Su anclaje se estimará según  la resistencia mecánica que presenten las superficies al 

momento de realizar los trabajos. Se montarán perfectamente alineados y 

manteniendo la horizontal y vertical en todo su recorrido así como una distancia 

uniforme a muros, losas, vigas, correas, cielorrasos, puertas y ventanas. 

 

Se fijarán con grapas a lo largo de su recorrido. Toda desviación o curvatura para 
adaptar el tubo a la estructura se deberá realizar con la herramienta adecuada para 
conservar la circunferencia del tubo evitando deformaciones y marcas, de no ser 
posible por el diámetro del tubo se registrará. 
 
Para algunos casos específicos se instalarán cajas de PVC según planillas, con tomas 

múltiples combinados con cañerías de acero galvanizado, siempre se utilizarán bujes 

conectores entre ambos materiales. 

2.4 CAJAS Y REGISTROS METÁLICOS  

Todas las cajas serán de la misma línea y marca, compatibles con el sistema de 

canalizaciones a ser empleado. La llegada de los caños a todas las cajas y registros, 

así como a tableros se realizará con bujes. 

2.5 BANDEJAS METÁLICAS PARA POTENCIA Y TESIONES DÉBILES  

Para éste caso se compartirá la bandeja con Tensiones Débiles por lo que se montará 
un separador metálico en todo su recorrido. Dicho separador se instalará de tal 
manera que los accesos de las líneas de tensiones débiles eviten cruzamientos con 
las líneas de potencia. 
 
Serán de igual o superior calidad y performance que las del tipo “Distrimet línea 
Liviana” del tipo lisa y perforada, ambas con tapa. 
 
En los sectores con recorridos horizontales se utilizará la bandeja perforada con tapa y 
en los recorridos verticales de bajadas hasta el nivel de piso se utilizará bandeja ciega 
con tapa. 
 
Se empleará todo accesorio, aunque no haya sido representado o mencionado para 
una correcta terminación tales como: Derivaciones TEE, llegada a Tableros, Desvíos, 
Cruces, Soportes, Cambios de Sección etc. Se utilizará para los recorridos paralelos a 
muros el Sistema de soporte tipo Ménsula. 
 
La altura de instalación de las bandejas se ajustará en obra, teniendo en cuenta su 
desarrollo e interferencias con las vigas, aberturas, soportes de cortinados, aires 
acondicionados, etc. La distancia de montaje de las bandejas del cielo raso será tal 
que permita ejecutar cómodamente salidas hacia arriba para realizar tendidos 
adosados a losas, una vez coordinada la altura y decidida ésta, se deberá mantener el 
mismo criterio en todos los recorridos dentro de todo los locales, manteniendo el 
recorrido paralelo y horizontal a paredes en toda su extensión.  
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Para el caso de Líneas de Tensiones Débiles se compartirá la bandeja con Líneas de 
Potencia instalando el correspondiente separador metálico en todo el recorrido. Dicho 
separador se instalará de tal manera que los accesos de las líneas de tensiones 
débiles eviten la mayor cantidad de cruzamientos con las líneas de potencia. En todos 
los sectores de cruzamientos se utilizará caño flexible metálico como separadores, 
quedando prolijamente afirmados y distribuidos. 

 
Cuando una línea o derivación deba atravesar un sector de tensión diferente, lo hará a 
través de una caja metálica de conexionado o registro para estas tensiones afirmada 
al fondo de la bandeja. Véase detalle correspondiente.    

2.6 CAJAS y REGISTRO DE PVC 

Cuando las obras se realicen en sectores que deban ser removidos o cambiado sus 

revoques, pisos o revestimientos se aprovechará para realizar las instalaciones de las 

cañerías y cajas de forma totalmente embutidas. 

 

Se utilizarán cajas de embutir de PVC de la línea Vivion de Conatel. Las mismas se 

instalarán a plomo de las terminaciones finales, no se admitirán cajas refundidas ya 

sea en muros como en cielorrasos. Deben estar fuertemente afirmadas y no deben 

presentar deformaciones de sus caras por la presión del material adherente. Las 

lengüetas metálicas no deben presentar rebabas u otros deterioros. De no cumplirse 

con todo lo solicitado la Dirección de Obra hará retirar las cajas y serán reinstaladas 

cajas nuevas sin que ello genere costo alguno. 

 

Antes del enhebrado las cajas deben estar sin restos de material y totalmente limpias.  

 

Para algunos casos específicos se instalarán cajas de PVC según planillas, con tomas 

múltiples combinados con cañerías de acero galvanizado, siempre se utilizarán bujes 

conectores entre ambos materiales. 

2.7 CÁMARAS 

Las medidas de las cámaras indicadas en planos son interiores, y la profundidad salvo 

indicación en contrario, será igual al largo de uno de sus lados, nunca menor.  

Se confeccionarán según planillas adjuntas de eléctrica, se coordinarán los trabajos 

con las cámaras de Sanitarias. 

 

IMPORTANTE 

No se aceptarán cámaras: 

A) Prefabricadas y/o realizadas con medios ladrillos 

B) Con restos de materiales en su paredes o en el piso permeable 

C) Con marcos y tapas fisuradas o cascadas sin tiradores 

D) Que no tengan la profundidad mínima solicitada 

E) Que presenten caños sin recortar al ras de las paredes 

F) Que no estén revocadas y alisadas sus pares 
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2.8 PUESTO DE MEDICIÓN  

El puesto para el Conjunto de Protección y Medida se ubicará dentro de la zona que 

se indica en planos, pero se determinará la ubicación exacta de con el Dpto. Técnico 

de UTE debiéndose coordinar con el Ente energético tipos, modelos y dimensiones de 

los gabinetes y elementos de telemedida a instalarse para dar una prolija terminación 

evitando cualquier sobredimensionado. 

 

Se ejecutará siguiendo los lineamientos expresados en Memoria Constructiva de 

Albañilería y planilla adjunta de eléctrica, debiéndose ratificarse las dimensiones en 

obra para que forme parte del muro lindero. 

  

Tanto la CGP (en caso de exigirse) como el CM se instalarán con su frente hacia la 

acera y el ICP con su frente hacia la Propiedad. 

 

La puerta de la CGP quedará a plomo de la fachada y será dejada vista mientras que 

el gabinetes del servicio de medidor será instalado rehundido para permitir que sean 

protegidos con una malla electrosoldada a un marco de hierro ángulo, éste marco se 

afirmará con Tacos tipo Fisher luego de instalados los servicios. Se terminará con dos 

manos de esmalte sintético de color a elección de la Dirección de Obra. 

 

El gabinete para el ICP será de Policarbonato reforzado con Fibra de Vidrio, permitirá 

que sea instalado dentro de éste, con la suficiente holgura, una caja precintable por 

UTE que albergará dicho interruptor, el cerrojo será con cierre rápido de apertura 

manual con ½ giró. 

2.9 TABLEROS 

Se confeccionarán según planilla adjunta, teniéndose en cuenta que existen en plaza 
muchas marcas, se solicita que se instalen tableros según Normas y características 
técnicas de fabricaciones mínimas solicitadas en detalles adjuntos, que respeten el 
arte del buen construir, tales como formatos, cálculos para las corrientes nominales y 
de cortocircuito u otras deformaciones de los gabinetes ante eventos no deseados. 
 
Todos los elementos que integran los gabinetes serán metálicos para un nivel IP45 
norma CEI 529, con tratamiento por fosfatización y terminación aplicada por 
electrodeposición en capas de pintura poliéster hasta lograr un espesor de 70µm.  
 
El frente muerto será confeccionado en una única pieza, abisagrado, no 
desmontable al momento de ser operado por el usuario, pero se deberá poder retirar 
utilizando las herramientas adecuadas para maniobras de montajes y futuros 
mantenimientos. Se calará para acceder a los interruptores y/u otros elementos, los 
sectores calados previstos para futuros elementos deben quedar cubiertos con placas 
y fácilmente desmontables con la herramienta adecuada. Llevará sobre cada 
derivación un sistema indicador atornillado al frente muerto, confeccionado en láminas 
de SINTRA impresas, de igual o superior calidad y performance, cementado con la 
gotita en gel, conservará una alta durabilidad por un período de tiempo no menor a los 
10 años.  
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Las bases de los porta elementos se fijarán a las bandejas desmontables y los 
soportes de los distintos elementos compensarán las distintas altura para que estos 
queden en un mismo plano al momento del cierre del frente muerto. 
 
Las puertas llevarán no menos de dos sistemas de traba de apertura, uno próximo a 
su parte superior y otro próximo a su parte inferior igual al tipo pase Delta de apertura 
de medio giro mediante llave. Tanto la leva interna como el perno y soporte del 
cerrojo será todo metálico. 
 
En la parte interna de la puerta se pondrá la planilla de derivaciones con un sistema 
indicador confeccionado en láminas de SINTRA impresas, de igual o superior calidad y 
performance, cementado con la gotita en gel, conservará una alta durabilidad por un 
período de tiempo no menor a los 10 años.  

2.10 CABLEADOS Y CONEXIONADOS DE TABLEROS 

Para las interconexiones del Interruptor General con derivaciones de interruptores 
diferenciales y con los interruptores de derivaciones a otros tableros secundarios se 
utilizará un sistema de bornera distribuidora de amperaje y tamaños acordes, con base 
aislada y fases separadas con tapa frontal transparente y desmontable. 
 
El conexionado entre los interruptores diferenciales y los interruptores 
termomagnéticos se podrá efectuar mediante sistemas de barras aisladas 
terminadas con tapas protectoras en sus extremos o con conductores 
multifilares extraflexibles conexionados en anillo. Para el correcto apriete, en el 
caso de optar por conductores multifilares, se utilizará terminales instalados por 
sistemas de compresión. 
 
Se montará una bornera en la bandeja para la interconexión entre la línea de 
protección general y las derivadas de tierra, serán de sección y cantidad acorde a los 
conductores a alojar. 
 
La distribución de los conductores dentro del tablero se realizará con electrocanal 
ranurado evitando que los conductores cuelguen de su propio peso, debiendo lograrse 
una distribución lógica tal que, al retirar las tapas, permita seguir a simple vista cada 
derivación, que permita la sustitución de conductores con una mínima manipulación de 
los ya instalados, por lo tanto se deberá esmerar en el diseño y sección del 
electrocanal, la Supervención de Obra hará especial control que cumpla con lo 
solicitado. 
 
Todo ingreso de caños y bandejas a los tableros debe quedar sin intersticios, se 
realizará mediante bujes roscados y burletes adecuados fuertemente presentados 
para evitar el daño de los aislantes de los conductores, las protecciones de los bordes 
no se admitirá sean confeccionadas de forma improvisada con caños de pvc,  
aislantes de conductores u otros elementos que se consideren no aptos. 

2.11 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS 

Todos los elementos a instalarse serán de corte Omnipolar y con fase protegida 

termomagneticamente, se indica en Esquema Unifilar los tipos y poderes de corte de 

cada uno. 
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Los elementos solicitados serán los solicitados y sujetos a criterio de la Dirección de 

Obra, cumplirán con la Norma IEC / UNE 60898 / 947 Curvas “C”, 5 a 7 In, tensión 

230V/240V o 400V en CA, duración mecánica mínima 20.000 maniobras, duración 

eléctrica mínima 10.000 maniobras, de igual calidad y performance que las del tipo 

EATON, ABB, SCHNEIDER. 

2.12 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 

Todos los elementos a instalarse serán de corte Omnipolar y se indica en Esquema 

Unifilar los tipos y sensibilidades de cada uno, serán de igual calidad y performance 

que las del tipo EATON, ABB, SCHNEIDER. 

 

Cumplirán con la Norma NFC 81-440,  NFC 61-150, EN 61-008  y  EN 61-009, no se 

admitirá para derivaciones Interruptores magneto-térmicos-diferenciales combinados 

en un sólo bloque.  

 

Solamente se admitirá la combinación del conjunto accesorio bobina o toroide con 

actuación sobre el Interruptor General de toda la instalación. 

2.13 LEYENDAS 

Serán confeccionadas en material rígido de 3mm de espesor, pudiendo utilizarse el 
denominado SINTRA o superior calidad y/o performance. 
Las leyendas se confeccionarán para ser leídas con comodidad y según dimensiones 
que se puedan indicar en detalles de planos, planillas o esquemas unifilares. 
 
Se indicará el interruptor general en un tamaño de letra no menor a 1,5 cm. de altura 
con la leyenda “LLAVE GENERAL”. 
 
El interruptor correspondiente a los equipos condensadores en su identificación deberá 
decir  “CONDENSADORES, NO APAGAR” 
 
El interruptor correspondiente a la protección y mantenimiento de los hilos para las 
señales de los sistemas de equipos de iluminación autónomos deberá indicar “LUCES 
AUTONOMAS, NO APAGAR”. 

2.14 PLAQUETAS Y MODULOS DE TOMAS DE CORRIENTE  

Serán de la línea AVE de CONATEL, sistema 45. Los módulos serán para una 

capacidad mínima de 16 A  -  250 V. 

2.15 PLAQUETAS Y MODULOS DE LLAVES INTERRUPTORAS 

Serán de la línea AVE de CONATEL, sistema 45. Los módulos serán para una 

capacidad mínima de 10A  -  250 V. 
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2.16 CONDUCTORES 

Los conductores deben tener en su aislación exterior perfectamente legible el grabado 
de la tensión de aislamiento, tipo de aislamiento, clase, material y sección del 
conductor. Tendrán sus fases respectivamente identificadas con los colores 
reglamentarios, no se admitirá la identificación con cinta de color, de no poder cumplir 
con lo solicitado se utilizarán sistemas identificadores de anillos con las letras 
correspondientes a cada fase. 
 
Para las instalaciones interiores serán de cobre recocido, flexibles, antillama, 

ecológico, clase 5,  tensión mínima 0.75 kV. y cumplirán con la Norma IEC 60227, IEC 

228, IRAM 2183, NBR 6148, respetando las normas de colores para Neutro, Fases y 

Tierra según RBT. 

 

Para las instalaciones interiores en bandejas, ductos, cañerías por contrapisos en 

bolsa de agua, deberán ser clase 5 tensión mínima 1,1 KV. según la Norma IEC 227, 

IEC 228 con envoltura exterior y doble aislamiento antillama de los conductores 

según la Norma IEC 332-1., IRAM 2183, NBR 6148. 

 

Para las Líneas de Acometidas y Generales con recorridos subterráneos en 

cañerías rígidas, los aislantes de los conductores serán de doble aislación XLPE igual 

o superior calidad y performance, tensión 1,1 KV, ambientes húmedos IEC 227, IEC 

228. IRAM 2183, NBR 6148.  

 

De ser el caso, aunque el Distribuidor Energético no lo requiera se dejará instalado sin 

excepción el conductor para Neutro en: Línea de Acometida, Línea General de 

entrada, Líneas Generales internas, Líneas Generales entre tableros. 

2.17 TERMINALES, UNIONES Y EMPALMES 

Se utilizarán terminales para ser instalados por sistemas de compresión. Los 

terminales hasta 10 mm2 serán de cobre estañado con un recubrimiento plástico que 

permita prensar el aislante del conductor al ser colocados. Para mayores secciones se 

utilizarán terminales de compresión acabadas con manguitos termocontraibles. Todas 

las terminales serán de sección acorde al cable y los bornes de los interruptores.  

 

Para los casos de disipadores a tierra, electrodos enterrados y bajadas de pararrayos 

se utilizarán uniones por sistemas exotérmicos.  

 

Para otros tipos de uniones o empalmes, estos deberán estar autorizados por la 

Dirección de Obra y se realizarán dentro de registros IP65 exclusivamente con cinta 

autobulcanisables del tipo 3M, aquellos que se ejecuten en cámaras serán realizados 

con mezclas de resinas del tipo 3M, vertidas en moldes. 

2.18 ENHEBRADO 

No se enhebrará ningún conductor hasta tanto no se hallan limpiado cajas y cámaras y 

se halla recortado prolijamente al ras todo caño que llegue o parta de las mismas. 
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El enhebrado, sin excepción, se realizará una vez que fueron terminados todos los 

trabajos de instalaciones de caños, bandejas, cajas, registros y tableros y se 

compruebe que las instalaciones estén libre de humedades o restos de material de 

obra. 

 

 

La manipulación de los conductores se realizará de forma tal de no dañar la cubierta 

aislante y por tratarse de ejecuciones que pueden presentar vicios ocultos en caso de 

comprobarse la existencia de aislantes dañados la Dirección de Obra podrá solicitar el 

desenhebrado de toda la instalación de inmediato y su total reemplazo. 

 

Se utilizará para el correcto enhebrado Geles que no sean derivados del petróleo, sin 

grasas animales o carbonos, no deben dejar residuos, y que preferentemente sean 

incoloros. 

2.19 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 

No aplica en Etapa 1 

2.20 PUESTA A TIERRA ( P.A.T ) 

Ver datos técnicos e instalación en planilla adjunta, se conectará toda la instalación 

eléctrica al disipador artificial cuyo conductor de protección debe llegar a todos los 

puntos de la instalación, entendiéndose por puntos todas las bocas de cajas de llaves, 

bocas de tomas de corriente, bocas de picos de luz, maquinarias, equipos y/o 

elementos de conexión fija o móvil que por sus características lo requieran. 

 

Todas las partes metálicas tales como soportes, luminarias, envolventes de tableros, 

bandejas metálicas, tuberías de otras instalaciones y en general toda estructura 

conductora que pueda quedar bajo tensión deberá conectarse sólidamente con 

"puentes", de modo de asegurar la continuidad eléctrica, de cables de cobre 

multifilares extraflexibles o mallas flexibles de cobre de secciones acordes a las 

corrientes que deban disipar,  

 

CONTROL Y APROBACIÓN: 

 

Una vez armado y soldado el disipador se llamará a la Dirección de Obra 

para su control y verificación de la calidad de las soldaduras. 

 

Si al realizar las mediciones pertinentes no se lograse un valor igual o menor de 

resistencia de cinco ohmios se deberá extender por el terreno el disipador ejecutado 

hasta alcanzar como máximo dicho valor. 

 

El conductor de cobre de protección de la instalación subirá de forma independiente 

hasta la caja de desconexionado y se llevará canalizado en caño por el muro lindero 

hasta su ingreso al local donde continuará por bandeja. 
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El punto de conexión por soldadura aluminotermica al disipador, indicado en planilla 

como “UC”, tanto de la bajada del pararrayos, el cable de protección y el aterramiento 

de la columna, será realizado en una cámara de 40x40 ubicada al pie de la columna.  

 

Para el futuro control de la resistencia de la P.A.T se instalará la caja de 

desconexionado afirmada al muro a H=3.00m, y ésta contendrá un sistemas mecánico 

con pletina y aisladores que asegurará una resistencia ≤5 Ohms, un perfecto contacto 

y continuidad eléctrica. 

2.21 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 

Se utilizarán protectores para sistema de distribución de Red TT, Categoría I+II, Tipo 

3P+1N, corriente de impulso del rayo = Iimp.10/350µs - 25kA, corriente nominal de 

descarga = In 8/20µs – 25kA, para una tensión nominal = Un 230/400V, Norma 

IEC/EN 61643-11, se instalará aquella marca que garantice la reposición de sus 

elementos con materiales de Plaza. 

 

Se protegerá aguas arriba con tres Fusibles tipo NH-gG de 63A, la línea de NEUTRO 

no llevará fusible. 

 

Para la instalación de los Descargadores se tendrá en cuenta su 

correcta ubicación en el diseño del tablero ya que la longitud de los 

chicotes desde la línea de alimentación y la entrada al descargador 

sumado los chicotes de la salida del Descargador y los terminales de 

salida a tierra nunca debe ser mayor a los 50cm. 

2.22 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 

El Tablero General será diseñado con un sector en la parte superior para los 

condensadores correctores, este sector tendrá ventilación natural mediante sistema de 

celosías sin ventilación mecánica con forzadores. 

 

Desde el momento de la entrada en funcionamiento del local y hasta la Recepción 

Definitiva, si las facturas emitidas por el distribuidor energético detallan costo por 

generación de energía Reactiva o Capacitiva, dicho monto se trasladará al 

CONTRATISTA y se deberá corregir la capacidad  de la instalación, llevándola a 

valores tales, que dicho organismo no confeccione factura por tal concepto. 

 

De ser el caso, los condensadores cumplirá como mínimo con las siguientes Normas: 

IEC 831/1-2; IEC 70/70; VDE 560/4; EN 61010-1; EN 50081-2; EN 50082-2, IRAM, 

ISO 9002. 

2.23 CONTACTORES, RELES Y SUS COMANDOS 

Serán del tipo modular Monofásicos o Tripolares (los trifásicos no deben cortar el 

NEUTRO, solo las fases), todos serán para una tensión de mando de 230/240VCA / 

50Hz. de montaje sobre riel DIN y conforme a las normas EN61-095, CEI1095. 
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Deben ser instalados de tal forma que se integren perfectamente dentro de los 

tableros, no se aceptarán aquellos que avancen sobre la línea del plomo de los 

interruptores debiendo quedar al mismo nivel que éstos y sus calados en el frente 

muerto estarán prolijamente terminados. 

 

Se solicita se estudie la ubicación de botoneras y jaladores, así como también su 

altura de montaje, especialmente deben quedar cómodamente instalados por la 

importancia en el uso de los mismos. 

2.24 LUMINARIAS 

Estará conformada por los materiales y equipos requeridos para que el sistema esté 
completo y operable. Las luminarias para cada local se indica en los planos y sus 
características técnicas se detallan en planillas. La Dirección de Obra podrá variar los 
tipos allí descriptos, informando previamente al proponente. 
 
Hay luminarias que se representan esquemáticamente dibujadas en la bandeja, las 
mismas serán instaladas adosadas en la parte inferior de la bandeja a eje de las 
aberturas. 
 
El sistema de iluminación exterior se encuentra centralizado en el Tablero General, por 
lo que se tendrá en cuenta las señales que se indican que deben llegar a los 
correspondientes contactores en los tableros derivados. 
 

2.25 AIRES ACONDICIONADOS 

El sistema de alimentaciones de los Aires se comanda con señales que salen del 
Tablero General, y cuyo mando se realiza mediante contactores con un reloj que 
controla los horarios de funcionamiento de los mismos en un horario a ser determinado 
por la Dirección de Obra.  
 
Se tendrá en cuenta las señales que se indican que deben llegar a los 
correspondientes contactores en los tableros derivados. 
 
Debido a que la altura de la bandeja es la que determinará la altura de los Aires 
Acondicionados en muchos casos se tendrán que retirar y reinstalar las unidades 
interiores existentes para que estas queden debajo de las bandejas a una altura 
prudencial para posteriores maniobras de mantenimientos que no será inferior a los 5 
cm. 
 
El subcontrato de Instalaciones Eléctricas dejará las alimentaciones eléctricas con 
tensión y todas las canalizaciones en los lugares previamente coordinados con el 
subcontrato de Acondicionamiento Térmico. 
 
Los tomas de corriente se instalarán adosados bajo bandeja en los puntos en que se 
montarán los Aires Acondicionados, y se coordinará para que los cables no queden 
cortos o demasiado largos previendo futuros cambios por otras unidades ante roturas 
u otros modelos.  
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En el lateral del Tablero General sobre la parte superior de este se instalará un 
indicador lumínico color rojo con una leyenda “AIRES ACONDICIONADOS”. 

2.26 SISTEMA DE TELEFONIA 

Compartirá la bandeja de líneas de Potencia con su correspondiente separador 

metálico, se suministrará e instalarán las cañerías, cajas, registros y todos los 

cableados y elementos necesarios para una correcta, segura y prolija instalación. 

 

2.27 PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE TELEFONIA 

Se instalarán descargadores de sobretensión con indicador de falla, para protección 

de circuitos de telefonía, entrada/salida RJ11 o RJ45, a ubicar en cada línea urbana In 

de descarga 8/20μs/2kA; grado de protección IP20. 

2.28 CANALIZACIONES PARA PLAN CEIBAL  

Ver memoria y planos para su coordinación con los Técnicos del Plan Ceibal. 

 

Compartirá la bandeja de líneas de Potencia con su correspondiente separador 

metálico, se suministrará e instalarán cañerías, cajas, registros y todos los elementos 

necesarios para una correcta, segura y prolija instalación. 

 

En todos los casos las canalizaciones subterráneas para este fin, que tengan trazos 

paralelos a cables de líneas de potencia deberán estar alejadas de éstas por lo 

menos 20 cm., éstas se dejarán enhebradas con alambre guía de hierro galvanizado, 

a fin de facilitar el posterior enhebrado de la cinta pasacable. Si al momento de realizar 

los enhebrados estos por algún motivo no pueden ser ejecutados se asistirá al 

personal allí presente reparando las canalizaciones sin que ello genere costos 

adicionales. 

 

La llegada al Servidor de las canalizaciones para la Fibra Óptica y Línea Telefónica 

será coordinada con Plan Ceibal y se plantea llegar por bandejas hasta la acometida al 

Servidor. 

2.29 SISTEMAS DE SEGURIDAD DE INTRUSIÓN 

Se instalarán dos sistemas de Alarma independientes. Uno de ellos cubrirá Cocina, 

Depósito de Cocina y Comedor. El otro, cubrirá el área de Administración, Aula de 

Informática y demás áreas, actualmente protegidas.  

 

Se cablearán totalmente ambos sistemas a nuevo, y se instalarán los sensores en los 

lugares que se indica en planos, se recuperaran los ya existentes y se instalarán los 

faltantes para cumplir con la cobertura indicada, se suministrará e instalarán las 

cañerías, cajas, registros y todos los cableados y elementos necesarios para una 
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correcta, segura y prolija instalación, así como también las coordinaciones con las 

Empresas que realizan las respuestas en la Zona o la que actualmente tenga 

contratada el local. 

. 

2.30 TIMBRES Y CAMPANA DE RECREO 

Ambos sistemas compartirán la bandeja de líneas de Potencia con su correspondiente 

separador metálico, se suministrará e instalarán las cañerías, cajas, registros y todos 

los cableados y elementos necesarios para una correcta, segura y prolija instalación. 

Se trasladará la campana de recreo existente. 

2.31 ELECTROVALVULA 

Se instalará un sistema de corte de agua potable por electroválvula a ser ubicado en el 

servicio de medida de OSE. Este sistema funcionará habilitando el pasaje de agua 

durante un horario a ser determinado por la Dirección de Obra. La electroválvula debe 

siempre funcionar en posición vertical y ser del tipo Normal Abierta (NA), que al ser 

energizada por la señal del reloj se cerrará durante el horario indicado. 

3. OBLIGACIONES 

3.1. Para la comprensión de lo expresado a continuación se debe tener absoluto 

conocimiento de todo lo expuesto en los numerales anteriores. Todas las 

tareas referentes a maniobras eléctricas previamente realizadas para la 

elaboración de estos recaudos serán ratificadas sin excepción. 

 

3.2. Se debe entregar toda la información veraz de obra según lo indicado por esta 

memoria y demás recaudos que conformen la totalidad de los trabajos y muy 

especialmente lo indicado en el  # 1.17 PLANOS. 

 

3.3. Todas las alturas y ubicaciones definitivas de cualquier elemento se ajustarán 

en obra a criterio de la Dirección de Obras. 

 

3.4. Por tratarse de un Local existente en funcionamiento se deben extremar las 

tareas en cuanto a las coordinaciones con las direcciones de los locales. Todo 

mobiliario u otro elemento que deba ser corrido de lugar lo realizará el 

Contratista con su personal y de ser necesario dispondrá de fletes para su 

traslado y luego de finalizada la obra su posterior traslado para su ubicación 

definitiva.  Se deberá hacer esta tarea ya sea moviendo los elementos o de 

ser necesario se desarmará y volverá a ser armado en su lugar definitivo. 

 
3.5. Gran parte de la instalación tiene recorridos empotrados por muros y por losas 

por lo que se solicita sean mantenidos los caños, reutilizando las cajas y 

centralizaciones como registros para llegar a estos puntos (ver planilla de 

detalles).  
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3.6. En los sectores intervenidos, los ventiladores y sus comandos serán retirados 

y se entregarán a la dirección del local con su respectiva nota de recepción 

que indique las cantidades. 

 
 

 


