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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR.

OBRA ESCUELA N2 | | 2 Dolores - Soriano

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en el predio ocupado por la
Escuela N°112, ubicada en la calle Grito de Asencio esq. Alberto Saavedra, de la
ciudad de Dolores, departamento de Soriano.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacién expresada
en planos, planillas, detalles y Memorias Constructivas Particulares.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo
con la direccion de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya ( P.A.
E.P.U.) teniendo presente que las mismas forman parte de un plan general que a
grandes rasgos incluye:

¢ Edificaciones nuevas: bafios para nifios

e Readecuacion y puesta a punto: cocina, bafios auxiliares, comedor,
aula de mestros, bafios, kitchenette y depdsito de maestros y
direccion

e Demolicibn de las edificaciones existentes: direccion, deposito,
comedor y cocina.
¢ Instalacion de aula prefabricada.

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y de la
Memoria Constructiva General, edicion 2006, de la Direccién Nacional de Arquitectura
del MTOP siempre y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos.
En caso de existir contradiccion se estara a lo que resuelva la Direccion de Obra.

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinara con la
Direccion de Obras y con la Coordinacion de Obras del Proyecto de Apoyo a la
Escuela Publica Uruguaya (P.A.E.P.U.) y en acuerdo con la Direccién la Escuela. En
particular de realizarse las mismas en época de funcionamiento de la escuela, se
debera extremar los cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente
las obras complementarias que se deban realizar para el control de los nifios,
asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo responsable el
Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique omision del
cumplimiento de las normas.
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Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes
gue rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi
como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.

Las observaciones e interrogantes surgidas del andlisis de los recaudos solo
deberan haberse formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en
los pliegos y concedido para tal fin. No se admitiran bajo ningiin concepto reclamacion
alguna aludiendo no haber comprendido el contenido de los recaudos.

Importante: Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos
gréficos y una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista debera
ACTUALIZAR los mismos dejando constancia de ello a través de envio de copia de
dichas modificaciones a la Direccion de Obra, por duplicado.

1.1 DISPOSICIONES GENERALES DE_MITIGACION DE

RIESGO AMBIENTAL.
Afectaciones a terceros.
Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o
comunidades).
e En caso de construcciones transitorias se debera avisar a los afectados y se
tomaran las medidas seguridad para cada caso.
e Se avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se solicitaran los
permisos correspondientes.
e Se retiraran de obra todos los desechos de construccién y se tratara de evitar la
produccién de polvo y ruidos molestos.
e Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del
Banco de Seguro del Estado.
Materiales (no téxico).
e Se usaran materiales inocuos o0 neutros en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).
¢ No se usaran: pinturas téxicas, fiborocemento, aceites pesados y solventes.
Sequridad.
En el proceso de construccién se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social tomando y planificando las medidas con el técnico Prevencionista
de acuerdo a las normativas del M T. S. y S. y del Banco de Seguros del Estado.

1.2 Disposiciones para el Monitoreo.
Afectaciones a terceros.

Relevamiento Notarial con Escribano Puablico de la empresa.

Acta de medianeria: al inicio de la obra dado que existen construcciones
linderas muros divisorios y medianeras se deberdn inspeccionar ocular y
fotograficamente toda la zona afectada (de ambos lados) labrando un acta de las
mismas certificadas por escribano publico y con participacion de todas las partes
(vecinos, Direccion de Escuela y Contratista).

De este relevamiento se desprenderan las eventuales responsabilidades del
Contratista durante el proceso de obra y pos-obra.

6

Memoria Constructiva Particular ESCUELA N° 124 Barrio Etcheverry - Tacuarembd



PROYECTO PAEPU - Componente Planta Fisica.

Materiales toxicos.

Inspecciones y analisis en laboratorios especializados.
Seguridad. Medidas de seguridad.

Difusién- colocacion de vallas, carteles, etc.

Dadas las patrticularidades de cada obra, el contratista debera presentar un
plan de prevision de accidentes a terceros en acuerdo a las medidas que establecen
los organismos competentes.

El PAEPU dard cumplimiento a los requerimientos ambientales planteados en
el Marco de Gestion Ambiental y Social a través de supervisiones implementadas en el
Plan de Monitoreo que se adjunta en Anexo 1, que ademas incluye Formulario de
analisis ambiental, Cartilla para el manejo de sustancias toxicas y Requerimientos
minimos para el manejo de residuos sélidos en obra.

CARTILLA INFORMATIVA SOBRE MANEJO DE SUSTANCIAS TOXICAS
CLASIFICACION SEGUN RIESGO Y PELIGROSIDAD EL CODIGO DE COLORES.

Las sustancias toxicas han sido clasificadas por la Organizacion Mundial de la
Salud (OMS) de acuerdo a los riesgos vy la peligrosidad, estableciéndose cuatro Clases
y la asignacion de un cédigo de colores:

Clase I-a Clase I-b Clase Il Clase 1l Clase IV
MUY TOXICO TOXICO DANINO/NOCIVO CUIDADO CUIDADO/PRECAUCION
extremadamente altamente peligroso moderadamente ligeramente peligroso la exposicon prolongada
peligroso peligroso puede ser peligrosa

Leer la clasificacion de la sustancia y las instrucciones de uso en la etiqueta del producto.

Sustancias toxicas

Usos

Riesgos

Recomendaciones
basicas

Lugar de almacenado

En laobra

En laescuela

Solventes y diluyentes

* Combustible

* Al ingerir provoca

* Advertir a los nifios

En depésito

En dep6sito de

Aguarras, Thinner, Zener * Diluyente intoxicacion su peligrosidad. debidamente articulos de
Kerosene,otros * Limpieza * Puede provocar * No trasvasarla a etiquetado. limpieza
dermatitis al contacto envases no etiquetados. etiquetados.
* Uso con proteccion
yguantes.
* Guardarlo bajo llave, fuera
del alcance de los nifios.
Cloro (Lavandina) * Blanqueador * Al ingerir provoca * Disposicion final en En depésito En depésito de
* Desinfestante intoxicacion areas autorizadas. debidamente articulos de
* Limpieza * Puede provocar *Uso con guantes y etiquetado. limpieza
dermatitis al contacto mascarilla. etiquetados.
* Guardarlo bajo llave.
Productos de limpieza * Limpieza * Incremento en las * Evitar la inhalacién. En depésito En depédsito de
* Desinfeccién afecciones respiratorias, * Uso acompafiado de debidamente articulos de
* Eliminacion de de la piel yalergias buena circulacién de aire etiquetado. limpieza
insectos * Evitar contacto directo. etiquetados.
* Destapadores de * Se sugiere el uso de guantes.
cafierias * Al comprarlo busque
* Spray ambientales palabras claves: no toxicos
biodegradables, ingredientes
naturales, con base citrica.
Plaguicidas domésticos * Para el control * Los rodendricidas * No aplicarlo en presencia En un lugar * En depésito de
* Marcas comerciales= de plagas domésticas |afectan la coagulacion de personas especialmente bajo llave. materiales de

Gamezan, Ciflutrina, Raid,
Cipermetrina, Plagatox,
Baygén, Racumin

* Indentificados como Clase lll
yClase IV, segun clasificaciéon
OMS.

y provocan sangrado

* Pueden causar alergias
en la piel y el sistema
respiratorio (asma)

nifios.

* No permanecer en locales
recién fumigados.

* Disposicion final en areas
autorizadas.

* Leer bien las etiquetas

* No deben contactar con
alimentos.

limpieza bien
identificados

y fuera del
alcance de los
nifios.

* Ver Guia de Uso
en Manual de Uso|

y Mantenimiento
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REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN
OBRA

Los residuos soélidos que se generan en el proceso de construccién de obras de
infraestructura son de diverso tipo (escombros, residuos comunes y peligrosos). Una
buena clasificacion, permite un adecuado manejo, ya que al separar adecuadamente
los residuos se puede aprovechar un mayor porcentaje de material reciclable,
disminuyendo el volumen total a disponer en los lugares definidos para su depésito y
en los costos de transporte asociados.

Los impactos a controlar con la implementacion de medidas de manejo son los
siguientes:

e Formacion de polvo

e Produccion de ruido

e Generacion y aporte de solidos tanto en redes de alcantarilado como en
corrientes superficiales

¢ Molestias a usuarios de las escuelas donde se desarrollan las obras.

Clasificacion de Residuos Sélidos

1. Residuos solidos ordinarios:

Son los residuos que no requieren ningln manejo especial. Son todas aquellas
materias generadas en las actividades de consumo y produccion que no alcanzan, en
el contexto en que son producidas, ningun valor econémico.

Los Residuos Sélidos Urbanos (RSU), son aquellos que tienen origen en el hogar.
Pueden incluir residuos tdxicos y peligrosos tales como pilas y disolventes pero su
mayor porcentaje lo componen restos de comida, papel, vidrio, plasticos, textiles y
metales.

2. Residuos reciclables:
Son aquellos que pueden ser reutilizados o transformados. Los materiales que
comunmente se pueden reutilizar en obra o reciclar son papel, cartén, plastico, vidrio
y metal, varillas de hierro, tarros etc.
Residuos de construccién y demolicion (RCD): Son RSU procedentes de obras y
reparaciones: escombros, ladrillos, madera, cal, cemento. Requieren una atencién
especifica diferenciada de los residuos domésticos.

3. Residuos guimicos:
Son aquellos que por sus caracteristicas pueden deteriorar la calidad ambiental y que
precisan tratamientos especificos para evitar que contaminen. También se consideran
bajo esta clasificacion los envases y otros materiales de desecho que hayan estado en
contacto con ellos.
De este tipo de residuos, en una obra se pueden generar entre otros los siguientes:

e Aceites usados, restos de productos quimicos y pinturas

e Materiales absorbentes o limpiadores usados para remover aceites,
grasas, asfaltos, resinas, ceras, etc.

e Envasesde productos quimicos y pinturas.

Manejo de Residuos solidos ordinariosy reciclables

Objetivos:

¢ Minimizarlageneracién de residuos sélidos en las obras.
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e Mejorar la manipulacion de residuos solidos, definir criterios de separacion y
mejorar su recuperacion.

Requerimientos

Antes del comienzo de la obra establecer los lugares para almacenamiento temporal
de residuos.
El Almacenamiento de los residuos debe hacerse en recipientes con tapa marcados
segun el tipo,

e Orgénicos

e Quimicos
¢ Reciclables.
[}

Los contenedores deberdn ser resistentes al agua y estar debidamente etiquetados,
impresos en formato grande, con informacion clara y entendible.

Se debera instruir al personal de obra sobre la obligatoriedad de depositar los residuos
en los contenedores especificos, segun su clasificacion y no dejarlos en areas no
autorizadas.

-Requerimientos Minimos:

Los residuos organicos (basicamente restos de alimentos), deberan retirarse de los
lugares de obra y obradores con la frecuencia apropiada para su retiro por el servicio
de recoleccibn municipal (no deberdn acopiarse por mas tiempo que el de la
frecuencia del mencionado servicio). En ningln caso estos residuos deberan
enterrarse o arrojarse en la via publica o terrenos de los alrededores.

Los escombros deben ser trasladados de la obra antes de 24 horas de su generacién
Si el volumen generado es menor de 3m3, se podra disponer en contenedor mévil
para almacenarlo antes de su disposicion final.

La madera, metales y otros reciclables deben ser entregados a entidades recicladoras.
En caso de usar volquetas, las mismas deberan contar con identificacion de formato
grande en las puertas laterales.

Los escombros no pueden interferir con el transito vehicular o peatonal, deben estar
apilados, bien protegidos y ubicados para evitar tropiezos y/o accidentes.

Se prohibe la disposicion temporal de materiales sobrantes producto de las
actividades constructivas de los proyectos en areas de terrenos permeables.
Solamente en el caso que esta zona esté destinada en el proyecto a ser pavimentada
podran ser dispuestos materiales que puedan ocasionar la impermeabilidad del
terreno.

Todas las volquetas deben contar con identificacion en los laterales, en formato visible,
resistente al agua y que se pueda pegar y despegar facilmente. La informacion dird el
namero del contrato al que pertenece, nombre del contratista y teléfono.

Manejode Residuos Quimicos

Objetivos:

¢ Manejar adecuadamente los residuos quimicos
e Prevenir accidentes.
e Evitar contingencias

Requerimientos:

Si durante el proyecto se generan residuos quimicos (lubricantes, aceites,
combustibles, sustancias quimicas), deberdn ser separados y almacenados en
recipientes estancos con tapa, debidamente rotulados como “residuos quimicos”.
Se deben colocar en lugares libres de humedad y de calor excesivo, bajo techo.
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Deberan ser gestionados de acuerdo con la normativa aplicable y los requerimientos
de la autoridad.

1.3. Obligaciones del contratista y alcance de los
trabajos.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento
necesarios para ejecutar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacion y una construccién esmerada,
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados
apropiados y aprobados por la Direccion de obra para circular por las areas de
trabajo.

Si las obras realizadas o a realizar no rednen las caracteristicas de ejecucion y
terminacién especificada en los recaudos la Direccion de Obra del P.A.E.P.U. podra
ordenar que las mismas se demuelan , reconstruyan total o parcialmente y en la forma
que se crea mas conveniente sin que el Contratista tenga derecho de reclamacion o
indemnizacién alguna.

El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y los sistemas constructivos complementarios a
desarrollar.

1.4. Especificaciones técnicas

En las especificaciones pueden aparecer referencias a marcas, cédigos de
fabricantes y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado
fabricante. Sin embargo, se establece que seran también aceptables ofertas de
equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares,
presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas
especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la
Direccion de Obra.

A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos,
articulos o materiales alternativos, la Direccibn de Obra designara técnicos que
emitiran los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisién o no de
los mismos, en base a dichos dictamenes.

1.5. Organizacion de los trabajos.

El Contratista serd responsable de la organizacion general de la obra, de la
oportuna iniciacion de los trabajos y de la realizacién de los mismos en plazos tales
gue no produzcan interferencias con terceros en particular y fundamentalmente con el
normal funcionamiento de la Escuela en el periodo lectivo.

Se debera determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la
planificacion de obradores, la organizacién de todas las construcciones provisorias y
depésitos de materiales los que deberdn ser sometidos a la aprobacion de la
Direccion de Obra de P.A.E.P.U. (Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya).

Se garantizara el normal acceso a todos los locales, en todas las etapas de la obra
poniendo especial énfasis en las cuestiones concernientes a la seguridad.

(Ver propuesta de etapabilidad en la presente Memoria).
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Contenedores

Se trata de locales trasladables cuya incorporacion al predio (caracteristicas,
tiempo, ubicacion, etc.) dependera del cronograma final de la obra, el cual se
establecera en acuerdo con PAEPU y la Direccion de la Escuela. (Ver Etapabilidad)

Lluvias.

El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar
gue las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos
realizados y/o a realizar.

Vigilancia.
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera establecer vigilancia
permanente de la obra y materiales acopiados en la misma.

Limpieza de obra periddica.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
deposito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
gue asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

Prevencion de accidentes de trabajo.

Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a velar por
la seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y
en la vecindad inmediata.
Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad
firmado por el Prevencionista y al cual se cefiira la empresa.

Materiales a utilizar.

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan
cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se
deberan presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones
ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espafiol
el contratista debera presentar su traduccion certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de
realizadas las observaciones.

P.A.E.P.U. dara cumplimiento a los requerimientos ambientales planteados en el
Marco de Gestion Ambiental y Social a través de supervisiones implementadas en el
Plan de Monitoreo que se adjunta, que ademas incluye Formulario de andlisis
ambiental, Cartilla para el manejo de sustancias toxicas y Requerimientos minimos
para el manejo de residuos solidos en obra.

1.6. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

Arquitecto Jefe de Obra.
El Contratista debera mantener a todos los efectos un arquitecto en obra (en un
tiempo minimo diario de dos horas y todas las veces que los trabajos asi lo requieran),
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con titulo universitario habilitante para actuar como interlocutor con la Direccion de
Obra de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz.
El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz

competente el cual deberd estar perfectamente interiorizado de todos los planos,
planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposicion y
naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para
cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los
oficios actuando bajo las 6rdenes del capataz.

La Direccién de Obra del P. A. E. P. U. podr& observar y si correspondiera sugerir las
medidas correspondiente para aquel operario cuyo trabajo o comportamiento no se
ajuste a un correcto desempefio.

Subcontratista.

La empresa constructora debera adjuntar en su oferta, en el momento de la
licitacion némina de subcontratos, que seran como minimo tres firmas por cada
subcontrato. La direccion de obra podra rechazar el trabajo o solicitar cambio de
subcontratista si el mismo no es considerado de calidad satisfactoria.

2. IMPLANTACION DE OBRA

2.1. Etapabilidad vy trabajos preliminares.

Cuando el Contratista tome posesion del inmueble debera levantar un Acta de
medianeria o informe de situacién, con relevamiento fotogréafico y Certificacion notarial,
sobre estado de todos los predios linderos, de las construcciones y de los vegetales
existentes.

Las etapas que se enumeran a continuacién son a modo de base y referencia,
siendo la empresa quien en todo momento propondra la mas conveniente siempre y
fundamentalmente teniendo en cuenta los aspectos de seguridad y la menor
interferencia posible de la jornada escolar.

En todos los casos las variantes se presentaran por escrito y/o graficamente a la D.
de Obra quien analizara los cambios y dara autorizacion fehaciente.

Limpieza del terreno

Previo al replanteo se limpiara la totalidad del terreno afectado a cada etapa.
Se debera evitar la remocion de la cobertura vegetal en areas perimetrales a la obra.
La zona debera quedar fisicamente delimitada de manera de no interferir con el normal
funcionamiento de la escuela y de terceros.

Movimiento de tierra (rellenos, desmontes, etc.)

En los sectores que involucren movimiento de tierras, rellenos, etc., de los
sectores donde se realizaran obras se retirard la capa de suelo con contenidos
organicos y se realizardn los rellenos, desmontes y nivelaciones necesarios para
cumplir con las cotas establecidas en graficos utilizando material granular (balasto)
compactado en capas de 30cm hasta alcanzar los niveles previstos en el proyecto.
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Todos los materiales que se encuentren dentro de dichos sectores y que afecten el
normal desarrollo de los trabajos, (restos de cimentacion, de instalaciones, cafierias,
camaras, etc., asi como raices y materiales inertes) deberan ser tratados, rellenados o
directamente retirados de obra.

El material extraido se retirarA de obra pudiendo establecerse un lugar para la
disposicion transitoria de los mismos y no se podré utilizar como relleno.

Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecucién de desmontes y
terraplenes, etc. deberan llevarse a cabo de forma de no causar perturbaciones
innecesarias o perjuicios a los servicios publicos o privados, siendo el Contratista el
responsable directo respecto a las reclamaciones asi como los costos de recuperacion
a nuevo de todos los lugares afectados por la obra o que hayan sido utilizados para el
almacenamiento.

Demoliciones

Todas las demoliciones se realizaran con las garantias de seguridad
adecuadas a la tarea. En todos los casos se dara aviso y se mantendra advertida a la
Direccién de la Escuela de los pasos a recorrer.

Durante el proceso de la demolicién, en caso de encontrarse con elementos
dignos de ser conservados y que no se superpongan a las obras nuevas, sino que por
el contrario la enriquezcan, la Empresa lo advertir a la Dir. De Obra quien en acuerdo
con los Proyectistas decidira la pertinencia en cuanto a su conservacion.

En general todos los materiales producto de demoliciones son propiedad de
ANEP motivo por el cual la empresa quedara sujeta a la decision del organismo en
cuanto a retiro y/o traslado de los mismos. En particular se tendré especial cuidado en
los elementos que puedan ser reutilizados y/o sirvan para mejorar sus similares que se
mantendran (por ejemplo, artefactos sanitarios, vigas reticuladas, etc.)

Replanteo
Para el inicio del replanteo el Contratista debera contar con personal idoneo

para tal fin por lo cual se entiende conveniente la presencia de un Ingeniero
Agrimensor en obra.

La ubicacién del origen (altimétrico y planimétrico) se describe en los recaudos
gréficos de acuerdo al siguiente desglose:

Origen altimétrico
El nivel altimétrico [£0.00] del proyecto se corresponde con el nivel [£0.00] del plano de
agrimensura (Ver lamina U-03) y coincide con el umbral existente del comedor actual.

Origen planimétrico

Se determinan los puntos (a) y (3) como origenes planimétricos de los sectores Ay B,
respectivamente, ubicados segun se detalla en la lamina U-03.

El resto de los sectores, al ser existentes se autoreferencian.

Sustituciones y Nivelaciones

En el sector delimitado en planos se retirardn o incorporaran las capas de suelo
que correspondan para alcanzar los planos de nivelacion necesarios y cumplir con las
cotas establecidas en graficos utilizando Unicamente material granular inerte
compactado por capas de 15cms a 20cms como maximo.

Provisorio de obra
La empresa debera solicitar el provisorio de obra en tiempo y forma para el
comienzo de sus trabajos. El tramite y los costos que origine el mismo seran por
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cuenta de la empresa, debiendo cumplir la instalacion con las normas del BSE vy el
MTSS.

Queda por cuenta de la empresa, el suministro la instalacion y mantenimiento de la
iluminacion y fuerza motriz provisoria que la obra necesite para su ejecucion, con los
tableros, alargues, puestas de iluminacién, toma corrientes, transformadores de
aislamiento, protecciones, etc.
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2.2. Obrador

Organizacion del Obrador.-

La organizacion del obrador se desarrollara de forma de asegurar la
etapabilidad y siempre de acuerdo con la D. de Obra y la Direccion de la escuela,
asegurando fundamentalmente los aspectos que refieren a la seguridad y el
funcionamiento del local. En caso de ocupacion de la vereda, la Empresa sera la
responsable de tramitar los permisos correspondientes, asi como la realizacion de
todas las instalaciones que surgieran de dicha autorizacion.

En caso de que se consideren ajustes y/o modificaciones se debera coordinar con la
Direccion de Obra del P. A. E. P. U. de forma de evitar interferencias con el normal
desarrollo de las actividades de la escuela y con terceros.

Carteles y cercado de obra

Se colocara cartel de obra, segun detalle adjunto en Anexos.
Al iniciar los trabajos el contratista colocara un vallado que tendra 2m de altura y que
podra ser de tablas de obras separadas entre si, un espacio igual al ancho de la tabla
(15cm. como maximo), o con un cerco de tejido de alambre, sin que ninguna de las
dos opciones signifiquen riesgo para los escolares.
El vallado debera delimitar claramente el area de obra, como también el area de
acceso de materiales, construcciones auxiliares y demas componente del obrador.
Se colocaran en lugares visibles y en tamafios adecuados carteles indicando accesos
y salidas de emergencia de nifios y personal de la Escuela.

Construcciones auxiliares

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc.,
deberdn entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no
generando ninguna agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos,
etc.)

Acopio de materiales

El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con el plan general de
Organizaciéon de la Obra o en sus efectos con la Direccion de Obra, previendo el
mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos, bancos,
etc.).
Los almacenamientos de insumos y productos semiterminados se deberan realizar de
acuerdo a las singularidades de cada caso evitandose cualquier alteracion significativa
en sus caracteristicas.

Limpieza de obra periédica y final

El Contratista estard obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
depdsito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
gue asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

3. CONSTRUCCIONES EXISTENTES

En todo momento se evitara el deterioro de las instalaciones que se vayan a mantener
en el transcurso de la obra. En todos los casos, la Empresa se hara cargo de
reparaciones y/o sustituciones necesarias debida a su propia accion u omision.
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4. ESTRUCTURA

4.1. Hormigdn armado

Consideraciones Generales

Todos los procedimientos asi como los materiales a utilizar se realizaran en un todo de
acuerdo con los planos correspondientes y a la Memoria Constructiva Particular.

Las estructuras en general y los componentes estructurales de hormigén, en
masa o armado se fabricaran con materiales que cumplan en su totalidad con la
norma UNIT 1050:2005.

Nota: Estas normas tienen vigencia en cuanto no se opongan a lo indicado expresamente en
los planos y memorias de Estructura, en cuyo caso siempre valdran estas Ultimas.

Materiales para hormigones

Se exigird un hormigén de la mejor calidad, que posea una granulometria
adecuada para su colocacion en los moldes, con la resistencia indicada.
El Contratista antes de iniciar los trabajos, presentara en obra, muestras de los
materiales componentes del hormigoén, los que deberan cumplir normas usuales
aplicables y propondra las dosificaciones a ensayar ajustando las relaciones agua /
cemento, contenido de cemento por m3 de hormigén y agregado grueso / arena, hasta
obtener hormigones que satisfagan los requisitos de resistencia y trabajabilidad
fijados por el Ingeniero Estructural.
Se debera tener especial cuidado en el almacenaje y transporte de los distintos
componentes de manera tal que se evite cualquier alteracion significativa de su
composicion caracteristica.
El cemento se dosificara en peso y los agregados en peso o volumen debiéndose
garantizar una mezcla homogénea e uniforme.

Al Caracteristicas de los hormigones.
Las estructuras de hormigén simple o armado.-
Las caracteristicas de cada uno de los hormigones a utilizar se detallan con

claridad en los planos y memoria del asesor Estructural.
Para aquellos casos que no se encuentren claramente establecido en recaudos se
podra considera la siguiente especificacion, previa consulta a la coordinacién del
PAEPU.
Resistencia media a la compresién a los 28 dias en probetas cilindricas normalizadas
de 15cm de diametro y 30cm de altura, C 30 segun norma UNIT 972, 3 a 5cm de
asentamiento cono de Abrams seguin norma UNIT-NM67.

A.2. Recubrimiento de proteccion de las armaduras
Las armaduras de las estructuras tendran los siguientes recubrimientos:
- 1.0 cm en losas y muros en el interior de los edificios
- 1.5 cm en losas y muros al aire libre
- 1.5 cm en vigas, pilares, etc., en el interior de edificios
- 2.0 cm en vigas, pilares, etc., al aire libre
- 4.0 cm en piezas en contacto con el suelo.
Para obtener dichas distancias de usaran separadores adecuados
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A.3. Tomade muestray ensayo del hormigon

El Contratista estara obligado a cumplir la dosificacién acordada rigurosamente
durante la ejecucion de toda la obra y a los efectos de su control, la Direcciéon de Obra
indicara la oportunidad de ejecucion de los ensayos de asentamiento y los valores
maximos admitidos segun la parte de la obra que se esté ejecutando, rechazandose
toda canchada que acuse resultados no satisfactorios. SimultAneamente se
preparardn 3 probetas para el ensayo de resistencia compresiva, registrandose
debidamente:

- fecha de llenado.

- parte de la obra de colocacion del hormigén ensayado.

- observaciones efectuadas y todo otro detalle que se considere pertinente.

A4, Caracteristicas de los aceros
. El acero a utilizar en las estructuras sera de 5000 Kg./cm? de tensidn segun
norma UNIT968:95(ADN420) o 843:95(ADN420)(tratado) de fluencia convencional

A.5. Temperatura
No se podra doblar hierros y ni hormigonar a temperaturas inferiores a 5° C y

superiores a 30° C.

A.6. Unidades
Todas las medidas de longitud salvo indicaciéon contraria se expresan en cm
exceptuandose los didmetros de las barras de acero que estan indicados en mm. Para
otras magnitudes se indica en cada caso la unidad tomada.

A.7. Distancias
Las distancias indicadas para los hierros se refieren a los ejes de las varillas.

A.8. Doblado de hierros

Para el doblado de armadura se deberan seguir los procedimientos
establecidos en los planos e indicaciones dadas por el proyecto estructural. La
ejecucion de los doblados, salvo indicacion en contrario, se realizara en frio y con los
cuidados necesarios (doblados en el banco por medios mecanicos, con temperaturas
razonables y en concordancia con los recaudos estructurales).
Los doblados en lo referente a los diametros interiores cumplirdn con lo establecido en
la norma UNIT 1050:2005. Para las barras que no cumplan con lo antes establecido
no se admitir4 ningln enderezamiento “in situ”.
Para el caso de los estribos el diametro interior no podra ser inferior a 3 cm.
En las losas macizas y para los apoyos con continuidad los hierros que debieran
levantarse quedaran perfectamente alineados no admitiéndose ningun desplazamiento
incluyéndose todas aquellas que tengan un mismo nivel de encofrado y estén
separadas por vigas.

A.9. Empalmes
No se empalmaran las barras en partes dobladas.

En una misma seccion no puede realizar mas de un empalme cada 4 barras.

En una misma barra s6lo puede haber a lo sumo dos empalmes distanciados no
menos de 4 metros.

Los empalmes se distribuirdn de forma alternada. En el empalme las varillas se atan,
se proveen de ganchos terminales y se empalman 50 didmetros.

A.10. Uso de caballetes y separadores-
Todas las armaduras de losas se mantendrdn en posicion mediante dispositivos
constructivos. Para la separacion de las armaduras se podra usar prismas (“raviol”) de
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hormigoén, de calidad similar al empleado para el llenado de la pieza o de plastico
siempre y cuando se asegure una adherencia al hormigén de la pieza.

A.11. Servidumbre de instalaciones
Cuando las cafierias u otros elementos de las instalaciones (eléctrica, sanitaria,
etc.), deban ir dentro del hormigdn o crucen vigas, losas, etc. deberan colocarse antes
del llenado y contaran con la aprobacion del Director de Obra.

A.12. Movimiento de suelos

Se debera retirar siempre debajo de las edificaciones por lo menos 30cms de
tierra negra organica. Se rellenara hasta llegar a los niveles de bajo de los contrapisos
con material granular inerte. Se debera compactar por capas sucesivas maximo 25 cm
de espesor debidamente humedecidas.

Para la nivelacion del sector nuevo se debera retirar la parte de terreno
organico indicado en planos Uo1, Ao1, Ao2, Ao3, Ao4, Aos, Aos, Ao9, A10 y realizar un
llenado/ compactado por capas de acuerdo a lo establecido el planos de Estructura.

Las compactaciones de cada capa solo se admitirdn por procedimientos
mecanicos con riego entre pasadas.

A.13. Procedimiento de llenado de encofrados

Los encofrados y sus elementos de sustentacion cumpliran con las normas de
resistencia y seguridad garantizando el llenado de los mismos sin presentar asientos ni
deformaciones de ningun tipo.
Las superficies interiores deben quedar perfectamente limpias y previo al llenado se
deberan humedecer para evitar que absorban el agua contenida en el hormigon.
El disefio de los moldes deberd permitir el vertido del hormigon de la manera mas
directa posible en su posicion final y permitir las comprobaciones y limpiezas
necesarias de los mismos.
El nimero de ataduras, tensores marcos, bulones, etc. deberan ser los adecuados de
forma de garantizar el ajuste contra el hormigén colado y la permanencia asi durante
las demés operaciones de manera de asegurar que la totalidad de las superficies del
hormigén quede dentro de los limites y tolerancias especificadas en los recaudos de
estructura.
Las hoquedades de entidad que resulten en el hormigbn armado al retirar tensores,
ataduras, separadores, etc., seran rellenados cuidadosamente con morteros de
cemento con aditivo expansor tipo Sika-Grout y Sikadur 32 o de calidad superior y
prolijamente terminados.

Dado que se trata de luces importantes se deberan confirmar las contraflechas en los
recaudos correspondientes o en consulta por escrito con la Direccion de Obra o la
Coordinacién de Obras del P. A. E. P. U. El contratista serd responsable por el
montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias especificadas, se
asegurara que la totalidad de las superficies del hormigén terminado queden dentro de
los limites previsto y que en caso de usar chapones fendlicos o encofrados metalicos,
una vez realizado el desencofrado y la correspondiente limpieza de la superficie del
hormigén (quitado de objetos extrafios, rebarbas y cepillado) se debera aplicar un
mejorador de adherencia, tipo Sika Top Modul o de calidad superior, para
posteriormente proceder a realizar las capas de morteros de terminacion.

A.14. Colocacién de armaduras
La ubicacion de las armaduras estara en un todo de acuerdo con las
indicaciones del proyecto fijas entre si y al encofrado de forma de permitir un correcto
vertido y compactacion evitando los posibles huecos por desplazamientos.
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Los aceros utilizados deberan ser del mismo tipo y calidad para toda la obra no
permitiéndose en ningun caso diferentes tipos de acero.
Ver apartado A.10. (Uso de separadores)

A.15. Coladas

No se colocara hormigdn hasta que las armaduras y los encofrados hayan sido
inspeccionados y aprobados por la Direcciobn de Obra. Se debera avisar a dicha
Direccion por lo menos un dia laborable antes que los encofrados y las armaduras
estan listas para la inspeccion.
Las separaciones y recubrimientos entre las barras deberdn mantenerse en las
posiciones correctas en cada punto de llenado.
Se colara el hormigén en los encofrados, inmediatamente después de mezclado y de
una manera tal que evite la separacion de los ingredientes. Se estimara como plazo
méaximo desde el mezclado a su colocacion de 15 minutos y con un tiempo entre
coladas de 10 minutos asegurando que se una al hormigén aun plastico de la colada
anterior.
La colocacion del hormigén debera efectuarse de forma tal de no deformar los
encofrados ni permitir que la parte superior de la colada empiece a endurecer antes de
la colada siguiente.

A.16. Colocacion y compactacién

El hormigbén deberé ser apisonado en los rincones y angulos de los encofrados
y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la
segregacion de los materiales. Se debera tener especial cuidado en el volcado del
hormigén dado que la altura de caida no superara los 50cm.
Las cantidades depositadas en cada sitio deberan ser tal que el material sea rapido y
totalmente compactado.
Cuando exista la necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el
proyecto el Director de Obra debera aprobar el lugar elegido y en lo posible se
realizara sobre los apoyos
En los planos de junta del hormigonado, las superficies de las mismas deberan
mantenerse limpia de toda suciedad o agregado que hubieran quedado sueltos y se
retirara la capa superficial de mortero dejando los agregados al descubierto. Si fuera
necesario una limpieza en mayor profundidad la misma se debera realizar a cepillo de
acero y chorro de agua.
NO se podra reanudar el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobacién de
la misma por parte de la Direccién de Obra.
El hormigén se debera compactar hasta que refluya la pasta a la superficie para lo cual
se podra utilizar medios mecanicos o0 manuales (con pisones de metal o de madera y
asentadas con una regla pasada para nivelacion o con vibradores internos o
superficiales) acordandose con la Direccion de Obra el procedimiento a seguir.
La colocacion del hormigén no sera permitida cuando, en la opinion de la Direccion de
Obra, la situacién meteorolégica no permita asegurar las condiciones de llenado.

A.17. Curadoy acabado

Se mantendran los moldes que contengan hormigon, mojados hasta que se
retiren los mismos. El hormigdn debera estar humedo durante un lapso minimo de 72
horas después de su llenado, con una fina pulverizacién de agua y/o protegerlo con
material adecuado.

Para caso de temperatura extrema se podré exigir el uso de productos, tipo
Antisol Blanco u otros de similar o mejor calidad, que permitan garantizar un curado
del hormigén satisfactorio.
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Vigas de cimientos /excavacion y descalce de vigas.

En todas las vigas de fundacién el nivel superior de las caras de las mismas sera de
nivel —25 cm pudiéndose dar situaciones con NCS = -50cms.

Las excavaciones seguiran lo establecido en la Memoria Constructiva General y en las
especificaciones establecidas en los recaudos de Estructura.

Todas las vigas deberdn quedar descalzadas de manera de conformar una linea de
separacion con el terreno existente no menor a 5cms.

Ver planos de Estructura.

Dinteles y antepechos:

Si corresponden se ejecutaran en hormigén armado con armadura minima y coordinar
con la Direccién de Obra o con perfiles metalicos de acuerdo a lo especificado en
planos de estructura.

Losas de mesadas de bafios, pasa platos, placares, etc...

Se ejecutara una losa de hormigén armado apoyada en dos de sus lados y de
espesor igual a 8cms debiéndose prever los pases correspondientes para las piletas y
griferias que se deberan coordinar con el subcontrato de sanitaria.

Pases y reboses

Todos los pases (sanitaria, eléctrica, teléfono, etc.) son los establecidos en los
recaudos (albafiileria, estructura y subcontratos) no admitiendo otro procedimiento sin
la consulta a la Direccién de Obray a la Coordinacion del P.A.E.P.U.
Los pases en caso de omision deberan realizarse a maquina o con martillo eléctrico
supervisados por la Direccion de Obra o la Coordinacién del P.A.E.P.U.

Desagquies libres
Los desagues libres seran e tubular de aluminio de 150x50 y sobresaldran 15
cm del plano de fachada.

Pretiles

Los elementos estructurales de hormigbn armado al exterior (pretiles,
frontalines, aleros, etc.) seran terminados con revoque exterior 3 capas o ladrillo visto
con junta rehundida, segin sea el caso detallado en recaudos. Los planos
horizontales (aleros, frontalines, etc.) y verticales tendran goterones o bufias como
forma de impedir el corrimiento del agua por dichos planos
Al interior las carreras, cielorrasos, antepechos y mochetas se terminaran con revoque
fino y pintura, salvo indicacién en recaudos graficos (Ver laminas de albafiileria)
En todos los casos se deberé solicitar aprobacion de la Direccidén de Obra.

A.18. Recomendaciones para estructuras en hormigén visto.

Dado que se trata de componentes estructurales en hormigon visto se debera
tener especial cuidado en los siguientes items:

ENCOFRADOS Y MOLDES. EIl contenido de humedad, la prolijidad en el
armado, posicionado y terminaciones de los encofrados y/o moldes, asi como el
diseiio y procedimiento de armado deben ser necesariamente considerados a los
efectos de obtener un resultado 6éptimo de los planos de hormigén visto.

Los tiempos de desencofrado se deberan coordinar con la Direccion de Obra. El uso
de desmoldantes no podra dejar ningln vestigio, manchas o sombreados entre otros
A la hora de hormigonar se debe efectuar una limpieza general de los elementos, las,
superficies y cavidades han de estar totalmente limpias.

ARMADURAS Debera garantizarse el correcto posicionado de las mismas no
debiendo quedar ningun elemento en contacto con la superficie.
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No se admitiran desvios de las prescripciones establecidas por el Calculista en
referencia a dosificacion, procedimiento de llenado, relacion agua / cemento, tiempos
de amasado, uso de vibradores, entre otros.

Los separadores deberan ser preferentemente de PVC.

Para pilares, pantallas y vigas los separadores entre paneles deberan ubicarse en el
plano correspondiente, no admitiéndose deformaciones.

LLENADO. Se debera realizar de acuerdo a los establecidos en pliegos de
estructura
Se entiende recomendable el uso de vibradores ya que contribuye a realizar un
llenado uniforme.

En caso de no poder realizar el llenado de una superficie en el dia, se debera
coordinar con la Direccion de Obra a efectos de reanudar las mismas.

CURADO Se debera cuidar que las superficies del hormigébn permanezcan

himedas de acuerdo a lo establecido en los pliegos de estructura para lo cual se
podra realizar dicho procedimiento mediante una lluvia fina controlada o por la
proteccién de las superficies con bolsas de papel o bolsas de arpillera debidamente
humedecidas y que no contengan sustancias nocivas para el hormigén.
Este curado por aporte de humedad se debera mantener de acuerdo a lo establecido
en pliegos dependiendo del estado del clima para el momento que se lleve adelante
dicha operacién de curado. Solamente el Director de Obra puede suspender el curado,
si considera que se dan las condiciones (por norma el hormigén debera alcanzar un
70% de la resistencia establecida en el proyecto).

POS LLENADO. Una vez desencofrado el hormigbn debera presentar
superficies parejas, planas, homogéneas en consistencia y color. Las uniones de
encofrado en caso de presentar irregularidades, seran factibles de mejorar con
procedimientos simples (pulido, picado, entre otros).

Si el procedimiento no fuera lo suficientemente eficaz la Direccion de Obra podra
ordenar su demolicion y/o correccion sin que ello signifique mayores costos para
PAEPU.

5. ALBANILERIA

5.1. Elevacion de muros

Consideraciones Generales

Los muros y tabiques se levantaran rigurosamente a plomo con trabazén
perfecta y manteniendo limpias las juntas.
Las paredes se levantaran con reglas en las que se marcaran las hiladas que se haran
horizontalmente y de una altura uniforme.
Los ladrillos se mojaran perfectamente en pilas o sumergiéndolos completamente en
agua, de modo que al colocarlos estén empapados y no simplemente mojados.
Deberan asentarse sobre un lecho de mortero de toma y se aplastara hasta que esta
refluya por las juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del ladrillo sobre
el mortero y si faltara material se rellenardn con la cuchara con el fin de obtener
mamposteria maciza.
Todos los muros que no sean portantes, se detendran antes de llegar a la losa o vigas
para poder acufiarlos posteriormente. Esta tarea se desarrollara una vez que estos
muros Y la estructura del edificio se hayan asentado.
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5.2. RuUstico de albaiileria

Muros de ladrillos

Segun especificaciones de planos y planillas los muros seran de ladrillo de
campo de primera calidad. En los casos que se requieran piezas de tamafio menor, las
mismas se obtendran mediante cortes mecanicos, descartandose el uso de chorizos.
Las paredes interiores; seran en ladrillo terminacién revocadas. Ver planos
Las paredes exteriores serdn de 28.5 cms de espesor en su mayoria. Dichos muros
seran revocados. Ver planilla de muros.

Mampuestos
Los ladrillos a emplear tendran un tamafio y calidad uniforme permitiéndose un 20%

de ladrillos recocidos que se distribuyan en el paramento.

Cara interior de muro interior

Los muros al interior seran revocados y pintados segun las especificaciones en
los recaudos graficos. Ver Lam. de albafiileria.

Impermeabilizaciones en jambas de vanos en paredes exteriores.

Se realizara un cordén de mortero hidraulico e hidréfugo entre el medio ladrillo exterior
y el interior, prolongandose hasta debajo del marco.

5. TERMINACIONES

5.1. Revogues

Todos los componentes para morteros se mediran en volumen empleandose
recipientes en perfecto estado.

Las mezclas se batirdn prolijamente para que resulten homogéneas y con consistencia
normal a cada uso no pudiendo contener cuerpos extrafios. Tanto las bateas como los
depoésitos de mezclas deberan estar perfectamente limpios de cualquier elemento
extrafio y protegido de agentes atmosféricos.

Los paramentos a revocar deberan poseer un sustrato homogéneo y firme. Para
aguellos casos en que existan diferentes adherencias se tratara de compensarla
ejecutando una azotada general (3x1). En hormigones se debera realizar una limpieza
a fondo de la superficie a revocar quitando restos de madera, clavos, aceites,
desmoldantes, etc.

Si la Direccion de Obra de P.A.E.P.U. entiende necesario podra exigir el martelinado
y/o lavado, de las superficies a revocar asi como el uso de mejoradores de
adherencia.

No se podra realizar ningun tipo de revoque sobre aquellos paramentos que tengan
menos de 72h. de acufiados.

Los revoques de muros responderan a lo indicado en planos de Albafileria.

Se cuidara que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado
sea uniforme sin granulos, rayaduras o cualquier otro tipo de imperfeccion derivada de
la mano de obra o de los materiales.

Para aquellos casos de paramentos revocados antes de aplacar cada capa se
remojara el paramento. En ningln caso se admitiran capas fisuradas por retraccion.
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5.1.1. Revoques interiores

A. Cielorrasos.

En todo el volumen nuevo de aulas (Sector B) se revocaran a 2 capas
azotandose previamente la superficie de hormigén teniendo especial cuidado en seguir
los procedimientos indicados en el apartado de Estructura, (Hormigon Armado). El
volumen nuevo de Administracidn en el sector de Acceso serd hormigén a la vista.

B. Muros de bafios

Se revocaran por encima del revestimiento hasta cielorraso teniendo como
terminacién en encuentro con el revestimiento, una bufa en perfil “U” de aluminio de
12 x12 x 1 mm (P.N°215)

5.1.2. Revoques exteriores

Se utilizara revoque 3 capas (azotada, gruesa y fina). Las superficies revocadas se
cortardn con bufias 2 x 2 cms segun las especificaciones que se muestras en lo
alzados.

Para la fina se utilizara un revoque a base de cal. La dosificacién sera al peso.

5.2. Cantoneras

TODOS los cantos vivos (exteriores o interiores) de elementos revocados llevaran
cantoneras metalicas galvanizadas de 1,5 mm o con perfil de aluminio cantonera
P.N°3430. En bafios se utilizara siempre la cantonera de aluminio.

5.3. Contrapisos

Contrapisos en hormigbn armado (exteriores e interiores).

Con cardcter general los contrapisos interiores y exteriores seran en hormigon
armado de 8cms de espesor. En veredas perimetrales y galerias se procedera al retiro
de 20cm de terreno natural y posterior compactado con material inerte (balasto) con
CBR 40y 70% de compactacién dispuesto en capas.

Para contrapisos interiores se debera prever barrera humidica como forma de detener
el ascenso de humedad por capilaridad.

Se realizara un apisonado y nivelado del terreno previamente preparado mas una capa
de 8cms de hormigdn con armadura de varilla de ¢6 cada 0,50m (o Mallalur 30).

La armadura de contrapisos perimetrales exteriores debera "engancharse" a la
cordoneta de borde exterior (20 x 15cms armada con 4 varillas de ¢ 8 y estribos de ¢ 6
cada 25cms. Se deberan seguir los niveles de contrapiso establecidos en dichos
planos, ya que cuando sean exteriores deberan poseer pendiente.

En bafios los contrapisos no seran armados.

Contrapisos Exteriores, volumen de acceso y cancha.

Los contrapisos descritos anteriormente tendrdn terminacion superficial tipo
Sika Piso0-40.
Sobre la base del contrapiso y previo mezclado en seco de los componentes del
endurecedor superficial (por volumen: dos partes del componente y una parte de
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cemento Portland) se procederd a espolvorear uniformemente un area establecida
sobre el hormigén fresco y una vez desaparecida el agua de exudacion.

El hormigbn no debera endurecerse demasiado para poder permitir una perfecta
incorporacioén del producto a la capa superficial. El producto serd introducido a la base
mediante un pasado de llana manual de forma de lograr una superficie uniforme.
Cuando el hormigon permita caminar sobre él, con cierto grado de endurecimiento, se
procederd a una pasada de helicoptero final para los casos correspondientes.

En el caso de los contrapisos interiores del Sector A (Area Administrativa) se
realizaran con terminacion lustrado.

La colocacion debera realizarse de acuerdo a las recomendaciones del fabricante
seleccionado

5.4. Pisos

Pisos interiores

Consideraciones Generales

Lo que se detalle a continuacion sera valido tanto para el sector nuevo como
para la sustitucion de los pisos de las aulas existentes, cocina y sus servicios y
comedor. En estos Ultimos casos se mantendran los contrapisos existentes con las
reparaciones y correcciones que aseguren su correcta planicidad y horizontalidad,
todo lo cual debera ser acordado con la Direccion de Obra de P.A.E.P.U.

Para la colocacion se tratara de mantener los arranques establecidos en los
recaudos graficos (Ver laminas de detalles bafios y cocina). Debido a la adaptabilidad
posterior que podria existir en las aulas, las mismas poseen un solo origen como se
indica en planta).

Componentes y sustrato

Se ejecutardn con mosaicos monoliticos gris 30 x 30cms de calidad y color
analogos al tipo JBN Blangino compactos cod. OD357 o desempefio superior.
Son recomendaciones inevitables como forma de prevenir roturas, fisuras o saltaduras
en las placas el evitar manipuleos innecesarios, apilarlas “cara” vista con “cara” vista y
contactos con liquidos pinturas, etc.

Humedades

Se debera cuidar los porcentajes de humedad del suelo, napa freatica y
posibles puntos de infiltracion de manera impedir que la humedad suba y afecte el
revestimiento. La Direccidén de Obra verificara las nivelaciones que correspondan.

Sustrato

Antes de iniciar la colocacion se debera dejar la superficie del contrapiso
totalmente limpia; en las situaciones donde se presenten dudas sobre la firmeza de
mismo se deberé proceder al retiro de la parte afectada.
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Colocacion

Para dicho procedimiento se admitira como mortero de liga adhesivos tipos
Portokoll Super Liga, Perfecto Extra Impermeable, Binda Listo Super o calidad
superior. Para estos se debera usar una llana dentada de 8mm aplicando la pasta con
el lado liso y en un angulo de 30°. Posteriormente se retirara el exceso con el lado
dentado de la llana.

Para la colocacién de cada pieza se debera presionar la misma y acompafarla con un
suave movimiento de torsion, ajustandola y nivelandola con golpes de cabo de maceta
o martillo de goma. Para la alineacion de las mismas se usaran separadores (de
plastico) no admitiéndose el contacto directo entre cada una y siendo necesaria la
alineacién cada cinco filas de piezas colocadas.

Las juntas deberan quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre
fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48
horas).

Rejuntado

Para el mismo se deberd humedecer (no mojar) previamente las piezas y
rellenar las juntas con un “lampazo de goma” pasado a 45° de inclinacién con la
superficie, trabajando en diagonal a las mismas y con presién como forma de asegurar
la adherencia a las mismas. Las juntas deberan quedar lisas y al mismo nivel de los
bordes del revestimiento.

Limpieza

Se iniciara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30 horas con esponja o
trapo de algodon y agua limpia. Una vez que el piso se encuentre seco se retirara la
pelicula formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Posteriormente
se realizara un lavado final con agua y jabdn neutro.

Juntas de separacién entre piezas
Son las juntas necesarias entre cada pieza y debera ser de 2 a 3mmm.

Juntas de movimiento (piso) o desolidarizacion (pared/piso)

Para aquellos ambientes en los cuales uno de sus lados tenga mas de 6.5m (o
por cada 32m2). Las mismas tendran una dimension minima de 5 a 8mm de ancho y
una profundidad que llegue al contrapiso armado debiéndose rellenar con sellador
para juntas de poliuretano tipo Sika 12 Plus o calidad superior pintado con color
analogo al piso._En encuentros con paramentos verticales (paredes, pilares, etc.) se
debera dejar un espacio de 5 a 8mm entre el piso y el paramento. Para los encuentros
con zOcalos se debera dejar una junta de 5mm como minimo sin rellenar (o rellena con
sellador para juntas de poliuretano tipo Sika 12 Plus o calidad superior analogo al color
general del piso).

5.5. Zocalos

Zo6calos Interiores:

Consideraciones generales

Los arranques visibles seran siempre de piezas enteras tratando de que los
recortes se produzcan en las zonas menos Vvisibles. Siempre se colocaran
coincidiendo con las juntas del pavimento.
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Componentes y sustrato

Los z6calos interiores serdn de monolitico monocapa gris de 30cm x 10cm de
calidad y color analogos al tipo JBN Blangino compactos cod. U357 o desempefio
superior.
Solamente en cocina se colocaran zocalos sanitarios de 10cms de altura.
Colocacion

idem especificaciones de colocacion de pisos interiores.
En los encuentros con pisos se deberd dejar una junta de 5mm como minimo sin
rellenar (o rellena con juntas a base de poliuretano tipo Sikaflex 12 Plus o calidad
superior). Para el encuentro con azulejos se colocara un perfil “U” de aluminio de
10mm
Rejuntado
Idem Pisos interiores — rejuntado.
Limpieza

Transcurrido un tiempo de 5 a 10 horas se limpiara la superficie con esponja o
trapo de algodoén y agua limpia. Una vez que el z6calo se encuentre seco se retirara la
pelicula formada sobre la superficie con trapo seco y cepillo de cerda.

5.6. Revestimientos

Azulejos blancos

Consideraciones generales

Tanto en bafios como en cocina la altura de revestimiento sera en general
hasta la altura de dinteles o la que se indique en planos de albafileria, debiéndose
considerar en la dltima hilada como terminaciéon la colocacion de un perfil “U” de
aluminio anodizado de 12 x 12 x 1 cm (P.N°3215). Sobre cualquier duda se debera
consultar a la Direccion de Obra.

Componentes y sustrato

En bafios y cocina se revestirdn con azulejos blancos de primera tipo Olmos, o
de performance superior (20cms x20cms de primera calidad). Con un espesor minimo
de 3,5mm debera presentar superficies planas perfectamente terminadas sin alabeos,
manchas, rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Al iniciar la colocacion las piezas
deberan permanecer lo suficientemente mojadas de manera de permitir mantener el
valor humidico del mortero de toma.

Los paramentos verticales, para el caso del bafio, en la zona de ducha seran azotados
con arena y portland con hidréfugo.

Colocacion

Para dicho procedimiento se admitira como mortero de liga mezcla fina

reforzada (cemento, cal y arena fina en una relacion 6It-25It-100It) o adhesivos tipos
Portokoll Super Liga, Bindafix o de calidad superior. Para estos se deberd usar una
llana dentada de 8mm aplicando la pasta con el lado liso y en un angulo de 30°.
Posteriormente se retirara el exceso con el lado dentado de la llana.
Para la colocacion de azulejos, que estardn humedos, se debera presionar los mismos
y acompafiarlo con un suave movimiento de torsién, ajustandolo y nivelandolos con
golpes de cabo de maceta o martillo de goma. La alineaciéon de los mismos se hara a
través de separadores (de plastico) no admitiéndose el contacto directo entre cada uno
y de manera de mantener los plomos evitando cualquier "pecho de paloma" o
"recalque de las puntas".
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Las juntas deberan quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre
fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48
horas).

Para el caso de colocacion de azulejos en tabiques de yeso se respetaran las
recomendaciones que realice el fabricante de estos Ultimos en cuanto al tipo y
condiciones de uso del mortero a emplear.

Limpieza

Se iniciara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30 horas con esponja o
trapo de algodon y agua limpia. Posteriormente y ya con el revestimiento seco se
retirara la pelicula formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Con
posterioridad se realizara un lavado final con agua y jabén neutro.

5.7. Umbrales v entrepuertas

Los umbrales y/o entrepuertas cuando éstos existan (elementos separadores
entre pisos diferentes en un mismo nivel) llevaran, en coincidencia con la hoja cerrada
de la puerta (45mm) y ocupando todo el ancho del marco, una franja de monolitico
realizado in situ idem piso correspondiente. No obstante ello, se buscard, en todos los
casos la continuidad de las lineas de juntas.

Terminaciones de antepechos.
Los antepechos que comuniquen exterior con interior seran revocados con revoque
exterior de 3 capas segun corresponda.
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6. IMPERMEABILIZACIONES Y AISLACIONES

Encuentro de revestimientos en situaciones de trabajo distintas

Para los revestimientos de bafios y cocina en uniones de zécalo / revestimiento
0 revestimientos / revoques se colocara un perfil “U” de aluminio como junta
constructiva y terminacion.

Encuentro de zécalos vy pisos en situaciones de trabajo distintas.

En bafios el encuentro de los zécalos y pisos se resolverd mediante una junta de
5mm abierta la cual deberd quedar perfectamente limpia de cualquier elemento
extrafio pudiéndose rellenar con poliuretano. En caso de dudas se debera consultar la
Direccion de Obra.

6.2 Babetas, etc.

Babetas

Como terminacion se dispondra de babetas prepintadas de 0.70mm de espesor
en todo el perimetro donde la cubierta tenga contacto con los pretiles.
Como forma de garantizar un cierre hermético las chapas deberan hacer tope contra
los pretiles no admitiéndose separaciones de ningun tipo. Las babetas se terminaran
con un cazumbrado superior y espuma poliuretanica en puntos comprometidos entre
chapa y babeta.

Encuentro entre dos materiales distintos

Los encuentros de materiales diferentes, interiores como exteriores (revoque /
revestimiento, etc.) se resolveran mediante la construccion de una bufia ejecutada en
uno de los dos materiales con los cuales se estd realizando la terminacion del
paramento considerado (para revoque sera 1.5 x1.5cm) o incorporando un tercer
elemento, perfil “U” de aluminio de 10mm o 15mm. En caso de duda se debera
consultar a la Direccion de Obra.

6.3 Aires Acondicionados

Se proveeran y colocaran equipos de aire acondicionado de acuerdo a lo indicado en
los recaudos graficos de instalaciones eléctricas los cuales deberan ser del tipo Split,
On/Off (No inverter).

Se prevera que todas las canalizaciones sean embutidas y se coordinaran los
desagles que bajo ninguna circunstancia quedarén libres al piso o paredes debiendo
coordinarse la recoleccion de los mismos en cafio de diametro minimo PVC de 40mm
y conectando los mismos a la red de desagules correspondiente.
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6.4 Aulas prefabricadas

Suministro, implantacién y montaje de aula prefabricada, ubicacién a determinar en
obra con el D.O.

CARACTERISTICAS GENERALES

Transporte e instalacion

Deberan ser desarmables, transportables y auto portantes, permitiendo su transporte,
descarga y colocacion a través de las partes que la conformen, por su propia
estructura.

MODELO DE MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

El oferente adjuntara a su propuesta un manual de mantenimiento y de uso de los
moédulos transportables, de facil lectura que el personal de mantenimiento y la
direccidon de la escuela puedan manejar cotidianamente con el fin de asegurar el
correcto uso de la unidad asi como facilitar su mantenimiento para los posteriores usos
que estas unidades tendran en el futuro.

7/ PETREOS

7.2 Granitos

Consideraciones generales

Todos los granitos se detallan en la planilla de pétreos y se ubican en aulas,
pasaplatos, SSHH y Sala de Maestros, de acuerdo a los detalles de los planos de
albafileria

Componentes y sustrato.
Los granitos seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o
afiadidos, no podra presentar picaduras, rifiones y otros defectos. Tampoco se
aceptara que tenga pelos o grietas.
Colocacion

Asentados sobre losa de hormigén armado de esp. 8 cm. La colocacion y
nivelacion se hara de acuerdo a la practica corriente para cada tipo de material y
trabajo, en perfectas reglas del arte del buen construir.
En los puntos de togue con otros materiales se deber& dejar juntas abiertas de 5mm,
selladas con sellador para juntas de poliuretano tipo Sikaflex 12 Plus o de calidad
superior. En todos los casos se colocara zécalo de 2 cm de altura en todo el perimetro
contra muros.
Rejuntado

Las juntas en general se llenaran con cemento blanco c/ tierra de color mineral
o silicona en tono igual o similar al del granito. La pieza se protegera
convenientemente hasta el momento de la ultima limpieza
Limpieza.

Se quitaran grasas, mezclas y otras manchas; previa a la aceptacion final se
realizara un lavado con esponja o trapo de algodoén y agua limpia.
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Las mesadas de los bafios seran de granito Gris Mara 2cm de espesor, piezas
Unicas, con frontal in de 8cm vy frentes laterales también revestidos.
(Ver planillas de Pétreos lam. P01)
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8 CARPINTERIA METALICA

8.2 Herreria

Consideraciones Generales.

Bajo ninguna circunstancia la separacion entre componente de una reja podra
ser mayor a 15cms y de ser asi sera especificamente aclarado y con autorizacion
expresa de la Direccion de Obra.

Todas las rejas se rectificardn en obra debiéndose ademas verificar la coincidencia
vertical y horizontal de cada uno de los componentes de las mismas con las
correspondientes a las aberturas (de aluminio o madera) a cubrir, siempre y cuando
correspondan a tal situacion.

Todas las rejas cuya ubicacién implique riesgos de seguridad (por ejemplo vértices o
aristas salientes del plomo de los paramentos por debajo de 2,00m) deberan contar
con las medidas apropiadas para salvar tal riesgo (topes, protecciones de goma, color,
etc.).

(Ver planillas de Herreria)

Acero inoxidable.
Se realizaran en acero inoxidable de acuerdo a las siguientes especificaciones
todos los elementos constitutivos de la cocina.

Piletén. Sera construido totalmente en acero inoxidable de primera calidad, AlISI 304
de 1,5 mm de espesor, con soldaduras continuas en atmdsfera de gas argén,
prolijamente desbastados y pulidos al ras.

La terminacién ser4 mate. La encimera de chapa lisa estara apoyada por refuerzos
especiales de chapa doblada de acero inoxidable para evitar deformaciones. El z6calo
posterior de 15 cm de altura forma una pieza Unica con la encimera, evitando
filtraciones y resguardando el revestimiento de la pared de golpes y salpicaduras.

Su estructura sera en cafio cuadrado de acero inoxidable AISI 304 de 40 x 40 mm y de
1,5 mm de espesor de pared. Variante en u de hierro forrada en acero inoxidable.
Deberé presentar regatones regulables en acero inoxidable de nivelacion.

Para los revestimientos de acero inoxidable se utilizara chapa AlSI 304 calibre 20
salvo indicacion contraria en los recaudos.

También se realizaran 4 mesadas para la cocina.

(Ver todos los detalles en la lamina Ai-1)

Nota general:

Todas las piezas metalicas seran tratadas con 2 manos de fondo antidxido (primera
mano a pincel) y 2 manos de esmalte sintético semimate para exteriores color gris
grafito.

Todas las piezas metalicas iran soldadas con cordones de soldadura continua.
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9 CARPINTERIA DE MADERA.

9.2 Consideraciones generales.

Segun planos y planillas todos los marcos se colocaran perfectamente aplomados,

nivelados y amurados por 6 grapas como minimo o tirafondos / tornillos cada 60cms.
tomados con mortero de arena y cemento Pértland al 3 x 1.
Tanto para preservacion, medidas y defectos en la madera como para la carpinteria
en lo referente a medidas, estanqueidad, resistencia al viento, permeabilidad y
ensayos mecéanicos se regiran por las normas UNIT: 224:70, 428:75, 753:85, 926:93,
940:94 y UNIT-ISO: 6612:94, 6613:94 y 8248:94.

PUERTAS

Los marcos seran de 5" x 2” en cedrifio y la hoja de 45mm con aro de cedrifio y
bastidor de alamo (60%) con placas de MDF como terminacion.

10 CARPINTERIA DE ALUMINIO.

10.2Consideraciones generales.

Para la realizacién e instalacion del conjunto de aberturas, estructuras y cubiertas
que comprendan la “Carpinteria de Aluminio” de esta Obra, se emplearan las
tipologias, los perfiles, accesorios y vidrios y cristales ilustrados en los recaudos
definidos especialmente (Planilla, detalles y Memoria Particular de Carpinteria de
Aluminio la que por su especificidad prevalecera para aquellos casos en que existieran
diferencias) para dar respuesta a los requerimientos del Proyecto.

Los disefios en aluminio, la perfileria y detalles oportunamente suministrados
constituyen documentacion grafica de referencia no_excluyente pudiéndose dar otras
respuestas presentes en el mercado siempre que mantengan 0 mejoren los
desempefios de disefio (caracteristicas geométricas, estéticas, etc.) desempefio
tecnolégico (técnico — geométrico) y/o funcionales.

En caso de presentar una propuesta alternativa la misma debera realizarse por escrito
con todos los recaudos, en tiempo y forma y siempre que todos sus componentes
correspondan a un Unico sistema alternativo.

Dichos recaudos son: la presente Memoria Constructiva Particular, las Planillas de
Especificaciones y los Detalles Constructivos (ALU-01 a ALU-06 y ALUD1 y D2).

En cualquier instancia de discrepancia y/o contradicciones que se presenten en los
recaudos anteriormente citados, el Contratista tendra la obligacion de informarlo por
escrito a la Direccién de Obra, quien sera la que defina la situacién planteada.

Esto no obsta que en todas las situaciones el Subcontratista actie segun leal saber y
entender y de acuerdo con su experiencia, optando en cualquier caso por la solucion
gue asegure la mejor prestacion.

En todos los casos sera de responsabilidad del Subcontratista obtener por medios
fehacientes la aprobacion de la Direccion de Obra.

En lo referente a muestras y controles la Direccion de Obra podré solicitar muestras de
aberturas, asi como realizar controles de aberturas en el taller del Subcontratista.
Todas las aberturas se controlaran al llegar a obra. Estas no podran ser posicionadas
si el Subcontratista no obtiene la aprobacién escrita por parte de la Direccion de Obra.
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Toda aquella abertura que no cumpla con las condiciones estipuladas en los recaudos
sera rechazada y devuelta al subcontratista para su reposicion. En este caso los
gastos de transporte y traslado seran por cuenta del Subcontratista.
En lo referente a los materiales a utilizar y para todos los casos donde se indiquen o
mencionen marcas comerciales y/o productos identificables como exclusivos de algin
fabricante o representante los mismos se realizan a titulo ilustrativo de manera de
precisar la intencién del proyectista.
En ningun caso implicara la exclusion de otros productos de calidad y prestaciones
similares o superiores a las indicadas.
En caso de presentar una variante esta se deberd ser presentada en tiempo y forma
para su reconocimiento y aprobaciéon en Planta Fisica.
e PERFILES
Aleacion.
Salvo indicacion en contrario se utilizaran perfiles extruidos en aleacion de aluminio
UNIT 6063, en temple T6C, y que cumplan con las siguientes caracteristicas
mecanicas:

Resistencia a la traccién 2340 kg/cmz2,.

Limite eléastico 1970 kg/cm2.

Médulo elastico 700.000kg/cm?2.
En planillas se especifican tipos a modo ilustrativo, y deben considerarse como
requerimientos minimo. Se podran ofrecer variantes que deberan respetar disefio,
espesores, prestacion y valores estructurales.
Dichas variantes se presentaran debidamente documentadas a través de los folletos
de los fabricantes, muestras, garantias, etc.
Terminacion.
Salvo los premarcos y demas elementos de aluminio no expuestos, los perfiles que asi
se indiquen seran tratados mediante proceso de anodizado.
Se requerird una capa anddica de 15 micras de espesor minimo, con su correcto
sellado y de acuerdo con la norma UNIT 1076.
Color.
Todos los componentes tendran como proceso de terminacion final anodizado..
El subcontratista de aluminio sera quien responda por los vidrios que conforman sus
aberturas.
Todas las aberturas tendran vidrios transparentes o cristales laminados segun los
casos de 6mm.
Todas las aberturas llevaran premarco - marco guia sin anodizar 4570, porta-tapa
junta 4573 y tapa junta 4574 a no ser gque la planilla especifique lo contrario.
Se deberé tener especial cuidado al posicionar las aberturas al premarco/ marco guia
ya que no se admitira ninguna separacion entre estos y a la vez con los laterales del
vano.
Segun planos y planillas y frente a dudas sobre calidad de los materiales (tipo, micras,
etc.) el Director de Obra podra pedir el retiro las mismas Por tratarse de aberturas
importantes se tendrd especial cuidado en el transporte, posicionado y sellado de las
mismas (entre si y en el vano). Todos los accesorios (felpillas, ruedas, etc.) seran de
primera calidad no admitiéndose ningun fallo de montaje y funcionamiento.
Todas las ventanas cuyos movimientos de aperturas impliquen riesgos de seguridad
(por ejemplo vértices o aristas salientes del plomo de los paramentos por debajo de
2,00m) deberan contar con los mecanismos apropiados para salvar tal riesgo
(escuadras, topes, retenes, etc.).

En cocina todas las aberturas al exterior llevaran un cerramiento complementario tipo
mosquitero. Para aquellas aberturas tipo corrediza el pafio “mosquitero” corredizo se
dispondra cubriendo una hoja con perfil perimetral, P.N°2343 y tejido mosquitero en
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fibora de vidrio, con guia inferior y superior perfiles P.N°2547 y P.N°2344
respectivamente.

11 VIDRIERIA'Y ESPEJOS

11.2Consideraciones generales.

Las medidas consignadas en las planillas de carpinteria y planos deberan ser
rectificadas en obra.
Los vidrios no deberan presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de
transparencia quedando limitados por los margenes que admitan las muestras que
oportunamente haya aprobado la Direccion de Obra.
Los tipos y espesores seran de acuerdo a lo especificado en planillas, detalles o
memoria particular de aluminio.
Tanto para vidrios como para espejos se debera cumplir con las normas UNIT 87:89,
128:89y 777:89

11.3Espejo de bafios comunes.

En bafios en general y sobre su mesada, se dispondran espejos sobre bastidores
de madera segun planilla VO1.

En las aulas preescolares se colocara un espejo “de cuerpo entero” por cada aula,
los cuales deberan contar con marco en aluminio en todo su perimetro (P.N°2173).
Las medidas indicadas en planillas deberan ser rectificadas en obra.

Ver planilla de vidrios VO1.

El espejo del bafio de discapacitados debera cumplir con la norma UNIT
Sera siempre fabricado con cristales 6mm de la mejor calidad (si corresponde tendran
los bordes pulidos y el canto a la vista matado con un ligero chanfle o bisel). En su
parte posterior tendra tres manos de pintura bituminosa o pintura de poliuretano
transparente como proteccion.

Como terminacion de canto se dispondra un marco / perfil de aluminio 2173 armado
con escuadras.

11.4Vidrieria.

Seran de primera calidad no admitiéndose ningun tipo de deformaciones, caras
perfectamente planas y paralelas, sin fallas, alabeos, burbujas, etc. Los espesores
seran como minimo 6mm y en todos los casos se admitira silicona neutra o burletes
microporosos (para aluminio) o en ambos lados.

Para su colocacion los mismos deberdn quedar apoyados sobre tacos y sus

dimensiones permitir la dilatacién normal. No se admitir4 el uso de masilla vegetal.
Para puertas - ventanas y abertruas en general con espacios para vidrios por

debajo de los 0.85 y en su perimetro se deberan colocar cristales laminados. (%)

En las hojas de las puertas que contengan espacios para vidrios, tanto en sus partes

moviles como fijas, se colocaran cristales de doble laminado de 3mm c/u.

Si el disefio de las ventanas por encima de antepechos presentara partes moviles

superiores a 120 x 50cms las mismas llevaran cristales laminados.

! Los vidrios laminados estaran formados por dos hojas de float incoloro unidas entre si por la interposicién de una
lamina de Polivinil de Butiral (PVB=0.38mm) aplicada a presion y calor en un autoclave.
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12 PINTURA

12.2Consideraciones generales.

El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas
superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura.
En todos los casos se daran las manos necesarias, segun el fabricante, o las que
estime necesarias la Direccion de Obra.
Los colores se pediran preparados por computadora segun catalogo “Inca Lenguaje of
Color” o de performance superior.
Para la terminacion vista de madera dura nueva se seguird el procedimiento siguiente:
se aplicara una primera mano de una barnizeta (al 20% de aguarras mineral), una vez
secado, se debera lijar (con lija fina no mayor a 280) y limpiar la superficie de todo
resto de polvo, luego se aplicaran cinco manos de barniz con una diluciéon normal (5 a
10% de aguarras mineral).
Como forma de mejorar la terminacién se deberd lijar suavemente las superficies
entre cada mano o previo a la dltima mano.

12.3Albanileria

Exteriores.

Los exteriores revocados se terminaran con pintura latex acrilico formulados
para exteriores tipo Incamur o de calidad superior.
Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
sin polvo.
Las formas de aplicacion seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacion minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
relativa mayor al 85% o prevision de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean lo especificamente indicados por el fabricante.

Los colores se definirdn con la Direccion de Obra y la Coordinacién de Obras
de MECAP

Interiores.

Cielorrasos de hormigén

Los cielorrasos de hormigon y los revoques por encima de los revestimientos
se terminaran con pintura tipo latex no lavables de porosidad importante tipo INCA
para cielorrasos / antihongo.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
sin polvo.

Las formas de aplicacién serén las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacion minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
relativa mayor al 85% o prevision de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean lo especificamente indicados por el fabricante.

Los colores se encuentran especificados en los recaudos, o en caso de existir dudas
se definiran con la Direccion de Obra y la Coordinacion de Obras de PAEPU
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Revogues y paredes:

Todos los paramentos verticales que se encuentren por debajo de los 2,10m se
terminaran con pintura tipo latex formulada para interiores de 6ptimas propiedades de
durabilidad, acabado, lavabilidad y de secado rapido tipo INCALEX o calidad superior.
Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
sin polvo.

En el caso de las existencias se procedera a reparar imperfecciones en caso de que
las hubiere y/o limpieza por hidrolavado u otro método que asegure que la superficie a
pintar quede en perfectas condiciones.

Las formas de aplicacién seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacion minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
relativa mayor al 85% o prevision de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean lo especificamente indicados por el fabricante.

Los colores se encuentran especificados en los recaudos, o en caso de existir dudas
se definiran con la Direccién de Obra y la Coordinacion de Obras de PAEPU

12.4Terminacién de herreria

Todos los componentes metalicos se terminaran con esmalte sintético elaborado a
base de resinas alquidicas (una de ellas a pincel) y pigmentos de buena calidad para
lo cual se debera tener las superficies a pintar limpias, libres de polvo y de cualquier
elemento extrafo.
Se aplicaran dos manos de fondo antiéxido sintético, si existieran restos de Oxido la
Direccién de Obra podra exigir el lijado, limpieza y posterior aplicacién de convertidor
para culminar con dos manos de esmalte sintético a rodillo y pincel.
No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente indicados por el
fabricante.
Los colores se definirdn con la Direccién de Obra y la Coordinacion de Obras de
PAEPU

13INSTALACION SANITARIA

13.2Consideraciones generales.-

La instalacion sanitaria debera cumplir en un todo con la Memoria Constructiva
General de ANEP, la presente Memoria Constructiva Particular, MDP de Sanitaria, con
la Ordenanza Municipal de Instalaciones Sanitarias de la Intendencia Municipal
correspondiente y las normas UNIT .

El procedimiento constructivo ademas de cumplir con las Ordenanzas y recaudos
particulares debera contemplar los componentes respetando las recomendaciones de
cada fabricante.

Todos los recaudos, las tuberias, piezas especiales asi como aparatos sanitarios y
griferias que componen la instalaciéon deberan estar certificados por UNIT (aquel
material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la norma de
origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez internacional.
Antes del inicio de obra el Subcontratista de Sanitaria deberd obtener de la
Intendencia Municipal el correspondiente permiso para realizar la conexion, la
confirmacion de la profundidad de la misma y verificacion de que la cota de conexién
coincida con la prevista en el proyecto, en caso de que asi no fuere, ponerlo en
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conocimiento de la Direccién de Obra junto con una propuesta de ajuste de las cotas
de zampeado.

La integracién deberd entregarse debidamente probada y ajustada en PAEPU de
forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la habilitacién del edificio.

Las obras sanitarias serdn entregadas limpias y libres de restos de materiales,
cascotes, maderas, etc, en especial las tuberias de desaglies y todos sus
componentes.

Obras comprendidas

Sistema de desagulie de aguas servidas y pluviales
Abastecimiento de agua potable

Anular y tapar sistema de desaglies que quedaran en desuso

Materiales

Todos los materiales asi como los aparatos a utilizar seran de primera calidad
dentro de su especie y procedencia y deberan cumplir con las normas UNIT o las
normas del pais de origen con reconocimiento internacional.
Los articulos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se
empleen debidamente deberan ser retirados de obra y si se comprobara que parte de
la instalacion se realiz6 con dichos materiales la Direccion de Obra podré exigir la
demolicién de la parte afectada y su reconstruccién en tiempo y forma no generando
derecho a adicionales.
El abastecimiento interno de la escuela serd de polipropileno con uniones soldadas
por termofusién con accesorios del mismo material, con insertos metélico en los
puntos de conexién de griferias o colillas.
Las cafierias aparentes, por ejemplo subida/bajada ventilaciones de tanques, bajadas
de incendio, alimentos de bocas de incendio, seran de hierro galvanizado con
accesorios del mismo material preferentemente “Tupy o “CK”.
Las cafierias fuera del edificio bajo terreno natural seran de polipropileno roscado
(apto para presion de trabajo de 10 kg/cm2. Su utilizacion sera Unicamente para agua
fria y estara totalmente prohibido su doblado o modificaciébn con cualquier fuente de
calor.
Se debera tener presente la_coordinacion y concatenacion de los trabajos con los
rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de
manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias. Ver ventilaciones, tapas de
inspeccion, protecciones, etc.
El avance de obra debera prever que una vez iniciada la ejecucion de los trabajos y
dentro de las etapas previstas se continle los mismos sin interrupciones hasta su
completa terminacion.
Las altimetrias, planimetrias, cotas de zampeado y demas detalles que no estén
claramente especificados con sus anotaciones numéricas y notas en planos, asi como
las situaciones que den lugar a doble interpretacion o contradicciones, se tomaran
como valida las soluciones mas favorables para PAEPU y deberan ser redisefiados y
aclarados los puntos en contradiccion graficandose en las escalas mas adecuadas la
alternativa més conveniente.

Tapas de Inspeccion
13.2.1.1 Tapas de inspeccion en cafierias subterraneas
La cafieria que cambie de direccion o empalme con otra u otras y donde la
longitud asi lo exija, se le colocard una cAmara de acceso que sera segun los casos,
camara de inspeccion, boca de desagie o pileta de patio y tratara de darse una buena
solucion al problema.
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13.2.1.2 Tapas de inspeccion en cafierias secundarias
Las cafierias de secundaria donde exista un cambio de direccion, empalme con
otra u otras y donde la longitud lo exija se colocara un registro de inspeccion.
Ventilaciones
13.2.1.3 De la cafieria primaria
La aspiracion en el punto mas bajo y su correspondiente circulacion de aire, en
sentido contrario al de los liquidos, y evacuacion por la columna en el punto mas
alejado y asi en los ramales cuya longitud lo exija.

El disefio grafico de las instalaciones.

Tiene un caracter esquemaético (rejas de piso, tapas sifonadas de piletas de
patio, bocas de desagles, tapajuntas, tapas de inspeccion, etc), motivo por el cual se
deberd coordinar su ubicacion definitiva de forma de permitir su facil funcionamiento e
inspeccion asi como evitar cortes inapropiados de las piezas que conforman los
revestimientos y una vision estética desafortunada. Sobre cualquier duda se debera
consultar a la Direccion de Obra.

Para aquellos casos en que se observare alternativas técnicas mejorables al sistema
planteado las mismas deberan ser manifestadas mediante una solicitud en fecha y
forma a la Direccion de Obra y a la Coordinacién de Obras de PAEPU

Protecciones
13.2.1.4 Subterrdnea
Los cambio de direccion en la instalaciobn subterranea de PVC (bajo de
inodoros, codos y sifones) se ahogaran con hormigén de espesor no inferior a 5cm.
13.2.1.5 Primaria y pluviales (columnas)
Todas las tuberias verticales de desagle pluvial se ejecutaran en Hierro Fundido segun
Norma UNIT 94, en los diametros indicados.
En la primaria suspendida y existiendo cielorrasos, los materiales a utilizar seran PVC
(o hierro fundido para aquellos casos en donde no exista cielorraso desmontable)
siempre que se encuentren debidamente asegurada.
13.2.1.6 Abastecimiento
Las cafierias de hierro _galvanizado empotradas en muros se tomaran con
arena y portland al 3 x 1 en todo su perimetro debiendo quedar amuradas a una
profundidad no menor a 2,5cm de la cara terminada del paramento vertical. Las
exteriores se sujetaran con grapas tipo “cepo” en planchuela de hierro de 1'4"x1/8”
dispuestas con una separaciéon no mayor a 50 veces el diametro de la cafieria (las
grapas deberan permitir la dilatacion de la cafieria segun su generatriz). Se terminaran
con dos manos de esmalte sintético de color a eleccion de la Direccién de Obra,
diferenciandose los circuitos de incendio, agua fria y caliente. Se tratara de evitar el
paso de las cafierias de hierro galvanizados por el terreno natural o en contrapisos,
en caso de que tales situaciones se dieran las cafierias deberan ser embebidas en
asfalto caliente previéndose un recubrimiento no inferior a 2cm en todos los sentidos.
Para las instalaciones en polipropileno termofusiéon, se colocaran con la marca a la
vista prohibiéndose el doblado o modificacion de las cafierias con cualquier fuente de
calor. Todas las cafierias de abastecimiento se deberdn probar a una carga
hidrostética equivalente a 7 k/cm2 en toda su extension durante una hora.
El posicionado de la instalacion serd envuelta en papel y tomadas con mortero de
arena y portland al 3 x 1. Para los casos que se instalen expuestas las mismas
deberan protegerse contra impacto y de la luz solar.
Las caferias bajo piso deberan quedar cubiertas por un hormigén pobre con un
minimo de 5cms referido a NPT. En el caso de cruzamiento por terreno natural las
mismas quedaran cubiertas por un hormigdn pobre de espesor no inferior a 10cms.
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El abastecimiento de agua caliente comprende los siguientes artefactos:
lavabo, bidet y ducha en bafio para personal de cocina, piletén y piletas de cocina y
ducha de bafio para personas con capacidades diferentes.

Toda la caferia de agua caliente embutida debera revestirse con una capa de 1 cm de
lana de vidrio envuelta en cartén acanalado y tomada con arena y portland.

13.3Demoliciones de instalaciones existentes.

Las tuberias de desaglie, abastecimiento de agua fria y caliente y los registros
existentes cuya reutilizacibn no esté expresamente prevista en el proyecto seran
retirados o demolidos siempre que ello sea posible.

Se evitaran picados y demoliciones mas alla de las estrictamente necesarias para el
cumplimiento de las tareas fijadas y de existir dudas se deberéa consultar a la Direccion
de Obra.

Aquellas secciones de las instalaciones que por razones extremas no puedan ser
retiradas deberan ser tapadas y para el caso de tuberias vaciadas y obturadas.

Para el caso de cafios de hormigén o fibrocemento se deberé tapar con papel y sellar
con arena y portland al 3 x 1).

Para los desaglies secundarios, en particular los de plomo, se deberan quitar en su
totalidad y en aquellos casos de imposibilidad de retiro de los mismos se deberan
sellar con lamina de plomo soldado.

Para los abastecimientos y desagilies en polipropileno se colocaran tapones roscados.
Los registros subterraneos y de pisos se rellenaran con hormigén magro y se reparara
el pavimento sobre los mismos.

13.4Bachas y piletas.
Las bachas seran de acero inoxidable de 35cm de diametro y 17 de profundidad,
tipo Johnson o de mayor performance, integradas a las mesadas de granito Mara.

13.5Accesorios.

En bafios con ducha se debera contar como minimo cinco accesorios (porta rollo —
altura de montaje 0,37m a eje, perchas — altura de montaje 1,37m a eje, una jabonera
y un toallero de barra de ceramica color a definir por la Direccién de Obra.

Para baterias de bafios en general se colocara un porta rollo por cada cabina. Ver
recaudos graficos en laminas de albafileria y detalles de bafios y cocinas.

13.6Griferia

Toda la griferia y la valvuleria, nacionales o importadas, deberan tener certificacion
de calidad y garantia de uso por dos afos, para los articulos importados se debera
contar con servicio de asesoramiento, mantenimiento y reparacion.
Los bafios con acceso directo por parte de los escolares seran del tipo Docol-matic o
de calidad superior de accion temporizada con cierre automético.
En la cocina, las piletas dobles (2) y el pileton (1) en acero inoxidable tendran
mezcladora de pico moévil y volante en cruz con valvula del tipo cerdmico de una altura
gue permita el correcto movimiento de las aberturas superiores.
Las canillas de servicio ubicadas en los bafios tendran volante cromado, igual al de la
griferia y rosca de 19mm para manguera.

13.7Valvulas
Las valvulas serén de tipo pesado o industrial.
Las llaves de paso de corte general, de los servicios seran de tipo colisas o tipo
esféricas de bronce cromado con sellos de teflon.
En general las llaves de paso tendran dentro del edificio tendran la siguiente ubicacion:
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Entrada de abastecimiento a cada bafio y bebedero de forma tal de anular el
funcionamiento de esa unidad sin afectar a los demas componentes, una en el pileton
de la cocina y otra para las piletas restantes, una para cada cisterna y una a la entrada
de cada termo tanque.

13.8Aparatos

Las tomas de cada aparato se dispondran simétricas al eje de cada aparato. En
todos los casos se terminaran con tapajuntas cromados.
Las colilas de conexién de los aparatos seran plasticas reforzadas con extremos
metalicos debiéndose vincularse a la cafieria sin interposicion de pieza alguna, salvo
para cisterna de bafios que deberan llevar una llave de corte.
Los marcos vy rejillas de piso de los bafios seran de bronce o de acero inoxidable
marca “Sanjo” o de calidad superior debidamente posicionadas respecto al despiezo
del piso y con las grapas correspondientes.
Todos los aparatos seran de color blanco de primera calidad, teniendo especial
cuidado en su colocacién y tratando de asegurar una perfecta hermeticidad e
inamovilidad de los mismos. A estos efectos se colocaran tantos tacos y tornillos de
bronce con arandela de goma, como orificios tenga el artefacto a colocar.
Para las conexiones de inodoros se utilizara un cono de acople rapido de manera de
impedir que el quede alli.
El sellado de la junta generada entre los aparatos y el pavimento se realizara con
silicona neutra.
Para la instalacion de los inodoros, se debera coordinar con Direccién de Obra, etapas
de rastico y terminaciones, la ubicacion del desaglie de manera de lograr las
separaciones apropiadas a cada caso.
Para la sujecion de los lavatorios se deberan utilizar grapas y en el punto de contacto
con la pared se deberéa pegar con silicona neutra.
En referencia a las monocomando deberan tener un anclaje doble y una platina en
chapa galvanizada consistente. Se recomienda que el cierre sea ceramico tipo Docol
modelo Arte Attica.
Para el bafio de auxiliares de cocina el lavabo y el inodoro seran blancos tipo “Olmos”
modelo Nordico o de calidad superior.
Todas las baterias de banos tendran inodoros color blanco tipo “Olmos” modelo
Nérdico integrales o de calidad superior.
Para el bafio de alumnos con capacidades diferentes se dispondra de un aparato fijo a
pared color blanco con pedestal.

13.9 Cisternas

Las cisternas instaladas en ductos sanitarios seran de 10lts. Tipo Magya o de
calidad superior y se debera tener especial atencion en la instalacion de la descarga
asi como en la ubicacion del dispositivo de accionado del sistema referenciados a la
posicion del inodoro, en caso de duda se debera consultar a la Direccion de Obra

Las cisternas solo seran exteriores en condiciones excepcionales y deberan de ser
tipo “Magya” con 10ts.de capacidad o de calidad superior y su instalacion debera
realizarse lo mas alta posible coordindndose con albafiileria de manera de evitar
interferencias con los cielorrasos.
La colocacion de los tiradores de las cisternas debera realizarse de manera
coordinada con las etapas de rastico y terminaciones, teniendo en cuenta que el
accionamiento lateral de cada tirador/ simplén deberd amortiguar la presion mecéanica
gue se ejerza sobre el pulsador. Ver detalle en anexos y alturas de cisternas en
laminas de detalle de bafios y cocina.
(Ver Anexo Detalle Tirador de Cisterna).
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13.10Camaras de inspeccidn, piletas de patio

Construidas sobre base de hormigén armado de 10cm de espesor y con paredes de
15cm de espesor, ladrillo de campo debidamente trabado, aplomado y tomados con
cemento y arena gruesa terminacion interior cemento y arena terciada lustrado con
cemento Pértland puro en su cara interior.
A solicitud de la empresa y previo acuerdo con la Direccion y Supervision de Obras de
PAEPU se podran optar por otras soluciones alternativas sin que por ello signifiquen
mayores costos para PAEPU.
Todas las camaras de inspeccién llevaran tapa y contratapa de hormigdn de cierre
hermético.
Las contratapas que no presenten un buen sellado deberan ser sustituidas o selladas
con una mezcla de arena fina y cal.
Las tapas de cdmaras de hormigdn seran lisas o0 para mosaico segun el lugar donde
estén emplazadas. En ambas situaciones se entienden que recibiran

13.11Requeras, piletas de patio abiertas y bocas de desaque.
Todas las regueras, piletas de patio abiertas y bocas de desagilie deberan quedar
perfectamente revocadas y lustradas en su interior asi como presentar un claro
descenso del nivel de piso entorno a su reja exterior de forma de permitir una mejor
captacion de las aguas.

13.12Termotanques de agua (cocinay bano de auxiliares)

Se dispondra de dos calefénes de 110 Its (tanque de cobre) que debera contar con
sello de conformidad de la Norma UNIT y con reconocida trayectoria comercial.
Tendra su llave de corte de tipo esférico de embutir en la conexion de agua fria.

13.13 Instalacién de gas.

Corresponde a una bateria de tres garrafas de 13 kg (3 unidades), colocadas en barral
en una caseta construida especialmente para su almacenaje. Detras de ellas se ha
previsto la construccion de un colector (manifold) de HG de 13mm que permite el corte
de cada conexién y ademas la evaluacion de la presién que aporta cada garrafa. Las
valvulas reductoras de presion de las garrafas seran de tipo domiciliario. Se vincularan
al colector mediante conexiones flexibles de PVC con reboses de laton o bronce en los
extremos. (Ver Anexo).

De las citadas 8, deberan suministrarse 6 garrafas de supergéas de 13 kg.

Toda la instalacion deberd cumplir con la normativa vigente en particular en lo
dispuesto en el reglamento de instalaciones fijas de gas combustible de URSEA
(2014).

En el espacio cocina se deberan ejecutar dos ventilaciones cruzadas de 15 x
15cms. a 30 y 180cms respectivamente del suelo las que deberan quedar prolijamente
terminadas interior como exteriormente. Rejas plasticas amuradas en ambas caras.
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14 INSTALACION ELECTRICA

14.2Consideraciones generales

La instalacion debera cumplir en un todo con la Memoria Constructiva General de
ANEP, la presente Memoria Constructiva Particular, Memoria Descriptiva Particular de
Luminico y Eléctrico con las reglamentaciones generales de UTE, las normas UNIT
correspondientes e indicaciones que pudiera formular la Direccion de Obra.
En caso de discrepancia, entre los recaudos y las reglamentaciones de UTE regirdn
las prescripciones mas exigentes.
Se realizaran los trabajos e incluiran los materiales que dentro del conjunto no se
hubieran expresamente especificado pero que sean hecesarios para el buen
funcionamiento de las instalaciones, asi como el cumplimiento de las
reglamentaciones vigentes
El procedimiento constructivo ademas de cumplir con las Ordenanzas y recaudos
particulares debera contemplar los componentes respetando las recomendaciones de
cada fabricante.
Todo los recaudos que componen la instalacion deberan estar certificados por UNIT
(aquel material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la
norma de origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez
internacional.
Se debera tener presente la coordinacion y concatenacidén _de los trabajos con los
rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de
manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias. Ver ventilaciones, tapas de
inspeccion, protecciones, etc.
El avance de obra debera prever que una vez iniciada la ejecucién de los trabajos y
dentro de las etapas previstas se continde los mismos sin interrupciones hasta su
completa terminacion.

El picado de canaletas deberd realizarse de forma prolija y ordenada teniendo
presente que la terminacion de algunos paramentos es el mismo componente por lo
cual se sugiere el uso de maquina para realizar dichos trabajos.

Los tendidos realizados por paredes, tabiques y contrapisos deberan ser tapados con
arena y Portland al 4 x 1 considerando las terminaciones en cada situacion, en caso
de duda debera consultarse a la Direccién de Obra

En ningln caso las cajas de centro, registros, brazos, etc. deberan quedar rehundidas
més de 5mm.

Para las cajas de bafios y cocina se debera coordinar la terminacién con albafileria
por lo cual se sugiere que las mismas queden atadas y no amuradas.

Todos los tableros, al momento de entrega de la obra, llevardn en su contratapa un
esquema especificandose todo lo que dicho tablero contiene de manera de lograr una
facil ubicacion de los posibles problemas.

Materiales.

Todos los materiales a utilizar seran de primera calidad dentro de su especie y
procedencia y deberan cumplir con las normas UNIT o las normas del pais de origen
con reconocimiento internacional.

Los articulos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se
empleen debidamente deberan ser retirados de obra y si se comprobara que parte de
la instalacion se realiz6 con dichos materiales la Direccion de Obra podra exigir la
demolicién de la parte afectada y su reconstruccién en tiempo y forma no generando
derecho a adicionales.
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Los cafios a utilizar en muros, contra pisos y losas seran de PVC para electricidad y se
uniran entre si con cuplas realizadas en el mismo cafio. No se admitira la utilizaciéon de
“codos”. Las curvas se deberan realizar en el mismo cafio con nucleo helicoidal acorde
a la medida. Se utilizaran bujes de terminacion en todas las cajas.

En aquellos casos donde la instalacion deba ir en el cielorraso se utilizaran piezas de
hierro galvanizado de acuerdo a Memoria Constructiva Particular de lluminacion —
Eléctrica.

14.3lluminacion

Las instalaciones para iluminacibn se entregardn completas, con sus
canalizaciones, conductores, impedancias, ignitores, lamparas y luminarias segun de
detalles de la Memoria Descriptiva Particular de Eléctrico.
Las ldmparas seran del tipo Philips u Osram, color 83 o de calidad superior.
Las impedancias seran para ldmpara de 400w apta para mantener una corriente en la
lampara de 3.4 A, 125 V de marca reconocidas y contardn con un certificado de
ensayos fotométricos y de calidad. Ver laminas de luminarias.

14.4Reflectores
Segun ubicacion en plano general de eléctrica.

14.5-Extraccion Mecénica.
16.4.1-COCINA.
16.4.1.1- Para campana.-

Para el sector de campana de humos se considerara la instalacion de un Extractor
Helicoidal mural tipo SOLER & PALAU Modelo HCFB-355/J pudiéndose considerar
otras marcas de igual o superior calidad. Carcasa conjunto metélico marco-rejilla
protegido contra corrosion mediante cataforesis y pintura poliéster. Conjunto Motor-
Hélice de disefio compacto, nivel de proteccion IP65 de plastico reforzado con fibra de
vidrio. Ver especificaciones en recaudos graficos y en planillas de eléctrica.

A la salida de dicho conducto y como terminacion se dispondra de un aro en perfil “L”
con malla metalica como forma de evitar obstrucciones.

16.4.1.2-BaNos maestros y direccion.

Para el sector de bafio de maestros y bafio de direccion se propone extraccion
mediante ductos conectado a un extractor mecanico para dicho propdsito tipo SOLER
& PALAU Modelo Mixvent 160/100.
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