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OBJETO DE LAS OBRAS
Se trata del mantenimiento del local escolar. 
Sustitución de Cubierta
Reparación de Baños

Área a realizar mantenimiento: 222m2

GENERALIDADES
La presente memoria y los recaudos gráficos adjuntos se refieren a las obras de construcción a realizarse para mantenimiento del Local Educativo de la escuela N°20, situada en el padrón N°7095 de Paysandú rural. Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos necesarios para completar todos los trabajos explicitados en planos y memorias incluyendo todos los detalles y trabajos que aún sin estar concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor para una construcción esmerada y una correcta terminación, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.
Para toda situación que no esté contemplada en esta MCP, regirá la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (en adelante MCGMTOP).
En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas deberán ser observadas en forma de consultas al Arquitecto proyectista quien será quien decida al respecto, no pudiendo la (o las) Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ningún concepto optar libremente por ejecutar alguna de las situaciones indicadas.

1-Advertencia General: El Contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las obras y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los realizados por las distintas empresas Subcontratistas que participen en la ejecución y/o suministro de materiales y componentes. Así mismo será responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de todo lo que las mismas prescriben. Corren además por cuenta exclusiva del Contratista todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la Obra Pública, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores al predio de los Servicios Públicos que se vieran afectados en todo o en parte por las obras objeto de esta MCP.
No se admitirá bajo ningún concepto reclamación alguna aludiendo no haber comprendido el contenido de los recaudos.
El Arquitecto supervisor  podrá ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total o parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no reúnan las condiciones de ejecución y/o terminación especificada en estos recaudos.

2-Seguridad y prevención de accidentes de trabajo
El Contratista será plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas relativas a la Seguridad en Obra según lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como velar por la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y cualquier otro tercero que eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado por las obras de construcción, tanto en el interior como en el exterior. Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista designado por el Contratista quien elaborará un Plan de Seguridad en Obra del que se entregará una copia al ASO.

3-Especificaciones técnicas.
Tanto en los Recaudos Gráficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de fábrica, números de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante, los mismos establecen un estándar de calidad para algunos tipos de productos o componentes. Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el ASO, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos artículos o materiales alternativos, podrán en casos particulares de especial consideración designar técnicos que emitirán los informes correspondientes, resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes.

4-Cronograma y organización de los trabajos.
El Contratista deberá presentar previo a la firma del contrato un cronograma .
El contratista deberá además presentar un Plan de Obras al ASO, será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos cumpliendo los plazos estipulados previamente. Se deberán determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificación de obradores, la organización de todas las construcciones provisorias y depósitos de materiales.

5-Vigilancia.
Tanto en los horarios de trabajo como fuera de los mismos, el Contratista deberá establecer vigilancia permanente de la obra y los materiales y/o equipos propios y de los Subcontratistas acopiados en la misma.


6-Limpieza periódica de la obra.
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

7-Materiales a utilizar.
El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen.
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por el ASO, se deberá presentar las normas que certifiquen la calidad de los mismos o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma español el contratista deberá presentar su traducción certificadas por traductor público).
Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las observaciones.


8-Personal técnico y mano de obra.
Arquitecto Director de Obra.
El Contratista deberá contar a todos los efectos con un Arquitecto con título universitario habilitante que realice visitas periódicas a la obra (al menos una vez al día y en todas las ocasiones en las que el desarrollo de la obra lo requiera), para actuar como interlocutor con el ASO de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.
Capataz.
El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposición y naturaleza de las obras a construir.
Personal obrero.
El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos, de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las órdenes del capataz. El ASO podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.
Se asegurará la participación de personal especialmente calificado para la colocación o aplicación de todos los productos y/o componentes que así lo requieran según las instrucciones de los suministradores.

































ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalización de las obras en forma completa de acuerdo a los planos, planillas y memorias adjuntas, incluyendo todos los materiales, componentes, equipamientos, mano de obra y conexiones necesarios que den como resultado una edificación terminada, limpia y preparada para su puesta en uso inmediato.

1-Visita al lugar.
Será obligatoria la realización de una visita al sitio según se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares, deberán manifestar las observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecución en tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir.

2- Leyes sociales .
Los valores propuestos de monto imponible serán comparables con un mínimo de 15% con respecto al monto global de obras.

3- Metrajes
Se deberá chequear todos los metrajes del rubrado. Se deben realizar todas las tareas propuestas. No se aceptará que algo no se haga por quedar por fuera del metraje y rubrado presupuestado.


CAPITULO “A” -  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

1 	Implantación en obra.

1.1	Preparación del Terreno
1.1.9	Cartel de Obra
El contratista realizará colocación y suministro de un cartel galvanizado de 1.85 x 0.84, según diseño explicitado en gráfico


4	Demoliciones

4.7    Demolición de cubiertas livianas
Se retirará la cubierta existente y su estructura
En baños y cocina 
Se picarán los revestimientos, se retirarán las puertas.
Se retirarán los artefactos y mesadas.








CAPITULO “C” -  ESTRUCTURAS


5.4      Vigas estructurales

5.4.1   Vigas de Hormigón Armado
Se realizará una viga perimetral de hormigón en la zona de donde se va a sustituir la cubierta por una de isopaneles. La viga será de 15 x 12 cm, armada con 4 varillas tratadas de 8mm y estribos de 6mm cada 15cm. Ver plano.
5.4.2   Viga metálica de PNI
Se colocará una viga metálica PNI 16 en la galería, apoyada en los pilares existentes.

CAPITULO “D” -  CERRAMIENTOS VERTICALES

6	Cerramientos verticales

         Obra húmeda
Ladrillo de Campo
Se tapiará la parte de muro que queda al colocar la ventana A2 en cocina. La ventana existente es menor que la proyectada. Se completará el muro, se revocará con hidrófugo al exterior y con revoque grueso y fino. 


CAPITULO “E” -  REVESTIMIENTOS

9          Revestimientos

9.1       Paramentos verticales

9.1.1    Revestimientos interiores
9.1.1.1 Reparación de revoques interiores
Se repararán todos los revoques dañados.

9.1.1.10 Revestimiento cerámicos color blanco 60 x 30
En la cocina, en la pared suroeste sobre mesada, se colocarán cerámicos apaisados blancos de 60 x 30, hasta 1,20 desde NPT. En la pared noroeste también se revestirá desde el piso hasta 1,20 desde NPT.
Modelo: AVILA II BLANCO de Reinaldo o similar superior calidad. En todos los casos la baldosa cerámica se colocará apaisada. Las juntas se rellenarán con pastina color blanco. Para la colocación de los mismos se utilizará un mortero cola impermeable tipo BINDAFIX impermeable.
El mismo material se colocará en baños hasta una altura de 1.80m. Se revestirá el interior de cada box y todo el perímetro de batería de baños y baño del maestro.

 Guarda
En el baño de maestros se colocará en todo el perímetro superior una guarda de 10cm de pastillas de piscina de vidrio color rojo.
En las baterías de baño se colocará el mismo material entre la mesada y el espejo y en vertical 10cm en el borde suroeste.

9.1.2    Revestimientos exteriores
9.1.2.1 Reparación de revoques exteriores
Se repararán todos los revoques exteriores del edificio.


CAPITULO “F” -  CUBIERTAS 

10        Terminación de cubiertas

10.2      Cubiertas Livianas

10.2.2   Panel multicapa 
Se realizará colocación y suministro de paneles multicapa con núcleo de poliestireno expandido y caras acero galvanizado prepintado espesor 20cm (isopaneles) sustituyendo toda la cubierta del edificio actual.
Se trabajará con la firma BROMYROS o superior calidad, accesorios de la misma firma.
[image: ]



Aberturas


11         Carpintería



Herrajes. 
Se utilizarán los siguientes tipos de herrajes o de igual o mejor calidad, de no decir lo contrario en la planilla correspondiente: Los herrajes de movimiento deberán tener en cuenta el peso y dimensiones de las distintas piezas a fin de definir tipo y cantidad de los mismos, los cuales deberán garantizar tanto la facilidad del movimiento como su durabilidad. 
En hojas de puerta de madera: 
Manija: Manija Recta. 
             Dimensiones - 13x15x19cm 
             Material - acero inoxidable 
             Cantidad – 1 juego por puerta y bocallave

Puertas de los boxs
En las baterías de baño se sustituirán las puertas de madera por puertas de similares características, superior calidad a las actuales. Color blanco.
Con mecanismo de cierre con pasador metálico.

11.1      C1 – Puertas interiores
Se suministrará y colocará una puerta nueva en la entrada al baño de maestros.
Madera eucalipto superior calidad. Terminación: Para las puertas interiores de madera  como material de terminación, se aplicará protector para madera de igual o mejor performance que la del tipo Cetol doble duración satinado, se aplicará como mínimo tres manos, se deberá seguir las recomendaciones del fabricante. El color del protector será natural.
11.3      C2 – Mueble de cocina
Se realizará colocación y suministro de mueble bajo mesada de placa maciza de 18mm, revestida en melamínico blanco, con tiradores de acero inoxidable. Puertas con bisagras auto-retenly, cajones con riel telescópico. Ver planilla
Se realizarán en un todo de acuerdo con las planillas correspondientes, y con materiales de primera calidad. Deberán proveerse con la totalidad de los herrajes, materiales y terminaciones que se indican. Todos los cantos vistos se realizarán con una pieza lineal termoplástica de ABS de 2mm del color del melamínico. No se admitirán piezas con desperfectos superficiales, rayones, herrajes flojos, o con cualquier tipo de desajuste entre sus partes, etc.


12          Aluminio

Se realizará colocación y suministro de dos ventanas corredizas en cocina y tres ventanas pivotantes con maniobra a mano en los baños.
Las ventanas de los baños serán de la misma medida y en la misma ubicación que las actuales. Se deben relevar en obra.
Se realizará colocación y suministro de tres puertas de aluminio (sin vidrio) y cerradura de seguridad  tipo star 720.
en acceso a batería de baños y acceso a cocina.


No se aceptará ningún perfil menor a MECAL25, calidad Aluminios del Uruguay o superior.

13          Herrería

Se suministrarán y colocarán dos rejas en las ventanas de la cocina.

Se terminarán las piezas de hierro con dos manos de anti óxido y mínimo de tres manos de esmalte sintético (o las necesarias para conseguir la capa de protección al hierro, según los micrones indicados por el fabricante de pintura y un color parejo sin deformar las uniones por exceso de pintura). Color grafito
Las grampas se colocarán a 20cm de las esquinas y a 60cm (hasta 80cm máximo), entre ellas en el desarrollo de los respectivos marcos.
Las soldaduras serán ajustadas a las normas de control vigentes, deberán ser correctamente ejecutadas y no producir deformaciones en las piezas por sobrecalentamiento, en los casos en que queden vistas deberán estar perfectamente limadas y pulidas hasta que resulten imperceptibles.
Todas las rejas deberán quedar separadas un mínimo de 20cm de la superficie de vidrio de la ventana.

16             Espejos

Batería de baño. Colocación y suministro de espejo, uno en cada baño. Se ubica sobre mesada a 10cm de altura de la misma (a 85cm de altura NPT). Altura del espejo 1m, largo:2m.
En el baño del maestro el espejo será de 80cm x 1m de altura.

16             Pétreos

Cocina: Colocación y suministro de una mesada de granito gris de 2,20m de largo colocada sobre losa de hormigón armado, apoyada en murete de mampostería y del otro lado embutida en muro de ladrillo. Altura de mesada 90cm desde NPT. 
Se instalará en la mesada una pileta de cocina de acero inoxidable de 20cm de profundidad.

En batería de baños se colocará mesada de granito a una altura de 75cm desde el nivel de piso terminado. Una en cada baño, incluye 2 lavatorios embutidos de losa.



17             Pintura

Alcance de tareas: se refiere a la pintura de la totalidad de muros exteriores y a la totalidad de muros interiores. Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las que indique el fabricante. 
Las manos de pintura a aplicar serán tres manos como mínimo. 
Se darán las manos necesarias para cubrir bien y parejo las superficies. 



              Mampostería interior
17.1.10  Pintura al agua para cielorrasos
Se aplicará pintura para cielorrasos antihongo, color blanco, de igual o mejor performance que la del tipo Inca en todos los paramentos al interior del edificio.
En los baños se aplicará esta pintura desde 1,80m hasta la cubierta (sobre el revestimiento)
              Mampostería exterior
17.1.20  Membrana líquida, incatech o superior calidad
Sobre el revoque nuevo, previo a la pintura de terminación, se aplicará fijador de mejor o igual performance que el tipo “Fijador – sellador al agua (2 en 1)” de Inca.
Los revoques exteriores se terminarán con pintura de igual o superior calidad y performance que tipo incafrent, color Blanco Tul, página 286, 50BG72/006.





CAPITULO “G” -  INSTALACIONES


21              Instalación sanitaria

Red de desagües.
Se realizará la instalación de desagües a nuevo en las baterías de baños y baño del maestro. También en cocina.
Se colocarán las ventilaciones reglamentarias correspondientes.
[bookmark: _GoBack]Se vaciará totalmente la cámara séptica y el pozo, ambas cosas. Se entregará vaciado.
Red de abastecimiento
En cocina y todos los baños se realizará la instalación de abastecimiento a nuevo en termofusión 20mm, PN20 agua fría, PN 25 agua caliente.
En baño de maestros y cocina agua fría y caliente. 

Aparatos sanitarios
Se colocarán inodoros nuevos en batería de baños y en baño de maestro, todos con tapa.
Se sustituirán todas las cisternas por cisternas calidad magya exterior con maniobra de palanca. Se colocará una llave mini en cada una.
Se colocará mesada de granito gris en batería de baños con 2 lavabos de losa embutidos en cada baño.
En baño de maestros se colocará mesada suspendida de losa a 80cm desde NPT.
Grifería: Magya monocomando en todos los casos, baños y cocina use o no agua caliente
En el baño de maestros se colocará grifería de ducha, también ducha higiénica. Calidad magya
En las baterías de baño se colocará dispensador de papel toalla y dispensador de jabón.
En el baño de maestros se colocarán accesorios en losa. Percha a 1,20m desde NPT, portarollo a 30cm desde NPT, toallero a 80cm desde NPT.



21              Instalación eléctrica

Las alturas de los interruptores no superarán los 100cm desde NPT.
Luminarias
Tubos dobles leds.
Luminarias Led 40 x 40
Luminarias de exterior.
Aire Acondicionado: Se mantendrán todos los equipos de aire acondicionado existentes. A los efectos de realizar los trabajos de cubierta, se retirarán las unidades exteriores y se ubicarán manteniendo la ubicación original. Se dejarán instalados y funcionando los equipos de Aire Acondicionado.
Calefones: Se dejarán colocados los dos calefones existentes.



CAPITULO “H” -  EQUIPAMIENTO EDILICIO


22              Equipos eléctricos

22.1           Extractor en cocina
Se realizará colocación y suministro de extractor de cocina, Caudal 300m3/h, calidad Soler y Palau o superior.


24              Espacios exteriores

                  Varios
24.2.12      Hidrolavado de fachada

26              Varios

26.1           Técnico prevensionista
Según lo expuesto en la M.C.G. La empresa contratista deberá contar con técnico prevencionista, según la reglamentación vigente. Se seguirán todas las normativas vigentes y en acuerdo a las indicaciones que establezca el técnico prevencionista.
26.2            Fletes durante ejecución de obra
26.5            Limpieza final de obra
En un todo de acuerdo a lo indicado en la Memoria Constructiva General, en todo momento de obra se mantendrá cada local limpio, el local deberá entregarse con vidrios perfectamente limpios y pisos limpios. 
Cuando se realicen tareas de pintura en cielorraso y muros, se deberán proteger los pisos y aberturas. 
La limpieza en los espacios exteriores implica entregar el predio libre de escombros etc. No se admitirá dejar casillas u obrador. 
No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera ejecutado en perfectas condiciones. 
[image: firma MARIANA]

Arq. Mariana Chappuis
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