ESCUELA N° 98 - MERCEDES - Dpto. de SORIANO V03 - MAYO 2020

A  OBRAS EDILICIAS PRIMERA ETAPA $ 25,09%
B SUBCONTRATOS PRIMERA ETAPA $ 14,24%
C INFRAESTRUCTURA PRIMERA ETAPA $ 6,87%
D OBRAS EDILICIAS SEGUNDA ETAPA $ 18,74%
E SUBCONTRATOS SEGUNDA ETAPA $ 10,83%
F INFRAESTRUCTURA SEGUNDA ETAPA $ 10,07%
G GASTOS GENERALES $ 14,15%

LLV.A. TOTAL $ 22,00%

MONTO IMPONIBLE 23,00%

TOTAL GENERAL OBRA (IVAy LEYES SOCIALES) s 137,13%|

Plazo de Ejecucion de la Obra:

Precio por m2 en $U:
Precio por m2 en U$D:






