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SOLICITUD DE OFERTAS 

Escuela N° 

ADENDA -ACLARACIONES 

Consulta: 

01- Estamos verificando los metrajes de la obra en referencia, pero tenemos 
dificultad para imprimir los planos de eléctrica, no nos salen a escala. Ya 
sabemos que en autocad no los van a enviar, pero los podrían mandar en 
pdf? O en su defecto enviarlos acotad

Respuesta: 

Se adjuntan planos.  

 

Consulta: 

02- Se solicita prórroga para apertura y plazo de consultas para la
(LPN) 2/2020 Esc. 98 Soriano

Respuesta: 

Por un tema de programación de obras, no se autorizara m

Licitación. 

Consulta: 

03-  sabemos por pliego, que la licitación es por precio global, pero uno de los 
documentos que integran la oferta es el Formulario B
Porcentual de la Obra para la apertura de la oferta o Presupuesto de Obra. 
La consulta es la siguiente, en el Item
DE LA 2da. ETAPA, no están contemplados los rubros OFICINAS Y SERVICIOS 
Y CONSUMOS DE AGUA Y LUZ, se deben incluir en el
se agregan en el rubrado??? 
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Montevideo, 23  de Junio 

CIRCULAR Nº3  

SOLICITUD DE OFERTAS - LPN 2/20 

ACCE 202002 

Escuela N° 98, Departamento de Soriano 

 

 

 

ACLARACIONES  

Estamos verificando los metrajes de la obra en referencia, pero tenemos 
dificultad para imprimir los planos de eléctrica, no nos salen a escala. Ya 
sabemos que en autocad no los van a enviar, pero los podrían mandar en 
pdf? O en su defecto enviarlos acotados para poder verificar metrajes?

Se solicita prórroga para apertura y plazo de consultas para la licitación
(LPN) 2/2020 Esc. 98 Soriano. Para lograr un correcto estudio del proyecto.

Por un tema de programación de obras, no se autorizara más prorroga en esta 

sabemos por pliego, que la licitación es por precio global, pero uno de los 
documentos que integran la oferta es el Formulario B-1 - Rubrado 

a Obra para la apertura de la oferta o Presupuesto de Obra. 
La consulta es la siguiente, en el Item 1.00 - IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO 
DE LA 2da. ETAPA, no están contemplados los rubros OFICINAS Y SERVICIOS 
Y CONSUMOS DE AGUA Y LUZ, se deben incluir en el precio de la etapa 1, o 
se agregan en el rubrado???  
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04- Por pliego el plazo de obra es 240 días laborables para la industria de la 
construcción, y en la etapa 1 estos
por 10 meses. 

 
05- Los 240 días de plazo son calendario o 

Construcción? Porque está contradictorio en un par de lugares del Pliego.
Respuesta: 

No se puede modificar el rubrado.

El tiempo total de obra es de  240 días corridos.

En doc 1 del Pliego art 3, y en el Doc 2  art 1.9 ,

Donde dice:  

El plazo estimado de ejecución es de 240 días calendario para la construcción. 

Debe decir 

El plazo estimado de ejecución es de 240 días calendario

 

Consulta: 

06-  No nos queda clara la respuesta 2 de Circular 2: más allá de 
responsabilizarse por un monto total de obra, se pueden modificar los 
porcentajes de cada subrubro respecto al total de la oferta?

 

Respuesta: 

No 

Consulta: 

07-  Para la primer etapa, lo que se debe 
un contenedor aula, y para la segunda etapa solamente un comedor cocina, 
es así??? 

 

Respuesta: 

Sobre la primera etapa:  

Sí, es correcto.  

Sobre la segunda etapa:  

Se alquilará un contenedor cocina. 
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Por pliego el plazo de obra es 240 días laborables para la industria de la 
construcción, y en la etapa 1 estos rubros están considerados solamente 

Los 240 días de plazo son calendario o hábiles para la Industria de la 
Construcción? Porque está contradictorio en un par de lugares del Pliego.

No se puede modificar el rubrado. 

El tiempo total de obra es de  240 días corridos. 

En doc 1 del Pliego art 3, y en el Doc 2  art 1.9 , 

El plazo estimado de ejecución es de 240 días calendario para la construcción. 

El plazo estimado de ejecución es de 240 días calendario 

No nos queda clara la respuesta 2 de Circular 2: más allá de 
responsabilizarse por un monto total de obra, se pueden modificar los 
porcentajes de cada subrubro respecto al total de la oferta? 

Para la primer etapa, lo que se debe alquilar es 1 contenedor con baños y 
un contenedor aula, y para la segunda etapa solamente un comedor cocina, 

Se alquilará un contenedor cocina.  
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Por pliego el plazo de obra es 240 días laborables para la industria de la 
rubros están considerados solamente 

hábiles para la Industria de la 
Construcción? Porque está contradictorio en un par de lugares del Pliego.   

El plazo estimado de ejecución es de 240 días calendario para la construcción.  
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Consulta: 

08-  Con respecto a los 3 contenedores existentes, propiedad de anep, que en la 
segunda etapa se deben retirar, cuál es el destino final?? Es decir a dónde 
se los deben llevar??

Respuesta: 

No está definido. La empresa asumirá los costos de envío dentro del departamento. 

Consulta: 

09-  No queda claro que tipo de ladrillo se debe usar para los muros exteriores 
vistos. En planilla de muros indicada en los planos, todos los muros 
exteriores son de ladrillo cuya referencia es N°2 
primera calidad Según
de espesor. Pero en la MCP indica que los muros exteriores serán revestidos 
con chorizo de ladrillo de prensa. Se deben cotizar mu
con ladrillos de prensa o ladrillo de campo prensado, o ladrillo de campo 
común??? 
 

Respuesta: 

Aplica lo planteado en planos: 

Consulta: 

10- La instalación eléctrica para nuevas obras se debe realiz
nuestros asesores. Esto no coincide con la memoria eléctrica entregada. Se 
debe cotizar tal cual está en recaudos o como se considera se debe 
realizar?? 

Respuesta: 

Se debe cotizar como está en recaudos. 

 

Consulta: 

11-  Cual es la disposición 
concluido el contrato? Que se hace con el que se retira para la ETAPA02 que 
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Con respecto a los 3 contenedores existentes, propiedad de anep, que en la 
segunda etapa se deben retirar, cuál es el destino final?? Es decir a dónde 
se los deben llevar??  

No está definido. La empresa asumirá los costos de envío dentro del departamento. 

No queda claro que tipo de ladrillo se debe usar para los muros exteriores 
vistos. En planilla de muros indicada en los planos, todos los muros 

ladrillo cuya referencia es N°2 - Ladrillo de Campo de 
primera calidad Según MCP con junta rehundida y los mismos son de 11cm 
de espesor. Pero en la MCP indica que los muros exteriores serán revestidos 
con chorizo de ladrillo de prensa. Se deben cotizar muros de ladrillo visto 
con ladrillos de prensa o ladrillo de campo prensado, o ladrillo de campo 

Aplica lo planteado en planos: - Ladrillo de Campo de primera calidad.  

La instalación eléctrica para nuevas obras se debe realizar en 400V según 
nuestros asesores. Esto no coincide con la memoria eléctrica entregada. Se 
debe cotizar tal cual está en recaudos o como se considera se debe 

Se debe cotizar como está en recaudos.  

Cual es la disposición final de los contenedores prefabricados  una vez 
concluido el contrato? Que se hace con el que se retira para la ETAPA02 que 
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Con respecto a los 3 contenedores existentes, propiedad de anep, que en la 
segunda etapa se deben retirar, cuál es el destino final?? Es decir a dónde 

No está definido. La empresa asumirá los costos de envío dentro del departamento.  

No queda claro que tipo de ladrillo se debe usar para los muros exteriores 
vistos. En planilla de muros indicada en los planos, todos los muros 

Ladrillo de Campo de 
MCP con junta rehundida y los mismos son de 11cm 

de espesor. Pero en la MCP indica que los muros exteriores serán revestidos 
ros de ladrillo visto 

con ladrillos de prensa o ladrillo de campo prensado, o ladrillo de campo 

ar en 400V según 
nuestros asesores. Esto no coincide con la memoria eléctrica entregada. Se 
debe cotizar tal cual está en recaudos o como se considera se debe 

una vez 
concluido el contrato? Que se hace con el que se retira para la ETAPA02 que 
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no se aprovecha como cocina, y que se hace con el de cocina una vez 
concluida ETAPA02?
 

Respuesta: 

Los contenedores que son propied

departamento, a donde ANEP disponga. 

Los contenedores provisorios serán alquilados por los meses que dure la etapa. 

Consulta: 

12- El portón H01 queda instalado mientras se realiza ETAPA02
concluido debe levantarse allí el muro medianero. Que se hace con dicho 
portón? 

Respuesta: 

Se deberá retirar de la obra, una vez terminada la misma.  

 

 

 
INFORMACION BRINDADA POR PLANTA FISICA
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no se aprovecha como cocina, y que se hace con el de cocina una vez 
concluida ETAPA02? 

Los contenedores que son propiedad de la ANEP, se trasladaran dentro del 

departamento, a donde ANEP disponga.  

Los contenedores provisorios serán alquilados por los meses que dure la etapa. 

El portón H01 queda instalado mientras se realiza ETAPA02  y luego de 
levantarse allí el muro medianero. Que se hace con dicho 

Se deberá retirar de la obra, una vez terminada la misma.   

INFORMACION BRINDADA POR PLANTA FISICA y ADQUISICIONES PAEPU 
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