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Montevideo, 23 de Junio del 2020
CIRCULAR N°3

SOLICITUD DE OFERTAS - LPN 2/20
ACCE 202002
Escuela N° 98, Departamento de Soriano

ADENDA -ACLARACIONES

Consulta:

01- Estamos verificando los metrajes de la obra en referencia, pero tenemos
dificultad para imprimir los planos de eléctrica, no nos salen a escala. Ya
sabemos que en autocad no los van a enviar, pero los podrian mandar en
pdf? O en su defecto enviarlos acotados para poder verificar metrajes?

Respuesta:

Se adjuntan planos.

Consulta:
02- Se solicita prérroga para apertura y plazo de consultas para la licitacion SO
(LPN) 2/2020 Esc. 98 Soriano. Para lograr un correcto estudio del proyecto.
Respuesta:

Por un tema de programacion de obras, no se autorizara mas prorroga en esta
Licitacidon.

Consulta:

03- sabemos por pliego, que la licitacion es por precio global, pero uno de los
documentos que integran la oferta es el Formulario B-1 - Rubrado
Porcentual de la Obra para la apertura de la oferta o Presupuesto de Obra.
La consulta es la siguiente, en el Item 1.00 - IMPLANTACION Y REPLANTEO
DE LA 2da. ETAPA, no estan contemplados los rubros OFICINAS Y SERVICIOS
Y CONSUMOS DE AGUA Y LUZ, se deben incluir en el precio de la etapa 1, o
se agregan en el rubrado???
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04- Por pliego el plazo de obra es 240 dias laborables para la industria de la
construccidn, y en la etapa 1 estos rubros estdn considerados solamente
por 10 meses.

05- Los 240 dias de plazo son calendario o habiles para la Industria de la
Construccién? Porque estd contradictorio en un par de lugares del Pliego.

Respuesta:

No se puede modificar el rubrado.
El tiempo total de obra es de 240 dias corridos.

En doc 1 del Pliego art 3,yenel Doc2 art1.9,

Donde dice:

El plazo estimado de ejecucion es de 240 dias calendario para la construccion.
Debe decir

El plazo estimado de ejecucion es de 240 dias calendario

Consulta:

06- No nos queda clara la respuesta 2 de Circular 2: mas alla de
responsabilizarse por un monto total de obra, se pueden modificar los
porcentajes de cada subrubro respecto al total de la oferta?

Respuesta:
No

Consulta:

07- Para la primer etapa, lo que se debe alquilar es 1 contenedor con banos y
un contenedor aula, y para la segunda etapa solamente un comedor cocina,
es asi???

Respuesta:

Sobre la primera etapa:

Si, es correcto.

Sobre la segunda etapa:

Se alquilara un contenedor cocina.
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Consulta:

08- Con respecto a los 3 contenedores existentes, propiedad de anep, que en la
segunda etapa se deben retirar, cual es el destino final?? Es decir a dénde
se los deben llevar??

Respuesta:
No esta definido. La empresa asumira los costos de envio dentro del departamento.

Consulta:

09- No queda claro que tipo de ladrillo se debe usar para los muros exteriores
vistos. En planilla de muros indicada en los planos, todos los muros
exteriores son de ladrillo cuya referencia es N°2 - Ladrillo de Campo de
primera calidad Segin MCP con junta rehundida y los mismos son de 11cm
de espesor. Pero en la MCP indica que los muros exteriores seran revestidos
con chorizo de ladrillo de prensa. Se deben cotizar muros de ladrillo visto
con ladrillos de prensa o ladrillo de campo prensado, o ladrillo de campo
comun???

Respuesta:
Aplica lo planteado en planos: - Ladrillo de Campo de primera calidad.

Consulta:

10- La instalacion eléctrica para nuevas obras se debe realizar en 400V segun
nuestros asesores. Esto no coincide con la memoria eléctrica entregada. Se
debe cotizar tal cual estd en recaudos o como se considera se debe
realizar??

Respuesta:
Se debe cotizar como esta en recaudos.

Consulta:

11- Cual es la disposicién final de los contenedores prefabricados una vez
concluido el contrato? Que se hace con el que se retira para la ETAPAO2 que
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no se aprovecha como cocina, y que se hace con el de cocina una vez
concluida ETAPAQ2?

Respuesta:
Los contenedores que son propiedad de la ANEP, se trasladaran dentro del
departamento, a donde ANEP disponga.

Los contenedores provisorios seran alquilados por los meses que dure la etapa.
Consulta:

12- El portdn HO1 queda instalado mientras se realiza ETAPAQO2 vy luego de
concluido debe levantarse alli el muro medianero. Que se hace con dicho
porton?

Respuesta:
Se debera retirar de la obra, una vez terminada la misma.

INFORMACION BRINDADA POR PLANTA FISICA y ADQUISICIONES PAEPU
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