PLANILLA CARPINTERIA
ESC. 1/25

TIPO: C08 | CANTIDAD: 1 | DETALLE: PUERTA SALON DE ACTOS | UBICACION: HALL
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DINTEL MADERA
TERMINACION LACA
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MARCOS EXISTENTES
RETIRO PINTURA
TERMINACION LACA.

PARANTES VERTICALES
RETIRO PINTURA

TERMINACION LACA.

PANOS FIJOS
TERMINACION LACA
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r" REVESTIMIENTO EN MADERA

SUSTITUCION DE PASADORES

HOJAS BATIENTES
TERMINACION LACA

FELPILLAS PERIMETRALES
TIPO BURLETE
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NOTAS:

. MARCOS.

Retiro de pinturas existentes.
Lijado a fondo.

Correccion de imperfecciones.
Terminacion laca.

. DINTELES.

Dintel intermedio metalico.
Revestimiento en madera.
Terminacion laca.

. PARANTES VERTICALES.

Retiro pinturas existentes.
Lijado a fondo.
Terminacion laca.

. HOJAS BATIENTES / FIJAS.

Lijado a fondo.
Correccion de imperfecciones superficiales.
Terminacion laca.

Sustitucioén total de enchapado en cara interior de
las dos hojas centrales.

. FELPILLAS.

Hermeticidad entre hojas.

Hermeticidad entre hojas y marcos.

Colocacion de felpillas tipo burlete en canto de hojas.
Ancho igual al canto de la hoja.

. CEPILLOS.

En canto inferior de hojas, encuentro con pavimento.

SUSTITUCION DE MANOTONES 9 " .
(] [ ele HZ) (=) CROMADO MATE @50x800mm. Colocacion de burletes tipo cepillo.
Ancho igual al canto de la hoja.
. BISAGRAS VAIVEN.
2 ELIMINACION DE FALLEBAS Mantenimiento de bisagras, ajustes, aceitado.
o Esmalte negro mate para metales.
NUEVA CAJA CERRADURA
CROMADO MATE 15x30cm. . CAJA CERRADURA.
EN AMBAS PUERTAS Dos cajas nuevas para cerradura existente, una en
) cada hoja.
ol o} ©|16 2| C SUSTITUCION TOTAL DE ENCHAPADO Pieza Unica chapa plegada: interior - canto - exterior.
2 HOJAS CENTRALES Terminaciéon cromado mate.
j° . MANOTONES.
] [ ] [ ] L BISAGRAS VAIVEN Colocacioén de 12 manotones nuevos
ESMALTE NEGRO MATE Terminacién cromado mate.
CEPILLOS PERIMETRALES Dimensiones @50x800mm.
I_ j I I_J TIPO BURLETE
10.PASADORES.
Sustitucién total de pasadores hacia el interior.
Colocacion de 10 pasadores nuevos de botén y
resorte prestaciones idénticas a los existentes.
VISTA INTERIOR Terminacién cromado mate.
ESC1/25 11.FALLEBAS.
Eliminacion de fallebas en desuso.
Correccion de imperfecciones en parantes verticales.
EXTERIOR
PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
I 1 i I 1 | I 1 | DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
— ) S
DIRECTOR DGA (s) SERVICIO / OBRA
INTERIOR ARQ. ALVARO CAYON <
COOROINADORA GRAL () FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION
ARQ. ADRIANA GORGA AULARIO EDIFICIO CENTRAL - ETAPA 02
COORDINADORA DE EJECUCION
DE PROYECTOS (s)
ARQ. VIRGINIA CASANAS| UBICACION LAMINA
T URIGIO CALLE URUGUAY 1695
CHORBADJIAN A2 7
RESPONSABLE DE POYECTO
6 33 64 153 15 155 15 153 46 33 ARQ. SANTIAGO LENZI
586 COLABORADORES DESCRIPCION FECHA ESCALA
ARQ. LEANDRO CRISTALLI
PLANTA BACH PILAR FAJARDO PLANILLA DE ABERTURAS - C08 ABRIL2020 1125
TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN OBRA ESC1/25 VISTA INTERIOR
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