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DETALLE CERRAMIENTOS HORIZONTALES

EO03
ESC1/50

999

CERRAMIENTO EXISTENTE:

-

ENTREPISO.

2. PAVIMENTO BALDOSA CALCAREA.
Revisién, fijacién piezas flojas.
Sustitucién de faltantes.

Limpieza general, pulido y 3 manos de
cera.

3. ZOCALO MADERA h=10cm.

Retiro de la totalidad de zécalos

existentes.

Colocacion de nuevos z6calos.

Protector sintético 2 manos.

BARANDAS

Todas las barandas tienen una
terminacion en laminado fendlico con
acabado superficial en madera y
pasamanos macizo de madera de
idénticas caracteristicas a las ejecutadas
en la Etapa 01.

BARANDA 01 - Existente Etapa 01.

BARANDA 02 - Nueva, en circulaciones
horizontales y escaleras.

BARANDA 03 - Tramo de estructura
existente, revestimiento y pasamanos a
ejecutar.

EO2

ESC1/50

NUEVA CIRCULACION NIVEL 3:

1.

PISO VINILICO DE MADERA.

Vinilico heterogéneo, espesor 4mm.,
reduccion impacto acustico 19db, alto
transito, resistencia a la abrasién grupo T.
ENTABLONADO DE MADERA.

Espesor 50mm.

Madera semidura 700 a 900 k/m3.
ESTRUCTURA PERFILERIA METALICA.
Terminacion fondo antiéxido sintético para
metales.

ESTRUCTURA CIELORRASO.

Perfiles galvanizados livianos.
CIELORRASO DE YESO.

Placa de yeso estandar 12mm.
Terminacién enduido y pintura latex para
cielorrasos.

Buna continua, perfil Z perimetral.
LUMINARIAS.

Luminaria led de adosar color blanco
@200mm.

ETAPAS:

Se destaca en los gréficos lo
correspondiente a la ETAPA 01
EXISTENTE y ala ETAPA 02 A
CONSTRUIR.

COTAS ALTIMETRICAS:
El origen de cotas altimétricas de obra se
ubica en el Hall del Nivel 2.

TODOS LOS NIVELES SERAN
RECTIFICADOS EN OBRA Y SERAN
COORDINADOS ESTRICTAMENTE CON
LOS EJECUTADOS EN LA ETAPA 1.
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