


88



SERVICIO: LABORATORIO

PEDIDO N°: 690/2020      FECHA: 03/07/2020  
 FORMA DE PAGO: SIIF      MANTENIMIENTO DE OFERTA: 180 DÍAS

ITEM	CANT. SEIS MESES HASTA	UNIDAD DE MEDIDA	ARTICULO	PROVEEDOR	RUPE	CONTROL LOTUS	PRECIO UNIT. imp.	imp.	Precio unit. comp.	Total climpuestos	Marca, presentación u otro	FORMA DE PAGO	Marcar con "A" al adjudicado			
1	10000	UND	HISOPO CON MEDIO DE CULTIVO VIRAL COVID-19	BIOQUIM SA	ACTIVO	03/07/2020	134,50	10%	147,95	1.479.500,00	BIOLOGIX YMJ-TE	SIIF				
				CABINSUR SA	ACTIVO	03/07/2020	145,00	22%	176,90	1.769.000,00	MARCA PATHO SAFE ORIGEN USA, ENTREGA INMEDIATA	SIIF				
				ELECO SA	ACTIVO	03/07/2020	150,00	10%	165,00	1.650.000,00	NEST BIOTECH, CAJA X50US, ENTREGA INMEDIATA	SIIF				
				EUBIOSIS SRL	ACTIVO	03/07/2020	120,00	10%	132,00	1.320.000,00	MARCA ARAVANI LABS INDUSTRIA NACIONAL ENTREGA INMEDIATA	SIIF				
				NETIDAL	ACTIVO	03/07/2020	53,50	10%	58,85	588.600,00	DELIALAB, ESPAÑA	...				
				TANIREL	ACTIVO	03/07/2020	137,00	22%	167,14	1.671.400,00	TAIWAN	...			(A)	
							170,00	22%	207,40	2.074.000,00	TAIWAN	...				
							170,00	22%	207,40	2.074.000,00	ENTREGA PARCIAL INMEDIATA	...				
							137,00	22%	167,14	1.671.400,00	ENTREGA PARCIAL INMEDIATA	...				
							137,00	22%	167,14	1.671.400,00	ENTREGA PARCIAL INMEDIATA	...				

DR. GONZALO BELLOSCIO  
 JEFE DE LABORATORIO DE UROLOGIA  
 CENTRO HOSPITALARIO PERERA ROSSI

*[Handwritten signature]*

Se redigiría porque el hisopo puede usarse en pediatría, el volumen de muestra de transporte es adecuado y trae una bolsa de bioprotección para colocar la muestra.  
 Dra. Laura García  
 Jefe Sección Biología Molecular  
 Ciro. Hospitalario Perera Rossi

FAVOR VER COTIZACIONES  
 Valeria Bentancort  
 Asesoras y Licitaciones

ADJUNTA  
DIRECCION GENERAL DE COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA  
CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSSELL  
SALIDA  
FECHA: 22/07/2020

MARIA JOSE COPPOLA  
Compras y Licitaciones

UPJAMES  
22/07/2020

FECHA: 22/07/2020  
OF. COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA  
CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSSELL

FECHA: 13/07/2020  
SALIDA  
OF. COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA

Lic. Valentina Acosta  
Adj. a Direccion Administrativa  
Ctrip. Hosp. Pereira Rossell

Plan e Direccion General con aval de  
Faltas Recursos Informacion por Arts mas con  
p/af/20

OF. COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA  
CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSSELL  
FECHA: 10/07/2020 SALIDA

ENTRADA  
Fecha: 8/7/20  
SERVICIO DE MEDIOS INTERMEDIOS  
CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSSELL

OF. COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA  
SALIDA  
FECHA: 06/07/2020

OF. COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA  
CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSSELL  
FECHA: 06/07/2020 Compras