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Montevideo, 15 de julio de 2020.
Nota Nº     / 2020.

A:    Departamento de Adquisiciones y Suministros  del CES

De:   Asesores en Infraestructura del CES
     

Referencia:   
4ta. Respuesta a consultas del llamado CD E Nº 64/20
Liceo Nº 16 - 

Consulta: 

- en la última aclaración se agregaron espejos en baños PA y pintura de carpintería en baños de
PB. Debemos modificar el rubrado agregando estos rubros; o incluimos estos ítems en rubros
existentes?

-en el pliego se indica que los imprevistos son del 10%; mientras que en la Planilla Resumen de 
Costos se indica que estos son el 15%. Qué porcentaje tomamos?

Respuesta: 

– Modificar el rubrado, agregando los rubros  correspondientes
– Vale imprevistos 15 %.


