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Montevideo, 14 de agosto de 2020.- 

 

  

CIRCULAR Nº4 

  

SOLICITUD DE OFERTAS - LPN 3/20 

ACCE LPN 202003 

 

Escuela N° 267, Malvín Norte, Montevideo 

  

 

ADENDA 

En Pliego DOC-2 Punto 1.26 Seguros en el párrafo Los eventos que constituyen 
riesgos del Contratista son los siguientes: 
 

Donde dice: Pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales (Todo Riesgo) 
por un monto total de USD 700.000 
 

Debe decir: Pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales (Todo Riesgo) 
por un monto igual al monto adjudicado en dólares con tipo de cambio BCU fecha 
apertura 

 

ACLARACIONES  

 

1. Pregunta: En la visita realizada por nuestra empresa pudimos constatar la 
existencia de parasoles de aluminio en las ventanas, los mismos se encontraban 
con sus mecanismos de maniobra en mal estado/rotos.  Hay que repararlos o se 
eliminan? 
Respuesta: Se mantienen como están, no forman parte de la intervención. 

2. Pregunta: Por lo que se puede apreciar en la azotea, debajo de la membrana 
existente se visualiza la presencia de tejuelas al igual que el sector a modificar.  
Si tomamos en cuenta el metraje de arena y portland, esta área no estaría 
contemplada. Se retira dicha tejuela previo a la colocación de la geotextil o hay que 
considerar arena y portland sobre ellas ?. 
Respuesta: Se modifica el metraje del rubro 11.1.2, de modo que contemple el 
área del sector que actualmente tiene membrana. Se elimina el rubro 11.1.3 de 
reparación de alisado. 
Se adjunta rubrado corregido. 
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3. Pregunta: En relación al acceso a la obra: Pudimos observar que el acceso de 
camiones y maquinaria se verá dificultada por la presencia de desniveles y 
vehículos del complejo habitacional.  
¿Se podrá realizar alguna gestión con la comisión del complejo Euskalerria para 
poder generar una “servidumbre de paso” desde calle Iguá cruzando por el patio 
del Jardín de Infantes lindero?  Para esto se deberá generar un acceso por el cerco 
existente sobre dicha calle y un vallado limitando el recorrido hasta el patio de la 
escuela. 
Respuesta: Se mantiene el acceso a la obra según lo planteado en lámina L34. 
El vehículo que utilice la empresa deberá ser estacionado del lado de afuera del 
complejo habitacional. No podrá entorpecer el ingreso y salida de vehículos.  
Se deberá coordinar con la guardia del complejo habitacional la apertura y cierre 
del portón. 
El horario de ingreso / egreso de materiales en la escuela, no podrá coincidir con 
la entrada o salida de alumnos de la escuela. 
El horario de entrada de alumnos es a las 8:30 hs y el de salida a las 16:00 hs. 
Hay personal en la escuela a partir de las 7:00 horas, por lo que en la mañana el 
trasiego de materiales se realizará entre 7:00 y 8:15 hs. La entrada o salida de 
materiales se deberá realizar en momentos acotados por la seguridad de los 
alumnos. Las volketas tendrán que ser ubicadas en la vía pública. No podrán 
ingresarse al complejo habitacional. 
 

4. Pregunta: Con respecto al acondicionamiento de la claraboya existente.  
Por lo que pudimos interpretar, luego del retiro de la totalidad de los cristales y 
repintado de la estructura, se vuelve a colocar los mismos cristales? Se considera el 
50% de reposición por rotura? Vidrios templados?  Aceptarían variante en 
policarbonato traslúcido de 10mm para la parte superior? 
Respuesta: Se considera la sustitución del 50% de los cristales por cristales 
templados del mismo espesor que los existentes. No se acepta la variante del 
policarbonato. 
 

5. Pregunta: Verificamos diferencias en las cantidades de luminarias. 
La más importante se nos da en el tipo LT-06 
En rubrado se indican 105 pero en planos y planillas se piden 10. 
Que debemos tener en cuenta? 
Se piden luminarias a cambiar que no se registren en planos? 
Respuesta: Se corrigen las cantidades de luminarias en rubros:  

23.3.2 (LE50); 23.3.5 (LI12); 23.3.9 (LT06); 23.3.10 (colocación de artefactos) 
Se adjunta rubrado corregido.  



 

 
Administración Nacional de Educación Pública 

Consejo Directivo Central 

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 

ANEP/BIRF 

 
 

 

6. Se corrige la cantidad de aberturas tipo CA. Son 14 y no 16 (rubro 12.1.4). 
Se adjunta rubrado corregido  

7. Pregunta: Pavimentos. Los rubros referentes a zócalos, 9.14 y 9.15, se indican en 
m2. Se consulta si los metrajes indicados son en m2 o en ml. 
Respuesta: Son metros cuadrados. Se corrigen unidades en rubrado. 

Se adjunta rubrado corregido  

8. Pregunta: Carpintería. Se consulta si las puertas solicitadas en el rubro 17.16 no se 
encuentran incluidas en el rubro 17.3. 
Respuesta: Afirmativo. Se elimina rubro 17.16. 

Se adjunta rubrado corregido  

9. Pregunta: Se consulta si en el rubro sereno puede cotizarse alarma con respuesta 

Respuesta: Afirmativo. Se deberá proteger únicamente el sector que se quiera 
resguardar. El sistema de intrusión que coloque la empresa no podrá interferir 
con el existente en la escuela. 
En caso de robo de cualquier material o maquinaria de la empresa, será de su 
responsabilidad. La empresa también se hará cargo de las roturas ocasionadas 
por el ingreso al centro educativo como ser roturas de aberturas, etc. 
 

10. Pregunta: Toda la cañería que está indicada en color Negro es cañería existente? 
Respuesta: Sí, es cañería existente. 

11. Pregunta: Estas canalizaciones se reutilizan y se consideran en buenas 
condiciones? 
Respuesta: Se pueden reutilizar.  
No se pueden considerarlas en “buenas condiciones”, ya que para ello habría que 
haber desarmado la instalación, se deben considerar como tarea a realizar 
factibles de poder ser re enhebradas, y aquellas que no puedan ser enhebradas 
se realizarán de forma aparente en Hierro Galvanizado. 
 

12. Pregunta: Simplemente tenemos que re-enhebrar dichas canalizaciones con los 
nuevos conductores y cambiar los tomas y plaquetas? 
Respuesta: Si, se solicita cambiar el cableado y todas la plaquetería.    

13. Pregunta: Las cañerías indicadas en color fucsia son cañerías nuevas y estas serán 
en lo posible embutidas y solo de ser necesario aparentes en hierro ¿Es esto 
correcto? 
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Respuesta: Sí, es correcto. 

14. Pregunta: En el sector nº13 Dirección hay una cañería bajo la ventana que alimenta 
un toma y además el aire acondicionado en el sector nº12 Secretaria. ¿Esta cañería 
es aparente o embutida? 
No nos queda claro si en este sector podemos picar los muros en un tramo tan 
largo porque parecen ser de ladrillo visto. 
Respuesta: Correcto, se puede tomar de la derivación 13A o 14A y será llevada de 
forma aparente en Hierro Galvanizado hasta la toma de corriente del Aire 
Acondicionado. 
 

15. Pregunta: En el sector nº13 Dirección. ¿Se realiza todo el piso a nuevo? 

Respuesta: No, ver lámina de albañilería A02 de Planta Baja, donde se detalla la 
tarea a realizar 
 

16. Pregunta: En el caso del Local 13 Dirección. Las canalizaciones de tomacorrientes 
irán aparentes en hg? 
Respuesta: Afirmativo. 
 

17. Pregunta: Hay una cañería que cruza horizontalmente la habitación para alimentar 
un toma en cada extremo que podríamos llevar por contrapiso. 
De lo contrario deberá ser en hierro a la vista porque esta habitación parece no 
contar con cielorraso.  Y no encontramos corte o detalle de la misma en los planos 
de albañilería. 
Respuesta: Sí, correcto, se debe llevar en Hierro Galvanizado 

18. Pregunta: En los sectores de las aulas en planta baja, la cañería hacia los aires 
acondicionados debe subir hasta el cielorraso de yeso embutida desde la caja 
existente en muro? O realizamos el tramo de subida en cañería aparente? 
Respuesta: En la lámina IE01 PB FUERZA, hay un detalle que indica cómo realizar 
la llegada a la caja original empotrada. 
El resto del recorrido es aparente hasta llegar al cielorraso o el ducto técnico. 
Para el caso del ducto técnico la toma de corriente es con caja aparente en HG 
instalada sobre el ducto de forma apaisada. 
Para el caso de la situación del cielorraso, las cañerías van por sobre éste y la caja 
de la toma de corriente es empotrada.  
 

19. Pregunta: No está indicado si en planta baja se coloca un ducto para ocultar las 
cañerías como en planta alta. 
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Respuesta: En planta baja va cielorraso ver lámina de Albañilería A09 

20. Pregunta: El ducto que se coloca para ocultar las cañerías de aire acondicionado en 
las aulas, es parte de otro subcontrato?  (aire acondicionado o sanitaria?). No están 
definidas las medidas o material del mismo para cotizar 
Respuesta: Ver lámina de Albañilería A09 y Rubrado. 

21. Pregunta: En el sector comedor, hay cielorraso en la doble altura? 
Respuesta: Ver lámina de Albañilería A08. 

22. Pregunta: Este cielorraso se recambia para poder colocar las canalizaciones de 
iluminación por sobre el cielorraso? O en este sector trabajamos en cañería de 
hierro aparente? 
Respuesta: Se enhebran las líneas y se toman las derivaciones de las cajas de 
centro originales. Ver en Memoria Particular pagina 17 #6.4, tendidos por sobre 
cielorrasos. 
 

23. Pregunta: Haciendo un balance por aula, no coincide con las capacidades 
requeridas en rubrado, ¿a qué nos ajustamos? 
Por otra parte en rubrado figuran modelos de extractores y además la palabra 
“ventilador”; a que se refiere? 
Respuesta:  
- Está correcta la cantidad de equipos tipo Split indicada en rubrado y en planillas 

correspondientes. 

- Ver planilla correspondiente (archivo 27 – Ventilador pared). Es 1 ventilador 
como se indica en planilla y no 2 como está indicado en rubrado. Se corrige rubro 
23.5.8. 
Se adjunta rubrado corregido  

24. Pregunta: Solicitamos se considere una prórroga de 7 días en la fecha de apertura 
Respuesta: Dado al programación anual de obras y financiera, no se está 
considerando prórrogas. 
 

25. Aclaración: en el rubro 17.15 del rubrado adjunto, está incluido el ajuste de las 8 
aberturas de los baños en aulas de planta baja 
 

 Información brindada por el Componente Planta Física 

         

ADQUISICIONES PAEPU 
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PRESUPUESTO OBRAS ESCUELA Nº 267 EUSKAL ERRIA,  MONTEVIDEO 
13/08/
2020 

       

RUB
RO 

DESCRIPCION 
UNIDA

D 
CANTID

AD 

COSTO 
UNITAR

IO ($) 

TOTAL 
SUBRUB

RO ($) 

TOTAL 
RUBR
O ($) 

       
1 IMPLANTACIÓN DE OBRA         1,56 

1,1 Cartel de Lona (incluye estructura de madera y colocación) 
unida

d 1,00 
0,03
25% 

0,0325
%   

1,2 Vallado de obra ( cerramiento ciego) ml 90,00 
0,00
09% 

0,0781
%   

1,3  Oficina dirección de obra ( armar en sitio) gl 1,00 
0,18
30% 

0,1830
%   

1,4  Comedor ( armar en sitio) gl 1,00 
0,18
30% 

0,1830
%   

1,5 Vestuarios y baños individuales mes 6,00 
0,07
98% 

0,4788
%   

1,6 Depósito de herramientas armar en sitio gl 1,00 
0,16
65% 

0,1665
%   

1,7 Provisorio de Ute gl 1,00 
0,06
24% 

0,0624
%   

1,8 Consumos Ute gl 1,00 
0,06
24% 

0,0624
%   

1,9 Replanteos gl 1,00 
0,03
12% 

0,0312
%   

1,10 Fletes de implantacion y retiro gl 1,00 
0,06
24% 

0,0624
%   

1,11 Acta de medianería gl 1,00 
0,02
42% 

0,0242
%   

1,12 Disposición final y acarreo de escombros gl 1,00 
0,19
78% 

0,1978
%   

2 DEMOLICIONES     
  

4,06 

2,1 Retiro sujeción de hierro apoyo de calefactores  u 71,00 
0,00
78% 

0,5542
%   

2,2 Mesada con mueble a retirar gl 1,00 
0,09
89% 

0,0989
%   

2,3 Retiro de pavimentos interiores (inc contrapisos) m2 102,66 
0,00
12% 

0,1229
%   

2,4 Reja a retirar m2 6,30 
0,00
13% 

0,0082
%   

2,5 Demolición de mampostería m2 69,00 
0,00
88% 

0,6104
%   

2,6 Campana a retirar u 1,00 
0,02
34% 

0,0234
%   

2,7 Mesada y abertura pasaplato a retirar gl 1,00 
0,01
56% 

0,0156
%   

2,8 Retiro de aparatos u 14,00 
0,00
78% 

0,1093
%   

2,9 Retiro membrana existente en azotea y terraza m2 414,23 
0,00
08% 

0,3126
%   

2,10 Picado y retiro de revestimiento existente m2 179,00 
0,00
17% 

0,3074
%   



 

 
Administración Nacional de Educación Pública 

Consejo Directivo Central 

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 

ANEP/BIRF 

 
 

 

2,11 
Restitución de pisos y revoques ( afectados por picado de 
instalaciones elec. y sanit.) gl 1,00 

0,11
71% 

0,1171
%   

2,12 Pases en muros  por instalaciones de aire acondicionado gl 1,00 
0,01
32% 

0,0132
%   

2,13 Pases en losas por instalaciones de aire acondicionado gl 1,00 
0,07
55% 

0,0755
%   

2,14 Retiro de cisternas u 20,00 
0,07
81% 

1,5612
%   

2,15 Retiro de aberturas m2 42,64 
0,00
13% 

0,0555
%   

2,16 Retiro de mesada en aula 23 u 1,00 
0,01
14% 

0,0114
%   

2,17 Pases en cubierta superior por acometida abastecimiento gl 1,00 
0,01
25% 

0,0125
%   

2,18 Retiro de pavimentos exteriores  m2 25,00 
0,00
20% 

0,0510
%   

3 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA         0,04 

3,1,1 Excavación para vigas de fundación m3 5,50 
0,00
65% 

0,0358
%   

4 RELLENOS         0,01 

4.1 Relleno  m3 3,00 
0,00
47% 

0,0141
%   

5 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO         0,31 

5,3 Vigas           

5,3,1 Vigas de cimentación  m3 2,56 
0,09
19% 

0,2351
%   

5,3,2 losa en nicho de UTE m3 0,10 
0,01
06% 

0,0011
%   

5,3,3 Anclaje quimico con vigas existentes gl 1,00 
0,07
81% 

0,0781
%   

6 MUROS Y TABIQUES         0,30 

6,1,1 M1 Muro ticholo 8 x 25 x 25  m2 19,82 
0,00
39% 

0,0763
%   

6,1,2 M2 Muro ladrillo de campo 12 m2 20,40 
0,00
66% 

0,1338
%   

6,1,3 M3 Muro ladrillo de campo 12 m2 5,58 
0,00
66% 

0,0366
%   

6,1,4 M4 Muro ticholo 8 x 25 x 25  m2 12,01 
0,00
39% 

0,0463
%   

6,1,5 Murete a realizar zona medidores CGP m2 0,90 
0,00
96% 

0,0086
%   

7 CONTRAPISOS         0,30 

7,1 Interiores sector            

7,1,1 Contrapiso de hormigón de cascote m2 44,30 
0,00
26% 

0,1153
%   

7,1,2 Contrapiso con mallalur 8  m2 23,90 
0,00
50% 

0,1194
%   

7,2 Exteriores           

7,2,1 Contrapiso exterior m2 25,00 
0,00
26% 

0,0644
%   

8 REVOQUES         0,74 

8,1 Aislaciones hidrófugas            

8,1,1 
Revoque hidrófugo en laterales y parte superior de primeras 
hiladas de muros m2 17,00 

0,00
24% 

0,0407
%   
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8,2 Interiores           

8,2,1 Revoque grueso y fino m2 107,86 
0,00
30% 

0,3200
%   

8,2,2 Revoque grueso bajo revestimiento m2 134,33 
0,00
23% 

0,3136
%   

8,3 Exteriores            

8,3,1 Reparación tanque de agua existente gl 1,00 
0,05
46% 

0,0546
%   

8,3,2 Pilar a recomponer gl 1,00 
0,00
94% 

0,0094
%   

9 PAVIMENTOS Y ZOCALOS         2,33 

9,1 Interiores            

9,1,1 P1  Baldosa monolitica 30 x 30 tipo Blangino m2 99,89 
0,01
07% 

1,0657
%   

9,1,2 
Recomposición de pavimento ducto sanitario, alisado arena y 
portland gl 1,00 

0,02
87% 

0,0287
%   

9,1,3 
Suministro y colocación baldosas monoliticas idem existente ( 
reposición) m2 50,00 

0,01
12% 

0,5594
%   

9,1,4 Zócalo monolitico de 7 ml 46,32 
0,00
29% 

0,1350
%   

9,1,5 Zócalo monolitico sanitario ml 87,71 
0,00
37% 

0,3286
%   

9,1,6 Entrepuerta perfil U de aluminio1,5mm ml 9,76 
0,00
18% 

0,0178
%   

9,2 Varios Exteriores           

9,2,1 Reforma jardinera para nichos medidores gl 1,00 
0,19
78% 

0,1978
%   

10 REVESTIMIENTOS         2,86 

10.1 Interiores            

10,1,1 Baldosa ceramica blanca 20 x 20 m2 134,33 
0,00
75% 

1,0137
%   

10,1,2 Mosaico vitrificado de 2,5x2,5 en mesadas de aulas PB y PA m2 9,41 
0,00
83% 

0,0784
%   

10,1,3 Reposición de revestimiento en aulas y SSHH aulas PB y PA m2 20,00 
0,00
57% 

0,1145
%   

10,1,4 Revestimiento en acero inoxidable gl 1,00 
0,90
43% 

0,9043
%   

10,1,5 Cantonera de aluminio tipo perfil flecha cod 3430 ml 5,80 
0,00
14% 

0,0078
%   

10,1,6 Perfil U 10mm anodizado natural ml 23,85 
0,00
15% 

0,0348
%   

10,2 FACHADA            

10,2,1 Softwave 50 perforado m2 21,11 
0,02
60% 

0,5482
%   

10,2,2 Estructura de apoyo y colocación ( 22 ml) gl 1,00 
0,15
97% 

0,1597
%   

11 CUBIERTAS         15,08 

11,1,1 
Alisado arena y portland  sobre membrana nueva ( en 
terraza) m2 19,60 

0,00
47% 

0,0921
%   

11,1,2 Alisado arena y portland  sobre tejuela m2 
1.162,9

7 
0,00
29% 

3,4001
%   

11,1,3 Limpieza y recolocación de tejuela por retiro de plantas gl 1,00 
0,72
15% 

0,7215
%   

11,1,4 Membrana liquida m2 
1.466,8

5 
0,00
38% 

5,5138
%   
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11,1,5 Membrana plastoasfaltica terminación geotextil m2 
1.466,8

5 
0,00
36% 

5,2525
%   

11,1,6 Pruebas de estanqueidad en azoteas gl 1,00 
0,10
44% 

0,1044
%   

12 ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO         10,51 

12,1,1 Cielorraso tipo prisma u 288,00 
0,00
34% 

0,9742
%   

12,1,2 Baffles suministro u 120,00 
0,04
70% 

5,6384
%   

12,1,3 Baffles colocación gl 1,00 
0,56
38% 

0,5638
%   

12,1,4 Cerramiento acustico aulas tipo  CA u 14,00 
0,21
76% 

3,0458
%   

12,1,5 Cerramiento acustico tipo aulas  CB   u 2,00 
0,14
43% 

0,2887
%   

13 YESERIA         1,20 

13,1,1 Cielorraso yeso m2 106,08 
0,00
54% 

0,5741
%   

13,1,2 Perfil Z entre cielorraso y muro ml 131,37 
0,00
21% 

0,2741
%   

13,1,3 Cenefa Yeso m2 48,96 
0,00
73% 

0,3567
%   

14 AMURES Y COLOCACIONES         0,94 

14,1 Amures de carpintería gl 1,00 
0,39
50% 

0,3950
%   

14,2 Amures de herrería gl 1,00 
0,25
50% 

0,2550
%   

14,3 Amures de aluminio y espejos gl 1,00 
0,16
35% 

0,1635
%   

14,4 Amure de acero inoxidable gl 1,00 
0,02
34% 

0,0234
%   

14,5 
Ducto PVC 10x5  para canalizaciones de equipos de aire 
acondicionado ml 66,67 

0,00
15% 

0,1024
%   

15 HERRERÍA         1,78 

15,1 H01 pasaplato u 1,00 
0,10
71% 

0,1071
%   

15,2 H02 puerta  2.10x1    u 1,00 
0,10
71% 

0,1071
%   

15,3 H03 puerta 1x3,03     u 1,00 
0,13
08% 

0,1308
%   

15,4 H04 reja 6,80x1,40   3,00 
0,16
95% 

0,5085
%   

15,5 H04 reja pasaplato     u 1,00 
0,09
52% 

0,0952
%   

15,6 H05 puerta medidotes y GPS 1,5x0,75 + 0,85x0,75  u 1,00 
0,07
14% 

0,0714
%   

15,7 H06 escalera 0,70x4,72  u 1,00 
0,13
08% 

0,1308
%   

15,8 H07 escalera 0,70x2,02 u 2,00 
0,03
27% 

0,0654
%   

15,9 H08 baranda 8,41x1 + escalera azotea 0,70x3,40 u 2,00 
0,22
60% 

0,4520
%   

15,10 Pasamano caño hierro 2 y 1/2" ml 21,52 
0,00
37% 

0,0807
%   

15,11 Estructura tubular 15x5 ( consultorio odontológico) ml 11,70 
0,00
29% 

0,0334
%   
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16 ALUMINIO         1,63 

16,1 AL 01 vidrio opacado al acido 1,59x0,41 u 1,00 
0,02
28% 

0,0228
%   

16,2 AL 02 rejilla fija con mosquitero 2,20x0,41 u 1,00 
0,04
39% 

0,0439
%   

16,3 AL 03 rejilla fija con mosquitero 0,45x0,45 u 4,00 
0,02
28% 

0,0910
%   

16,4 AL 04  rejilla fija tablillas   2,70x0,35 u 1,00 
0,04
80% 

0,0480
%   

16,5 AL 05 ventana fija y corrediza 1,49x0,41+1,49x0,45 u 1,00 
0,06
24% 

0,0624
%   

16,6 AL 06 puertas gabinetes 0,70x1,95 u 6,00 
0,07
64% 

0,4586
%   

16,7 AL 07 estructura para cubrir unidades condesadoras u 14,00 
0,06
04% 

0,8449
%   

16,8 AL 08 rejilla fija 0,85x0,45 u 1,00 
0,02
55% 

0,0255
%   

16,9 AL 09 Ventana corrediza ( 2,15x1,20) u 1,00 
0,03
76% 

0,0376
%   

17 CARPINTERÍA          3,40 

17,1 Cex 1 con proteccion de acero inoxidable  0,84x2,05    u 1,00 
0,03
03% 

0,0303
%   

17,2 Cex 2 con proteccion de acero inoxidable  0,90x2,10    u 1,00 
0,01
67% 

0,0167
%   

17,3 
C01 puerta con rejilla de ventilación de aluminio y protección 
de acero inox.  0,90x2,10 u 1,00 

0,14
16% 

0,1416
%   

17,4 C02 puerta con  protección de acero inoxidable 0,70x2,10  u 3,00 
0,13
12% 

0,3936
%   

17,5 C03 puerta con  protección de acero inoxidable 1x2,10  u 1,00 
0,14
82% 

0,1482
%   

17,6 C04 puerta con  protección de acero inoxidable 0,75x2,10  u 1,00 
0,13
12% 

0,1312
%   

17,7 C05 puerta con  protección de acero inoxidable 0,90x2,10  u 2,00 
0,13
12% 

0,2624
%   

17,8 C06 mueble bajo y sobre mesada en tisaneria       u 1,00 
0,16
75% 

0,1675
%   

17,9 C07 hoja 1x2,10 u 1,00 
0,10
71% 

0,1071
%   

17,10 Mueble soporte ceibalita u 16,00 
0,01
89% 

0,3026
%   

17,11 Mampara consultorio u 1,00 
0,16
71% 

0,1671
%   

17,12 Reparación de antepecho en hall planta alta gl 1,00 
0,38
66% 

0,3866
%   

17,13 Puertas a incorporar en aulas de 14 a 17 en planta baja gl 1,00 
0,69
23% 

0,6923
%   

17,14 Reforma mueble aulas 29 a 31 22 y 23 gl 1,00 
0,34
50% 

0,3450
%   

17,15 Ajustes de Cex3 puertas SSHH aulas 14 15 16 17 gl 1,00 
0,10
94% 

0,1094
%   

18 VIDRIOS Y ESPEJOS (inc colocación)         2,89 

18,1 E01 espejo e =6 mm 0,50x0,80 con marco de aluminio u 3,00 
0,02
71% 

0,0814
%   

18,2 E02 espejo e = 6 mm    1,84x1 con marco de aluminio u 6,00 
0,08
14% 

0,4887
%   

18,3 E03 espejo e = 6 mm    0,60x0,60 con marco de aluminio u 1,00 
0,02
59% 

0,0259
%   

18,4 V01 vidrio fijo corredizo en pasaplato 3,08x1,20 u 1,00 0,15 0,1566   
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66% % 

18,5 Reposicion de vidrios claraboya, templados 6mm m2 60,00 
0,02
00% 

1,2025
%   

18,6 retiro y recolocación de vidrios y masilla m2 120,00 
0,00
78% 

0,9369
%   

19 ACERO INOXIDABLE         5,01 

19,1 Ai 01 estantes pasaplatos 1,55x0,53 u 2,00 
0,31
70% 

0,6340
%   

19,2 Ai 02 estanterias despensa 1,50x0,50 h 2,30 u 3,00 
0,25
06% 

0,7518
%   

19,3 Ai 03 agarradera movil 0,75 u 1,00 
0,09
61% 

0,0961
%   

19,4 Ai 04 agarradera fija horizontal 0,65 u 1,00 
0,02
09% 

0,0209
%   

19,5 Ai 05 agarradera fija vertical 0,85 u 1,00 
0,02
09% 

0,0209
%   

19,6 campana u 1,00 
1,07
76% 

1,0776
%   

19,7 Mesada 1  1,50x0,75 h 0,87 u 1,00 
0,14
51% 

0,1451
%   

19,8 Mesada 2  1,25x0,80 h 0,87 u 1,00 
0,14
30% 

0,1430
%   

19,9 Mesada 3  1,10x0,70 h 0,87 u 1,00 
0,14
30% 

0,1430
%   

19,10 Mesada 4  1,85x0,80 h 0,87 para lavado de ollas u 1,00 
0,26
63% 

0,2663
%   

19,11 Mesada 5  1,60x0,70 h 0,87 para lavado u 1,00 
0,32
06% 

0,3206
%   

19,12 Mesada 6  1,60x0,70 h 0,87  u 1,00 
0,17
54% 

0,1754
%   

19,13 Escurridor 0,80x0,35 h0,70 u 2,00 
0,23
28% 

0,4657
%   

19,14 Valvula canastilla para pileta y piletón u 3,00 
0,00
36% 

0,0107
%   

19,15 Bebedero 2,10x0,35 h1,00 u 2,00 
0,36
74% 

0,7348
%   

20 PETREOS (inc colocación)         0,68 

20,1 M01 pasaplatos 4,19x1 u 1,00 
0,22
45% 

0,2245
%   

20,2 M02 mesada 1,84x0,52 u 2,00 
0,07
48% 

0,1495
%   

20,3 M03 mesada 2,13x0,60 u 1,00 
0,07
64% 

0,0764
%   

20,4 M04 mesada 1,40x0,52 u 1,00 
0,05
05% 

0,0505
%   

20,5 M05 mesada 6,80x0,57 u 1,00 
0,12
74% 

0,1274
%   

20,6 M06 mesada comedor 2,50x0,48 u 1,00 
0,03
97% 

0,0397
%   

20,7 Frontalín a sustituir en mesada existente u 1,00 
0,00
94% 

0,0094
%   

21 PINTURA         1,04 

21,1 Interior           

21,1,1 Pintura al agua antihongos color blanco m2 48,67 
0,00
15% 

0,0709
%   

21,1,2 Pintura esmalte sintetico al agua m2 60,92 
0,00
29% 

0,1744
%   
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21,1,3 Pintura latex superlavable m2 60,50 
0,00
14% 

0,0819
%   

21,2 Cielorrasos           

21,2,1 Pintura antihongo para cielorrasos + enduido s/yeso   m2 106,08 
0,00
31% 

0,3312
%   

21,3 Exterior           

21,3,1 Pintura sobre revoque  m2 6,00 
0,00
16% 

0,0094
%   

21,4 Herrería           

21,4,1 Dos manos de antióxido sobre herrería gl 1,00 
0,06
87% 

0,0687
%   

21,4,2 Esmalte sintético  gl 1,00 
0,13
74% 

0,1374
%   

21,5 CARPINTERÍA            

21,5,1 
esmalte sintetico en estructura existente bajo mesadas de 
Aulas PB  m2 38,00 

0,00
29% 

0,1088
%   

21,5,2 lustrado gl 1,00 
0,05
37% 

0,0537
%   

22 INSTALACION SANITARIA         17,38 

22,1 COCINA PROVISORIA           

22,1,1 
Sanitarias - Provisorias 

gl 1,00 
0,07
26% 

0,0726
%   

22,1,2 
Abastecimiento - Provisorias 

gl 1,00 
0,14
53% 

0,1453
%   

22,2 
ENTRADA DE AGUA - NICHO MEDIDOR OSE 

    
0,00
00% 

0,0000
%   

22,2,1 
Nicho OSE - Llave corte 

gl 1,00 
0,03
87% 

0,0387
%   

22,2,2 
Tubería PPTF.50 

U 37,00 
0,05
33% 

1,9712
%   

22,3 
EXTERIORES PB 

    
0,00
00% 

0,0000
%   

22,3,1 
Cambio marco y tapa - C.I. 

U 10,00 
0,03
39% 

0,3390
%   

22,3,2 
C.I. N° 2A - a Reformar 

U 1,00 
0,07
26% 

0,0726
%   

22,3,3 
C.I. N° 3A - a Reformar 

U 1,00 
0,07
26% 

0,0726
%   

22,3,4 
C.I. N° 4A - a Reformar 

U 1,00 
0,02
42% 

0,0242
%   

22,3,5 
C.I. N° 10A - a Reformar 

U 1,00 
0,09
69% 

0,0969
%   

22,3,6 
C.I. N° 11A - a Constuir 

U 1,00 
0,14
53% 

0,1453
%   

22,3,7 
Tramo N° 10A - 11A - PVC.160 

ml 2,00 
0,02
42% 

0,0484
%   

22,3,8 
PPT.40x40 (C.I. N°4A) 

U 1,00 
0,07
26% 

0,0726
%   

22,3,9 
PPT.40x40 (C.I. N°2A) 

U 1,00 
0,07
26% 

0,0726
%   

22,3,1
0 

Interceptor de grasas - Acero Inoxidable 
U 1,00 

0,53
28% 

0,5328
%   

22,4 
PLANTA BAJA - SS.HH. LOCALES 18 - 19  - BEBEDEROS 

    
0,00
00% 

0,0000
%   

22,4,1 
Tramo N° 11A - 12A - PVC.160 

ml 14,50 
0,02
42% 

0,3511
%   

22,4,2 
C.I. N° 12A - a Constuir 

U 1,00 
0,14
53% 

0,1453
%   
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22,4,3 
Red abastecimiento interna 

gl 1,00 
0,24
22% 

0,2422
%   

22,4,4 
Desagües internas 

gl 1,00 
0,38
75% 

0,3875
%   

22,4,5 
Inodoros tipo Nordico 

U 7,00 
0,02
66% 

0,1865
%   

22,4,6 
Lavatorio tipo Ferrum Espacio 

U 1,00 
0,07
75% 

0,0775
%   

22,4,7 
Bachas de acero inoxidable 

U 6,00 
0,02
66% 

0,1598
%   

22,4,8 
Grifería tipo Docol Pressmatic 

U 6,00 
0,01
70% 

0,1017
%   

22,4,9 
Grifería tipo Pre Rinse c/extension 

U 1,00 
0,01
94% 

0,0194
%   

22,4,1
0 

Perchas losa 
U 8,00 

0,00
15% 

0,0116
%   

22,4,1
1 

Portarrollos 
U 7,00 

0,00
27% 

0,0186
%   

22,4,1
2 

Grifería de servicio 
U 1,00 

0,00
19% 

0,0019
%   

22,4,1
3 

Cisternas en SSHH nuevos (Modelo bronce) 
U 7,00 

0,04
36% 

0,3051
%   

22,4,1
4 

Regueras 
ml 4,00 

0,00
87% 

0,0349
%   

22,4,1
5 

Colillas 
U 7,00 

0,00
12% 

0,0085
%   

22,4,1
6 

Ventilaciones 
gl 1,00 

0,02
91% 

0,0291
%   

22,4,1
7 

C.I. N° 13A - a Reformar c/cambio de tapa 
U 1,00 

0,12
11% 

0,1211
%   

22,4,1
8 

Cambio tapa PPT 30x30 
U 1,00 

0,02
42% 

0,0242
%   

22,5 
PLANTA BAJA - AULA 14 - 15 - 16 - 17 

    
0,00
00% 

0,0000
%   

22,5,1 Desagues  AA U 4,00 
0,01
21% 

0,0484
%   

22,5,2 Junta FF.64 abrazadera U 4,00 
0,01
70% 

0,0678
%   

22,5,3 Abastecimiento  agua a piletas U 4,00 
0,02
42% 

0,0969
%   

22,5,4 Cisternas en SSHH nuevos (Modelo bronce) U 4,00 
0,04
36% 

0,1744
%   

22,5,5 Griferias - Colillas U 4,00 
0,01
70% 

0,0678
%   

22,5,6 Griferia de servicio U 4,00 
0,00
19% 

0,0077
%   

22,6 
PLANTA BAJA - SS.HH. MAESTROS LOCAL 8 - 
TISANERIA L. 9     

0,00
00% 

0,0000
%   

22,6,1 
Red abastecimiento interna 

gl 1,00 
0,07
26% 

0,0726
%   

22,6,2 
Desagües internas 

gl 1,00 
0,12
11% 

0,1211
%   

22,6,3 
Inodoros tipo Nordico 

U 2,00 
0,02
66% 

0,0533
%   

22,6,4 
Lavatorio tipo Azalea - Celite 

U 2,00 
0,00
97% 

0,0194
%   

22,6,5 
Cisternas en SSHH nuevos (Modelo bronce) 

U 2,00 
0,04
36% 

0,0872
%   

22,6,6 
Grifería de servicio 

U 1,00 
0,00
19% 

0,0019
%   
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22,6,7 
Grifería tipo Docol Pressmatic 

U 2,00 
0,01
70% 

0,0339
%   

22,6,8 
Grifería Tisaneria pared 

U 1,00 
0,01
70% 

0,0170
%   

22,6,9 Tapas de 20x20 Acero inoxidable U 2,00 
0,01
45% 

0,0291
%   

22,6,1
0 

Desague A.A. 
gl 1,00 

0,00
48% 

0,0048
%   

22,6,1
1 

Bacha de acero inoxidable 
U 1,00 

0,02
66% 

0,0266
%   

22,7 
PLANTA BAJA - COCINA LOCAL 2 -  SS.HH. AUXILIARES 
L. 5     

0,00
00% 

0,0000
%   

22,7,1 
Red abastecimiento interna AF-AC 

gl 1,00 
0,29
06% 

0,2906
%   

22,7,2 
Aislacion cañerías AC 

gl 1,00 
0,07
26% 

0,0726
%   

22,7,3 
Desagües internas 

gl 1,00 
0,33
90% 

0,3390
%   

22,7,4 
Ventilaciones 

gl 1,00 
0,07
26% 

0,0726
%   

22,7,5 Regueras ml 2,00 
0,02
42% 

0,0484
%   

22,7,6 Termotanque cobre cap. 110 litros U 2,00 
0,13
56% 

0,2712
%   

22,7,7 Griferia Pared Cocina Mezcladora Novitá U 3,00 
0,04
84% 

0,1453
%   

22,7,8 Grifo Pared Industrial Pre-Rince U 1,00 
0,07
75% 

0,0775
%   

22,7,9 Grifo Carga ollas - Pre - Rince U 1,00 
0,02
42% 

0,0242
%   

22,7,1
0 Sifones Acero inoxidable U 3,00 

0,02
91% 

0,0872
%   

22,7,1
1 Valvula Acero inoxidable pileta / Pileton U 3,00 

0,00
73% 

0,0218
%   

22,7,1
2 Tapas de 20x20 Acero inoxidable U 4,00 

0,01
45% 

0,0581
%   

22,7,1
3 

Inodoros tipo Nordico 
U 1,00 

0,02
66% 

0,0266
%   

22,7,1
4 

Lavatorio tipo Azalea - Celite 
U 1,00 

0,00
97% 

0,0097
%   

22,7,1
5 

Cisternas en SSHH nuevos (Modelo bronce) 
U 1,00 

0,04
36% 

0,0436
%   

22,7,1
6 

Grifería de servicio 
U 1,00 

0,07
26% 

0,0726
%   

22,7,1
7 

Grifería tipo Docol Pressmatic 
U 1,00 

0,07
26% 

0,0726
%   

22,7,1
8 

Mezcladora Ducha exterior 
U 1,00 

0,07
26% 

0,0726
%   

22,8 
PLANTA ALTA - SS.HH. GENERELES - LOCALES 36 Y 37 

    
0,00
00% 

0,0000
%   

22,8,1 Desagues bachas gl 1,00 
0,07
26% 

0,0726
%   

22,8,2 Sifones  c/valvula U 4,00 
0,00
73% 

0,0291
%   

22,8,3 
Cisternas en SSHH nuevos (Modelo bronce) 

U 6,00 
0,04
36% 

0,2615
%   

22,8,4 Abastecimiento de agua gl 1,00 
0,24
22% 

0,2422
%   

22,8,5 
Grifería tipo Docol Pressmatic c/extensión 

U 4,00 
0,02
18% 

0,0872
%   
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22,8,6 
Grifería de servicio 

U 1,00 
0,00
19% 

0,0019
%   

22,9 
PLANTA ALTA - SS.HH. GENERELES - LOCALES 33 Y 34 
- L.35 ODONTOLOGICO      

0,00
00% 

0,0000
%   

22,9,1 Desagues bachas gl 1,00 
0,12
11% 

0,1211
%   

22,9,2 Sifones  c/valvula U 5,00 
0,00
73% 

0,0363
%   

22,9,3 
Cisternas en SSHH nuevos (Modelo bronce) 

U 6,00 
0,04
36% 

0,2615
%   

22,9,4 Abastecimiento de agua gl 1,00 
0,24
22% 

0,2422
%   

22,9,5 
Grifería tipo Docol Pressmatic c/extensión 

U 4,00 
0,02
18% 

0,0872
%   

22,9,6 
Grifería de servicio 

U 1,00 
0,01
94% 

0,0194
%   

22,9,7 
Griferia consultorio pared 

U 1,00 
0,01
70% 

0,0170
%   

22,9,8 
Bacha acero inoxidable 

U 1,00 
0,02
66% 

0,0266
%   

22,10 
DESAGUES DE AIRES ACONDICIONADOS L.29, L.30 Y 31 

    
0,00
00% 

0,0000
%   

22,10,
1 Desagues  AA tiro libre U 1,00 

0,01
21% 

0,0121
%   

22,10,
2 Desagues  AA a Ramal pluvial U 2,00 

0,02
91% 

0,0581
%   

22,11 
DESAGUES DE A.A. Y ABAST. AGUA AULAS L.25, L.26, 
L.27 Y L.28     

0,00
00% 

0,0000
%   

22,11,
1 Desagues  AA tiro libre U 1,00 

0,00
36% 

0,0036
%   

22,11,
2 Desagues  AA a columna secundaria exist. U 3,00 

0,02
42% 

0,0726
%   

22,11,
3 Abastecimiento  agua Piletas U 4,00 

0,02
42% 

0,0969
%   

22,11,
4 Griferias - Colillas U 4,00 

0,01
70% 

0,0678
%   

22,12 
DESAGUES DE A.A. Y ABAST. AGUA AULAS L.21, L.22, 
L.23 Y L.24     

0,00
00% 

0,0000
%   

22,12,
1 Desagues  AA tiro libre U 2,00 

0,00
36% 

0,0073
%   

22,12,
2 Desagues  AA a columna secundaria exist. U 2,00 

0,02
42% 

0,0484
%   

22,12,
3 Desagues Pileta Aula 22 y 23 U 2,00 

0,02
42% 

0,0484
%   

22,12,
4 Abastecimiento  agua a piletas U 4,00 

0,02
42% 

0,0969
%   

22,12,
5 Griferias - Colillas U 4,00 

0,01
70% 

0,0678
%   

22,13 
COLUMNAS PLUVIAL 

    
0,00
00% 

0,0000
%   

22,13,
1 

Embudo pluvial cobre 
U 9,00 

0,03
87% 

0,3487
%   

22,13,
2 

Colunnas pluviales PPS.160 
U 3,00 

0,14
53% 

0,4359
%   

22,13,
3 

BDA - reparacion 
U 2,00 

0,02
91% 

0,0581
%   

22,13,
4 

Desague terraza - embudo EPDM 
U 1,00 

0,00
97% 

0,0097
%   

22,14 
ABASTECIMINETO AGUA TECHO 

    
0,00
00% 

0,0000
%   
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22,14,
1 Cañeria acero inoxidable .1 1/4" ml 136,00 

0,00
65% 

0,8892
%   

22,14,
2 Cañeria acero inoxidable .2" ml 25,00 

0,02
62% 

0,6538
%   

22,14,
3 Fijaciones / soportes gl 1,00 

0,24
22% 

0,2422
%   

22,15 
COLUMNAS ABASTECIMINETO AGUA 

    
0,00
00% 

0,0000
%   

22,15,
1 Columna AS.1 - PPTF.50 gl 1,00 

0,07
26% 

0,0726
%   

22,15,
2 Columna AB.1 - PPTF.50 U 2,00 

0,09
69% 

0,1937
%   

22,15,
3 Columna AB.2 - A.INOX. 1" gl 1,00 

0,07
26% 

0,0726
%   

22,15,
4 Columna AB.3 - A.INOX. 1" gl 1,00 

0,07
26% 

0,0726
%   

22,15,
5 Columna AB.4 - A.INOX. 11/4" gl 1,00 

0,09
69% 

0,0969
%   

22,15,
6 Columna AB.3 - A.INOX. 1" gl 1,00 

0,07
26% 

0,0726
%   

22,15,
7 Columna AB.6 - A.INOX. 2" (Cocina) gl 1,00 

0,16
95% 

0,1695
%   

22,15,
8 Columna AB.7 - PPTF.50 gl 1,00 

0,07
26% 

0,0726
%   

22,16 TANQUE DE AGUA MODIFICACION            

22,16,
1 Salida de tanque con platina U 4,00 

0,07
26% 

0,2906
%   

22,16,
2 Tapas tanque superiores U 4,00 

0,03
87% 

0,1550
%   

22,16,
3 Mantenimineto tapa lateral U 4,00 

0,02
42% 

0,0969
%   

22,16,
4 Ventilacion y desborde U 4,00 

0,03
87% 

0,1550
%   

22,16,
5 Llaves corte acero inoxidable fi.2" U 4,00 

0,02
42% 

0,0969
%   

22,16,
6 Llaves corte acero inoxidable fi.1/4" (purga) U 4,00 

0,01
70% 

0,0678
%   

22,16,
7 Horquilla Acero Inoxidable fi.2" U 2,00 

0,04
60% 

0,0920
%   

22,16,
8 Ruptor de Vacio A.I. 1 1/4" U 2,00 

0,03
75% 

0,0751
%   

22,16,
9 Limpieza tanque U 2,00 

0,09
69% 

0,1937
%   

22,16,
10 By pass c/llave corte A.I. U 2,00 

0,05
81% 

0,1162
%   

22,16,
11 Impermeabilización tanques c/monoc. gl 1,00 

0,29
06% 

0,2906
%   

22,17 Varios           

22,17,
1 Garrafas gas u 6,00 

0,03
53% 

0,2120
%   

22,17,
2 Ayuda a subcontrato gl 1,00 

0,31
22% 

0,3122
%   

22,17,
3 Pruebas hidraúlicas y manometricas gl 1,00 

0,14
81% 

0,1481
%   

22,17,
4 Tramitación de obra. Memorias y planos conformes a obra gl 1,00 

0,21
86% 

0,2186
%   

22,18 Instalación Gas           

22,18,
1 Trámites distribuidora y pruebas gl 1,00 

0,07
26% 

0,0726
%   
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22,18,
2 Cañerias FG fi. 3/4" ml 11,00 

0,01
55% 

0,1705
%   

22,18,
3 Llaves Corte fi.3/4" u 2,00 

0,00
87% 

0,0174
%   

22,18,
4 Llaves Corte fi.1/2" u 2,00 

0,00
73% 

0,0145
%   

22,18,
5 Barral con  válvulas completo gl 1,00 

0,21
79% 

0,2179
%   

22,18,
6 Conexiones aparatos  u 2,00 

0,01
21% 

0,0242
%   

22,18,
7 Puesta en marcha gl 1,00 

0,02
42% 

0,0242
%   

22,18,
8 Suministro de garrafas con carga completa u 4,00 

0,01
94% 

0,0775
%   

22,18,
9 Cartelería u 10,00 

0,00
29% 

0,0291
%   

23 INSTALACION ELÉCTRICA         12,90 

23,1 Tableros y centralizaciones           

23,1,1 Tableros (TAB) gl 1,00 
0,16
45% 

0,1645
%   

23,1,2 Elementos internos de tableros gl 1,00 
1,05
09% 

1,0509
%   

23,2 Instalación subterránea, aparente y embutida           

23,2,1 Canalizaciones red de fuerza motriz gl 1,00 
1,74
25% 

1,7425
%   

23,2,2 Enhebrado red de fuerza motriz gl 1,00 
2,44
97% 

2,4497
%   

23,2,3 Tomas  de corriente gl 1,00 
0,43
52% 

0,4352
%   

23,2,4 Tomas de iluminación (llaves) gl 1,00 
0,12
15% 

0,1215
%   

23,2,5 Telefonia gl 1,00 
0,03
34% 

0,0334
%   

23,2,6 Alarmas gl 1,00 
0,26
31% 

0,2631
%   

23,2,7 Video portero y control de acceso gl 1,00 
0,35
98% 

0,3598
%   

23,3 Artefactos de iluminación           

23,3,1 LA 14  u 18,00 
0,00
53% 

0,0957
%   

23,3,2 LE 50 u 8,00 
0,01
42% 

0,1136
%   

23,3,3 LI 01 u 92,00 
0,00
18% 

0,1689
%   

23,3,4 LI 02 u 6,00 
0,00
32% 

0,0192
%   

23,3,5 LI 12 u 14,00 
0,00
22% 

0,0310
%   

23,3,6 LI 16 u 15,00 
0,02
11% 

0,3160
%   

23,3,7 LP 60 u 21,00 
0,01
24% 

0,2599
%   

23,3,8 LT 05 u 106,00 
0,00
66% 

0,6951
%   

23,3,9 LT 06 u 10,00 
0,00
41% 

0,0406
%   

23,3,1
0 Colocación de artefactos u 290,00 

0,00
13% 

0,3774
%   
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23,4 Sistema de descarga a tierra           

23,4,1 Sistema de puesta a tierra gl 1,00 
0,12
30% 

0,1230
%   

23,5 Accesorios           

23,5,1 Equipo aire acondicionado 9.000 BTU u 1,00 
0,08
06% 

0,0806
%   

23,5,2 Equipo aire acondicionado 12.000 BTU u 1,00 
0,08
48% 

0,0848
%   

23,5,3 Equipo aire acondcionado 18.000 BTU u 16,00 
0,11
95% 

1,9113
%   

23,5,4 PREINSTALACION GL 1,00 
1,08
31% 

1,0831
%   

23,5,5 Extractor cocina HCFB/6-355 u 2,00 
0,07
60% 

0,1520
%   

23,5,6 Extractor DECOR 300 u 2,00 
0,02
86% 

0,0572
%   

23,5,7 Extractor baño EDM 200 CR u 2,00 
0,03
39% 

0,0678
%   

23,5,8 Ventilador u 1,00 
0,01
01% 

0,0101
%   

23,5,9 Pulsador u 1,00 
0,01
73% 

0,0173
%   

23,5,1
0 Temporizador u 1,00 

0,00
93% 

0,0093
%   

23,5,1
1 Tomas mesada u 3,00 

0,00
58% 

0,0174
%   

23,5,1
2 Cargador ceibalita u 16,00 

0,00
46% 

0,0735
%   

23,6 Varios           

23,6,1 Caseta de medidores (completa) gl 1,00 
0,14
68% 

0,1468
%   

23,6,2 Tramitación aumento de carga gl 1,00 
0,07
18% 

0,0718
%   

23,6,3 Instalación electrica para cocina provisoria gl 1,00 
0,04
12% 

0,0412
%   

23,6,4 Ayuda a subcontratos gl 1,00 
0,10
41% 

0,1041
%   

23,6,5 Planos conforme a obra gl 1,00 
0,10
82% 

0,1082
%   

24 
INSTALACION DE SISTEMA DE PREVENCION DE 
INCENDIOS         0,17 

24,1 Extintor K de 6lts en cocina u 1,00 
0,04
66% 

0,0466
%   

24,2 Extintor CO2 3,5kg u 1,00 
0,01
68% 

0,0168
%   

24,3 Extintor ABC 4kg u 4,00 
0,01
03% 

0,0410
%   

24,4 Recarga y ensayo hidrostatico de extintor ABC 4kg u 3,00 
0,00
25% 

0,0074
%   

24,5 Señalización extintores u 9,00 
0,00
15% 

0,0138
%   

24,6 Señálización salida u 25,00 
0,00
15% 

0,0385
%   

24,7 Detector térmico u 1,00 
0,01
04% 

0,0104
%   

25 VARIOS         0,40 

25,1 Estanteria metálica  0,84x2,00 prof 0,45 abierta u 7,00 
0,01
45% 

0,1014
%   
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25,2 Estanteria metálica  0,84x2,00 prof 0,45 con puertas u 2,00 
0,05
34% 

0,1068
%   

25,3 Ducto ventilacción baños chapa galvanizada ø 120 ml 1,40 
0,00
33% 

0,0046
%   

25,4 Mamposteria por acometida abastecimiento gl 1,00 
0,01
04% 

0,0104
%   

25,5 Traslado de equipamiento existente gl 1,00 
0,07
26% 

0,0726
%   

25,6 Chapa plegada con tapa y fondo 15x10 ml 7,20 
0,00
31% 

0,0221
%   

25,7 Mesas provisorias de 1,50x0,50 para cocina provisoria u 2,00 
0,02
73% 

0,0547
%   

25,8 Apoyo de mesadas tubular de 5x2,5 ml 20,00 
0,00
16% 

0,0312
%   

26 GASTOS GENERALES         12,45 

26,1 Tecnico Prevencionista gl 1,00 
0,11
97% 

0,1197
%   

26,2 Dirección de Obra 
mese

s 6,00 
0,24
22% 

1,4530
%   

26,3 Capataz 
mese

s 6,00 
0,27
32% 

1,6393
%   

26,4 Sereno 
mese

s 6,00 
0,16
95% 

1,0171
%   

26,5 Garantias gl 1,00 
2,08
16% 

2,0816
%   

26,6 Gastos de oficina gl 1,00 
1,30
10% 

1,3010
%   

26,7 Utilidad gl 1,00 
4,68
37% 

4,6837
%   

26,8 Limpieza diaria y final de obra gl 1,00 
0,15
61% 

0,1561
%   

  SUB-TOTAL          $ 100,00 

       Fecha
: 13 DE AGOSTO 2020 

      


