Administracion Nacional de Educacidon Publica

Consejo Directivo Central
PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY
ANEP/BIRF

Montevideo, 14 de agosto de 2020.-

CIRCULAR N°4

SOLICITUD DE OFERTAS - LPN 3/20
ACCE LPN 202003

Escuela N° 267, Malvin Norte, Montevideo

ADENDA

En Pliego DOC-2 Punto 1.26 Seguros en el parrafo Los eventos que constituyen
riesgos del Contratista son los siguientes:

Donde dice: Pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales (Todo Riesgo)
por un monto total de USD 700.000

Debe decir: Pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales (Todo Riesgo)
por un monto igual al monto adjudicado en ddlares con tipo de cambio BCU fecha
apertura

ACLARACIONES

1. Pregunta: En la visita realizada por nuestra empresa pudimos constatar la
existencia de parasoles de aluminio en las ventanas, los mismos se encontraban
con sus mecanismos de maniobra en mal estado/rotos. Hay que repararlos o se
eliminan?

Respuesta: Se mantienen como estan, no forman parte de la intervencion.

2. Pregunta: Por lo que se puede apreciar en la azotea, debajo de la membrana
existente se visualiza la presencia de tejuelas al igual que el sector a modificar.
Si tomamos en cuenta el metraje de arena y portland, esta area no estaria
contemplada. Se retira dicha tejuela previo a la colocacidon de la geotextil o hay que
considerar arena y portland sobre ellas ?.
Respuesta: Se modifica el metraje del rubro 11.1.2, de modo que contemple el
area del sector que actualmente tiene membrana. Se elimina el rubro 11.1.3 de
reparacion de alisado.
Se adjunta rubrado corregido.
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3. Pregunta: En relacién al acceso a la obra: Pudimos observar que el acceso de
camiones y maquinaria se vera dificultada por la presencia de desniveles vy
vehiculos del complejo habitacional.
éSe podra realizar alguna gestidon con la comision del complejo Euskalerria para
poder generar una “servidumbre de paso” desde calle Igua cruzando por el patio
del Jardin de Infantes lindero? Para esto se deberd generar un acceso por el cerco
existente sobre dicha calle y un vallado limitando el recorrido hasta el patio de Ia
escuela.

Respuesta: Se mantiene el acceso a la obra segtin lo planteado en lamina L34.

El vehiculo que utilice la empresa debera ser estacionado del lado de afuera del
complejo habitacional. No podra entorpecer el ingreso y salida de vehiculos.

Se debera coordinar con la guardia del complejo habitacional la apertura y cierre
del portén.

El horario de ingreso / egreso de materiales en la escuela, no podra coincidir con
la entrada o salida de alumnos de la escuela.

El horario de entrada de alumnos es a las 8:30 hs y el de salida a las 16:00 hs.

Hay personal en la escuela a partir de las 7:00 horas, por lo que en la mafiana el
trasiego de materiales se realizara entre 7:00 y 8:15 hs. La entrada o salida de
materiales se deberd realizar en momentos acotados por la seguridad de los
alumnos. Las volketas tendran que ser ubicadas en la via publica. No podran
ingresarse al complejo habitacional.

4. Pregunta: Con respecto al acondicionamiento de la claraboya existente.

Por lo que pudimos interpretar, luego del retiro de la totalidad de los cristales y
repintado de la estructura, se vuelve a colocar los mismos cristales? Se considera el
50% de reposicion por rotura? Vidrios templados? Aceptarian variante en
policarbonato traslticido de 10mm para la parte superior?

Respuesta: Se considera la sustitucion del 50% de los cristales por cristales
templados del mismo espesor que los existentes. No se acepta la variante del
policarbonato.

5. Pregunta: Verificamos diferencias en las cantidades de luminarias.
La mds importante se nos da en el tipo LT-06
En rubrado se indican 105 pero en planos y planillas se piden 10.
Que debemos tener en cuenta?
Se piden luminarias a cambiar que no se registren en planos?
Respuesta: Se corrigen las cantidades de luminarias en rubros:

23.3.2 (LE50); 23.3.5 (LI12); 23.3.9 (LT06); 23.3.10 (colocacidon de artefactos)
Se adjunta rubrado corregido.
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6. Se corrige la cantidad de aberturas tipo CA. Son 14 y no 16 (rubro 12.1.4).
Se adjunta rubrado corregido

7. Pregunta: Pavimentos. Los rubros referentes a zdcalos, 9.14 y 9.15, se indican en
m2. Se consulta si los metrajes indicados son en m2 o en ml.
Respuesta: Son metros cuadrados. Se corrigen unidades en rubrado.

Se adjunta rubrado corregido

8. Pregunta: Carpinteria. Se consulta si las puertas solicitadas en el rubro 17.16 no se
encuentran incluidas en el rubro 17.3.
Respuesta: Afirmativo. Se elimina rubro 17.16.

Se adjunta rubrado corregido
9. Pregunta: Se consulta si en el rubro sereno puede cotizarse alarma con respuesta

Respuesta: Afirmativo. Se debera proteger Unicamente el sector que se quiera
resguardar. El sistema de intrusion que coloque la empresa no podra interferir
con el existente en la escuela.

En caso de robo de cualquier material o maquinaria de la empresa, sera de su
responsabilidad. La empresa también se hara cargo de las roturas ocasionadas
por el ingreso al centro educativo como ser roturas de aberturas, etc.

10. Pregunta: Toda la caferia que esta indicada en color Negro es cafieria existente?
Respuesta: Si, es caiieria existente.

11. Pregunta: Estas canalizaciones se reutilizan y se consideran en buenas
condiciones?
Respuesta: Se pueden reutilizar.
No se pueden considerarlas en “buenas condiciones”, ya que para ello habria que
haber desarmado la instalacion, se deben considerar como tarea a realizar
factibles de poder ser re enhebradas, y aquellas que no puedan ser enhebradas
se realizaran de forma aparente en Hierro Galvanizado.

12. Pregunta: Simplemente tenemos que re-enhebrar dichas canalizaciones con los
nuevos conductores y cambiar los tomas y plaguetas?
Respuesta: Si, se solicita cambiar el cableado y todas la plaqueteria.

13. Pregunta: Las caferias indicadas en color fucsia son caferias nuevas y estas seran
en lo posible embutidas y solo de ser necesario aparentes en hierro ¢Es esto
correcto?
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Respuesta: Si, es correcto.

14. Pregunta: En el sector n213 Direccién hay una cafieria bajo la ventana que alimenta
un toma y ademas el aire acondicionado en el sector n212 Secretaria. ¢ Esta cafieria
es aparente o embutida?

No nos queda claro si en este sector podemos picar los muros en un tramo tan
largo porque parecen ser de ladrillo visto.

Respuesta: Correcto, se puede tomar de la derivacion 13A o 14A vy serad llevada de
forma aparente en Hierro Galvanizado hasta la toma de corriente del Aire
Acondicionado.

15. Pregunta: En el sector n213 Direccidn. ¢Se realiza todo el piso a nuevo?

Respuesta: No, ver lamina de albaiiileria A02 de Planta Baja, donde se detalla la
tarea a realizar

16. Pregunta: En el caso del Local 13 Direccidn. Las canalizaciones de tomacorrientes
irdn aparentes en hg?
Respuesta: Afirmativo.

17. Pregunta: Hay una cafieria que cruza horizontalmente la habitacion para alimentar
un toma en cada extremo que podriamos llevar por contrapiso.
De lo contrario debera ser en hierro a la vista porque esta habitacién parece no
contar con cielorraso. Y no encontramos corte o detalle de la misma en los planos
de albaiiileria.
Respuesta: Si, correcto, se debe llevar en Hierro Galvanizado

18. Pregunta: En los sectores de las aulas en planta baja, la cafieria hacia los aires
acondicionados debe subir hasta el cielorraso de yeso embutida desde la caja
existente en muro? O realizamos el tramo de subida en cafieria aparente?
Respuesta: En la lamina IEO1 PB FUERZA, hay un detalle que indica como realizar
la llegada a la caja original empotrada.

El resto del recorrido es aparente hasta llegar al cielorraso o el ducto técnico.
Para el caso del ducto técnico la toma de corriente es con caja aparente en HG
instalada sobre el ducto de forma apaisada.

Para el caso de la situacion del cielorraso, las cafierias van por sobre éste y la caja
de la toma de corriente es empotrada.

19. Pregunta: No estd indicado si en planta baja se coloca un ducto para ocultar las
cafierias como en planta alta.
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Respuesta: En planta baja va cielorraso ver lamina de Albaiiileria A9

20. Pregunta: El ducto que se coloca para ocultar las cafierias de aire acondicionado en
las aulas, es parte de otro subcontrato? (aire acondicionado o sanitaria?). No estan
definidas las medidas o material del mismo para cotizar
Respuesta: Ver lamina de Albaiileria A09 y Rubrado.

21. Pregunta: En el sector comedor, hay cielorraso en la doble altura?
Respuesta: Ver lamina de Albaiileria A08.

22. Pregunta: Este cielorraso se recambia para poder colocar las canalizaciones de
iluminacidon por sobre el cielorraso? O en este sector trabajamos en cafneria de
hierro aparente?

Respuesta: Se enhebran las lineas y se toman las derivaciones de las cajas de
centro originales. Ver en Memoria Particular pagina 17 #6.4, tendidos por sobre
cielorrasos.

23. Pregunta: Haciendo un balance por aula, no coincide con las capacidades
requeridas en rubrado, éa qué nos ajustamos?
Por otra parte en rubrado figuran modelos de extractores y ademas la palabra
“ventilador”; a que se refiere?
Respuesta:
- Esta correcta la cantidad de equipos tipo Split indicada en rubrado y en planillas
correspondientes.
- Ver planilla correspondiente (archivo 27 — Ventilador pared). Es 1 ventilador
como se indica en planilla y no 2 como esta indicado en rubrado. Se corrige rubro
23.5.8.
Se adjunta rubrado corregido

24. Pregunta: Solicitamos se considere una prérroga de 7 dias en la fecha de apertura
Respuesta: Dado al programacion anual de obras y financiera, no se esta
considerando prorrogas.

25. Aclaracidn: en el rubro 17.15 del rubrado adjunto, esta incluido el ajuste de las 8
aberturas de los banos en aulas de planta baja

Informacidn brindada por el Componente Planta Fisica

ADQUISICIONES PAEPU
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PRESUPUESTO OBRAS ESCUELA N° 267 EUSKAL ERRIA, MONTEVIDEO 123(;28/
COSTO | TOTAL | TOTAL
RR%B DESCRIPCION UNIPA | CANTP 1 UNITAR | suBRUB | RUBR
10 ($) RO ($) 0 ($)
1 IMPLANTACION DE OBRA 1,56
unida 0,03 0,0325
1,1 | Cartel de Lona (incluye estructura de madera y colocacién) d 1,00 25% %
0,00 0,0781
1,2 | Vallado de obra ( cerramiento ciego) ml 90,00 09% %
0,18 0,1830
1,3 Oficina direccion de obra ( armar en sitio) gl 1,00 30% %
0,18 0,1830
1,4 Comedor (. armar en sitio) gl 1,00 30% %
0,07 0,4788
1,5 | Vestuarios y bafios individuales mes 6,00 98% %
0,16 0,1665
1,6 | Depdsito de herramientas armar en sitio gl 1,00 65% %
0,06 0,0624
1,7 | Provisorio de Ute gl 1,00 24% %
0,06 0,0624
1,8 | Consumos Ute gl 1,00 24% %
0,03 0,0312
1,9 | Replanteos gl 1,00 12% %
0,06 0,0624
1,10 | Fletes de implantacion y retiro gl 1,00 24% %
0,02 0,0242
1,11 | Acta de medianeria gl 1,00 42% %
0,19 0,1978
1,12 | Disposicion final y acarreo de escombros gl 1,00 78% %
2 DEMOLICIONES 4,06
0,00 0,5542
2,1 | Retiro sujecion de hierro apoyo de calefactores u 71,00 78% %
0,09 0,0989
2,2 | Mesada con mueble a retirar gl 1,00 89% %
0,00 0,1229
2,3 | Retiro de pavimentos interiores (inc contrapisos) m2 102,66 12% %
0,00 0,0082
2,4 | Reja aretirar m2 6,30 13% %
0,00 0,6104
2,5 | Demolicién de mamposteria m2 69,00 88% %
0,02 0,0234
2,6 | Campana a retirar u 1,00 34% %
0,01 0,0156
2,7 | Mesada y abertura pasaplato a retirar gl 1,00 56% %
0,00 0,1093
2,8 | Retiro de aparatos u 14,00 78% %
0,00 0,3126
2,9 | Retiro membrana existente en azotea y terraza m2 414,23 08% %
0,00 0,3074
2,10 | Picado y retiro de revestimiento existente m2 179,00 17% %
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Restitucién de pisos y revoques ( afectados por picado de 0,11 0,1171
2,11 | instalaciones elec. y sanit.) gl 1,00 71% %
0,01 0,0132
2,12 | Pases en muros por instalaciones de aire acondicionado gl 1,00 32% %
0,07 0,0755
2,13 | Pases en losas por instalaciones de aire acondicionado gl 1,00 55% %
0,07 1,5612
2,14 | Retiro de cisternas u 20,00 81% %
0,00 0,0555
2,15 | Retiro de aberturas m2 42,64 13% %
0,01 0,0114
2,16 | Retiro de mesada en aula 23 u 1,00 14% %
0,01 0,0125
2,17 | Pases en cubierta superior por acometida abastecimiento gl 1,00 25% %
0,00 0,0510
2,18 | Retiro de pavimentos exteriores m2 25,00 20% %
8 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 0,04
0,00 0,0358
3,1,1 | Excavacion para vigas de fundacion m3 5,50 65% %
4 RELLENOS 0,01
0,00 0,0141
4.1 | Relleno m3 3,00 47% %
5 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 0,31
5,3 | Vigas
0,09 0,2351
5,3,1 | Vigas de cimentacion m3 2,56 19% %
0,01 0,0011
5,3,2 | losa en nicho de UTE m3 0,10 06% %
0,07 0,0781
5,3,3 | Anclaje quimico con vigas existentes gl 1,00 81% %
6 MUROS Y TABIQUES 0,30
0,00 0,0763
6,1,1 | M1 Muro ticholo 8 x 25 x 25 m2 19,82 39% %
0,00 0,1338
6,1,2 | M2 Muro ladrillo de campo 12 m2 20,40 66% %
0,00 0,0366
6,1,3 | M3 Muro ladrillo de campo 12 m2 5,58 66% %
0,00 0,0463
6,1,4 | M4 Muro ticholo 8 x 25 x 25 m2 12,01 39% %
0,00 0,0086
6,1,5 | Murete a realizar zona medidores CGP m2 0,90 96% %
7 CONTRAPISOS 0,30
7,1 | Interiores sector
0,00 0,1153
7,1,1 | Contrapiso de hormigén de cascote m2 44,30 26% %
0,00 0,1194
7,1,2 | Contrapiso con mallalur 8 m2 23,90 50% %
7,2 | Exteriores
0,00 0,0644
7,2,1 | Contrapiso exterior m2 25,00 26% %
8 REVOQUES 0,74
8,1 | Aislaciones hidréfugas
Revoque hidréfugo en laterales y parte superior de primeras 0,00 0,0407
8,1,1 | hiladas de muros m2 17,00 24% %
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8,2 | Interiores
0,00 0,3200
8,2,1 | Revoque grueso y fino m2 107,86 30% %
0,00 0,3136
8,2,2 | Revoque grueso bajo revestimiento m2 134,33 23% %
8,3 | Exteriores
0,05 0,0546
8,3,1 | Reparacion tanque de agua existente gl 1,00 46% %
0,00 0,0094
8,3,2 | Pilar a recomponer gl 1,00 94% %
9 PAVIMENTOS Y ZOCALOS 2,33
9,1 |Interiores
0,01 1,0657
9,1,1 | P1 Baldosa monoalitica 30 x 30 tipo Blangino m2 99,89 07% %
Recomposicién de pavimento ducto sanitario, alisado arena 'y 0,02 0,0287
9,1,2 | portland gl 1,00 87% %
Suministro y colocacion baldosas monoliticas idem existente ( 0,01 0,5594
9,1,3 | reposicion) m2 50,00 12% %
0,00 0,1350
9,1,4 | Zbcalo monolitico de 7 ml 46,32 29% %
0,00 0,3286
9,1,5 | Z6calo monolitico sanitario ml 87,71 37% %
0,00 0,0178
9,1,6 | Entrepuerta perfil U de aluminiol,5mm ml 9,76 18% %
9,2 | Varios Exteriores
0,19 0,1978
9,2,1 | Reforma jardinera para nichos medidores gl 1,00 78% %
10 REVESTIMIENTOS 2,86
10.1 | Interiores
0,00 1,0137
10,1,1 | Baldosa ceramica blanca 20 x 20 m2 134,33 75% %
0,00 0,0784
10,1,2 | Mosaico vitrificado de 2,5x2,5 en mesadas de aulas PB y PA m2 9,41 83% %
0,00 0,1145
10,1,3 | Reposicion de revestimiento en aulas y SSHH aulas PB y PA m2 20,00 57% %
0,90 0,9043
10,1,4 | Revestimiento en acero inoxidable gl 1,00 43% %
0,00 0,0078
10,1,5 | Cantonera de aluminio tipo perfil flecha cod 3430 ml 5,80 14% %
0,00 0,0348
10,1,6 | Perfil U 10mm anodizado natural ml 23,85 15% %
10,2 | FACHADA
0,02 0,5482
10,2,1 | Softwave 50 perforado m2 21,11 60% %
0,15 0,1597
10,2,2 | Estructura de apoyo y colocacion ( 22 ml) gl 1,00 97% %
11 CUBIERTAS 15,08
Alisado arena y portland sobre membrana nueva ( en 0,00 0,0921
11,1,1 | terraza) m2 19,60 47% %
1.162,9 0,00 3,4001
11,1,2 | Alisado arena y portland sobre tejuela m2 7 29% %
0,72 0,7215
11,1,3 | Limpieza y recolocacién de tejuela por retiro de plantas gl 1,00 15% %
1.466,8 0,00 5,5138
11,1,4 | Membrana liguida m2 5 38% %
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1.466,8 0,00 5,2525

11,1,5 | Membrana plastoasfaltica terminacion geotextil m2 5 36% %

0,10 0,1044

11,1,6 | Pruebas de estanqueidad en azoteas gl 1,00 44% %
12 | ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO 10,51

0,00 0,9742

12,1,1 | Cielorraso tipo prisma u 288,00 34% %

0,04 5,6384

12,1,2 | Baffles suministro u 120,00 70% %

0,56 0,5638

12,1,3 | Baffles colocacion gl 1,00 38% %

0,21 3,0458

12,1,4 | Cerramiento acustico aulas tipo CA u 14,00 76% %

0,14 0,2887

12,1,5 | Cerramiento acustico tipo aulas CB u 2,00 43% %
13 | YESERIA 1,20

0,00 0,5741

13,1,1 | Cielorraso yeso m2 106,08 54% %

0,00 0,2741

13,1,2 | Perfil Z entre cielorraso y muro ml 131,37 21% %

0,00 0,3567

13,1,3 | Cenefa Yeso m2 48,96 73% %
14 | AMURES Y COLOCACIONES 0,94

0,39 0,3950

14,1 | Amures de carpinteria gl 1,00 50% %

0,25 0,2550

14,2 | Amures de herreria gl 1,00 50% %

0,16 0,1635

14,3 | Amures de aluminio y espejos gl 1,00 35% %

0,02 0,0234

14,4 | Amure de acero inoxidable gl 1,00 34% %

Ducto PVC 10x5 para canalizaciones de equipos de aire 0,00 0,1024

14,5 | acondicionado ml 66,67 15% %
15 | HERRERIA 1,78

0,10 0,1071

15,1 | HO1 pasaplato u 1,00 71% %

0,10 0,1071

15,2 | HO2 puerta 2.10x1 u 1,00 71% %

0,13 0,1308

15,3 | HO3 puerta 1x3,03 u 1,00 08% %

0,16 0,5085

15,4 | HO4 reja 6,80x1,40 3,00 95% %

0,09 0,0952

15,5 | HO4 reja pasaplato u 1,00 52% %

0,07 0,0714

15,6 | HO5 puerta medidotes y GPS 1,5x0,75 + 0,85x0,75 u 1,00 14% %

0,13 0,1308

15,7 | HO6 escalera 0,70x4,72 u 1,00 08% %

0,03 0,0654

15,8 | HO7 escalera 0,70x2,02 u 2,00 27% %

0,22 0,4520

15,9 | HO8 baranda 8,41x1 + escalera azotea 0,70x3,40 u 2,00 60% %

0,00 0,0807

15,10 | Pasamano cafio hierro 2y 1/2" ml 21,52 37% %

0,00 0,0334

15,11 | Estructura tubular 15x5 ( consultorio odontoldgico) ml 11,70 29% %
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16 | ALUMINIO 1,63
0,02 0,0228
16,1 | AL 01 vidrio opacado al acido 1,59x0,41 u 1,00 28% %
0,04 0,0439
16,2 | AL 02 rejilla fija con mosquitero 2,20x0,41 u 1,00 39% %
0,02 0,0910
16,3 | AL 03 rejilla fija con mosquitero 0,45x0,45 u 4,00 28% %
0,04 0,0480
16,4 | AL 04 rejilla fija tablillas 2,70x0,35 u 1,00 80% %
0,06 0,0624
16,5 | AL 05 ventana fija y corrediza 1,49x0,41+1,49x0,45 u 1,00 24% %
0,07 0,4586
16,6 | AL 06 puertas gabinetes 0,70x1,95 u 6,00 64% %
0,06 0,8449
16,7 | AL 07 estructura para cubrir unidades condesadoras u 14,00 04% %
0,02 0,0255
16,8 | AL 08 rejilla fija 0,85x0,45 u 1,00 55% %
0,03 0,0376
16,9 | AL 09 Ventana corrediza ( 2,15x1,20) u 1,00 76% %
17 | CARPINTERIA 3,40
0,03 0,0303
17,1 | Cex 1 con proteccion de acero inoxidable 0,84x2,05 u 1,00 03% %
0,01 0,0167
17,2 | Cex 2 con proteccion de acero inoxidable 0,90x2,10 u 1,00 67% %
CO01 puerta con rejilla de ventilacién de aluminio y proteccion 0,14 0,1416
17,3 | de acero inox. 0,90x2,10 u 1,00 16% %
0,13 0,3936
17,4 | CO2 puerta con proteccion de acero inoxidable 0,70x2,10 u 3,00 12% %
0,14 0,1482
17,5 | CO3 puerta con proteccion de acero inoxidable 1x2,10 u 1,00 82% %
0,13 0,1312
17,6 | CO4 puerta con proteccion de acero inoxidable 0,75x2,10 u 1,00 12% %
0,13 0,2624
17,7 | CO5 puerta con proteccién de acero inoxidable 0,90x2,10 u 2,00 12% %
0,16 0,1675
17,8 | C06 mueble bajo y sobre mesada en tisaneria u 1,00 75% %
0,10 0,1071
17,9 | CO7 hoja 1x2,10 u 1,00 71% %
0,01 0,3026
17,10 | Mueble soporte ceibalita u 16,00 89% %
0,16 0,1671
17,11 | Mampara consultorio u 1,00 71% %
0,38 0,3866
17,12 | Reparacion de antepecho en hall planta alta gl 1,00 66% %
0,69 0,6923
17,13 | Puertas a incorporar en aulas de 14 a 17 en planta baja gl 1,00 23% %
0,34 0,3450
17,14 | Reforma mueble aulas 29 a 31 22y 23 gl 1,00 50% %
0,10 0,1094
17,15 | Ajustes de Cex3 puertas SSHH aulas 14 15 16 17 gl 1,00 94% %
18 | VIDRIOS Y ESPEJOS (inc colocacion) 2,89
0,02 0,0814
18,1 | EO1 espejo e =6 mm 0,50x0,80 con marco de aluminio u 3,00 71% %
0,08 0,4887
18,2 | E02 espejo e =6 mm 1,84x1 con marco de aluminio u 6,00 14% %
0,02 0,0259
18,3 | EO3 espejoe =6 mm 0,60x0,60 con marco de aluminio u 1,00 59% %
18,4 | V01 vidrio fijo corredizo en pasaplato 3,08x1,20 u 1,00 0,15 0,1566
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66% %

0,02 1,2025

18,5 | Reposicion de vidrios claraboya, templados 6mm m2 60,00 00% %

0,00 0,9369

18,6 | retiro y recolocacion de vidrios y masilla m2 120,00 78% %
19 ACERO INOXIDABLE 5,01

0,31 0,6340

19,1 | Ai 01 estantes pasaplatos 1,55x0,53 u 2,00 70% %

0,25 0,7518

19,2 | Ai 02 estanterias despensa 1,50x0,50 h 2,30 u 3,00 06% %

0,09 0,0961

19,3 | Ai 03 agarradera movil 0,75 u 1,00 61% %

0,02 0,0209

19,4 | Ai 04 agarradera fija horizontal 0,65 u 1,00 09% %

0,02 0,0209

19,5 | Ai 05 agarradera fija vertical 0,85 u 1,00 09% %

1,07 1,0776

19,6 | campana u 1,00 76% %

0,14 0,1451

19,7 | Mesada 1 1,50x0,75 h 0,87 u 1,00 51% %

0,14 0,1430

19,8 | Mesada 2 1,25x0,80 h 0,87 u 1,00 30% %

0,14 0,1430

19,9 | Mesada 3 1,10x0,70 h 0,87 u 1,00 30% %

0,26 0,2663

19,10 | Mesada 4 1,85x0,80 h 0,87 para lavado de ollas u 1,00 63% %

0,32 0,3206

19,11 | Mesada 5 1,60x0,70 h 0,87 para lavado u 1,00 06% %

0,17 0,1754

19,12 | Mesada 6 1,60x0,70 h 0,87 u 1,00 54% %

0,23 0,4657

19,13 | Escurridor 0,80x0,35 h0,70 u 2,00 28% %

0,00 0,0107

19,14 | Valvula canastilla para pileta y piletén u 3,00 36% %

0,36 0,7348

19,15 | Bebedero 2,10x0,35 h1,00 u 2,00 74% %
20 | PETREOS (inc colocacion) 0,68

0,22 0,2245

20,1 | MO1 pasaplatos 4,19x1 u 1,00 45% %

0,07 0,1495

20,2 | M02 mesada 1,84x0,52 u 2,00 48% %

0,07 0,0764

20,3 | M03 mesada 2,13x0,60 u 1,00 64% %

0,05 0,0505

20,4 | M04 mesada 1,40x0,52 u 1,00 05% %

0,12 0,1274

20,5 | M05 mesada 6,80x0,57 u 1,00 74% %

0,03 0,0397

20,6 | MO6 mesada comedor 2,50x0,48 u 1,00 97% %

0,00 0,0094

20,7 | Frontalin a sustituir en mesada existente u 1,00 94% %
21 PINTURA 1,04

21,1 | Interior

0,00 0,0709

21,1,1 | Pintura al agua antihongos color blanco m2 48,67 15% %

0,00 0,1744

21,1,2 | Pintura esmalte sintetico al agua m2 60,92 29% %

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY

Plaza Independencia 822 piso 10 | C.P. 11100.
Tel. +598 2908 1516 | proyecto@mecaep.edu.uy



Administracion Nacional de Educacidon Publica

Consejo Directivo Central
PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY

ANEP/BIRF
0,00 0,0819
21,1,3 | Pintura latex superlavable m2 60,50 14% %
21,2 | Cielorrasos
0,00 0,3312
21,2,1 | Pintura antihongo para cielorrasos + enduido s/yeso m2 106,08 31% %
21,3 | Exterior
0,00 0,0094
21,3,1 | Pintura sobre revoque m2 6,00 16% %
21,4 |Herreria
0,06 0,0687
21,4,1 | Dos manos de antiéxido sobre herreria gl 1,00 87% %
0,13 0,1374
21,4,2 | Esmalte sintético gl 1,00 74% %
21,5 | CARPINTERIA
esmalte sintetico en estructura existente bajo mesadas de 0,00 0,1088
21,5,1 | Aulas PB m2 38,00 29% %
0,05 0,0537
21,5,2 | lustrado gl 1,00 37% %
22 | INSTALACION SANITARIA 17,38
22,1 | COCINA PROVISORIA
Sanitarias - Provisorias 0,07 0,0726
22,1,1 gl 1,00 26% %
. . 0,14 0,1453
2212 Abastecimiento - Provisorias gl 1,00 53% %
0,00 0,0000
22,2 ENTRADA DE AGUA - NICHO MEDIDOR OSE 00% %
. 0,03 0,0387
2221 Nicho OSE - Llave corte gl 1,00 87% %
. 0,05 1,9712
2222 Tuberia PPTF.50 U 37,00 33% %
0,00 0,0000
223 EXTERIORES PB 00% %
. 0,03 0,3390
2231 Cambio marco y tapa - C.I. U 10,00 39% %
o 0,07 0,0726
2232 C.l. N° 2A - a Reformar U 1,00 26% %
o 0,07 0,0726
2233 C.1. N° 3A - a Reformar U 1,00 26% %
o 0,02 0,0242
22.3.4 C.1. N° 4A - a Reformar U 1,00 45% %
o 0,09 0,0969
2235 C.l. N° 10A - a Reformar U 1,00 69% %
R . 0,14 0,1453
22.3.6 C.I. N° 11A - a Constuir U 1,00 53% %
o 0,02 0,0484
2237 Tramo N° 10A - 11A - PVC.160 ml 2.00 42% %
o 0,07 0,0726
22.3.8 PPT.40x40 (C.l. N°4A) U 1,00 26% %
o 0,07 0,0726
22.3.9 PPT.40x40 (C.l. N°2A) U 1,00 26% %
22,31 . 0,53 0,5328
0 Interceptor de grasas - Acero Inoxidable U 1,00 28% %
0,00 0,0000
22.4 PLANTA BAJA - SS.HH. LOCALES 18 - 19 - BEBEDEROS 00% %
o 0,02 0,3511
2241 Tramo N° 11A - 12A - PVC.160 ml 14.50 42% %
R . 0,14 0,1453
22.4.2 C.l. N° 12A - a Constuir U 1,00 53% %
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o . 0,24 0,2422
22.4.3 Red abastecimiento interna gl 1,00 2504 %
Desaguies internas 0,38 03875
22,44 9 gl 1,00 75% %
Inodoros tipo Nordico 0,02 0.1865
22,45 P U 7,00 66% %
Lavatorio tipo Ferrum Espacio 0,07 00775
22,46 P P U 1,00 75% %
L 0,02 0,1598
2247 Bachas de acero inoxidable U 6,00 66% %
P . 0,01 0,1017
22.4.8 Griferia tipo Docol Pressmatic U 6,00 70% %
- . . 0,01 0,0194
22.4.9 Griferia tipo Pre Rinse c/extension U 1,00 94% %
22,41 Perchas losa 0,00 0,0116
0 U 8,00 15% %
2241 Portarrollos 0,00 0,0186
1 U 7,00 27% %
22,41 o - 0,00 0,0019
5 Griferia de servicio U 1,00 19% %
22,41 | . 0,04 0,3051
3 Cisternas en SSHH nuevos (Modelo bronce) U 7.00 36% %
22,41 Requeras 0,00 0,0349
4 9 ml 4,00 87% %
22,41 Colillas 0,00 0,0085
5 U 7,00 12% %
22,41 . 0,02 0,0291
6 Ventilaciones gl 1,00 91% %
22,41 R . 0,12 0,1211
7 C.I. N° 13A - a Reformar c/cambio de tapa U 1,00 11% %
22,41 . 0,02 0,0242
8 Cambio tapa PPT 30x30 U 1,00 22% %
0,00 0,0000
225 PLANTA BAJA - AULA 14-15-16-17 00% %
0,01 0,0484
22,5,1 | Desagues AA U 4,00 21% %
0,01 0,0678
22,5,2 | Junta FF.64 abrazadera U 4,00 70% %
0,02 0,0969
22,5,3 | Abastecimiento agua a piletas U 4,00 42% %
0,04 0,1744
22,5,4 | Cisternas en SSHH nuevos (Modelo bronce) U 4,00 36% %
0,01 0,0678
22,5,5 | Griferias - Colillas U 4,00 70% %
0,00 0,0077
22,5,6 | Griferia de servicio U 4,00 19% %
PLANTA BAJA - SS.HH. MAESTROS LOCAL 8 - 0,00 0,0000
22,6 | TISANERIAL.9 00% %
. . 0,07 0,0726
2261 Red abastecimiento interna gl 1,00 26% %
L 0,12 0,1211
226.2 Desagties internas gl 1,00 11% %
Inodoros tipo Nordico 0,02 0,0533
22,6,3 P U 2,00 66% %
S . 0,00 0,0194
22.6.4 Lavatorio tipo Azalea - Celite U 2.00 97% %
. 0,04 0,0872
2265 Cisternas en SSHH nuevos (Modelo bronce) U 2.00 36% %
e . 0,00 0,0019
22.6.6 Griferia de servicio U 1,00 19% %
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. . 0,01 0,0339
2267 Griferia tipo Docol Pressmatic U 2.00 70% %
Griferia Tisaneria pared 0,01 0,0170
22,6,8 P U 1,00 70% %
0,01 0,0291
22,6,9 | Tapas de 20x20 Acero inoxidable U 2,00 45% %
22,6,1 Desaque AA 0,00 0,0048
0 gue AA. gl 1,00 48% %
22,6,1 . 0,02 0,0266
1 Bacha de acero inoxidable U 1,00 66% %
PLANTA BAJA - COCINA LOCAL 2 - SS.HH. AUXILIARES 0,00 0,0000
22,7 |L.5 00% %
. . 0,29 0,2906
2271 Red abastecimiento interna AF-AC gl 1,00 06% %
. . L 0,07 0,0726
2272 Aislacion cafierias AC gl 1,00 26% %
Desagiies internas 0,33 0,3390
22,73 9 gl 1,00 90% %
L 0,07 0,0726
22.7.4 Ventilaciones gl 1,00 26% %
0,02 0,0484
22,7,5 | Regueras ml 2,00 42% %
0,13 0,2712
22,7,6 | Termotanque cobre cap. 110 litros U 2,00 56% %
0,04 0,1453
22,7,7 | Griferia Pared Cocina Mezcladora Novita U 3,00 84% %
0,07 0,0775
22,7,8 | Grifo Pared Industrial Pre-Rince U 1,00 75% %
0,02 0,0242
22,7,9 | Grifo Carga ollas - Pre - Rince U 1,00 42% %
22,71 0,02 0,0872
0 Sifones Acero inoxidable U 3,00 91% %
22,71 0,00 0,0218
1 Valvula Acero inoxidable pileta / Pileton U 3,00 73% %
22,71 0,01 0,0581
2 Tapas de 20x20 Acero inoxidable U 4,00 45% %
Eenge Inodoros tipo Nordico 0,02 0,0266
3 P U 1,00 66% %
22,71 — . 0,00 0,0097
2 Lavatorio tipo Azalea - Celite U 1,00 97% %
22,71 | . 0,04 0,0436
5 Cisternas en SSHH nuevos (Modelo bronce) U 1,00 36% %
22,7,1 . - 0,07 0,0726
6 Griferia de servicio U 1,00 26% %
22,71 e . 0,07 0,0726
5 Griferia tipo Docol Pressmatic U 1,00 26% %
22,71 . 0,07 0,0726
8 Mezcladora Ducha exterior U 1,00 26% %
0,00 0,0000
228 PLANTA ALTA - SS.HH. GENERELES - LOCALES 36 Y 37 00% %
0,07 0,0726
22,8,1 | Desagues bachas gl 1,00 26% %
0,00 0,0291
22,8,2 | Sifones c/valvula U 4,00 73% %
. 0,04 0,2615
2283 Cisternas en SSHH nuevos (Modelo bronce) U 6.00 36% %
0,24 0,2422
22,8,4 | Abastecimiento de agua gl 1,00 22% %
e . . L 0,02 0,0872
2285 Griferia tipo Docol Pressmatic c/extension U 4,00 18% %
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Griferia de servicio 0,00 0,0019
22,8,6 U 1,00 19% %
PLANTA ALTA - SS.HH. GENERELES - LOCALES 33Y 34 0,00 0,0000
22,9 |-L.35 ODONTOLOGICO 00% %
0,12 0,1211
22,9,1 | Desagues bachas gl 1,00 11% %
0,00 0,0363
22,9,2 | Sifones c/valvula U 5,00 73% %
22.9.3 Cisternas en SSHH nuevos (Modelo bronce) U 6,00 36%/40 0’26]{,2
0,24 0,2422
22,9,4 | Abastecimiento de agua gl 1,00 22% %
22,95 Griferia tipo Docol Pressmatic c/extension U 4,00 28?)/3 0’0870/%
Griferia de servicio 0,01 00194
22,9,6 9] 1,00 94% %
Griferia consultorio pared 0.01 00170
22,9,7 U 1,00 70% %
22.9.8 Bacha acero inoxidable U 1.00 26%/% 0,0222
0,00 0,0000
22,10 DESAGUES DE AIRES ACONDICIONADOS L.29, L.30 Y 31 00% %
22,10, 0,01 0,0121
1 Desagues AA tiro libre U 1,00 21% %
22,10, 0,02 0,0581
2 Desagues AA a Ramal pluvial U 2,00 91% %
DESAGUES DE A.A. Y ABAST. AGUA AULAS L.25, L.26, 0,00 0,0000
22,11 |L.27Y L.28 00% %
22,11, 0,00 0,0036
1 Desagues AA tiro libre U 1,00 36% %
22,11, 0,02 0,0726
2 Desagues AA a columna secundaria exist. U 3,00 42% %
22,11, 0,02 0,0969
3 Abastecimiento agua Piletas U 4,00 42% %
22,11, 0,01 0,0678
4 Griferias - Colillas U 4,00 70% %
DESAGUES DE A.A. Y ABAST. AGUA AULAS L.21, L.22, 0,00 0,0000
22,12 [L.23YL.24 00% %
22,12, 0,00 0,0073
1 Desagues AA tiro libre U 2,00 36% %
22,12, 0,02 0,0484
2 Desagues AA a columna secundaria exist. U 2,00 42% %
22,12, 0,02 0,0484
3 Desagues Pileta Aula 22 y 23 U 2,00 42% %
22,12, 0,02 0,0969
4 Abastecimiento agua a piletas U 4,00 42% %
22,12, 0,01 0,0678
5 Griferias - Colillas U 4,00 70% %
0,00 0,0000
22.13 COLUMNAS PLUVIAL 00% %
22’113’ Embudo pluvial cobre U 9,00 37?)}2 0’34%/1
22’213‘ Colunnas pluviales PPS.160 U 3.00 ggloz 0’435(',2
22,13, BDA - reparacion 0,02 0,0581
3 U 2,00 91% %
22;113’ Desague terraza - embudo EPDM U 1,00 37?)2 0’0090/1
0,00 0,0000
2214 ABASTECIMINETO AGUA TECHO 00% %
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22,14, 0,00 0,8892
1 Cafieria acero inoxidable .1 1/4" ml 136,00 65% %
22,14, 0,02 0,6538
2 Cafieria acero inoxidable .2" ml 25,00 62% %
22,14, 0,24 0,2422
& Fijaciones / soportes gl 1,00 22% %
0,00 0,0000
2215 COLUMNAS ABASTECIMINETO AGUA 00% %
22,15, 0,07 0,0726
1 Columna AS.1 - PPTF.50 gl 1,00 26% %
22,15, 0,09 0,1937
2 Columna AB.1 - PPTF.50 U 2,00 69% %
22,15, 0,07 0,0726
S Columna AB.2 - A.INOX. 1" gl 1,00 26% %
22,15, 0,07 0,0726
4 Columna AB.3 - A.INOX. 1" gl 1,00 26% %
22,15, 0,09 0,0969
5 Columna AB.4 - A.INOX. 11/4" gl 1,00 69% %
22,15, 0,07 0,0726
6 Columna AB.3 - A.INOX. 1" gl 1,00 26% %
22,15, 0,16 0,1695
7 Columna AB.6 - A.INOX. 2" (Cocina) gl 1,00 95% %
22,15, 0,07 0,0726
8 Columna AB.7 - PPTF.50 gl 1,00 26% %
22.16 | TANQUE DE AGUA MODIFICACION
22,16, 0,07 0,2906
1 Salida de tangue con platina U 4,00 26% %
22,16, 0,03 0,1550
2 Tapas tangue superiores 9] 4,00 87% %
22,16, 0,02 0,0969
3 Mantenimineto tapa lateral U 4,00 42% %
22,16, 0,03 0,1550
4 Ventilacion y desborde U 4,00 87% %
22,16, 0,02 0,0969
5 Llaves corte acero inoxidable fi.2" U 4,00 42% %
22,16, 0,01 0,0678
6 Llaves corte acero inoxidable fi.1/4" (purga) U 4,00 70% %
22,16, 0,04 0,0920
7 Horguilla Acero Inoxidable fi.2" U 2,00 60% %
22,16, 0,03 0,0751
8 Ruptor de Vacio A.l. 1 1/4" U 2,00 75% %
22,16, 0,09 0,1937
9 Limpieza tanque U 2,00 69% %
22,16, 0,05 0,1162
10 | By pass c/llave corte A.l. U 2,00 81% %
22,16, 0,29 0,2906
11 | Impermeabilizacién tanques c/monaoc. gl 1,00 06% %
22,17 | Varios
22,17, 0,03 0,2120
1 Garrafas gas u 6,00 53% %
22,17, 0,31 0,3122
2 Ayuda a subcontrato gl 1,00 22% %
22,17, 0,14 0,1481
3 Pruebas hidraulicas y manometricas gl 1,00 81% %
22,17, 0,21 0,2186
4 Tramitacion de obra. Memorias y planos conformes a obra gl 1,00 86% %
22,18 | Instalacion Gas
22,18, 0,07 0,0726
1 Tramites distribuidora y pruebas gl 1,00 26% %
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22,18, 0,01 0,1705
2 Cafierias FG fi. 3/4" ml 11,00 55% %
22,18, 0,00 0,0174
3 Llaves Corte fi.3/4" u 2,00 87% %
22,18, 0,00 0,0145
4 Llaves Corte fi.1/2" u 2,00 73% %
22,18, 0,21 0,2179
5 Barral con vélvulas completo gl 1,00 79% %
22,18, 0,01 0,0242
6 Conexiones aparatos u 2,00 21% %
22,18, 0,02 0,0242
7 Puesta en marcha gl 1,00 42% %
22,18, 0,01 0,0775
8 Suministro de garrafas con carga completa u 4,00 94% %
22,18, 0,00 0,0291
9 | Carteleria u 10,00 29% %
23 | INSTALACION ELECTRICA 12,90
23,1 | Tableros y centralizaciones
0,16 0,1645
23,1,1 | Tableros (TAB) gl 1,00 45% %
1,05 1,0509
23,1,2 | Elementos internos de tableros gl 1,00 09% %
23,2 | Instalacion subterranea, aparente y embutida
1,74 1,7425
23,2,1 | Canalizaciones red de fuerza motriz gl 1,00 25% %
2,44 2,4497
23,2,2 | Enhebrado red de fuerza motriz gl 1,00 97% %
0,43 0,4352
23,2,3 | Tomas de corriente gl 1,00 52% %
0,12 0,1215
23,2,4 | Tomas de iluminacion (llaves) gl 1,00 15% %
0,03 0,0334
23,2,5 | Telefonia gl 1,00 34% %
0,26 0,2631
23,2,6 | Alarmas gl 1,00 31% %
0,35 0,3598
23,2,7 | Video portero y control de acceso gl 1,00 98% %
23,3 | Artefactos de iluminacién
0,00 0,0957
23,3,1 | LA 14 u 18,00 53% %
0,01 0,1136
23,3,2 | LE 50 u 8,00 42% %
0,00 0,1689
23,3,3| LI 01 u 92,00 18% %
0,00 0,0192
23,3,4 | LI 02 u 6,00 32% %
0,00 0,0310
23,35 LI 12 u 14,00 22% %
0,02 0,3160
23,3,6 | LI 16 u 15,00 11% %
0,01 0,2599
23,3,7 | LP 60 u 21,00 24% %
0,00 0,6951
23,3,8 | LT 05 u 106,00 66% %
0,00 0,0406
23,39 | LT 06 u 10,00 41% %
23,31 0,00 0,3774
0 Colocacion de artefactos u 290,00 13% %
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23,4 | Sistema de descarga atierra
0,12 0,1230
23,4,1 | Sistema de puesta a tierra gl 1,00 30% %
23,5 | Accesorios
0,08 0,0806
23,5,1 | Equipo aire acondicionado 9.000 BTU u 1,00 06% %
0,08 0,0848
23,5,2 | Equipo aire acondicionado 12.000 BTU u 1,00 48% %
0,11 1,9113
23,5,3 | Equipo aire acondcionado 18.000 BTU u 16,00 95% %
1,08 1,0831
23,5,4 | PREINSTALACION GL 1,00 31% %
0,07 0,1520
23,5,5 | Extractor cocina HCFB/6-355 u 2,00 60% %
0,02 0,0572
23,5,6 | Extractor DECOR 300 u 2,00 86% %
0,03 0,0678
23,5,7 | Extractor bafio EDM 200 CR u 2,00 39% %
0,01 0,0101
23,5,8 | Ventilador u 1,00 01% %
0,01 0,0173
23,5,9 | Pulsador u 1,00 73% %
23,51 0,00 0,0093
0 Temporizador u 1,00 93% %
23,51 0,00 0,0174
1 Tomas mesada u 3,00 58% %
23,51 0,00 0,0735
2 Cargador ceibalita u 16,00 46% %
23,6 | Varios
0,14 0,1468
23,6,1 | Caseta de medidores (completa) gl 1,00 68% %
0,07 0,0718
23,6,2 | Tramitacion aumento de carga gl 1,00 18% %
0,04 0,0412
23,6,3 | Instalacion electrica para cocina provisoria gl 1,00 12% %
0,10 0,1041
23,6,4 | Ayuda a subcontratos gl 1,00 41% %
0,10 0,1082
23,6,5 | Planos conforme a obra gl 1,00 82% %
INSTALACION DE SISTEMA DE PREVENCION DE
24 INCENDIOS 0,17
0,04 0,0466
24,1 | Extintor K de 6lts en cocina u 1,00 66% %
0,01 0,0168
24,2 | Extintor CO2 3,5kg u 1,00 68% %
0,01 0,0410
24,3 | Extintor ABC 4kg u 4,00 03% %
0,00 0,0074
24,4 | Recarga y ensayo hidrostatico de extintor ABC 4kg u 3,00 25% %
0,00 0,0138
24,5 | Sefializacién extintores u 9,00 15% %
0,00 0,0385
24,6 | Sefidlizacién salida u 25,00 15% %
0,01 0,0104
24,7 | Detector térmico u 1,00 04% %
25 | VARIOS 0,40
0,01 0,1014
25,1 | Estanteria metélica 0,84x2,00 prof 0,45 abierta u 7,00 45% %
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0,05 0,1068

25,2 | Estanteria metalica 0,84x2,00 prof 0,45 con puertas u 2,00 34% %
0,00 0,0046

25,3 | Ducto ventilaccion bafios chapa galvanizada g 120 ml 1,40 33% %
0,01 0,0104

25,4 | Mamposteria por acometida abastecimiento gl 1,00 04% %
0,07 0,0726

25,5 | Traslado de equipamiento existente gl 1,00 26% %
0,00 0,0221

25,6 | Chapa plegada con tapa y fondo 15x10 ml 7,20 31% %
0,02 0,0547

25,7 | Mesas provisorias de 1,50x0,50 para cocina provisoria u 2,00 73% %
0,00 0,0312

25,8 | Apoyo de mesadas tubular de 5x2,5 ml 20,00 16% %

26 | GASTOS GENERALES 12,45

0,11 0,1197

26,1 | Tecnico Prevencionista gl 1,00 97% %
mese 0,24 1,4530

26,2 | Direccion de Obra s 6,00 22% %
mese 0,27 1,6393

26,3 | Capataz S 6,00 32% %
mese 0,16 1,0171

26,4 | Sereno S 6,00 95% %
2,08 2,0816

26,5 | Garantias gl 1,00 16% %
1,30 1,3010

26,6 | Gastos de oficina gl 1,00 10% %
4,68 4,6837

26,7 | Utilidad gl 1,00 37% %
0,15 0,1561

26,8 | Limpieza diaria y final de obra gl 1,00 61% %

SUB-TOTAL $ 100,00

Fecha
: 13 DE AGOSTO 2020
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