E CONSEJO CONSEJO DE
p Proyecto de Apoyoala
DIRECTIVO EDUCACION INICIAL PR
n N p CENTRAL I Y PRIMARIA I Escuela Publica Uruguaya

Montevideo, 13 de octubre de 2020

CIRCULAR N2 2

CONCURSO DE PRECIO 418/20 (en ACCE CP 20418/2020)
TRABAJOS EN LAS ESCUELA N° 139 Montevideo

ACLARACIONES

1. Pregunta: Podemos poner un técnico Cat. D para dicha compra?

Respuesta: NO, LA CATEGORIA REQUERIDA ES LA QUE FIGURA EN PLIEGO punto 2.2.1 e)
Certificado habilitante expedido por UTE, categoriaA,Bo C

2. Pregunta:
- Segun plano se contabilizan 23 luminarias de 100 W y 1 luminaria de 200 W, ¢Se
tienen en cuenta estas cantidades o las expresadas en el rubrado?
- Confirmar que las luminarias deseadas son: 24 un de 100W y 1 un de 200W. El pliego
y los recaudos no estan claros en este punto

Respuesta: SON 23 LUMINARIAS DE 100 W Y UNA DE 200 W; se adjunta nuevo rubrado,
que se debe utilizar indefectiblemente para la presentacion de la oferta.

3. Pregunta: Las luminarias colocadas en Fachadas y luminaria de 200W en poste metalico, de
qué tablero son alimentadas o se deberd generar un nuevo circuito para ellas?

Respuesta: SON DERIVACIONES EXISTENTES, LO QUE NO IMPLICA QUE HAYA QUE
REENHEBRAR ALGUNA.

4. Pregunta: Los cableados a los que se refiere el pliego, corresponde al cableado de las
luminarias y/o al conductor que alimenta cada luminaria desde el tablero correspondiente?

Respuesta: CORRESPONDE A AMBOS CABLEADOS.

5. Pregunta: Los horarios o dias de trabajo seran afectados por las actividades de Local

Respuesta: DEPENDERA DE LA ACTIVIDAD, SE TENDRAN QUE TOMAR LAS MEDIDAS
PERTINENTES DE SEGURIDAD (TENIENDO EN CUENTA QUE LOS TRABAJOS SERAN EN EL
PATIO)

Informacion brindada por el Componente Planta Fisica
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REACONDICIONAMIENTO ILUMINACION EXTERIOR

RUBR IMPLANTACION unidad |™e | subtotal
(0] e unitario

0,01 |Implantacion global 1

0,02 | Fletes global 1

SUMINISTROS E INSTALACIONES ELECTRICAS

1,01 | Retiro de herrajes y luminarias existentes sobre columnas global 1

1,02 | Suministro y colocacién de herrajes nuevos global 1

1,03 a | Suministro y colocacién de luminarias LED w 100 unidad 23
1,03 b | Suministro y colocacién de luminarias LED w 200 unidad 1

1,04 | Cableado nuevo global 1

1,05 |sellado de cdmaras global 1

1,06 | Colocacion de cajas estanco, interruptores, temporizadores, etc. global 1

Total de Obra Prevista

Imprevistos 20%

Total de Obra Prevista mas Imprevistos

IVA 22%

Total de Obra Prevista mas Imprevistos mas Impuestos

Monto imponible obra prevista

Monto imponible obra imprevista (50% del precio imprevisto)

Total Monto Imponible previsto e imprevisto

Leyes sociales obra prevista e imprevista. (66,76% del MlI)

TOTAL OBRA PREVISTA E IMPREVISTA CON IMPUESTOS Y LEYES
SOCIALES
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