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Montevideo, 13 de octubre de 2020 
 

CIRCULAR Nº 2 
 

CONCURSO DE PRECIO 418/20 (en ACCE CP 20418/2020) 

TRABAJOS EN LAS ESCUELA N° 139 Montevideo 

ACLARACIONES 

 

1. Pregunta: Podemos poner un técnico Cat. D para dicha compra? 

 

Respuesta: NO, LA CATEGORÍA REQUERIDA ES LA QUE FIGURA EN PLIEGO punto 2.2.1 e) 

Certificado habilitante expedido por UTE, categoría A, B o C 

 

2. Pregunta:  

- Según plano se contabilizan 23 luminarias de 100 W y 1 luminaria de 200 W, ¿Se 

tienen en cuenta estas cantidades o las expresadas en el rubrado?  

- Confirmar que las luminarias deseadas son: 24 un de 100W y 1 un de 200W. El pliego 

y los recaudos no están claros en este punto 

 
Respuesta: SON 23 LUMINARIAS DE 100 W Y UNA DE 200 W; se adjunta nuevo rubrado, 

que se debe utilizar indefectiblemente para la presentación de la oferta. 

 
3. Pregunta: Las luminarias colocadas en Fachadas y luminaria de 200W en poste metálico, de 

qué tablero son alimentadas o se deberá generar un nuevo circuito para ellas? 

 

Respuesta: SON DERIVACIONES EXISTENTES, LO QUE NO IMPLICA QUE HAYA QUE 

REENHEBRAR ALGUNA. 

 
4. Pregunta: Los cableados a los que se refiere el pliego, corresponde al cableado de las 

luminarias y/o al conductor que alimenta cada luminaria desde el tablero correspondiente?  

 

Respuesta: CORRESPONDE A AMBOS CABLEADOS. 

 
5. Pregunta: Los horarios o días de trabajo serán afectados por las actividades de Local 

 

Respuesta: DEPENDERÁ DE LA ACTIVIDAD, SE TENDRÁN QUE TOMAR LAS MEDIDAS 

PERTINENTES DE SEGURIDAD (TENIENDO EN CUENTA QUE LOS TRABAJOS SERÁN EN EL 

PATIO) 

 

 
Información brindada por el Componente Planta Física 

 

 

Componente Adquisiciones 
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ESCUELA N°139                                                                                                                                                                                                
REACONDICIONAMIENTO ILUMINACIÓN EXTERIOR 

 
 

  
  

RUBR
O 

IMPLANTACION unidad 
metraj

e  
 

unitario  
 sub total  

0,01 Implantación global 1     

0,02 Fletes global 1     

  SUMINISTROS E INSTALACIONES ELECTRICAS         

1,01 Retiro de herrajes y luminarias existentes sobre columnas global 1     

1,02 Suministro y colocación de herrajes nuevos global 1     

1,03 a Suministro y colocación de luminarias LED w 100 unidad 23     

1,03 b Suministro y colocación de luminarias LED w 200 unidad 1     

1,04 Cableado nuevo global 1     

1,05 sellado de cámaras global 1     

1,06 Colocación de cajas estanco, interruptores, temporizadores, etc. global 1     

 Total de Obra Prevista         

 Imprevistos 20%          

 Total de Obra Prevista más Imprevistos          

 IVA 22%         

 Total de Obra Prevista más Imprevistos más Impuestos         

 Monto imponible obra prevista         

 Monto imponible obra imprevista (50% del precio imprevisto)         

 Total Monto Imponible previsto e imprevisto         

 Leyes sociales obra prevista e imprevista. (66,76% del MI)         

 

TOTAL OBRA PREVISTA E IMPREVISTA CON IMPUESTOS Y LEYES 
SOCIALES         
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