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MEMORIA  CONSTRUCTIVA  PARTICULAR. 

  

 

 OBRA ESCUELA Nº 85   T. y Tres – Treinta y Tres 

 
 
1. GENERALIDADES 

 
La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en el predio ocupado por la Escuela N°85, 

ubicado en la calle Ortelio Méndez esq. José Ellauri, de la ciudad de Treinta y Tres. Ocupa el 
padrón N°4262 de dicha ciudad. (Ver plano  en lám. UBI01) 
Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información expresada en planos, 
planillas, detalles y Memorias Particulares. 
Las tareas previstas en esta Memoria se deberán desarrollar en un  todo de acuerdo con la 
dirección de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya ( P.A. E.P.U.) teniendo 
presente que las mismas forman parte de un plan general que a grandes rasgos incluye: 
 

 Retiro del piso y contrapiso del patio techado 

 Reparaciones sanitarias 

 Realización de rampa de accesibilidad. 
 
Es además complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y 
procedimientos constructivos de la  Memoria Constructiva General de ANEP y de la Memoria 
Constructiva General, edición 2006, de la Dirección Nacional de Arquitectura del MTOP siempre 
y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir 
contradicción se estará a lo que resuelva la Dirección de Obra. 
 

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinará con la Dirección 
de Obra del  Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (P.A.E.P.U.) y en acuerdo con la 
Dirección de la Escuela. En particular de realizarse las mismas en época de funcionamiento de la 
escuela, se deberá extremar los cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente 
las obras complementarias que se deban realizar para el control de los niños, asegurando la 
inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que 
pudiere ocurrir en tanto signifique omisión del cumplimiento de las normas. 
 
Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen 
para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales, UTE, 
OSE, ANTEL, etc. 
Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, 
etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública, así como el mantenimiento y 
reposición de las instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto estos servicios 
generales pasen por el frente de la obra a construirse. 

Las observaciones e interrogantes surgidas del análisis de los recaudos solo deberán 
haberse formulado en forma escrita y en el período de tiempo establecido en los pliegos y 
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concedido para tal fin. No se admitirán bajo ningún concepto reclamación alguna aludiendo no 
haber comprendido el contenido de los recaudos. 
 
 
Importante: Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos gráficos y 
una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista deberá ACTUALIZAR los mismos 
dejando constancia de ello a través de envío de copia de dichas modificaciones a la  Dirección 
de Obra, por duplicado. 
 
 
1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL. 

Afectaciones a terceros. 
Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). 

 En caso de construcciones transitorias se deberá avisar a los afectados y se tomaran las 
medidas seguridad para cada caso. 

 Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los permisos 
correspondientes. 

 Se retiraran de obra todos los desechos de construcción y se tratara de evitar la producción 
de polvo y ruidos molestos. 

 Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de 
Seguro del Estado. 
Materiales (no tóxico). 

 Se usarán materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos 
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). 

 No se usarán: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes. 
Seguridad. 
En el proceso de construcción se cumplirá lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social tomando y planificando las medidas con el técnico Prevencionista de acuerdo a 
las normativas del M T. S. y S. y del Banco de Seguros del Estado. 
 
 
1.2. Disposiciones para el Monitoreo. 

Afectaciones a terceros. 
Relevamiento Notarial con Escribano Público de la empresa. 
Acta de medianería: al inicio de la obra dado que existen construcciones linderas muros 

divisorios y medianeras se deberán inspeccionar ocular y fotográficamente toda la zona afectada 
(de ambos lados) labrando un acta de las mismas certificadas por escribano público y con 
participación de todas las partes (vecinos, Dirección de Escuela y Contratista). 
De este relevamiento se desprenderán las eventuales responsabilidades del Contratista durante 
el proceso de obra y pos-obra. 
Materiales tóxicos. 

Inspecciones y análisis en laboratorios especializados. 
Seguridad. Medidas de seguridad.  

Difusión- colocación de vallas, carteles, etc. 
Dadas las particularidades de cada obra, el contratista deberá presentar un plan de 

previsión de accidentes a terceros en acuerdo a las medidas que establecen los organismos 
competentes. 

El PAEPU dará cumplimiento a los requerimientos ambientales planteados en el Marco 
de Gestión Ambiental y Social a través de supervisiones implementadas en el Plan de Monitoreo 
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que se adjunta en Anexo 1, que además incluye Formulario de análisis ambiental, Cartilla para el 
manejo de sustancias tóxicas y Requerimientos mínimos para el manejo de residuos sólidos en 
obra. 
 

CARTILLA INFORMATIVA SOBRE MANEJO DE SUSTANCIAS TÓXICAS 
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO Y PELIGROSIDAD EL CÓDIGO DE COLORES. 
Las  sustancias tóxicas han sido clasificadas por la  Organización Mundial de la  Salud 

(OMS) de acuerdo a los riesgos y la peligrosidad, estableciéndose cuatro Clases y la asignación 
de un código de colores:  
  

Clase I-a Clase I-b Clase II Clase III Clase IV
MUY TÓXICO TÓXICO DAÑINO/NOCIVO CUIDADO CUIDADO/PRECAUCIÓN

extremadamente altamente peligroso moderadamente ligeramente peligroso la exposicón prolongada

peligroso peligroso puede ser peligrosa
 

  
Leer la clasificación de la sustancia y las instrucciones de uso en la etiqueta del producto. 

 

 
 
 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN OBRA 
Los residuos sólidos que se generan en el proceso de construcción de obras de infraestructura 
son de diverso tipo (escombros, residuos comunes y peligrosos). Una buena clasificación, 
permite un adecuado manejo, ya que al separar adecuadamente los residuos se puede 
aprovechar un mayor porcentaje de material reciclable, disminuyendo el volumen total a disponer 
en los lugares definidos para su depósito y en los costos de transporte asociados. 

Los impactos a controlar con la implementación de medidas de manejo son los siguientes:   

       Lugar de almacenado

En la obra En la escuela

Solventes y diluyentes * Combustible * Al ingerir provoca * Advertir a los niños En depósito En depósito de 

Aguarrás,  Thinner, Zener * Diluyente intoxicación su peligrosidad. debidamente artículos de 

Kerosene,otros * Limpieza * Puede provocar *  No trasvasarla a etiquetado. limpieza

dermatitis al contacto envases no etiquetados. etiquetados.

* Uso con protección 

y guantes.

* Guardarlo bajo llave, fuera 

del alcance de los niños.

Cloro (Lavandina) * Blanqueador * Al ingerir provoca * Disposición final en En depósito En depósito de 

* Desinfestante intoxicación áreas autorizadas. debidamente artículos de 

* Limpieza * Puede provocar * Uso con guantes y etiquetado. limpieza

dermatitis al contacto mascarilla. etiquetados.

* Guardarlo bajo llave.

Productos de limpieza * Limpieza * Incremento en las * Evitar la inhalación. En depósito En depósito de 

* Desinfección afecciones respiratorias, * Uso acompañado de debidamente artículos de 

* Eliminación de de la piel y alergias buena circulación de aire etiquetado. limpieza

insectos * Evitar contacto directo. etiquetados.

* Destapadores de * Se sugiere el uso de guantes.

cañerías * Al comprarlo busque 

* Spray ambientales palabras claves: no tóxicos

biodegradables, ingredientes

naturales, con base cítrica.

Plaguicidas domésticos * Para el control * Los rodendricidas * No aplicarlo en presencia En un lugar * En depósito de 

* Marcas comerciales=  de plagas domésticas afectan la coagulación de personas especialmente bajo llave. materiales de 

Gamezán, Ciflutrina, Raid, y provocan sangrado niños. limpieza bien

Cipermetrina, Plagatox, * Pueden causar alergias * No permanecer en locales identificados

Baygón, Racumin en la piel y el sistema recién fumigados. y fuera del 

* Indentificados como Clase III respiratorio (asma) * Disposición final en áreas alcance de los 

y Clase IV, según clasificación  autorizadas. niños.

OMS. * Leer bien las etiquetas * Ver Guía de Uso

* No deben contactar con en Manual de Uso

alimentos. y Mantenimiento

Sustancias tòxicas Usos Riesgos
Recomendaciones    

básicas
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 Formación   de polvo  

 Producción  de ruido   

 Generación y aporte de sólidos tanto en redes de alcantarillado como en corrientes 
superficiales  

 Molestias  a usuarios  de  las escuelas  donde  se desarrollan las obras. 
 
Clasificación de Residuos Sólidos 

 
1. Residuos sólidos ordinarios: 

Son los residuos que no requieren ningún manejo especial.  Son todas aquellas materias 
generadas en las actividades de consumo y producción que no alcanzan, en el contexto en que 
son producidas, ningún valor económico.  
Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), son aquellos que tienen origen en el hogar. Pueden incluir 
residuos tóxicos y peligrosos tales como pilas y disolventes pero su mayor porcentaje lo 
componen restos de comida, papel, vidrio, plásticos, textiles y metales.   
 
 

2. Residuos reciclables:  
Son aquellos que pueden ser reutilizados o transformados. Los materiales que comúnmente se 
pueden reutilizar en obra o reciclar  son papel, cartón, plástico, vidrio y metal, varillas de hierro, 
tarros etc. 
Residuos de construcción y demolición (RCD): Son RSU procedentes de obras y reparaciones: 
escombros, ladrillos, madera, cal, cemento. Requieren una atención específica diferenciada de 
los residuos domésticos. 
 

3. Residuos químicos:  
Son aquellos que por sus características pueden deteriorar la calidad ambiental y que precisan 
tratamientos específicos para evitar que contaminen. También se consideran bajo esta 
clasificación los envases y otros materiales de desecho que hayan estado en contacto con ellos. 
De este tipo de residuos, en una obra se pueden generar entre otros los siguientes: 
 

 Aceites usados, restos de productos químicos y pinturas 

 Materiales  absorbentes  o  limpiadores  usados  para  remover aceites,  grasas, asfaltos, 
resinas, ceras, etc. 

 Envases de productos químicos y pinturas. 
 

Manejo de Residuos sólidos ordinarios y reciclables 

Objetivos: 

 Minimizar la generación de residuos sólidos en las obras. 

 Mejorar la manipulación de residuos sólidos, definir criterios de separación y mejorar su 
recuperación. 

Requerimientos  

Antes del comienzo de la obra establecer los lugares para  almacenamiento temporal de 
residuos. 
El Almacenamiento de los residuos debe hacerse en recipientes con tapa marcados según el 
tipo, 

 Orgánicos  



PROYECTO PAEPU – Componente Planta Física. 

 
 

Memoria Constructiva Particular  ESCUELA N° 85    T.y Tres  -  Treinta y Tres 

6 

 Químicos 

 Reciclables.   

   
Los contenedores deberán ser resistentes al agua y estar debidamente etiquetados, impresos en 
formato grande, con información  clara  y  entendible. 
Se deberá instruir al personal de obra sobre la obligatoriedad de depositar los residuos en los 
contenedores específicos, según su clasificación  y no dejarlos en áreas no autorizadas. 

-Requerimientos Mínimos: 

Los residuos orgánicos (básicamente restos de alimentos), deberán retirarse de los lugares de 
obra y obradores con la frecuencia apropiada para su retiro por el servicio de recolección 
municipal (no deberán acopiarse por más tiempo que el de la frecuencia del mencionado 
servicio). En ningún caso estos residuos deberán enterrarse o arrojarse en la vía pública o 
terrenos de los alrededores.  

Los escombros deben ser trasladados de la obra antes de  24 horas de su generación Si el 
volumen generado es menor de 3m3, se podrá disponer en contenedor móvil para almacenarlo 
antes de su disposición final. 
La madera, metales y otros reciclables deben ser entregados a entidades recicladoras. 
En caso de usar volquetas, las mismas deberán  contar con identificación de formato grande en 
las puertas laterales.  
Los escombros no pueden interferir con el tránsito vehicular o peatonal, deben estar  apilados, 
bien protegidos y ubicados para evitar tropiezos y/o accidentes.  
Se prohíbe la disposición temporal de materiales sobrantes producto de las actividades 
constructivas de los proyectos en áreas  de terrenos permeables. Solamente en el caso que esta 
zona esté destinada en el proyecto a ser pavimentada podrán ser dispuestos materiales que 
puedan ocasionar la impermeabilidad del terreno.  
Todas las volquetas deben contar con identificación en los laterales, en formato visible, 
resistente al agua y que se pueda pegar y despegar fácilmente. La información dirá el número 
del contrato al que pertenece, nombre del contratista y teléfono.  

Manejo de Residuos Químicos 

Objetivos: 

 Manejar adecuadamente los residuos químicos  

 Prevenir accidentes. 

 Evitar contingencias 

Requerimientos: 

Si durante el proyecto se generan residuos químicos (lubricantes, aceites,  combustibles,  
sustancias  químicas), deberán ser separados y almacenados en recipientes estancos con tapa,  
debidamente rotulados como “residuos químicos”. Se deben colocar en lugares libres de 
humedad y de calor excesivo, bajo techo. Deberán ser gestionados de acuerdo con la normativa 
aplicable y los requerimientos de la autoridad. 
 
1.3. Obligaciones del contratista y alcance de los trabajos.  

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento 
necesarios para ejecutar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo todos los 
detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor 
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para dar correcta terminación y una construcción esmerada, en un todo de acuerdo a las normas 
del arte del buen construir. 
Se deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados y 
aprobados por la  Dirección de obra para circular por las áreas de trabajo. 

Si las obras realizadas o a realizar no reúnen las características de ejecución y 
terminación especificada en los recaudos la Dirección de Obra del P.A.E.P.U. podrá ordenar que 
las mismas se demuelan , reconstruyan  total o parcialmente y en la forma que se crea más 
conveniente sin que el Contratista tenga derecho de reclamación o indemnización alguna. 

El contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de 
las obras y los sistemas constructivos complementarios a desarrollar. 

 
1.4. Especificaciones técnicas 

En las especificaciones  pueden aparecer  referencias a marcas, códigos de fabricantes y tipo 
de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Sin embargo, se 
establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos 
que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la 
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas 
por la  Dirección de Obra.  

A los efectos de comprobar el  nivel de calidad y performance de los equipos, artículos o 
materiales alternativos, la  Dirección de Obra designará técnicos que emitirán los informes 
correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos 
dictámenes. 
 
1.5. Organización de los trabajos.  

El Contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna 
iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos en plazos tales que no produzcan 
interferencias con terceros en particular y fundamentalmente con el normal funcionamiento de la 
Escuela en el período lectivo. 

Se deberá determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la 
planificación de obradores, la organización de todas las construcciones provisorias y depósitos 
de materiales los que deberán ser sometidos a la aprobación de la  Dirección de Obra de 
P.A.E.P.U. (Proyecto de  Apoyo a la  Escuela Pública Uruguaya). 

Se garantizará el normal acceso a todos los locales, en todas las etapas de la obra poniendo 
especial énfasis en las cuestiones concernientes a la seguridad.  
 
 

Lluvias.  
El Contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las 

aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a realizar. 
 
Vigilancia.  

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista deberá establecer vigilancia permanente de 
la obra y materiales acopiados en la misma, siendo de su entera responsabilidad el cuidado de 
sus pertenencias. 
 
Limpieza de obra periódica.  

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, 
etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios 
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deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y 
permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 
 
Prevención de accidentes de trabajo.  

Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a velar por la 
seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el interior como en el exterior y en la 
vecindad inmediata. 
Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el 
MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad del técnico 
Prevencionista dispuesto por el Contratista. 
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se deberá presentar un plan de seguridad firmado por 
el Prevencionista y al cual se ceñirá la empresa. 
 
Materiales a utilizar. 

El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán  cumplir 
con las normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen. Para los casos de 
materiales alternativos a los especificados en esta memoria se deberán presentar las normas 
que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para 
aquellas normas que no estén en idioma español el contratista deberá presentar su traducción 
certificadas por traductor público). 
Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas 
las observaciones. 
 
P.A.E.P.U. dará cumplimiento a los requerimientos ambientales planteados en el Marco de 
Gestión Ambiental y Social a través de supervisiones implementadas en el Plan de Monitoreo 
que se adjunta, que además incluye Formulario de análisis ambiental, Cartilla para el manejo de 
sustancias tóxicas y Requerimientos mínimos para el manejo de residuos sólidos en obra. 
 
 
1.6. PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA.  
 
Arquitecto Jefe de Obra. 

El Contratista deberá mantener a todos los efectos un arquitecto en obra (en un tiempo 
mínimo diario de dos horas y todas las veces que los trabajos así lo requieran), con título 
universitario habilitante para actuar como interlocutor con la Dirección de Obra de PAEPU de 
forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.  
 
Capataz.  

El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente 
el cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y 
memorias que asegure una idea cabal de la disposición y naturaleza de las obras a construir. 
 
Personal obrero.  

El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada 
uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando 
bajo las órdenes del capataz.  
La Dirección de Obra del P. A. E. P. U. podrá observar y si correspondiera sugerir las medidas  
correspondiente para aquel operario cuyo trabajo o comportamiento no se ajuste a un correcto 
desempeño. 
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Subcontratista. 

 La empresa constructora deberá adjuntar en su oferta, en el momento de la licitación 
nómina de subcontratos, que serán como mínimo tres firmas por cada subcontrato. La dirección 
de obra podrá rechazar el trabajo o solicitar cambio de subcontratista si el mismo no es 
considerado de calidad satisfactoria. 
 

 

2. IMPLANTACIÓN DE OBRA 
 

2.1. Etapabilidad y trabajos preliminares.  
 

Cuando el Contratista tome posesión del inmueble deberá levantar un Acta de 
medianería o informe de situación, con relevamiento fotográfico y Certificación notarial, 
sobre estado de todos los predios linderos, de las construcciones y de los vegetales 
existentes. 

La Empresa en acuerdo con la D. de Obra y la Dirección de la Escuela definirá las 
etapas y el modo en que avanzarán las tareas, siempre atendiendo al mínimo impacto 
en el funcionamiento del local. Por tanto las etapas que se enumeran a continuación 
son a modo de base y referencia, siendo la empresa quien en todo momento 
propondrá la más conveniente siempre y fundamentalmente teniendo en cuenta los 
aspectos de seguridad y la menor interferencia posible de la jornada escolar. Incluso 
dependerá del momento de inicio de las obras en relación a los períodos de 
vacaciones. 

En todos los casos las variantes se presentarán por escrito y/o gráficamente a la D. 
de Obra quien analizará los cambios y dará autorización fehaciente. 

 

Trabajos a realizar 
 
A continuación se enumeran los trabajos previstos para este llamado. Dicho listado no 
es taxativo y solo se enumeran tareas a modo orientativo para resumir su totalidad. 
Que se las ordene así no significa que necesariamente deban cumplirse una a 
continuación de otra.  
 
Reparaciones de sanitaria:  
 
-Existen humedades en la pared del baño de maestros y filtraciones en lo inmediato a 
la base de uno de los pilares de hormigón armado (el más cercano al baño citado). 
En ambos casos se deberá detectar el problema, si es necesario descubriendo la 
instalación, realizar las reparaciones pertinentes y reponer los materiales a su 
situación actual (revoques, pintura, revestimientos, etc.) 
Deberán realizarse las pruebas necesarias que aseguren el correcto funcionamiento 
de las instalaciones. 
 
 
Realización del piso:  
 
Se retirará el piso existente de baldosas calcáreas en el área que se define en plano. 
Se repararán las dos cámaras de inspección llevándolas a la altura del piso definitivo. 
Se realizará un relleno de 30 cm utilizando material granular (balasto) compactado en 
dos capas de 15cm hasta alcanzar los niveles previstos en el proyecto. 
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A continuación se colocará barrera de humedad (polietileno 120 micras) y sobre ella 
carpeta 8 cm armada con Mallalur 15 x 15 x ø4.2 mm. La terminación será con loseta 
granítica pulida de 30 x 30cm, color gris claro de 5 vainillas del tipo Blangino D098 5V, 
o calidad igual o superior. 
La orientación de las vainillas se acordará con la D. de Obra. 
Se deberán prever juntas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, 
prolongándose 1 cm de profundidad en el contrapiso. 
Las referencias de niveles corresponden al actual NPTI del comedor y el hall de 
acceso, debiéndose verificar lo especificado en los gráficos, así como las pendientes. 
Sobre el patio se realizará una cordoneta de borde de hormigón armado de 15 x 30 cm 
con armaduras de acuerdo a lo graficado en el detalle de la lámina A01. 
 
 
Banco 
 
En planta se indica la ubicación de banco realizado con perímetro de ladrillo simple 
revocado y armado c/tres hiladas con 2ø6. El centro se rellenará con balasto 
apisonado y la tapa será una loseta de hormigón armado de 8 cm de espesor con 
Mallalur de 15 x 15 x ø4mm. 
 
 
Jardineras:  

 
Se mantienen 2 de las jardineras existentes las que deberán ser reparadas y 
revocadas, manteniendo las dimensiones actuales 
 
 
Terminaciones:  

 
Todas las superficies existentes que sean afectadas serán reparadas y en el caso que 
corresponda pintadas con colores idénticos a los existentes. 
Todos los materiales que se encuentren dentro de dichos sectores y que afecten el 
normal desarrollo de los trabajos, (restos de cimentación, de instalaciones, cañerías, 
cámaras, etc., así como raíces y materiales inertes) deberán ser tratados, rellenados o 
directamente retirados de obra. 
 
 
 
 
Todo el material extraído producto de los deshechos de la obra deberá ser retirado del 
local escolar. 


