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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR.

OBRA ESCUELAN2 85 T.yTres — Treintay Tres

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en el predio ocupado por la Escuela N°85,
ubicado en la calle Ortelio Méndez esq. José Ellauri, de la ciudad de Treinta y Tres. Ocupa el
padrén N°4262 de dicha ciudad. (Ver plano en lam. UBIO1)

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacion expresada en planos,
planillas, detalles y Memorias Particulares.

Las tareas previstas en esta Memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo con la
direccion de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya ( P.A. E.P.U.) teniendo
presente que las mismas forman parte de un plan general que a grandes rasgos incluye:

o Retiro del piso y contrapiso del patio techado
e Reparaciones sanitarias
¢ Realizacion de rampa de accesibilidad.

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y de la Memoria
Constructiva General, edicién 2006, de la Direccion Nacional de Arquitectura del MTOP siempre
y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir
contradiccién se estara a lo que resuelva la Direccién de Obra.

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinaré con la Direccién
de Obra del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya (P.A.E.P.U.) y en acuerdo con la
Direccién de la Escuela. En particular de realizarse las mismas en época de funcionamiento de la
escuela, se debera extremar los cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente
las obras complementarias que se deban realizar para el control de los nifios, asegurando la
inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que
pudiere ocurrir en tanto signifique omisién del cumplimiento de las normas.

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen
para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales, UTE,
OSE, ANTEL, etc.
Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas,
etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi como el mantenimiento y
reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto estos servicios
generales pasen por el frente de la obra a construirse.

Las observaciones e interrogantes surgidas del analisis de los recaudos solo deberan
haberse formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y
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concedido para tal fin. No se admitiran bajo ningun concepto reclamacion alguna aludiendo no
haber comprendido el contenido de los recaudos.

Importante: Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos graficos y
una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista debera ACTUALIZAR los mismos
dejando constancia de ello a través de envio de copia de dichas modificaciones a la Direccion
de Obra, por duplicado.

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO AMBIENTAL.
Afectaciones a terceros.
Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).
e En caso de construcciones transitorias se debera avisar a los afectados y se tomaran las
medidas seguridad para cada caso.
e Se avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se solicitaran los permisos
correspondientes.
e Se retiraran de obra todos los desechos de construccion y se tratara de evitar la produccion
de polvo y ruidos molestos.
e Se seguirén las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de
Seguro del Estado.
Materiales (no téxico).
e Se usaran materiales inocuos 0 neutros en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).
¢ No se usaran: pinturas téxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.
Sequridad.
En el proceso de construccién se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social tomando y planificando las medidas con el técnico Prevencionista de acuerdo a
las normativas del M T. S. y S. y del Banco de Seguros del Estado.

1.2. Disposiciones para el Monitoreo.
Afectaciones a terceros.

Relevamiento Notarial con Escribano Publico de la empresa.

Acta de medianeria: al inicio de la obra dado que existen construcciones linderas muros
divisorios y medianeras se deberan inspeccionar ocular y fotograficamente toda la zona afectada
(de ambos lados) labrando un acta de las mismas certificadas por escribano publico y con
participacion de todas las partes (vecinos, Direccidn de Escuela y Contratista).

De este relevamiento se desprenderan las eventuales responsabilidades del Contratista durante
el proceso de obra y pos-obra.
Materiales toxicos.
Inspecciones y andlisis en laboratorios especializados.
Seguridad. Medidas de seguridad.

Difusién- colocacion de vallas, carteles, etc.

Dadas las particularidades de cada obra, el contratista debera presentar un plan de
prevision de accidentes a terceros en acuerdo a las medidas que establecen los organismos
competentes.

El PAEPU dara cumplimiento a los requerimientos ambientales planteados en el Marco
de Gestion Ambiental y Social a través de supervisiones implementadas en el Plan de Monitoreo
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que se adjunta en Anexo 1, que ademas incluye Formulario de analisis ambiental, Cartilla para el
manejo de sustancias toxicas y Requerimientos minimos para el manejo de residuos sélidos en

obra.

CARTILLA INFORMATIVA SOBRE MANEJO DE SUSTANCIAS TOXICAS

CLASIFICACION SEGUN RIESGO Y PELIGROSIDAD EL CODIGO DE COLORES.

Las sustancias toxicas han sido clasificadas por la Organizacién Mundial de la Salud
(OMS) de acuerdo a los riesgos y la peligrosidad, estableciéndose cuatro Clases y la asignacion
de un codigo de colores:

Clase I-a Clase I-b Clase Il Clase 1l Clase IV
MUY TOXICO TOXICO DANINO/NOCIVO CUIDADO CUIDADO/PRECAUCION
extremadamente altamente peligroso moderadamente ligeramente peligroso la exposicon prolongada
peligroso peligroso puede ser peligrosa

Leer la clasificacion de la sustancia y las instrucciones de uso en la etiqueta del producto.

Sustancias toxicas

Usos Riesgos

Recomendaciones

Lugar de almacenado

basicas Enlaobra [En laescuela
Solventes y diluyentes * Combustible * Al ingerir provoca * Advertir a los nifios En depésito En depésito de
Aguarras, Thinner, Zener * Diluyente intoxicaciéon su peligrosidad. debidamente articulos de
Kerosene,otros * Limpieza * Puede provocar * No trasvasarla a etiquetado. limpieza
dermatitis al contacto envases no etiquetados. etiquetados.

* Uso con proteccion

yguantes.

* Guardarlo bajo llave, fuera

del alcance de los nifios.
Cloro (Lavandina) * Blanqueador * Al ingerir provoca * Disposicion final en En depésito En depésito de

* Desinfestante intoxicaciéon areas autorizadas. debidamente articulos de
* Limpieza * Puede provocar * Uso con guantes y etiquetado. limpieza
dermatitis al contacto mascarilla. etiquetados.
* Guardarlo bajo llave.
Productos de limpieza * Limpieza * Incremento en las * Evitar la inhalacién. En depésito En depésito de
* Desinfeccién afecciones respiratorias, * Uso acompafiado de debidamente articulos de
* Eliminacion de de la piel y alergias buena circulacién de aire etiquetado. limpieza
insectos * Evitar contacto directo. etiquetados.
* Destapadores de * Se sugiere el uso de guantes.
cafierias * Al comprarlo busque
* Spray ambientales palabras claves: no téxicos
biodegradables, ingredientes
naturales, con base citrica.
Plaguicidas domésticos * Para el control * Los rodendricidas * No aplicarlo en presencia En un lugar * En dep6sito de
* Marcas comerciales= de plagas domésticas |afectan la coagulaciéon de personas especialmente bajo llave. materiales de

Gamezan, Ciflutrina, Raid,
Cipermetrina, Plagatox,
Baygén, Racumin

* Indentificados como Clase llI
yClase IV, segln clasificacion
OMS.

y provocan sangrado

* Pueden causar alergias
en la piel yel sistema
respiratorio (asma)

nifios.

* No permanecer en locales
recién fumigados.

* Disposicion final en areas
autorizadas.

* Leer bien las etiquetas

* No deben contactar con
alimentos.

limpieza bien
identificados
yfuera del
alcance de los
nifios.

* Ver Guia de Uso
en Manual de Uso|
y Mantenimiento

REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN OBRA

Los residuos sélidos que se generan en el proceso de construccion de obras de infraestructura
son de diverso tipo (escombros, residuos comunes y peligrosos). Una buena clasificacién,
permite un adecuado manejo, ya que al separar adecuadamente los residuos se puede
aprovechar un mayor porcentaje de material reciclable, disminuyendo el volumen total a disponer
en los lugares definidos para su depésito y en los costos de transporte asociados.

Los impactos a controlar con la implementacion de medidas de manejo son los siguientes:

Memoria Constructiva Particular ESCUELAN° 85 T.y Tres -
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e Formacién de polvo

e Produccion de ruido

e Generacion y aporte de sélidos tanto en redes de alcantarillado como en corrientes
superficiales

e Molestias a usuarios de las escuelas donde se desarrollan las obras.

Clasificacion de Residuos Sélidos

1. Residuos sdlidos ordinarios:
Son los residuos que no requieren ningin manejo especial. Son todas aquellas materias
generadas en las actividades de consumo y produccion que no alcanzan, en el contexto en que
son producidas, ningun valor econdmico.
Los Residuos Solidos Urbanos (RSU), son aquellos que tienen origen en el hogar. Pueden incluir
residuos toxicos y peligrosos tales como pilas y disolventes pero su mayor porcentaje lo
componen restos de comida, papel, vidrio, plasticos, textiles y metales.

2. Residuos reciclables:
Son aquellos que pueden ser reutilizados o transformados. Los materiales que comunmente se
pueden reutilizar en obra o reciclar son papel, cartdn, plastico, vidrio y metal, varillas de hierro,
tarros etc.
Residuos de construccion y demolicion (RCD): Son RSU procedentes de obras y reparaciones:
escombros, ladrillos, madera, cal, cemento. Requieren una atencién especifica diferenciada de
los residuos domésticos.

3. Residuos quimicos:
Son aquellos que por sus caracteristicas pueden deteriorar la calidad ambiental y que precisan
tratamientos especificos para evitar que contaminen. También se consideran bajo esta
clasificacion los envases y otros materiales de desecho que hayan estado en contacto con ellos.
De este tipo de residuos, en una obra se pueden generar entre otros los siguientes:

e Aceites usados, restos de productos quimicos y pinturas

e Materiales absorbentes o limpiadores usados para remover aceites, grasas, asfaltos,
resinas, ceras, etc.

e Envasesde productos quimicos y pinturas.

Manejo de Residuos sélidos ordinariosy reciclables

Objetivos:

e Minimizarla generacion de residuos solidos enlas obras.
e Mejorar la manipulacién de residuos solidos, definir criterios de separaciéon y mejorar su
recuperacion.

Requerimientos

Antes del comienzo de la obra establecer los lugares para almacenamiento temporal de
residuos.
El Almacenamiento de los residuos debe hacerse en recipientes con tapa marcados segun el
tipo,

e Organicos
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e Quimicos

e Reciclables.

[}
Los contenedores deberan ser resistentes al agua y estar debidamente etiquetados, impresos en
formato grande, con informacién clara y entendible.
Se debera instruir al personal de obra sobre la obligatoriedad de depositar los residuos en los
contenedores especificos, seglin su clasificacion y no dejarlos en areas no autorizadas.

-Requerimientos Minimos:

Los residuos organicos (basicamente restos de alimentos), deberan retirarse de los lugares de
obra y obradores con la frecuencia apropiada para su retiro por el servicio de recoleccion
municipal (no deberan acopiarse por mas tiempo que el de la frecuencia del mencionado
servicio). En ningun caso estos residuos deberan enterrarse o arrojarse en la via publica o
terrenos de los alrededores.

Los escombros deben ser trasladados de la obra antes de 24 horas de su generacion Si el
volumen generado es menor de 3m3, se podra disponer en contenedor mavil para almacenarlo
antes de su disposicion final.

La madera, metales y otros reciclables deben ser entregados a entidades recicladoras.

En caso de usar volquetas, las mismas deberan contar con identificacion de formato grande en
las puertas laterales.

Los escombros no pueden interferir con el transito vehicular o peatonal, deben estar apilados,
bien protegidos y ubicados para evitar tropiezos y/o accidentes.

Se prohibe la disposicién temporal de materiales sobrantes producto de las actividades
constructivas de los proyectos en areas de terrenos permeables. Solamente en el caso que esta
zona esté destinada en el proyecto a ser pavimentada podrén ser dispuestos materiales que
puedan ocasionar la impermeabilidad del terreno.

Todas las volquetas deben contar con identificacion en los laterales, en formato visible,
resistente al agua y que se pueda pegar y despegar facilmente. La informacién dird el numero
del contrato al que pertenece, nombre del contratista y teléfono.

Manejode Residuos Quimicos

Objetivos:

e Manejar adecuadamente los residuos quimicos
e Prevenir accidentes.
e Evitar contingencias

Requerimientos:

Si durante el proyecto se generan residuos quimicos (lubricantes, aceites, combustibles,
sustancias quimicas), deberan ser separados y almacenados en recipientes estancos con tapa,
debidamente rotulados como “residuos quimicos”. Se deben colocar en lugares libres de
humedad y de calor excesivo, bajo techo. Deberan ser gestionados de acuerdo con la normativa
aplicable y los requerimientos de la autoridad.

1.3. Obligaciones del contratista y alcance de los trabajos.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento
necesarios para ejecutar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo todos los
detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor
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para dar correcta terminacion y una construccion esmerada, en un todo de acuerdo a las normas
del arte del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados y
aprobados por la Direccion de obra para circular por las areas de trabajo.

Si las obras realizadas o a realizar no reunen las caracteristicas de ejecucién y
terminacion especificada en los recaudos la Direccion de Obra del P.A.E.P.U. podra ordenar que
las mismas se demuelan , reconstruyan total o parcialmente y en la forma que se crea mas
conveniente sin que el Contratista tenga derecho de reclamacion o indemnizacion alguna.

El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de
las obras y los sistemas constructivos complementarios a desarrollar.

1.4. Especificaciones técnicas

En las especificaciones pueden aparecer referencias a marcas, cddigos de fabricantes y tipo
de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Sin embargo, se
establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos
que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas
por la Direccion de Obra.

A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, articulos o
materiales alternativos, la Direccién de Obra designara técnicos que emitiran los informes
correspondientes resolviéndose en definitiva la admisiéon o no de los mismos, en base a dichos
dictdmenes.

1.5. Organizacion de los trabajos.

El Contratista serd responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna
iniciacion de los trabajos y de la realizacion de los mismos en plazos tales que no produzcan
interferencias con terceros en particular y fundamentalmente con el normal funcionamiento de la
Escuela en el periodo lectivo.

Se debera determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la
planificacion de obradores, la organizacion de todas las construcciones provisorias y depdsitos
de materiales los que deberan ser sometidos a la aprobacion de la Direccion de Obra de
P.A.E.P.U. (Proyecto de Apoyo ala Escuela Publica Uruguaya).

Se garantizara el normal acceso a todos los locales, en todas las etapas de la obra poniendo
especial énfasis en las cuestiones concernientes a la seguridad.

Lluvias.
El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las
aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a realizar.

Vigilancia.

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista deberé establecer vigilancia permanente de
la obra y materiales acopiados en la misma, siendo de su entera responsabilidad el cuidado de
sus pertenencias.

Limpieza de obra periddica.
El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, deposito,
etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios

7

Memoria Constructiva Particular ESCUELA N° 85 T.y Tres - Treintay Tres



PROYECTO PAEPU - Componente Planta Fisica.

deberén estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y
permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

Prevencién de accidentes de trabajo.

Durante los trabajos de construccién el Contratista estara obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y en la
vecindad inmediata.

Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el
MTSS sobre prevencidn de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad del técnico
Prevencionista dispuesto por el Contratista.

Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad firmado por
el Prevencionista y al cual se cefiira la empresa.

Materiales a utilizar.

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir
con las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen. Para los casos de
materiales alternativos a los especificados en esta memoria se deberan presentar las normas
que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para
aquellas normas que no estén en idioma espafiol el contratista debera presentar su traduccion
certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas
las observaciones.

P.A.E.P.U. dara cumplimiento a los requerimientos ambientales planteados en el Marco de
Gestion Ambiental y Social a través de supervisiones implementadas en el Plan de Monitoreo
que se adjunta, que ademas incluye Formulario de analisis ambiental, Cartilla para el manejo de
sustancias toxicas y Requerimientos minimos para el manejo de residuos sélidos en obra.

1.6. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

Arquitecto Jefe de Obra.

El Contratista debera mantener a todos los efectos un arquitecto en obra (en un tiempo
minimo diario de dos horas y todas las veces que los trabajos asi lo requieran), con titulo
universitario habilitante para actuar como interlocutor con la Direccién de Obra de PAEPU de
forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz.
El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente

el cual debera estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y
memorias que asegure una idea cabal de la disposicion y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada
uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando
bajo las drdenes del capataz.

La Direccion de Obra del P. A. E. P. U. podra observar y si correspondiera sugerir las medidas
correspondiente para aquel operario cuyo trabajo o comportamiento no se ajuste a un correcto
desempenio.
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Subcontratista.

La empresa constructora deberd adjuntar en su oferta, en el momento de la licitacion
némina de subcontratos, que serdn como minimo tres firmas por cada subcontrato. La direccion
de obra podra rechazar el trabajo o solicitar cambio de subcontratista si el mismo no es
considerado de calidad satisfactoria.

2. IMPLANTACION DE OBRA

2.1. Etapabilidad y trabajos preliminares.

Cuando el Contratista tome posesion del inmueble deberd levantar un Acta de
medianeria o informe de situacién, con relevamiento fotografico y Certificacion notarial,
sobre estado de todos los predios linderos, de las construcciones y de los vegetales
existentes.

La Empresa en acuerdo con la D. de Obra y la Direccion de la Escuela definira las
etapas y el modo en que avanzaran las tareas, siempre atendiendo al minimo impacto
en el funcionamiento del local. Por tanto las etapas que se enumeran a continuacion
son a modo de base y referencia, siendo la empresa quien en todo momento
propondra la mas conveniente siempre y fundamentalmente teniendo en cuenta los
aspectos de seguridad y la menor interferencia posible de la jornada escolar. Incluso
dependerd del momento de inicio de las obras en relacibn a los periodos de
vacaciones.

En todos los casos las variantes se presentaran por escrito y/o graficamente a la D.
de Obra quien analizara los cambios y dara autorizacion fehaciente.

Trabajos a realizar

A continuacién se enumeran los trabajos previstos para este llamado. Dicho listado no
es taxativo y solo se enumeran tareas a modo orientativo para resumir su totalidad.
Que se las ordene asi no significa que necesariamente deban cumplirse una a
continuacién de otra.

Reparaciones de sanitaria:

-Existen humedades en la pared del bafio de maestros vy filtraciones en lo inmediato a
la base de uno de los pilares de hormigén armado (el mas cercano al bafio citado).

En ambos casos se debera detectar el problema, si es necesario descubriendo la
instalacion, realizar las reparaciones pertinentes y reponer los materiales a su
situacion actual (revoques, pintura, revestimientos, etc.)

Deberan realizarse las pruebas necesarias que aseguren el correcto funcionamiento
de las instalaciones.

Realizacion del piso:

Se retirara el piso existente de baldosas calcareas en el &rea que se define en plano.
Se repararan las dos camaras de inspeccion llevandolas a la altura del piso definitivo.
Se realizara un relleno de 30 cm utilizando material granular (balasto) compactado en
dos capas de 15cm hasta alcanzar los niveles previstos en el proyecto.
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A continuacion se colocard barrera de humedad (polietileno 120 micras) y sobre ella
carpeta 8 cm armada con Mallalur 15 x 15 x g4.2 mm. La terminacién serd con loseta
granitica pulida de 30 x 30cm, color gris claro de 5 vainillas del tipo Blangino D098 5V,
o calidad igual o superior.

La orientacion de las vainillas se acordara con la D. de Obra.

Se deberan prever juntas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante,
prolongandose 1 cm de profundidad en el contrapiso.

Las referencias de niveles corresponden al actual NPTI del comedor y el hall de
acceso, debiéndose verificar lo especificado en los gréficos, asi como las pendientes.
Sobre el patio se realizard una cordoneta de borde de hormigén armado de 15 x 30 cm
con armaduras de acuerdo a lo graficado en el detalle de la lamina AO1.

Banco

En planta se indica la ubicacion de banco realizado con perimetro de ladrillo simple
revocado y armado c/tres hiladas con 2@6. El centro se rellenara con balasto
apisonado y la tapa sera una loseta de hormigon armado de 8 cm de espesor con
Mallalur de 15 x 15 x g4mm.

Jardineras:

Se mantienen 2 de las jardineras existentes las que deberan ser reparadas y
revocadas, manteniendo las dimensiones actuales

Terminaciones:

Todas las superficies existentes que sean afectadas seran reparadas y en el caso que
corresponda pintadas con colores idénticos a los existentes.

Todos los materiales que se encuentren dentro de dichos sectores y que afecten el
normal desarrollo de los trabajos, (restos de cimentacion, de instalaciones, cafierias,
camaras, etc., asi como raices y materiales inertes) deberan ser tratados, rellenados o
directamente retirados de obra.

Todo el material extraido producto de los deshechos de la obra deberé ser retirado del
local escolar.
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