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I. [bookmark: _Toc429580483][bookmark: _Toc48629343]INTRODUCCIÓN

I.1. [bookmark: _Toc429580484][bookmark: _Toc48629344]UBICACIÓN

Padrones Nº 50, 51 y 52, manzana catastral n° 7 y manzana municipal n°15.
Dirección: Calle Uruguay 335, entre calles Argentina y Julio Delgado.
Ciudad de Salto, Departamento de Salto.

I.2. [bookmark: _Toc429580485][bookmark: _Toc48629345]OBJETO DE LAS OBRAS

La obra comprende:

Obra de adecuación
1- Generación de espacio comedor con cocina mediante compartimentación de apartamento/residencia.
2- Acondicionamiento de local a sala de lactancia.
3- Adecuación de dos aulas en un aula doble mediante mampara móvil que permita alternar el uso dependiendo de la capacidad que se requiera.
4- Generación de local para Departamento docente mediante la compartimentación de espacio de informática.
5- Incorporación de medidas de protección contra incendio. 
6- Incorporación de accesibilidad universal al primer y segundo piso mediante ascensor.

El programa arquitectónico con la obra de adecuación y reacondicionamiento incorporado será el siguiente: 

· 9 aulas comunes
· 1 aula doble divisible 
· 1 media aula 
· 1 espacio informático 
· 1 laboratorio de Biología, 
· 1 laboratorio de Física y Química
· 1 biblioteca con Sala de lectura,
· 1 Sala de actos 
· 1 oficina de administración general, 
· 1 oficina para dirección, 
· 1 oficina para subdirección
· 1 oficina para secretaría,
· 1 oficina para departamento estudiantil,
· 1 local para departamento docente
· 6 ss.hh. (12 inodoros + 12 lavatorios)
· 1 servicio higiénico universal, 
· 1 tisanería
· 1 sala de lactancia
· 1 hospedaje (1dormitorio + 1 servicio higiénico)
· 1 comedor
· 1 hall,
· 3 pasillos,
· 1 patio pavimentado,
· 1 jardín secundario posterior

Los trabajos incluyen el acondicionamiento de los espacios exteriores que se vean afectados por la acción de las obras, patios aledaños a la implantación de la obra a realizar y en todos aquellos sectores que sean indicados en recaudos.
		
Se prevé el desarrollo de las obras en etapas y se coordinarán las entregas parciales de los distintos sectores con la Supervisión de Obras y la Dirección del Centro.

La Administración podrá solicitar la entrega anticipada de sectores de la obra, conformándose una Recepción Provisoria Parcial. Para ello el Contratista deberá coordinar con el Área de Infraestructura, previo al inicio de las obras y a la entrega del Cronograma de trabajos definitivo y ajustado a calendario, las áreas involucradas del proyecto y la fecha de entrega anticipada.

El desarrollo de la obra se ajustará de acuerdo al Cronograma del Pliego de Condiciones Particulares. 

I.3. [bookmark: _Toc429580486][bookmark: _Toc48629346]GENERALIDADES

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la información expresada en planos, planillas, detalles y en la Memoria Constructiva General (M.C.G.) a los efectos de realizar las construcciones proyectadas.

I.4. [bookmark: _Toc429580487][bookmark: _Toc48629347]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la administración. A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, artículos o materiales alternativos, la administración designará técnicos que emitirán los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes.

I.5. [bookmark: _Toc429580488][bookmark: _Toc48629348]PLAN DE OBRAS – PLAZOS

Se deberá ajustar el Cronograma a los efectos de cumplir con los avances físicos establecidos.
El contratista deberá programar la ejecución de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento pleno de los plazos previstos. 

Se deberá contemplar que el centro permanecerá en funcionamiento durante el proceso de obra, por lo tanto, la obra se dividirá en todas las etapas necesarias, que garanticen la menor interferencia posible.

Previo al inicio de las obras el contratista presentará un cronograma de obras adecuado a dicho plazo. Este cronograma deberá ser estudiado y aprobado por la oficina de Supervisión de Obras. La aprobación de este cronograma no elimina la total y absoluta responsabilidad de la empresa en el cumplimiento del plazo de obra previsto

I.6. [bookmark: _Toc429580489][bookmark: _Toc48629349]VISITA AL LUGAR

Según se establece en el Pliego de Condiciones Particulares y al tratarse de una obra de características especiales (adecuación y reacondicionamiento), es imprescindible que los oferentes realicen una visita al centro previa a su presupuestación.

El oferente deberá visitar y relevar la situación y estado del edificio actual, para evaluar el alcance de los trabajos de sustitución, reforma y reparaciones necesarias, descriptos en los presentes recaudos, a los efectos de lograr el correcto funcionamiento del edificio en todas sus partes solicitadas en la licitación.

Con dicha visita y con su experiencia en obras similares, deberán manifestar las observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecución en tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir. En caso de que no se realicen observaciones en los plazos establecidos, se asumirá que el Proyecto, Memoria y Rubrado oficial, son aceptados. 
Se considera imprescindible la visita al lugar en donde se realizará la obra para poder entender a cabalidad las condiciones en las que se realizará la obra del proyecto arquitectónico.

La visita, no es de carácter obligatorio y no se exigirá ningún comprobante de la misma para presentarse a la licitación.

Para coordinar la visita se suministra el número del servicio telefónico del Instituto:
Tel.: 4733 3490

I.7. [bookmark: _Toc429580490][bookmark: _Toc48629350]COORDINACIONES EN OBRA

Se han realizado todas las coordinaciones de proyecto que figuran en los planos correspondientes. 
En particular los pases que sea necesario dejar en cualquier elemento estructural para realizar las instalaciones incluidas en los recaudos (Sanitario, Eléctrico) deberán ser previstos por el Contratista, por lo que no se aceptarán reclamos por tal concepto; el contratista presentará un plan de pases previo a la ejecución de las obras que será coordinado con la Supervisión de las Obras. 

En caso de detectarse contradicciones entre recaudos deberá consultarse a la Supervisión de Obras, no aceptándose ninguna solución que no haya sido aprobada por ésta. 

Según se define en las láminas de eléctrica, se establece que deberá chequearse en obra la ubicación planialtimétrica definitiva de todas las puestas de eléctrica, debiéndose haber coordinando los trabajos con la Supervisión de Obra y haber contado con la aprobación del Arquitecto Proyectista. 
En especial, donde la ubicación implique una coordinación específica, las puestas serán verificadas en obra.
Cuando se indica que deben presentarse muestras de materiales para ser incorporados a la obra, deberá hacerse con la anticipación suficiente para asegurar que se contará con materiales de igual calidad o mejor a la especificada.

Se realizará el replanteo para la ejecución de todas las puestas (eléctrica y sanitaria), de modo que se incorporen todas las instalaciones que se solicitan en la licitación, respetando las características espaciales y arquitectónicas originales del edificio existente. Para esto, se deberán definir las intervenciones en obra, de la manera más integrada posible a las condiciones preexistentes del edificio, debiendo, en todos los casos, obtener la aprobación previa del Arquitecto Proyectista. 
En los casos que se coloquen o reparen pavimentos, las juntas del despiezo, deberán coincidir con las de zócalos y revestimientos de paramentos verticales preexistentes.

I.8. [bookmark: _Toc150327527][bookmark: _Toc394323222][bookmark: _Toc48629351]IMPLANTACION

Se realizará en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva Particular.

I.8.1. [bookmark: _Toc48629352]Oficinas y Servicios 

El Contratista deberá disponer de las oficinas y servicios de acuerdo con la reglamentación vigente y a la Memoria Constructiva General, en el área destinada a obrador contando en todo momento con la aprobación de la Supervisión de Obra (área y ubicación).
Las oficinas y servicios no podrán ser construcciones precarias, pudiendo conformarse estos con contenedores adaptados a esta función; así mismo, podrán instalarse en la actual residencia del Instituto, disponiento de manera transitoria en los locales 14, 15, 16 y 17 debiéndose realizar las coordinaciones y tomar todos los recaudos para incorporar las obras que se solicitan en ese sector. Todos los locales, en los que no se solicitan intervenciones, deberá ser devueltos en las mismas condiciones en las que fueron recibidos por el contratista, debiendo realizar los reacondicionamientos que fueran necesarios, a su total costo.

I.8.2. [bookmark: _Toc48629353]Cartel 

El Contratista suministrará y colocará el cartel de obra, en un sitio bien visible indicado por la Supervisión de Obra, con las medidas y diseño detallado en el Pliego de Condiciones Particulares.

I.8.3. [bookmark: _Toc48629354]Barrera y valla

Se protegerá a la construcción existente de posibles daños y se reparará cualquier afectación ocasionada durante el transcurso de la obra
Se deberá colocar una valla según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes.
Se deberá delimitar el área de trabajo evitando el acceso a ésta de personas ajenas a la obra y la diseminación de polvo al resto del edificio. Dentro de la misma se deberán organizar todas las construcciones provisorias, y estará supeditada a la aprobación de la Supervisión de Obra. Dicho vallado deberá cumplir con las siguientes características: tendrá como mínimo 2,5 metros de altura, será realizado con materiales que le otorguen rigidez, deberá ser opaco y resistente. Este vallado se deberá mantener en buen estado durante el transcurso de las obras debiéndose reparar y reubicarse las veces que sean necesarias según lo dispuesto por la Supervisión de Obra. Deberá ser sometido a la aprobación de la Supervisión de la Obra. Una vez concluida la obra, se retirará el vallado, debiéndose dejar el edificio, en las mismas condiciones en las que se encontraba, antes del inicio de tales obras.

I.8.4. [bookmark: _Toc48629355]Conexión y consumo de agua y energía eléctrica para la obra

La empresa adjudicataria podrá proveerse del suministro de energía eléctrica y agua potable del centro educativo. El uso de los mismos deberá ser exclusivo para todas las tareas definidas en la presente licitación, quedando a criterio de la supervisión de obra y/o dirección del centro, la suspensión de los mismos en virtud de otro uso que no corresponda a las obras solicitadas; en este último caso, la empresa deberá asumir a su costo una nueva conexión y sus correspondientes consumos de agua y energía eléctrica sin perjuicio de las obras y plazos preestablecidos. Las conexiones a los suministros existentes del centro, se realizará de manera provisoria y considerando no interferir en las actividades habituales del mismo, respetando la reglamentación vigente, normas de seguridad y a lo expresado en las Memorias Particulares de Sanitaria y Eléctrica. Una vez terminadas las obras, todas las instalaciones que fueran utilizadas, deberán quedar en perfecto estado de funcionamiento.

I.8.5. [bookmark: _Toc48629356]Planos y Manual de Mantenimiento

De acuerdo al Pliego de Condiciones Generales el Contratista realizará a su cargo los ajustes en la totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra.  
Al finalizar la obra se entregará a la Administración tres juegos de copias de planos debidamente actualizados conforme a obra, incorporando tanto las instalaciones nuevas en las que se interviene como aquellas existentes que permanecerán sin cambios, y del correspondiente Manual de Mantenimiento completo incluido en Anexo K, así como los juegos originales de las habilitaciones obtenidas.
También se adjunta en el Anexo K, las fichas del “MANUAL ANBREVIADO”, las cuales deberán ser completadas y/o modificadas en coordinación con las autoridades del centro educativo para que el mismo contenga toda la información concerniente a las características materiales y de funcionamiento del edificio y se coordinen las acciones de mantenimiento generales y particulares del centro. Se entregará una copia en papel del manual terminado al centro y otra en formato digital y papel a PAEMFE.
De acuerdo al artículo 17 del Pliego Particular de Condiciones del presente llamado, en el caso de la obra objeto de ésta licitación, no se realizará permiso de construcción.


I.8.6. [bookmark: _Toc48629357]Andamios

El contratista construirá los andamios que sean necesarios en un todo de acuerdo con las disposiciones vigentes y la Memoria Constructiva General.


II. [bookmark: _Toc48629358]OBRAS EDILICIAS (acondicionamiento en edificio existente)

Se considera que la empresa adjudicataria ha realizado las visitas necesarias al centro, previamente a la presentación de su oferta, con lo cual ha tomado todas las previsiones necesarias que implicarán las obras de intervención solicitadas en las construcciones existentes, para que todos sus componentes  constructivos y terminaciones solicitados, queden en perfecto estado de funcionamiento, y en las condiciones estético formales solicitadas en los pliegos y recaudos de la presente licitación, por lo tanto, no se aceptará ningún tipo de imprevisto que implique el desconocimiento del estado edilicio prexistente, reconocible a partir de inspecciones oculares al inicio de dichas obras.  

II.1. [bookmark: _Toc48629359]REPLANTEO

Se realizará en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General y con las láminas L11A01, L12A02, L13A03 y L14A04.

Hecha la implantación a satisfacción del Supervisor de Obra y el Director de la Obra, se procederá de acuerdo con los plazos establecidos en los Pliegos al replanteo. 
Todas las medidas expresadas en planos serán verificadas y ajustadas en obra contando con la aprobación de la Supervisión de Obra.

Hecha la preparación del edificio a satisfacción del Supervisor de Obra y el Director de la Obra, se procederá de acuerdo con los plazos establecidos en los Pliegos a ubicar los trabajos de demolición y posteriormente se procederá al replanteo general de la obra de acuerdo a las láminas de albañilería y ubicación general del edificio.
Estos trabajos se realizarán con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto, la Memoria Constructiva General y contando con el aval de la Supervisión de Obra.

Se prevé el desarrollo de las obras en etapas y se coordinarán las entregas parciales de los distintos sectores con la Supervisión de Obras y la Dirección del Centro.

II.2. [bookmark: _Toc48629360]DEMOLICIONES, RETIROS Y TRASLADOS

Previamente a las tareas de demoliciones se realizarán los traslados de todo el mobiliario que se encuentre en el lugar de la obra, ubicándolo en un sitio resguardado que defina la supervisión de obra conjuntamente con la dirección del centro.

En todo momento se contará con la aprobación de la Supervisión de Obra a quien se le presentarán las propuestas de vallado y protección con la suficiente anticipación para su estudio.
Todos los elementos estarán de acuerdo a la normativa Municipal y Nacional vigente.

II.2.1. [bookmark: _Toc48629361]Demoliciones y retiros

	La obra se desarrollará en etapas, se realizarán los retiros y demoliciones indicados en láminas L07U07, L08U08, L09U09 Y L10U10, siguiendo las indicaciones de la Memoria Constructiva General. 
	La ejecución de estos trabajos se ajustará al Cronograma de Obra proyectado. 
	Se protegerá a la construcción existente de posibles daños generados por el desarrollo de las demoliciones y se reparará cualquier daño ocasionado en las construcciones por esta tarea a costo de la empresa adjudicataria, sin que implique imprevisto alguno para la ANEP. 
	Se realizarán además de las demoliciones que se indican, todas aquellas demoliciones necesarias para la ejecución del proyecto y que no figuran en los planos.

	Se deberá mantener a la Supervisión de obra al tanto de los trabajos que se realicen, de modo tal, que no se vea afectado en ningún momento la estabilidad del edificio ni la integridad de las construcciones existentes. 

	Para realizar las demoliciones se dispondrá de todos los elementos de seguridad necesarios para no alterar aquellos sectores que se verán momentáneamente afectados por la obra.
Se retirarán todas las instalaciones aparentes involucradas en la obra y se anularán las instalaciones eléctricas (incluye telefonía) y sanitarias que estén en desuso. 

Se pondrá especial cuidado cuando se realice el retiro de elementos para su reutilización, atendiendo a su conservación durante el proceso de obra. 
Previo a la realización de los retiros se identificará la posición actual y el destino; se cuantificará y registrará el estado de todos los elementos a retirar en un acta en un todo de acuerdo con la Supervisión de obra. 

Cualquier objeto de valor material que sea retirado será entregado, previa coordinación con la Supervisión de Obra, a la Dirección del Centro quien decidirá su reutilización o su traslado a depósitos de ANEP, a cuenta del Contratista. En caso que no se presente interés por dichos materiales o no estar prevista la reutilización en la propia obra (con la aprobación del Supervisor de Obra) será responsabilidad del Contratista el retiro de los mismos de la obra.
El resultado de esta operación deberá ser el de obtener la superficie apropiada para realizar la obra proyectada.

II.2.1.1. [bookmark: _Toc48629362]Demoliciones y retiros en adecuación 

	Se realizarán todas las demoliciones y retiros indicados en láminas que podrán comprender: componentes estructurales, pavimentos, zócalos, revestimientos, aberturas, cantoneras y equipamiento fijo, muros y tabiques indicados.

	Para abrir vanos en todo momento se seguirán los procedimientos indicados en recaudos de estructura. Cuando no se indique refuerzo estructural se asume la existencia de dintel por lo cual se deberán realizar cateos previos que permitan verificar que la posición y las dimensiones son las adecuadas.

	En particular, se pondrá particular atención en no afectar la estabilidad general del edificio.

En general los pavimentos a retirar son de baldosa de gres. Tratándose de una intervención en donde deben demolerse sectores de losas con este pavimento, se deberán realizar cortes rectos mediante disco diamantado, que permita el retiro de pavimento exclusivamente del sector que se solicita demoler. 

Tanto la baldosa como los zócalos del pavimento, deberán ser retirados de manera de poder recuperar la mayor cantidad de piezas posibles, a los efectos de ser reutilizadas en la realización de las reparaciones necesarias de las obras que se incorporan al edificio existente.

Se retirarán TODOS los elementos amurados a los paramentos verticales, necesarios para ejecutar las obras, de forma de asegurar locales con superficies continuas, (aun aquellos que no estén expresamente indicados en láminas de albañilería).

Cuando se indica retiro de revestimientos se procederá a eliminar la mezcla de base y todas aquellas partes flojas para proceder así a escuadrar el local.

II.2.2. [bookmark: _Toc10118690][bookmark: _Toc48629363] Excavación para pozo ascensor y anclaje escalera

Se ejecutarán las excavaciones en un todo de acuerdo a lo establecido en la Memoria Constructiva General y en láminas de estructura y albañilería, referido a bases, vigas de fundación y riostras. 
	
Para realizar las excavaciones y encuentro de fundaciones existentes, se deberá realizar previamente la demolición del piso y contrapiso existente, debiendo siempre, realizar cortes rectos y prolijos, que permitan realizar la reparación de los mismos, una vez realizadas las obras solicitadas.


II.3. [bookmark: _Toc48629364]HORMIGÓN ARMADO
	
II.3.1. [bookmark: _Toc48629365]Características del Hormigón Armado

	Todos los elementos que componen la estructura de hormigón armado se realizarán según se indica en los planos, planillas y especificaciones de los recaudos de estructura y en la Memoria Constructiva General. 

	La resistencia característica cilíndrica del Hormigón se indica en dichos recaudos. 
	Se realizarán los elementos de hormigón necesarios para el apoyo de la estructura metálica según detalle de estructura.
 
II.3.2. [bookmark: _Toc4067652][bookmark: _Toc39668245][bookmark: _Toc48629366]	Controles del Hormigón

	La Supervisión de Obras podrá solicitar los ensayos de resistencia de hormigón de acuerdo a las distintas etapas de la estructura, se considerará un mínimo de 6 probetas por etapa a ejecutar.

Como mínimo, se elaborarán los siguientes grupos de 6 probetas (mínimo) para cada una de las etapas abajo numeradas:

1- un primer grupo destinado a determinar la fck de la dosificación, previo al inicio de la obra.
2- un segundo grupo proveniente del hormigón de foso ascensor y base tanques de incendio.
3- un tercer grupo de escalones sobre planta baja (tramo desde nivel ±0.00 a nivel +3.15)
4- un cuarto grupo de escalones sobre primer piso (tramo desde nivel +3.15 a +6.30)
3- un quinto grupo de pilares, vigas y losas sobre segundo piso (ascensor).

Totalizarán un mínimo de 30 probetas con identificación por grupo y fecha.
Sin perjuicio de lo anterior se podrán solicitar probetas complementarias y si corresponde los ensayos realizados por la empresa que suministre el hormigón.

II.3.3. [bookmark: _Toc48629367]Curado del Hormigón

Inmediatamente de terminada la colocación del hormigón deberá tomarse las precauciones necesarias a los efectos de su protección contra la pérdida de humedad y la influencia tanto de las altas como de las bajas temperaturas.

El curado se iniciará inmediatamente después que el hormigón haya endurecido lo suficiente como para que su superficie no resulte afectada por el método de curado adoptado. El curado podrá realizarse por humedecimiento o por aplicación superficial de compuestos líquidos para curado del hormigón. 

En el curado por humedecimiento, todas las superficies de hormigón se mantendrán mojadas en forma constante durante siete (7) días como mínimo después de colocado el hormigón.

Excepcionalmente, en épocas de tiempo caluroso, el Supervisor de Obra podrá aumentar el período de curado.

Para el caso de la terminación del pavimento de la escalera, se seguirá lo definido en el punto II.7.2 de la presente memoria.

II.3.4. [bookmark: _Toc4067654][bookmark: _Toc39668247][bookmark: _Toc48629368]Encofrados 

Encofrados para hormigón revocado o no visto

El encofrado deberá cumplir con lo especificado en la Memoria Constructiva General y deberá ser aprobado por la Supervisión de Obra. 

II.3.5. [bookmark: _Toc4067655][bookmark: _Toc39668248][bookmark: _Toc48629369]	Remoción de encofrados

La remoción de encofrados, cimbras y elementos de sostén se realizará de acuerdo a la M.C.G. y cuando el hormigón, de acuerdo con los resultados de ensayos de resistencia realizados, haya endurecido suficientemente como para resistir las cargas actuantes en el momento de realizar las operaciones de desencofrado.

Antes de iniciar las tareas de remoción de los encofrados, elementos de sostén y apuntalamientos, el Contratista comunicará al Supervisor de Obra las evidencias disponibles sobre la resistencia del hormigón y la fecha en que se realizarán las mencionadas operaciones y el programa de trabajo.

El Contratista tendrá la responsabilidad total emergente de las decisiones que adopte y de la seguridad de la estructura.

Durante el período constructivo, sobre las estructuras no se acumularán cargas, materiales ni equipos que resulten peligrosos para la estabilidad de aquéllas. La misma disposición tiene validez para las estructuras recientemente desencofradas y descimbradas.

Plazos para la remoción de encofrados:

Cuando no se dispongan de resultados de ensayos, los plazos mínimos para remoción de encofrados son los siguientes siempre que no exista indicación en contrario con indicaciones de lámina de estructura:


	DESCRIPCION
	PLAZO

	ENCOFRADOS LATERALES DE VIGAS, MUROS Y COLUMNAS
	3 DIAS

	ENCOFRADOS DE LOSAS DEJANDO PUNTALES DE SEGURIDAD
	14 DIAS

	FONDOS DE VIGAS, DEJANDO PUNTALES DE SEGURIDAD
	14 DIAS

	REMOCION DE PUNTALES DE SEGURIDAD EN VIGAS Y LOSAS DE GRANDES LUCES
	 21 DIAS



Los días en que se produzcan heladas se descontarán, como mínimo, de los plazos indicados.
Sin perjuicio de ello se establece que en el centro de vigas y losas se dejarán puntales de seguridad que sólo se retirarán cuando la Supervisión de Obra lo indique.

II.3.6. [bookmark: _Pases][bookmark: _Toc4067658][bookmark: _Toc39668251][bookmark: _Toc48629370]	Pases

Se deberán prever los pases para las instalaciones sanitarias, eléctricas y ventilación coordinando entre la Dirección de obra, el Contratista y los Subcontratistas, asegurando que los mismos se realicen según el proyecto arquitectónico y de instalaciones que fueran parte del Proyecto Ejecutivo. Cuando se realicen pases en azotea se realizará perímetro de hormigón armado de 15 cm de ancho y altura como pretil (4Ø8 y est. Ø6 cada 20).

II.3.7. [bookmark: _Toc4067659][bookmark: _Toc39668252][bookmark: _Toc48629371]	Platinas

Se ha de prever en los moldes de encofrado la exacta ubicación de platinas y elementos de acero que sirvan de anclaje a barandas, rejas, perfiles metálicos, etc. (Ver en planillas de vigas, planos de estructura y planillas de aberturas la exacta ubicación de las platinas). La terminación en general será de 3 manos de antióxido y 3 manos de esmalte sintético color gris ídem hormigón visto.

II.3.8. [bookmark: _Toc4067660][bookmark: _Toc39668253][bookmark: _Toc48629372]Cierre de muros y refuerzos estructurales

Se realizarán los dinteles, vigas carrera, refuerzos de apoyo y pilares de traba indicados en las láminas de estructura y albañilería para la ejecución de muros.

II.3.8.1. [bookmark: _Toc4067663][bookmark: _Toc39668256][bookmark: _Toc48629373] Dinteles

En general los dinteles coinciden con el fondo de viga.

En aquellos casos donde el dintel no coincida con el fondo inferior de viga de hormigón armado, se procederá según detalles en láminas de albañilería o se realizará carrera superior del ancho del mampuesto que se está empleando para levantar el muro y 15cm. de alto, que sobrepase 20cm. a ambos lados del vano armada con 48 y estribos 6 cada 25cm. En caso de que el dintel tenga como borde un pilar se harán perforaciones en el mismo de 8cm de profundidad y se anclarán las varillas principales con Sikadur. 
Si el muro es de bloque vibroprensado, se utilizarán bloques U rellenos de hormigón y armados con 48 y estribos 6 cada 25cm.  

II.3.9. [bookmark: _Toc48629374][bookmark: _Toc4067664][bookmark: _Toc39668257] Aletas 

Se realizan aletas de hormigón armado según se detalla en cortes en las láminas L18A08 y la lámina de estructura, L25E06. En los casos que no se defina en planos, las mismas se armarán con 68 y estribos 6 cada 25cm

II.3.10. [bookmark: _Toc48629375]Pases

Se deberán prever los pases para las instalaciones sanitarias, eléctricas y ventilación coordinando entre la Dirección de obra, el Contratista y los Subcontratistas, asegurando que los mismos se realicen según el proyecto arquitectónico y de instalaciones que fueran parte del Proyecto Ejecutivo. 
 
II.4. [bookmark: _Toc48629376]ESTRUCTURAS METÁLICAS

II.4.1. [bookmark: _Toc48629377]Anclajes

Se ha de prever tanto en los moldes de encofrado como en la estructura y albañilería existente, la exacta ubicación de platinas y elementos de acero que sirvan de anclaje a barandas, rejas, perfiles metálicos, etc. La terminación en general será de 2 manos de antióxido de diferente color y 2 manos de esmalte sintético color NEGRO BRILLANTE.

II.5. [bookmark: _Toc48629378]MUROS Y TABIQUES

II.5.1. [bookmark: _Toc48629379]Generalidades

Todos los componentes que conforman los muros serán de primera calidad y respetarán los tipos y dimensiones que se indican en la Planilla de Muros de lámina L11A01, siguiendo todas las indicaciones de la Memoria Constructiva General.
El Contratista deberá presentar muestras de los mismos a la Supervisión de Obra antes de su puesta en Obra.

II.5.2. [bookmark: _Toc48629380]Muros existentes afectados

Todos los muros existentes que se vean afectado por producto de las obras solicitadas en la presente licitación, deberán ser reparados, respetando su conformación y terminaciones originales, reparando lo afectado de forma tal, que no se aprecien diferencias en el conjunto.

II.6. [bookmark: _Toc48629381]CONTRAPISOS

Los contrapisos se regularizarán o se realizarán nuevos según se indica en planos de albañilería. En la Memoria Constructiva General se indican procedimientos a seguir. 
Salvo que se indique en láminas de estructura o albañilería, en general los contrapisos a realizar serán con pavimento de hormigón armado y terminación fratazado espesor=8 cm. armado con malla electrosoldada de ∅3.4mm cada 15cm. 

II.7. [bookmark: _Toc48629382]PISOS, ZOCALOS Y ESCALONES INTERIORES

Se seguirán en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la colocación de pavimentos particulares de la Memoria Constructiva General.
Se asegurarán las perfectas condiciones estéticas y de estabilidad de los pavimentos.
Cuando en láminas de detalles se indique el tipo de pavimentos y zócalos existentes, se emplearán materiales de iguales características a los existentes en color, granulometría y dimensiones, y se realizará la colocación y terminación de manera de obtener una superficie uniforme sin que se noten uniones. 
En los casos que el pavimento presente un diseño particular, el mismo será respetado.
Se presentarán planos con los arranques de piso y juntas por nivel.

II.7.1. [bookmark: _Toc48629383]Baldosas de monolítico pulido en ascensor

Se realizará pavimento con baldosa monolítica de 300x300x17mm pulida y lustrada, tipo Gris Claro 300 Compacto JB de Blangino. El peso será de 43Kg por metro cuadrado. Solo se admitirán piezas de primera calidad. 

	A los efectos de su colocación se seguirán las especificaciones que se detallan a continuación:

· Utilizar mezcla de asiento formada por cemento de albañilería (Hercal, Corceplast, Hidralit, Plasticor, Calcemit, etc.) en una parte del mismo y 4 de Arena Mediana (o entre Fina).
· Preparar con la mínima cantidad de agua para obtener una mezcla de consistencia plástica y así evitar un posible asentamiento de las placas.
· Distribuir con la cuchara de albañil cortándola en los bordes para que ésta no ascienda por la junta.
· Pintar la cara del revés de las placas en el momento de colocarlas con una lechinada bien espesa constituida por 2 partes de cemento de albañilería y una de agua. Utilizar para tal fin una esponja de goma espuma. Untar la lechinada y apoyar con leve presión sobre la cara posterior cubriendo la  misma, pero dejando sin pintar la zona central.
· Luego colocarlas sobre la mezcla de asiento y llévelas a su correcto nivel con golpes de cabo de martillo ya que estas lo admiten por ser de alta resistencia.
· Prevea el espacio de la junta que debe ser de 1mm a 1,5mm.

Tomado de Juntas:

· Debe realizarse después de las 24 hs. y antes de las 48 hs. de finalizada la colocación.

Se deberá prever:

· Que el espacio de la junta y el piso estén perfectamente limpios.
· Que la superficie a empastinar no esté sometida directamente a los rayos solares o a la acción del viento.
	Proporciones:
- Pastina: 1 Kg.
- Agua: 1/2 L.
· Regular la cantidad de pastina a preparar teniendo en cuenta que el tiempo de trabajo no exceda los 45 minutos.
· Verter agua en un recipiente y agregue la pastina gradualmente hasta la proporción indicada mientras va revolviendo para obtener una mezcla fluida y sin grumos. La pastina debe ser mezclada hasta presentar un color homogéneo, similar al del COMPACTO.
· Una vez preparada debe ser utilizada en forma inmediata y en su totalidad. Si la pastina endurece no agregue agua, tírela y prepare pastina nueva.
· Distribuir con secador de goma hasta que la pastina penetre en la totalidad  de la junta.
· Efectuar los movimientos del secador en forma diagonal a la junta, para no arrastrar la pastina de las mismas.
· Prever juntas de dilatación de 3mm en paños no superiores a 10x10m

II.7.2. [bookmark: _Toc48629384]Pavimento de portland lustrado en escalera

Se seguirán todas las indicaciones de la Memoria Constructiva General

II.7.3. [bookmark: _Toc48629385] Pavimento podotáctil

En los ingresos a las escaleras y al ascensor en el interior del edificio se colocarán sectores de piso con baldosa podotáctil tipo Loseta Alerta Amarilla con cemento gris de 300x300 de Blangino. 
En todos los casos se deberá continuar con el despiezo de la junta del pavimento dominante del sector. Para su colocación se seguirán en todo momento las indicaciones del fabricante, y lo definido en planos.

II.7.4. [bookmark: _Toc48629386]Reparación de pavimento de baldosa de Gres

En todos los sectores de pavimento existente en donde se practiquen las obras solicitadas se deberá realizar la reparación del mismo, utilizando las baldosas provenientes de la etapa de demoliciones y retiros. Para dicha reparación, se deberá proceder a realizar una selección de las piezas a utilizar, procurando continuar las juntas del pavimento existente. Para su colocación se utilizarán cementos adecuados para las piezas, como adhesivo cementicio flexible de un componente, tipo Binda Flexible, igual o mejor.
Se asume que la empresa ha realizado la visita previa correspondiente y en consecuencia ha realizado las evaluaciones necesarias contenidas en su oferta, por lo tanto, no se aceptarán imprevistos por este concepto.

II.7.5. [bookmark: _Toc48629387]Zócalo interior existente y a complementar

En los locales en donde se cieguen muros, se deberá reponer el zócalo ídem al existente. Dichas piezas para el zócalo, podrán provenir de la etapa de retiros y demoliciones. Así mismo, en donde se incorporen tabiques divisorios nuevos, se realizarán zócalos ídem a los existentes.

II.8. [bookmark: _Toc48629388]AZOTEA 

II.8.1. [bookmark: _Toc48629389]Reparación de azotea en sector ascensor 

Se realizará el reacondicionamiento de la impermeabilización de la azotea, inmediatamente después de haber realizado las obras de estructura prevista para generar el sobre recorrido del ascensor. Se deberá prever con mucha precisión la ejecución de esta tarea, a fin de mantener todo el sistema de impermeabilización que se encuentra en perfectas condiciones. 
Se realizará la reimpermeabilización de toda la superficie necesaria para que la azotea quede en perfectas condiciones de impermeabilidad.
Se deberá realizar un solape, a partir de la membrana existente, que garantice el perfecto acople de la nueva impermeabilización del sobre recorrido. A tales efectos, se seguirá el siguiente procedimiento:

1 – Preparación: realizado el retiro de las membranas asfálticas existentes, se procederá a revisar el estado de conservación de todos los sustratos.
Una vez retirada la impermeabilización existente, se repararán y rectificarán todos los niveles de azotea, con el fin de asegurar pendientes adecuadas para lograr así un rápido escurrimiento. Estas pendientes no deberán ser menores al 2%. Se deberá tener especial cuidado en aquellos sectores de azotea donde se empoza el agua.
En los casos de que las superficies, pretiles, molduras, etc., se encuentren deteriorados se deberá proceder a su reparación, esperando el tiempo necesario de secado para su recubrimiento
Se verificará el estado de los pretiles, consolidándose aquellos elementos de hormigón o mampuestos que puedan estar, partidos, fisurados, flojos o se aflojen durante los trabajos. Se restituirán las piezas o sectores dañados, utilizándose mortero de 3 partes de arena y 1 parte de cemento.
Se deberá verificar la firmeza de la superficie base, luego se realizará un picado liviano y cuidadoso de ésta con el objetivo de asegurar el mordiente necesario para lograr una buena adherencia del alisado de arena y cemento. 
Posteriormente se limpiará hasta obtener una superficie pareja y libre de resaltos para recibir las capas que se deberán realizar siguiendo las siguientes especificaciones:

2 – Alisado de Arena y Cemento - Se realizará en toda la superficie afectada de la azotea un alisado de arena y cemento (3 partes de arena y 1 parte de cemento de 1 cm. de espesor), con el fin de obtener una superficie perfectamente alisada. Este alisado además tendrá la función de aislar a la nueva impermeabilización de cualquier residuo de cemento o diluyente de la antigua impermeabilización que pueda generar daños o presente incompatibilidades físico-químicas. 
Este alisado se continuará sobre los pretiles, conformando acordamientos suaves en los ángulos con un radio mínimo de 4 cm, cuidando mantener las pendientes hacia los desagües en las columnas de bajada.

2 – Imprimación - Sobre esta capa se aplicará una imprimación en base a asfaltos diluidos compatibles con los de la impermeabilización solicitada a razón de 1,5 Kg/m2. Una vez seca esta capa se estará en condiciones de aplicar la impermeabilización. 

3 – Membrana - Se colocará una membrana con terminación de aluminio gofrado de 35mc, de espesor mínimo 4mm, 4 Kg/m², con doble film de polietileno de alta densidad de 60mc. y contendrá un mínimo de 95% de asfaltos plásticos no oxidados, máximo de 15% de carga mineral, la que será Certificada según las Normas UNIT.
La Supervisión autorizará la colocación de la membrana una vez que se verifique que el grado de humedad del relleno y del mortero de alisado es inferior al 10%.
Las membranas a utilizar serán aprobadas por el Supervisor de Obra, a partir de la información técnica y muestras suministrada por el Contratista.
Se colocará en fajas, solapándose una sobre otra un mínimo de 10cm y soldándose el mencionado solape a fuego indirecto, debiendo quedar soldada a la base en toda su superficie. Se deberá asegurar un correcto sangrado realizado a cuchara, con esmerado cuidado de no pinchar o cortar le protección de aluminio. El sangrado se protegerá con pintura aluminio-asfáltica, aplicándose un mínimo 1 litro cada 5 metros cuadrados, en dos manos y en sentidos cruzados.

4 – Aislación térmica –  se recolocará la misma protección que fuera retirada en la etapa de retiros y demoliciones

5 – Piedra partida – se recolocará la misma piedra suelta que fuera retirada en la etapa previa de retiros y demoliciones

II.8.2. [bookmark: _Toc39668360][bookmark: _Toc48629390]Ensayos obligatorios de estanqueidad

Será obligatoria la realización, una vez terminada la impermeabilización, de un ensayo de estanqueidad para todas las soluciones. 

Se deberá conformar una barrera de contención provisoria, alrededor del sobre recorrido del ascensor, que permita contener el sector de impermeabilización nuevo, y al menos 50cm de la impermeabilización existente, que permita someter a un ensayo de impermeabilidad, inundando hasta una altura de 10cm en ese sector durante por lo menos 48 horas, sin que se detecte ningún tipo de infiltración hacia el interior del edificio. 
Luego de realizada la prueba se constatará la no aparición de manchas de humedad en la cara inferior de la azotea. Para la aceptación de las pendientes se verificará que al desagotarse no quede agua estancada en ningún sector.

II.9. [bookmark: _Toc48629391]VARIOS

II.9.1. [bookmark: _Toc48629392]Ascensor 

	Corresponde el suministro y la instalación de un ascensor electromecánico homologado, (Ver detalle en lámina L18A08)

Se verificarán y se realizarán todos los ajustes necesarios solicitados por el proveedor al momento del suministro y se incorporarán todos aquellos elementos necesarios para su correcto funcionamiento. La empresa de ascensores resolverá conjuntamente con la estructura del ducto los accesos a las paradas en los diferentes niveles.

El ascensor será tipo modelo GEN 2 LIGHT de OTIS, de 3 paradas.
Capacidad/ Carga			8 pasajeros / 630 kg
Área útil				1.54 m² (1.10 m x 1.40 m altura de cabina 2.20m)
Velocidad				1.00 m/s (60 m.p.m.)
Paradas y Entradas			tres y tres (mismo lado)
Recorrido y Secuencia			5.60 mts. Aprox. / 0, 1, 2.
Control					MCS-220
Maniobra				Colectivo en descenso	
Máquina	A tracción, con motor de imán permanente, Variable frecuencia Gearless
Fuerza motriz	400 Volts – 3 fases – 50 Hz
Iluminación	230 Volts
Paracaídas y Paragolpes	Instantáneo y Resortes
Tipo de puertas	Automáticas
Señalización	Indicador de posición electrónico tipo segmentado en Cabina (LCD) y en PB

Pasadizo	1650 x 1700 mm (frente y profundidad)
Pozo	1.10m (Paragolpes con descarga a tierra firme)
Sobrerrecorrido	3.45m mínimo

Cabina en carpintería metálica: diseño tipo Otis Light
Paneles laterales y fondo	Chapa de acero inoxidable AISI 441, pulido mate, terminación 220
Panel frontal y de puerta	Chapa de acero inoxidable AISI 441, pulido mate, terminación 220.
Puerta	Automática, de apertura lateral de 2 hojas
Accesorios	Pasamanos en tres lados. Techo color blanco con dicroicas

Puertas de piso: 0.80 x 2.00 m – ANTIFUEGO
Diseño	automáticas de abertura lateral
Marco	Tipo “TRF”
Material	Chapa de acero con proceso de “Electro-zincado” preparadas para pintar
Umbral	Aluminio extruido.

La administración se reserva el derecho de solicitar la certificación de cumplimiento de dichas normas, expedida por una institución competente, lo que no implicará un aumento de costos de ningún tipo.

El ascensor deberá contar con llavín en llamador de plantas de manera de controlar el acceso al mismo.
Se deberán realizar todos los trabajos de eléctrica que se requiera para dejar en perfecto funcionamiento el ascensor a colocar.
[bookmark: _GoBack]
II.9.2. [bookmark: _Toc48629393]Dispositivos preventivos de incendio

El proyecto incorpora medidas contra incendio requeridas por la reglamentación vigente de la Dirección Nacional de Bomberos.
Será de responsabilidad de la empresa constructora la realización de los trámites y pagos correspondientes y la complementación de todas las obras necesarias (proyecto, cálculo hidráulico, certificación, capacitación, plan de evacuación, etc.) para la obtención de la habilitación final de las construcciones del/los padrones.

Se considera que la empresa ha estudiado los recaudos y visitado el centro, por lo cual, ya ha previsto todas las consideraciones necesarias; por lo tanto, en caso de ser solicitado por parte de la DNB medidas adicionales, éstas serán suministradas e instaladas por la empresa a su costo.

Todos los elementos y componentes del sistema de protección contra incendio deberán contar con la homologación de la Dirección Nacional de Bomberos.

Formarán parte de este sistema la siguiente lista (no taxativa) de componentes:

· Bomba de incendio, según especificaciones técnicas en recaudos de sanitaria y eléctrica.
· Bocas de incendio indicadas en láminas de albañilería y sanitaria. Las mismas estarán equipadas con mangueras de 25 metros de largo y 45mm de diámetro que deberán asegurar un caudal en el punto más desfavorable de 200 litros por minuto y contar con un puntero tipo 2, chorro directo 13mm multipropósito. Los nichos estarán construidos en chapa y deberán poseer fijación propia independiente de la tubería que abastece las bocas de incendio. 
· Extintores portátiles. Los tipos, capacidad, cantidad y ubicación se indican en plantas. Para su colocación se deberán suministrar y amurar nichos metálicos pintados según ordenanza con puerta batiente al frente con 90% de vidrio de 3mm de espesor máximo y cerradura con llave maestra (todos los nichos deben ser abiertos con la misma llave)
· Sistema de detección de incendio. Ver memoria de eléctrica.
· Iluminación de emergencia. Ver memoria de eléctrica y plano.
· Sistema de detección y alarma de incendio, el mismo contará con pulsadores manuales. Ver memoria de eléctrica.
· Se colocará la señalización indicada en los instructivos técnicos de la DNB. 
Los tipos de señalización requerida son: señalización básica, de prohibición, alerta, orientación y escape, equipamiento y señalización complementaria.

II.9.3. [bookmark: _Toc48629394]Instalación de servicios higiénicos portátiles

Dadas las características de la obra y la interferencia que se generará al construir la nueva escalera solicitada, los servicios higiénicos existentes que son de uso predominantemente estudiantil, se verán afectados en su acceso, por lo que se deberá suministrar y montar en el centro educativo y en coordinación con la supervisión de obra, 4 baños químicos portátiles y autónomos, para los y las estudiantes, cada uno con inodoro y lavatorio, durante todo el período que sea necesario mientras no se habiliten los servicios higiénicos existentes. Se deberá suministrar también todo el mantenimiento necesario para que se mantengan operativos a excepción de su higiene interior, de la cual, se encargará el personal de servicio del centro educativo.

II.9.4. [bookmark: _Toc48629395]Colocación y distribución del equipamiento 

El Programa suministrará el equipamiento que la empresa deberá instalar; la empresa adjudicataria suministrará todos los elementos de fijación necesarios y suficientes, y además realizará todas las tareas necesarias para su correcta y segura colocación. En las láminas de albañilería se definen la posición y el tipo de equipamiento según la codificación del catálogo de equipamiento del programa PAEMFE. La ubicación definitiva de los mismos deberá coordinarse con la Supervisión de Obra.

El equipamiento móvil (sillas, bancos, mesas, escritorios, bibliotecas, placares, armarios, etc.) será entregado por ANEP, previa coordinación. El traslado del equipamiento desde el depósito al centro estará a cargo de la Administración. 
La empresa adjudicataria se deberá hacer cargo de la descarga y la distribución del mismo dentro del centro.
Dicho equipamiento se ubicará según lo indique el plano de equipamiento suministrado. En caso contrario el arquitecto Supervisor de Obra, coordinará con la autoridad del centro de enseñanza, su ubicación final.

También se deberán realizar los traslados necesarios del equipamiento que se encuentra en la actualidad, de aquellos locales en donde se solicitan realizar tareas de reparación y reacondicionamiento, acordando con las autoridades del centro y la supervisión de obra, un traslado provisorio dentro del mismo edificio.
Una vez terminadas las obras de reparación, la empresa deberá reubicar todo el equipamiento que haya sido desplazado, en coordinación con las obras ejecutadas y donde dispongan las autoridades del centro y/o la supervisión de obra.

Estos trabajos se realizarán en coordinación con el Supervisor de Obra, la Dirección de la Escuela y con el equipo docente de cada área. 

II.10. [bookmark: _Toc48629396] SUBCONTRATOS

Se considera que la empresa adjudicataria ha realizado las visitas necesarias al centro previo a la presentación de su oferta, con lo cual ha tomado todas las previsiones necesarias que implicarán las obras de reparación de estos componentes para que los mismos queden en perfecto estado de funcionamiento, por lo tanto, no se aceptará ningún tipo de imprevisto por este concepto. 

II.10.1. [bookmark: _Toc48629397]Herrería

Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en cada planilla y las descriptas en la Memoria Constructiva General.
Todas las piezas de acero inoxidable serán esmeriladas

II.10.2. [bookmark: _Toc48629398]Yeso y Placa Cementicia

Se exigirá que esta tarea la realice un subcontrato con acreditada experiencia en la ejecución de este tipo de trabajos, deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra

II.10.2.1. [bookmark: _Toc48629399]Tabiques

Los mismos se construirán con estructura metálica y paneles de yeso según detalles y planilla de muros de las láminas de albañilería.
Se exigirá que esta tarea la realice un subcontrato con acreditada experiencia en la ejecución de este tipo de trabajos, deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra.

En general se trata de tabiques que se componen de una estructura simple con aplacado de placas de: 
a) yeso tipo “DURLOCK” de 12,5 mm en cada lado del tabique, 
b) cemento tipo “USG DURLOCK” de 12.7mm en cada lado del tabique,

atornilladas con tornillos autorroscantes a estructura de perfiles galvanizados. 
La estructura conformará un bastidor metálico de chapa galvanizada Nº 24 de soleras de 70mm y montantes de 69mm separados 40cm. amurándose a los cerramientos de albañilería (componentes de hormigón armado) y/o perfilería metálica. 
Las juntas se tomarán con cinta celulósica y masilla para luego enduir y pintar.
Se tomarán todas las previsiones necesarias para incluir en los tabiques las instalaciones eléctricas y sanitarias así como para realizar refuerzos que permitan el posterior amure de artefactos. 
Los tabiques que separan dos locales interiores, se rellenaran en su interior y en su totalidad con manta de fibra de vidrio de 2” de espesor y 14kg/m³.

II.10.2.2. [bookmark: _Toc476819865][bookmark: _Toc878587][bookmark: _Toc48629400]Buñas de PVC en tabiques de yeso

En general se colocarán buñas de PVC en la terminación superior de la placa de yeso, en el encuentro de paramentos verticales y cielorrasos.
Para el caso del encuentro entre paramentos verticales y cielorraso de yeso, se colocará buña de PVC en cielorraso. 

II.10.3. [bookmark: _Toc48629401]Sellado de aberturas: 

Se realizará el sellado de las aberturas que dan a la calle del local 018 (Salón de actos) para evitar posibles ingresos por agua de lluvia. Para esto, se procederá a realizar previamente una prueba de hermeticidad aplicando sobre las aberturas, chorro de agua a presión desde el exterior del local, de modo tal que permita detectar las posibles infiltraciones de agua. Una vez localizadas las infiltraciones, se procederá a realizar los sellados correspondientes. Dependiendo del resultado de la prueba, las soluciones a aplicar podrán ser:
· sustitución de contravidrios
· incorporación de burletes de goma autoadhesivos con cámara de aire en los contactos de las aberturas
· sellado con siliconas apropiadas (neutra transparente)

II.10.4. [bookmark: _Toc48629402]Instalación sanitaria

Ver  Memoria Constructiva Particular de Instalación Sanitaria. 
Se tendrá particular cuidado en la instalación de la tubería de combate contra incendio, para lo cual, se deberán realizar los trazados definitivos, con la aprobación previa de la supervisión de obra.
II.10.5. [bookmark: _Toc48629403]Instalación eléctrica

Ver  Memoria Constructiva Particular de Instalación Eléctrica.
Se suministran como parte del conjunto de planos para la ejecución de esta instalación, los planos con los que se ejecutó la obra de la instalación que existe en la actualidad. No obstante, la misma sufrió modificaciones durante su ejecución en obra, por lo que el oferente de la presente licitación deberá realizar los controles y verificaciones necesarias para dar cumplimiento a lo solicitado en la presente licitación.

II.10.5.1. [bookmark: _Toc48629404]Consideraciones particulares

· Todas las plaquetas (llaves y tomacorrientes) serán de la línea tipo DUOMO.
· Se deberá tener en cuenta que la ubicación de estos elementos en planos de eléctrica es esquemática, por lo tanto, la empresa realizará todos los ajustes necesarios en la instalación cumpliendo con los siguientes pasos, sin que esto implique imprevisto alguno:
1. La empresa constructora realizará los planos necesarios de las canalizaciones solicitadas, indicando claramente su ubicación y dimensión, para que el mismo sea aprobado por el arquitecto proyectista y/o supervisión de obra
2. Se deberá procurar que cualquier tipo de canalización exterior, sea estudiada su ubicación cuidadosamente, buscando recorridos simples pero que acompañen los componentes arquitectónicos del edificio (recorridos horizontales en diedros por ejemplo) 
3. El no cumplimiento del punto 1, podrá implicar que se solicite el cambio de las canalizaciones instaladas y su reubicación, a total costo de la empresa.

II.10.6. [bookmark: _PINTURAS][bookmark: _Toc48629405]Pinturas

Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en recaudos gráficos, planillas de aberturas, la Memoria Constructiva General y las que indique oportunamente el proveedor de los productos solicitados.
Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar; se darán las manos necesarias para cubrir bien y parejo las superficies.
Muestras y pruebas de color: se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de Obra lo indique.

En paramentos interiores: se terminarán con la aplicación de una mano de imprimación y dos manos de pintura para cielorraso color blanco.

Los tabiques de yeso y/o placa cementicia, se terminarán con pintura blanca para cielorrasos, previamente enduídos.

Sobre madera: se terminarán con laca poliuretánica aplicado según especificaciones del proveedor del producto o lo que se indique en las planillas y/o detalles correspondientes.

En perfilería metálica estructural: 
1- Desengrasar: remover el aceite, grasa o cualquier otro contaminante que permanezca sobre la superficie, a través de la limpieza con paños o estopas embebidos en solvente. (si es necesario por la cantidad de gratitud se puede recurrir como paso previo, al uso de detergentes acuosos, pero se debe asegurar su eliminación final).
· 2- Lijar la superficie con elementos abrasivos. Eliminar totalmente el óxido, escorias de soldadura y calamina sin adherencia.
· 3- Eliminar totalmente el polvo y resto de contaminantes de la superficie.
· 4- Aplicación: Las condiciones ambientales deben ser tales que eviten la condensación de humedad sobre la superficie durante la aplicación. Se sugiere aplicar en condiciones de humedad relativa menor a 80 %. (En condiciones más controladas se debe mantener una temperatura de la superficie metálica mínima de 3°C por encima de la temperatura del punto de rocío).
· 5- 1er mano: Producto: MASTIQUE EPOXI o PITTGUARD secado rápido. Espesor medio seco: 100 micrones. Tiempo minino de re-pintura: 24 horas.
· 6- 2ª mano: Producto: MASTIQUE EPOXI o PITTGUARD secado rápido. Espesor medio seco: 100 micrones. Tiempo minino de re-pintura: 24 horas.
· 7- 3ª y 4 a mano: Esmalte Poliuretano Acrílico Zynamix o Renodur. Espesor medio seco: 60 micrones. Tiempo mínimo de re-pintura: 15 minutos (2 manos casi seguidas).


III. [bookmark: _Toc48629406]INFRAESTRUCTURA

III.1. [bookmark: _Toc48629407]IMPLANTACIÓN

III.1.1. [bookmark: _Toc48629408]Obrador,  barrera  y vallado

El área a delimitar como Obrador (área de trabajo) dentro de la cual se deberán organizar todas las construcciones provisorias, deberá ser sometida a la aprobación de la Supervisión de Obra.
Se deberá colocar una valla según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y Nacionales vigentes contando en todo momento con la aprobación de la Supervisión de la Obra.

III.1.2. [bookmark: _Toc48629409]Oficinas y Servicios

El Contratista deberá realizar las oficinas y servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y a la Memoria Constructiva General, en el área destinada a Obrador contando en todo momento con la aprobación de la Supervisión de Obra (área y ubicación).

III.1.3. [bookmark: _Toc48629410]Cartel

El Contratista suministrará y colocará el cartel de obra, en un sitio bien visible indicado por la Supervisión de Obra, con las medidas y diseño detallado en el Pliego de Condiciones Particulares.

III.1.4. [bookmark: _Toc48629411]Planos y manual de mantenimiento

De acuerdo al Pliego de Condiciones Generales el Contratista realizará a su cargo los ajustes en la totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra.  
Al finalizar la obra se entregará a la Administración tres juegos de copias de planos debidamente actualizados conforme a obra, incorporando tanto las instalaciones nuevas en las que se interviene como aquellas existentes que permanecerán sin cambios, y del correspondiente Manual de Mantenimiento completo incluido en Anexo K, así como los juegos originales de las habilitaciones obtenidas.
También se adjunta en el Anexo K, las fichas del “MANUAL ANBREVIADO”, las cuales deberán ser completadas y/o modificadas en coordinación con las autoridades del centro educativo para que el mismo contenga toda la información concerniente a las características materiales y de funcionamiento del edificio y se coordinen las acciones de mantenimiento generales y particulares del centro. Se entregará una copia en papel del manual terminado al centro y otra en formato digital y papel a PAEMFE.

III.1.5. [bookmark: _Toc48629412]Barreras,  vallados, pasarelas y andamios interiores

La obra se desarrollará con el local en funcionamiento por sectores que se independizarán totalmente del edificio en funcionamiento, para esto:

· Se protegerán todas las construcciones nuevas o a reacondicionar de posibles daños ocasionados durante el transcurso de la obra y se reparará cualquier afectación ocasionada durante el transcurso de la misma.
· Se incorporarán todos aquellos elementos de cierres provisorios que permitan el acceso y egreso a la obra sin generar interferencias. 
· Se colocarán cierres provisorios, firmes y opacos de las dimensiones totales del sector donde se esté trabajando. De ser necesario se construirán accesos alternativos (bien acondicionados) a los locales educativos. 
· El vallado en todo momento tendrá como mínimo 2,5 metros de altura, será realizado con materiales que le otorguen rigidez, deberá ser opaco y resistente. Se deberá mantener en buen estado durante el transcurso de las obras debiendo repararse y reubicarse las veces que sean necesarias según lo dispuesto por la Supervisión de Obra y de acuerdo a las necesidades de las distintas etapas de la obra

· Se ejecutarán y se contará con planos de trabajos adecuados al tipo de obra.

En todo momento se contará con la aprobación de la Supervisión de Obra a quien se le presentarán las propuestas de vallado y protección con la suficiente anticipación para su estudio.
Todos los elementos estarán de acuerdo a la normativa Municipal y Nacional vigente.

III.1.6. [bookmark: _Toc48629413]Elementos de protección
Se colocarán todos los elementos de seguridad, que deberán mantener la separación visual y física, necesarias para evitar cualquier tipo de accidente, perjuicio físico del personal y alumnos de la Escuela, considerando que dicho centro educativo estará en funcionamiento durante la etapa de ejecución de las obras del nuevo edificio.
Asimismo se tendrá en cuenta todas las disposiciones en cuanto a seguridad, de las Ordenanzas Municipales y Nacionales vigentes.

III.2. [bookmark: _Toc4067640][bookmark: _Toc48629414]REPLANTEO

Se realizará en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General y con la lámina L11A01.

Hecha la implantación a satisfacción del Supervisor de Obra y el Director de la Obra, se procederá de acuerdo con los plazos establecidos en los Pliegos al replanteo. 
Estos trabajos se realizarán con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto, la Memoria Constructiva General y contando con el aval de la Supervisión de Obra. 
Todas las medidas expresadas en planos serán verificadas y ajustadas en obra contando con la aprobación de la Supervisión de Obra.

III.2.1. [bookmark: _Toc4067641][bookmark: _Toc48629415] Limpieza del terreno

La limpieza del terreno se deberá realizar de acuerdo a la Memoria Constructiva General y en los plazos establecidos en los Pliegos.
El Contratista deberá limpiar el terreno y extraer las especies vegetales que se encuentren localizadas en las áreas donde se ubicarán las construcciones. También se retirarán todas las construcciones que se encuentren en el predio y que interfieran con lo propuesto en el proyecto arquitectónico. Este trabajo deberá incluir la eliminación de raíces en todos aquellos tramos que se encuentren bajo el nivel del terreno natural. Toda especie vegetal, cuyo porte sea mayor a 1m³ y que se encuentre en el perímetro del área específica de implantación, deberá ser consultada a la supervisión de obra su permanencia o remoción.

III.2.2. [bookmark: _Toc4067642][bookmark: _Toc48629416] Replanteo

Hecha la limpieza del terreno a satisfacción del Supervisor de Obra y el Director de la Obra, se procederá de acuerdo con los plazos establecidos en los Pliegos a realizar los trabajos de demolición y/o acondicionamiento de la superficie, para posteriormente proceder al replanteo general de la obra y al trazado y replanteo de la estructura de hormigón armado de acuerdo a las láminas de albañilería.
Estos trabajos se realizarán con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto, la Memoria Constructiva General y contando con el aval de la Supervisión de Obra.
De ser necesaria a solicitud del Supervisor de Obra la empresa contratista contará con el apoyo de un técnico Ingeniero Agrimensor a su costo en obra.


III.3. [bookmark: _Toc4067643][bookmark: _Toc48629417]DEMOLICIONES, RETIROS, RELLENOS, EXCAVACIONES Y TRASLADOS

Se realizarán los movimientos de tierra, incluyendo la eliminación de la capa vegetal y los rellenos correspondientes, según indicaciones de planos. A tales efectos se considerará un relleno mínimo de 40cm bajo el nivel de piso terminado propuesto en toda el área de la construcción a implantar. 

Una vez realizada la limpieza del terreno se realizará la adecuación mediante compactación del suelo resultante y la ejecución del relleno con tosca que se deberá compactar en capas sucesivas de menos de 15cm de espesor al 95% de su densidad.
Dichos trabajos deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra.

	
III.3.1. [bookmark: _Toc4067644][bookmark: _Toc48629418] Nivelación con aportes

Para realizar rellenos y nivelaciones se admitirá solo el uso de material granular proveniente de cantera. Todos los procedimientos se realizarán siguiendo en todo momento las especificaciones de la presente memoria particular y la MCG. Dichos trabajos deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra.
Donde se indica, las diferencias de nivel entre el edificio y el terreno natural se resolverán mediante taludes que no podrán tener una pendiente menor de dos a uno. Como terminación se colocará una capa de tierra de 5cm de espesor.

Se seguirán las siguientes indicaciones:

III.3.2. [bookmark: _Toc4067645][bookmark: _Toc48629419] Movimiento de suelo

Este rubro incluye todos los movimientos de suelos necesarios para cumplir con los niveles y cotas indicadas en los planos respectivos.
Se aconseja la utilización de equipo caminero adecuado para asegurar las compactaciones solicitadas. 
Los niveles indicados en los planos corresponden a niveles terminados, ya sean de pisos de las edificaciones, pavimentos, sendas, etc.
Para obtener cotas de rasante del movimiento de tierra será necesario descontar los espesores de pavimento.
En todas las zonas de implantación de obras, ya sean estas de edificios, calles, sendas, etc. se retirará la capa de tierra vegetal antes de comenzar los trabajos de desmonte o de terraplén,
Todos los materiales colocados se compactarán al (95%) noventa y cinco por ciento de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. (D.M.C.) (P.U.S.N.).
No podrán compactarse capas superiores a los (20cm) veinte centímetros de espesor suelto, salvo que el Contratista pruebe fehacientemente que su equipo compacta capas mayores, en cuyo caso el Director de Obra podrá autorizar la colocación de capas de mayores espesores.
No se pagará ningún Rubro de Movimiento de Tierra que no haya sido ensayado previamente, comprobándose el cumplimiento estricto de las especificaciones, tanto en calidad como en compactación.

III.3.3. [bookmark: _Toc4067646][bookmark: _Toc48629420] Compactación de la subrasante

Los últimos (20cm) veinte centímetros superiores de la subrasante, ya sea para terraplenar, desmontar o sustituir, se compactarán hasta obtener un peso unitario seco igual o superior al (95%) noventa y cinco por ciento del valor máximo obtenido en el ensayo Proctor Modificado determinado según la norma AASHTO T 180. 

III.3.4. [bookmark: _Toc4067647][bookmark: _Toc48629421] Préstamos o depósitos con transporte incluido

Las excavaciones para los préstamos y los depósitos de material de desmonte a depósito o de sustitución de material inadecuado, deberán realizarse en lugares previamente aprobados por la Supervisión de la Obra, cuidando especialmente la compactación y conformación posterior de dichos lugares, para impedir el deterioro del medio ambiente donde se realice.
El Contratista deberá suministrar todo el material requerido o retirar todo el material sobrante, para conformar el predio de acuerdo a las cotas indicadas en los planos, para lo cual podrá realizar todas las mediciones y ensayos que entienda necesarios.
En el precio cotizado se supondrá incluido el derecho de piso necesario para los materiales de préstamo, y el transporte total de los mismos, ya sean estos de préstamo, depósitos o sustituciones, hasta su ubicación total.
El material de préstamo a utilizar en los rellenos no podrá tener dimensiones superiores a los (10cm) diez centímetros, no deberá ser expansivo y cumplirá con lo indicado precedentemente.
La compactación de dichos materiales se realizará en igual forma que el correspondiente al Rubro Desmonte y Terraplén.

III.3.5. [bookmark: _Toc4067648][bookmark: _Toc48629422] Sustitución de material inadecuado

Si algún material no cumple con lo especificado para ser utilizado en los terraplenes o no ser adecuado para servir de soporte en el desmonte, deberá ser removido al solo juicio del Supervisor de la Obra.
El precio cotizado deberá incluir, la remoción del mismo así como su transporte y conformación posterior, su relleno con material apto, incluido su transporte y derecho de piso si fuera necesario traer el material apto de fuera del predio y su compactación correspondiente.

III.3.6. [bookmark: _Toc4067649][bookmark: _Toc48629423] Excavación para fundación

Se ejecutarán las excavaciones de fundaciones en un todo de acuerdo a lo establecido en la Memoria Constructiva General y en láminas albañilería, referido a bases, vigas de fundación y riostras. 
	
III.3.7. [bookmark: _Toc48629424]Demoliciones

	Se realizarán todos aquellos retiros, demoliciones y traslados necesarios para realizar las obras que afecten los patios del edificio existente, previa coordinación con la Supervisión de Obra, siguiendo las indicaciones de la Memoria Constructiva General. 
	Se demolerán los pavimentos, involucrados en las obras exteriores, de manera controlada, a los efectos de que su reposición, se incorpore de forma armónica al pavimento existente. 
Se realizarán además de las demoliciones que se indican, todas las demoliciones necesarias y que no figuran en los planos para la realización del proyecto indicado en láminas de albañilería y detalles correspondientes.
Se retirarán las canalizaciones y estructuras aparentes que se interpongan en la obra de reacondicionamiento, realizando los trabajos necesarios para mantener a las instalaciones en funcionamiento durante el transcurso de la obra, asegurando la regularización del suministro de cada servicio de forma posterior a la misma. 

Todos los vegetales existentes dentro del predio, que no se encuentren en la posición de las obras solicitadas, serán mantenidos, por lo tanto, se tomarán todos los recaudos previos pertinentes a fin de preservar las especies tal como se las encuentra en el inicio de obra. 

Se deberán considerar todos los elementos de seguridad y protección para el normal transcurso de la obra.
	La ejecución de estos trabajos se adecuará al Cronograma de Obra proyectado. 

Cualquier objeto de valor material que sea retirado, será entregado previa coordinación con la Supervisión de Obra a la Dirección del centro quien decidirá su reutilización o traslado a depósitos de ANEP a cuenta del Contratista (dentro de la ciudad de Montevideo). En caso que no se presente interés por dichos materiales o de no estar prevista la reutilización en la propia obra (con la aprobación del Supervisor de Obra) será responsabilidad del Contratista el retiro de los mismos de la obra.

III.4. [bookmark: _Toc48629425]INSTALACIÓN SANITARIA

Ver Memoria Particular de Instalación Sanitaria
La terminación de las tapas de cámaras en piso de esta instalación, será de idénticas característica al pavimento del sector donde se ubican, debiendo continuar las líneas de despiezo y/o juntas de dicho pavimento. 

III.4.1. [bookmark: _Pavimentos][bookmark: _Toc48629426]Pavimentos
	
	
· Pavimento P1 de hormigón de 10 cm de espesor fratazado:

Se realizarán los pavimentos indicados en planos como P1 de hormigón armado de 10cm de espesor, armado con malla metálica electrosoldada Ø4.2 c/15cm en ambos sentidos. Se llenará en una sola capa de hormigón de espesor indicado y de acuerdo a las siguientes especificaciones.

En todos los casos se deberá asegurar que el nivel de pavimento terminado no será inferior a 5cm por encima del nivel del terreno natural existente.

El hormigón será de una resistencia mínima a la rotura a la compresión en cilindros de 250k/cm2 o lo que se indique en planos de estructura. Se recomienda confeccionar el hormigón con al menos 300kg de cemento por m3.
El asentamiento, medido con el cono de Abrahms, debe situarse entre un máximo de 9cm y un mínimo de 7cm.
El agregado fino a utilizarse estará constituido por arenas naturales silíceas. 
El agregado grueso lo constituirán piedras partidas provenientes de rocas duras, compactas, consistentes y durables. Se deberán preparar al menos 2 probetas de hormigón por cada jornada de llenado para ser ensayadas a los 7 días y a los 28 días, a fin de comprobar la calidad del mismo. 

Las losas de pavimentos se construirán planas (no tendrán curvaturas ni alabeos) y con las pendientes indicadas o, como mínimo, las necesarias para asegurar el correcto escurrimiento de pluviales. 
El vertido de hormigón se realizará lo más cerca posible del lugar de utilización con el fin de minimizar la segregación. El tendido del hormigón se realizará manualmente a pala o por medios mecánicos. La terminación será fratazado.

Se deberán realizar las juntas indicadas en planos o como máximo se realizarán paños de hasta 3x3m sin junta de ningún tipo.

Juntas en pavimento de hormigón, terminación fratazado:
Para controlar los esfuerzos que resultan de los efectos combinados de los cambios de temperatura y humedad y de las cargas se proyectan juntas de 1cm de espesor y 4cm de altura.
Hay 2 tipos de juntas:	- Juntas de contracción
- Juntas de llenado

Juntas de contracción:
Dichas juntas de contracción se obtendrán por rehundido de un fleje metálico o listón de madera (1cm de espesor y 4cm de altura); el mismo se hará cuando el proceso de fraguado haya comenzado y la consistencia del material permita un copiado de la forma del fleje, sin producir levantamientos de material en los bordes de la junta. En general se realizará junta en el encuentro con paramentos y/o pavimentos existentes.
Juntas de llenado: 
Las juntas de llenado, (transversales a las juntas de contracción) a definir en obra, se realizarán mediante la disposición de un encofrado metálico de 10cm de altura. El llenado del paño de la siguiente etapa se realizará directamente sobre la superficie del hormigón desencofrado. 

Las rebarbas en el hormigón producidas por el marcado de juntas o el desencofrado serán pulidas con piedras abrasivas.

Curado:
Concluido el acabado superficial con la llana, se protegerá el pavimento cubriéndolo con arpillera que se mantendrá totalmente humedecida por un lapso de 5 días como mínimo, pudiéndose extender a 10 días según criterio de la Supervisión de Obra.
Se abrirá a la circulación en un plazo de 15 días posteriores al hormigonado si el proceso de curado se realizó en condiciones normales.

Sellado de juntas en pavimentos de hormigón, terminación fratazado:
En todas las juntas se colocará material de sellado que asegure la impermeabilidad de la misma, que se adhiera perfectamente al hormigón, que no fluya fuera de la junta y que no envejezca rápidamente perdiendo su ductilidad. Dicho material será de asfalto modificado en base a mezcla de polímeros elastoméricos, debiendo presentar como características principales el ser un material adherente y flexible, impermeable, resistente a los hidrocarburos y a la intemperie (rayos UV); elongación: buen comportamiento entre altas o bajas temperaturas o elevados gradientes. Dicho material deberá ser aprobado previa a su colocación por la Supervisión de obra.

III.4.2. [bookmark: _Toc48629427]Reparación de pavimentos 

Todos los pavimentos que se vean afectados por la acción de las obras de esta licitación deberán ser repuestos de forma idéntica a la que existía antes de las obras, a total costo de la empresa.
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