CERP Rivera

RESUMEN GENERAL

Rivera

A OBRAEDILICIA 85,85% $U 4.069.287
B GASTOS GENERALES TOTALES 14,15% $U 670.618

TOTAL OBRA PREVISTA PESOS URUGUAYOS 4.739.906
C  IMPREVISTOS SOBRE EL TOTAL DE OBRA PREVISTA PESOS URUGUAYOS 473.991

I. V. A. (22%) OBRA PREVISTA

PESOS URUGUAYOS 1.042.779

I. V. A. (22%) IMPREVISTOS

PESOS URUGUAYOS 104.278

OBRA PREVISTA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)

PESOS URUGUAYOS 5.782.685

IMPREVISTO CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)

PESOS URUGUAYOS 578.269

MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA PESOS URUGUAYOS 579.725|
MONTO IMPONIBLE IMPREVISTOS (50% IMPREVISTO) PESOS URUGUAYOS 236.996
LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (66,76% DEL MI) PESOS URUGUAYOS 387.024
LEYES SOCIALES IMPREVISTOS (66,76% DEL MI) PESOS URUGUAYOS 158.219

A las Leyes Sociales se le debe adicionar el complemento por cuota mutual que corresponda

TOTAL GENERAL OBRA (inc. IVA'y LEYES SOCIALES) PESOS URUGUAYOS|  $U 6.906.197

Plazo de Ejecuci6n de la Obra: 90 dias calendario



CERP Rivera Rivera

|PRESUPUESTO OFICIAL
|
[_A__OBRAS
24,48% $U 1.160.438)
INFRAESTRUCTURA 61,37% $U 2.908.849
| SUBTOTAL OBRAS 85,85% $U 4.069.287
I
| B GASTOS GENERALES
FLETES
B -1 COSTOS DIRECTOS CAPATAZ Y SERENO 4,00% 4.069.287 3,43% $U 162.771]
HONORARIOS DIRECCION DE OBRA
SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS + COSTOS DIRECTOS $U 4.232.059
B -2 COSTOS INDIRECTOS GASTOS Y BENEFICIOS 12,0% 4.232.059 10,71% $U 507.847
| SUBTOTAL GASTOS GENERALES (COSTOS DIRECTOS+INDIRECTOS) 14,15% $U 670.618|
| |
| TOTAL OBRA PREVISTA 100,00% $U 4.739.906
Lc IMPREVISTOS SOBRE EL TOTAL DE OBRA PREVISTA 10% $U 473.991
[ OBRA PREVISTA $U 4.739.906
[ IMPREVISTO $U 473.991
[ I. V. A. (22%) OBRA PREVISTA $U 1.042.779
[ I. V. A. (22%) IMPREVISTOS $U 104.278
[ OBRA PREVISTA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) $U 5.782.685
[
[ IMPREVISTO CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) $U 578.269
[ MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA [ $U579.725]
[ MONTO IMPONIBLE IMPREVISTOS (50% IMPREVISTO) | $U 236.996]
[ LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (66,76% DEL MI) PESOS URUGUAYOS $U 387.024
[
[ LEYES SOCIALES IMPREVISTOS (66,76% DEL MI) PESOS URUGUAYOS $U 158.219
A las Leyes Sociales se le debe adicionar el complemento por cuota mutual que corresponda
TOTAL GENERAL OBRA (inc. 1va y LEYES soCIALES) 100,00% $U 6.906.197

PLAZO de EJECUCION:

|| 20 |||dias calendario




CERP Rivera Rivera

PRESUPUESTO OFICIAL ACONDICIONAMIENTO RUBRADO

101,01  Reparacion de perfileria de aluminio, elementos de policarbonato, babeta de chapa, etc 1,0 GL 541.800 541.800
101,02 Reparacion y limpieza de canaldn existente 1,0 GL 18.000 18.000
101,03 Colocacion de membrana en pretil y canaldn, segiin recaudos 1,0 GL 36.729 36.729
101,04  Pruebas de estanqueidad, seguin recaudos 1,0 GL 4.800 4.800

102,01 Re impermeabilizacién de azotea y pretil, incluyendo prueba de estanqueidad 1,0 GL 105.492 105.492
102,02 Reparacion de revoque exterior y pintura, segin recaudos 1,0 GL 178.200 178.200

103,01  Re-sellado de juntas en edificio existente, segin recaudos 1,0 GL 117.936 117.936
103,02 P2 Baldosa monolitica 30x30 1,0 GL 8.190 8.190
103,03  Extintores portétlies, segin recaudos 1,0 GL 15.624 15.624
103,04 Limpieza de obra 1,0 GL 12.000 12.000

104,01  HE 01 Metal desplegado en puerta reja 1,0 GL 6.889 6.889
104,02 HE 02 Metal desplegado en reja fija 1,0 GL 1.828 1.828
104,03 HE 03 Metal desplegado en puerta reja y reja fija 1,0 GL 11.670 11.670

Lumi
105,01 L 150 Sefalizador de emergencia auténomo permanente -salida-, segun recaudos 90 U 1.285 11.566
105,02 L 151 Luz de emergencia auténoma no permanente, seguin recaudos 30,0 U 1.233 36.993
105,03  Colocacion de luminarias 1,0 GL 52.720 52.720
SUBTOTAL 1.160.437,83)




CERP Rivera Rivera

PRESUPUESTO OFICIAL INFRAESTRUCTURA RUBRADO
201,01 Implantacion 38.300 38.300
201,02 Oficinas y servicios, vallados provisorios, protecciones, andamios, etc seguin recaudos 1 0 GL 113.470 113.470
201,03 Cartel 10 U 15.664 15.664
201,04 Prevencionista 3,0 MES 6.637 19.911
201,05  Tramitacion (incluye planos y demas recaudos necesarios, etc), segin MCP 1,0 GL 55.000 55.000
201,06 Manual de mantenimiento y planos veraces, segtin MCP 1,0 GL 17.216 17.216

202,01 Tanques de agua y caseta de bomba 1,0 GL 153.878 153.878

202,02  Instalacion sanitaria, bombas e instalacion y bocas de incendio (segiin MCP y DNB) 1,0 GL 618.443 618.443

202,03 Tramitacion completa de la obra, para Habilitacién Final ante la DNB. 1,0 GL 307.964 307.964

203,01 Canalizaciones y camaras 103.066 103.066

203,02 Cableado 1 0 GL 168.116 168.116

203,03 Sistema de puesta a tierra 1,0 GL 83.761 83.761
Sistema de protecci6n contra incendios

203,04 Sistema de deteccion y alarmas de Incendio 1,0 GL 1.094.389 1.094.389
Luminarias

203,05 L 209 Luminaria estandar de adosar a pared (incluye colocacion), segin recaudos 1,0 GL 2.056 2.056

204,01  H101 Puerta batiente con celosia 10 U 11.682 11.682

Pavimento
205,01 P1, HA fretazado e=8cm, segun recaudos 1,0 GL 91.512 91.512
205,02 C1, cordoneta 1,0 GL 7.222 7.222
Otros
205,03 Limpieza de obra 1,0 GL 7.200 7.200

I SUBTOTAL 2.908.849,48]




CERP Rivera

PRESUPUESTO OFICIAL PLANILLA COMPARATIVA PORCENTUAL DE PRECIOS POR RUBROS
MONTO % DEL MONTO % DEL 4 RELACION
PRESUPUESTO RUBRO/ PRESUPUESTO RUBRO/ MONTO EMPRESA /
RUBRO ToTAL DE RUBRO ToTAL DE MONTO OFICIAL
oBRA oBRA
101,00|REPAF Y L s 601.329 12,69% s 601.329 12,69% 100,00%
s 283.692 5,99% s 283.692 5,99% 100,00%
1 S 153.750 3,24% s 153.750 3,24% 100,00%
104, s 20.387 0.43% s 20.387 0,43% 100,00%
105,00[INSTALACION ELECTRICA S 101.279 2,14% S 101.279 2,14% 100,00%
[SUB TOTAL SUBCONTRATOS s 1.160.438 24,48% $  1160.438 24,48%
MONTO % DEL MONTO % DEL 4 RELACION
RUBROS PRESUPUESTO RUBRO/ PRESUPUESTO RUBRO MONTO EMPRESA |
INFRAESTRUCTURA RUBRO TOTAL DE RUBRO TOTAL DE MONTO OFICIAL
oBRA oBRA
201,00{IMPLANTACION Y REPLANTEO s 259.561 5,48% s 259.561 5,48% 100,00%
\CION SANITARI tramites) S 1.080.285 22,79% s 1.080.285 22,79% 100,00%
203,00{INSTALACION ELECTRICA s 1.451.388 30,62% s 1.451.388 30,62% 100,00%
4 S 11.682 0,25% s 11.682 0,25% 100,00%
|OBRAS EXTERIORES s 105.934 2.23% S 105.934 2.23% 100,00%
[SUB TOTAL SUBCONTRATOS S 2908.849 61.37% $  2908.849 61.37% 100,00%
MONTO % DEL WMONTO % DEL 4 RELACION
C- GASTOS GENERALES PRESUPUESTO RUBRO/ PRESUPUESTO RUBRO MONTO EMPRESA |
RUBRO ToTAL DE RUBRO ToTAL DE MONTO OFICIAL
oBRA oBRA
1,00(B_ GASTOS GENERALES S 670.618 14,15% S 670.618 14,15% 100,00%
[SUB TOTAL GASTOS GENERALES s 670618 14,15% s 670618 14,15% 100,00%

TOTAL GENERAL OBRA 6.906.197 6.906.197 100,00%



CERP Rivera

Rivera

SUBCONTRATOS
Obra Monto Fecha
Empresa 1 Obra Monto Fecha
Obra Monto Fecha
Obra ‘Monto Fecha
ALUMINIO Empresa 2 Obra Monto Fecha
Obra Monto Fecha
Obra Monto Fecha
Empresa 3 Obra Monto Fecha
Obra Monto Fecha
Obra Monto Fecha
Empresa 1 Obra Monto Fecha
Obra Monto Fecha
Obra ‘Monto Fecha
HERRERIA Empresa 2 Obra Monto Fecha
Obra Monto Fecha
Obra Monto Fecha
Empresa 3 Obra Monto Fecha
Obra Monto Fecha
Obra Monto Fecha
Empresa 1 Obra Monto Fecha
Obra Monto Fecha
Obra ‘Monto Fecha
INSTALACION SANITARIA Empresa 2 Obra Monto Fecha
Obra Monto Fecha
Obra Monto Fecha
Empresa 3 Obra Monto Fecha
Obra Monto Fecha
Obra Monto Fecha
Empresa 1 Obra Monto Fecha
Obra Monto Fecha
Obra Monto Fecha
INSTALACION ELECTRICA Empresa 2 Obra Monto Fecha
Obra Monto Fecha
Obra Monto Fecha
Empresa 3 Obra Monto Fecha
Obra Monto Fecha




