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2 INTRODUCCIÓN

2.1 UBICACIÓN




Ruta 5, km. 495.500






Padrón Nº 4822



Localidad de RIVERA



Departamento de RIVERA
2.2 OBJETO DE LAS OBRAS:

Se realizarán trabajos de acondicionamiento el edificio sede del CERP DEL NORTE: 
A. REPARACIOn de filtraciones y mantenimiento del Lucernario  
B. re sellado, de juntas de trabajo
C. ACONDICIONAMENTO, de la Ex Casa del Casero
D. INSTALACIÓN del Sistema de medidas de combate y prevención contra incendio. Se reacondicionan los espacios exteriores del Edificio.

El desarrollo de la obra se ajustará de acuerdo al Cronograma del Pliego de Condiciones Particulares. 


La Administración podrá solicitar la entrega anticipada de sectores de la obra, conformándose una Recepción Provisoria Parcial. Para ello el contratista deberá coordinar con el Área de Infraestructura, previo al inicio de las obras y a la entrega del Cronograma de Trabajos definitivo y ajustado a calendario, las áreas de proyecto involucradas y la fecha de entrega anticipada.
2.3 GENERALIDADES:

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la información expresada en planos, planillas, detalles y en la Memoria Constructiva General (M.C.G.) a los efectos de realizar las construcciones proyectadas.

2.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la administración, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos artículos o materiales alternativos, la administración designará técnicos que emitirán  los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes.
2.5 PLAN DE OBRA - PLAZOS:

Se deberá ajustar el Cronograma a los efectos de cumplir con los avances físicos establecidos.
El contratista deberá programar la ejecución de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento pleno de los plazos previstos. 
Previo al inicio de las obras el contratista presentará un cronograma de obras adecuado a dicho plazo. Este cronograma deberá ser estudiado y aprobado por la oficina de Supervisión de Obras. La aprobación de este cronograma no elimina la total y absoluta responsabilidad de la empresa en el cumplimiento del plazo de obra previsto.

2.6 tramitacion, planos y manual de mantenimiento

Según se establece en el Pliego de Condiciones Generales el Contratista se encargará de realizar todas las gestiones ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra.

Para esto se deberán confeccionar todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado de acuerdo a la normativa vigente y todas las copias necesarias serán a cargo del Contratista.

De acuerdo al Pliego de Condiciones Generales el Contratista realizará a su cargo los ajustes en la totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra.  

Al finalizar la obra entregará a la Administración tres juegos de copias de planos debidamente actualizados y del correspondiente Manual de Mantenimiento completo incluido en Anexo L, así como los juegos originales de los permisos tramitados y obtenidos con su respectiva final de obra.
3 OBRAS EDILICIAS Y SUBCONTRATOS 

3.1.1 Oficinas y Servicios

El Contratista deberá realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la reglamentación vigente y a la Memoria Constructiva General, en el área destinada a obrador contando en todo momento con la aprobación de la Supervisión de Obra (área y ubicación).

3.1.2 Cartel

El Contratista suministrará y colocará el cartel de obra, en un sitio bien visible indicado por la Supervisión de Obra, con las medidas y diseño detallado en el Pliego de Condiciones Particulares.

3.1.3 Vallado provisorio
El área a delimitar como Obrador (área de trabajo) dentro de la cual se deberán organizar todas las construcciones provisorias, deberá ser sometida a la aprobación de la Supervisión de Obra.

Se deberá colocar una valla según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes.

Dicho vallado deberá cumplir con las siguientes características: tendrá como mínimo 2,5 metros de altura, será realizado con materiales que le otorguen rigidez, deberá ser opaco y resistente. Este vallado se deberá mantener en buen estado durante el transcurso de las obras debiendo repararse y reubicarse las veces que sean necesarias según lo dispuesto por la Supervisión de Obra. Deberá ser aprobado por la Supervisión de la Obra.
3.1.4 Elementos de protección
Se colocarán todos los elementos de seguridad, que deberán mantener la separación visual y física, necesarias para evitar cualquier tipo de accidente, perjuicio físico del personal. 

Se deberán realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes.

3.1.5 Provisorios: conexión de agua y luz 

Se realizarán de acuerdo a lo indicado en la Memoria Constructiva General y a lo expresado en las Memorias Particulares de Sanitaria y Eléctrica.

3.1.6 Andamios
El contratista construirá los andamios en un todo de acuerdo con las disposiciones vigentes y la Memoria Constructiva General.
3.2 retiros
3.2.1 Retiros

Se deberán retirar las aberturas de aluminio del local LXX, ex casa del casero.
En esa memoria se detallan especificaciones y/o precauciones para las distintas acciones a realizarse en el edificio existente, pero es importante precisar y reiterar que nunca se debe demoler o alterar una parte de la estructura existente, por más irrelevante que parezca o que lo sea, sin apuntalar los elementos estructurales o no, involucrados, directa o indirectamente.

Se deberán tomar las precauciones necesarias para evitar movimientos y fisuraciones de muros existentes; en caso de producirse daños, la empresa deberá asumir las reparaciones de los mismos y todos los trabajos deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra.

La ejecución de estos trabajos se adecuará al Cronograma de Obra proyectado. 

Cualquier objeto de valor material que sea retirado, será entregado previa coordinación con la Supervisión de Obra, a la Dirección del centro quien decidirá su reutilización o traslado a depósitos de ANEP a cuenta del Contratista. En caso que no se presente interés por dichos materiales o de no estar prevista la reutilización en la propia obra (con la aprobación del Supervisor de Obra) será responsabilidad del Contratista el retiro de los mismos de la obra.


Se deberá mantener a la Supervisión de Obra al tanto de los trabajos que se realicen, de modo de no afectar en ningún momento la estabilidad, ni la integridad de las construcciones linderas.

3.3 VARIOS
3.3.1 Reparación y Mantenimiento del lucernario
El Lucernario de aluminio con cerramiento de policarbonato existente, ubicado a lo largo de todo el edificio, se deberá reparar tal como se indica en la lámina LXAX y según estas especificaciones:

1- Todas las reparaciones en el lucernario de aluminio existente se realizarán con componentes compatibles a los existentes.

2- Se deberán sustituir todas las piezas que estén dañadas o en mal estado por piezas idénticas a las existentes o compatibles al sistema utilizado.

3- Se sustituirán todas las piezas de policarbonato alveolar e=10mm. dañadas o en mal estado.

4- Se limpiará toda la perfilería de aluminio; se le deberá quitar la silicona y cualquier material adherido a la perfilería para luego resiliconear y lograr su perfecto funcionamiento.
5- Se deberá asegurar su total estanqueidad mediante pruebas con agua a presión. 

3.3.2 Resellado de las Juntas de Trabajo o Construcción.
En las Juntas de trabajo o Construcción se deberá realizar trabajos de limpieza y re-sellado de las mismas, tal como se indica en la lámina LXAX y según estas especificaciones:
1- El re sellado y limpieza de todas las juntas se realizará a ambos lados de la misma.

2- Se deberá retirar los materiales que conforman las juntas (relleno preformado para fondo de juntas y sellador a base de poliuretano)

3- Luego se volverá a sellar las juntas con relleno preformado para fondo de juntas y deberá ser sellado con un sellador a base de poliuretano.
Donde sea necesario retirar revestimientos para la conformación de la junta, los mismos serán recolocados sin que se noten diferencias.
Se deberá asegurar la estanqueidad de todas las juntas.
3.3.3 Acondicionamiento de la Ex casa del casero LXX
En la Ex Casa del Casero se deberán “tapear” las aberturas existentes, tal como se indica en la lámina LXAX y según las siguientes especificaciones:
3.3.3.1 Muros exteriores de ladrillo visto
En los muros vistos se empleará ladrillo de campo de primera calidad, color rojo tipo San Carlos, con un 20% de quemados, no admitiéndose ladrillo plateado. 


El ladrillo a emplear deberá ser de iguales características que el ladrillo existente en el edificio. Se deberá presentar muestras de los mismos a la Supervisión de Obra para ser aprobados antes de su puesta en Obra.
En todos los casos donde se utilicen piezas menores a un ladrillo las mismas se obtendrán mediante cortes, descartándose el uso de lingote (“chorizo”). La terminación exterior e interior de muros y mochetas es de ladrillo de campo visto, por lo tanto, el despiezo debe ser esmerado.

Previo a su colocación se presentarán muestras de piezas de ladrillo las cuales deberán ser aprobadas por la supervisión de obra y por el arquitecto proyectista.

El ancho de la junta, tanto horizontal como vertical, la calidad y el color de los ladrillos deberán estar en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General y deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra.

Se realizará junta rehundida y trabada, según se especifica en los recaudos gráficos.
3.3.3.2 Revoques interiores
Los muros estarán en el interior revocados. Estos revoques se realizarán en 2 capas: 1ª tipo M14, 2ª tipo M11 según Memoria Constructiva General.

3.3.4 Limpieza de Obra
Se realizará la limpieza de obra en un todo de acuerdo a lo establecido en la Memoria Constructiva General en lo relativo al transcurso de la obra y a la finalización de la misma. 
3.3.5 Sistema de alarma
Ver Memoria Particular de Eléctrica.
3.3.6 Dispositivos preventivos de incendio
El proyecto incorpora las medidas contra incendio requeridas por el decreto 184/18 de la Dirección Nacional de Bomberos.

Será de responsabilidad de la Empresa la realización de los trámites y pagos correspondientes (proyecto, cálculo hidráulico, certificación, capacitación, confección de plan de evacuación, etc.) y el suministro e instalación de las medidas que entienda necesarias para la obtención de la habilitación final por parte de la D.N.B.


Se considera que la empresa ha estudiado los recaudos, por lo cual se previó en su Oferta todas las medidas que entiende necesarias para la obtención de la habilitación, aún aquellas que no estén indicadas en recaudos.

Todos los elementos y componentes del sistema de protección contra incendio deberán contar con la homologación de la Dirección Nacional de Bomberos.

Forman parte de este sistema los siguientes componentes:

· Bomba de incendio, según especificaciones técnicas en recaudos de sanitaria y eléctrica.

· Bocas de incendio indicadas en láminas de albañilería y láminas y memoria sanitaria. 

· Extintores portátiles. Los tipos, capacidad, cantidad y ubicación se indican en plantas. Para su colocación se deberán suministrar y amurar según normativa vigente.
· Iluminación de emergencia. Ver recaudos de eléctrica.

· Sistema de detección y alarma de incendio, el mismo contará con pulsadores manuales tipo botón (no tipo jaladoras). Ver recaudos de eléctrica.

· Se colocará la señalización indicada en los instructivos técnicos de la DNB. 

3.4 SUBCONTRATOS

3.4.1 Instalación Sanitaria
Ver Memoria Constructiva Particular Instalación Sanitaria.
La terminación de las tapas de cámaras en piso de la instalación sanitaria, será de idénticas característica al pavimento del sector donde se ubican, debiendo continuar las líneas de despiezo y/o juntas de dicho pavimento. Se deberá colocar a modo de terminación del revestimiento de la tapa y del pavimento, un perfil” L” de aluminio Nº5320, el mismo deberá quedar perfectamente nivelado con el NPT, no se admitirán sobresaltos.
Se deberá cuidar en especial la protección de los caños y cajas de posibles golpes o abolladuras durante el desarrollo de las obras.  Las tapas, marcos y rejas de cajas sifoides y rejillas de piso, serán de bronce cromado.

El edificio deberá quedar completamente funcional en todos los aspectos. En caso de ser necesario se deberán realizar todas las tareas para que las conexiones de enlace (desagüe, abastecimiento) queden en perfectas condiciones. Estas conexiones se deberán de realizar respetando todas las reglamentaciones vigentes.

3.4.2 Instalación Eléctrica
Ver Memoria Constructiva Particular Instalación Eléctrica.
La terminación de las tapas de cámaras en piso de la instalación eléctrica, será de idénticas característica al pavimento del sector donde se ubican, debiendo continuar las líneas de despiezo y/o juntas de dicho pavimento.
Para el caso de los registros en las circulaciones los mismos se ubicarán preferentemente a eje de pilares.
El edificio deberá quedar completamente funcional en todos los aspectos. En caso de ser necesario se deberán realizar todas las tareas para que las conexiones de enlace (telefonía, datos, energía) queden en perfectas condiciones. Estas conexiones se deberán de realizar respetando todas las reglamentaciones vigentes.
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