
CERP Rivera R E S U M E N    G E N E R A L

Rivera

R   E   S   U   M   E   N

A OBRA EDILICIA 85,85% 4.069.287$U          

B GASTOS  GENERALES TOTALES 14,15% 670.618$U             

TOTAL OBRA PREVISTA PESOS URUGUAYOS 4.739.906

C IMPREVISTOS SOBRE EL TOTAL DE OBRA PREVISTA PESOS URUGUAYOS 473.991

SUB TOTAL OBRA PESOS URUGUAYOS 5.213.897

I. V. A. (22%) OBRA PREVISTA PESOS URUGUAYOS 1.042.779

I. V. A. (22%) IMPREVISTOS PESOS URUGUAYOS 104.278

SUB TOTAL  I V A PESOS URUGUAYOS 1.147.057
}

OBRA PREVISTA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) PESOS URUGUAYOS 5.782.685

IMPREVISTO CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) PESOS URUGUAYOS 578.269

SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) PESOS URUGUAYOS 6.360.954

MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA PESOS URUGUAYOS 579.725

MONTO IMPONIBLE IMPREVISTOS (50%  IMPREVISTO) PESOS URUGUAYOS 236.996

LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (66,76% DEL MI) PESOS URUGUAYOS 387.024

LEYES SOCIALES IMPREVISTOS (66,76% DEL MI) PESOS URUGUAYOS 158.219

SUB TOTAL LEYES SOCIALES

(OBRA PREVISTA + IMPREVISTOS)

A las Leyes Sociales se le debe adicionar el complemento por cuota mutual que corresponda

TOTAL GENERAL OBRA   (inc. IVA y LEYES SOCIALES) PESOS URUGUAYOS $U 6.906.197

Plazo de Ejecución de la Obra: 90 días calendario

PESOS URUGUAYOS 545.243



CERP Rivera Rivera

PRESUPUESTO OFICIAL

A     OBRAS

24,48% $U 1.160.438

61,37% $U 2.908.849

SUBTOTAL OBRAS 85,85% $U 4.069.287

B     GASTOS GENERALES
FLETES

CAPATAZ Y SERENO

HONORARIOS DIRECCION DE OBRA

$U 4.232.059

GASTOS  Y BENEFICIOS 12,0% 4.232.059 10,71% $U 507.847

SUBTOTAL  GASTOS GENERALES (COSTOS DIRECTOS+INDIRECTOS) 14,15% $U 670.618

TOTAL OBRA PREVISTA 100,00% $U 4.739.906

C IMPREVISTOS SOBRE EL TOTAL DE OBRA PREVISTA 10% $U 473.991

SUB TOTAL OBRA 75,50% $U 5.213.897

OBRA PREVISTA $U 4.739.906

IMPREVISTO $U 473.991

SUB TOTAL OBRA $U 5.213.897

I. V. A. (22%) OBRA PREVISTA $U 1.042.779

I. V. A. (22%) IMPREVISTOS $U 104.278

SUB TOTAL  I V A 16,61% $U 1.147.057
}

OBRA PREVISTA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) $U 5.782.685

IMPREVISTO CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) $U 578.269

SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) $U 6.360.954

MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA $U 579.725

MONTO IMPONIBLE IMPREVISTOS (50%  IMPREVISTO) $U 236.996

LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (66,76% DEL MI) PESOS URUGUAYOS $U 387.024

LEYES SOCIALES IMPREVISTOS (66,76% DEL MI) PESOS URUGUAYOS $U 158.219

7,89% $U 545.243

A las Leyes Sociales se le debe adicionar el complemento por cuota mutual que corresponda

100,00% $U 6.906.197

PLAZO de EJECUCION: 90 días calendario

INFRAESTRUCTURA

B - 1  COSTOS DIRECTOS 4,00% 4.069.287 3,43% $U 162.771

SUBTOTAL  OBRAS EDILICIAS + COSTOS DIRECTOS

B - 2   COSTOS INDIRECTOS

SUB TOTAL LEYES SOCIALES (OBRA PREVISTA+IMPREVISTOS)

TOTAL GENERAL OBRA (inc. IVA y LEYES SOCIALES)



CERP Rivera Rivera

PRESUPUESTO OFICIAL ACONDICIONAMIENTO R U B R A D O

RUBRO CANT. UN

PRECIO 
UNITARIO 

PESOS 
URUG.

PRECIO 
SUBRUBRO 

Pesos 
uruguayos

PRECIO 
RUBRO Pesos 

uruguayos

OBRAS

101,00  REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LUCERNARIO 601.329

101,01  Reparación de perfilería de aluminio, elementos de policarbonato, babeta de chapa, etc 1,0 GL 541.800 541.800

101,02  Reparación y limpieza de canalón existente 1,0 GL 18.000 18.000

101,03  Colocación de membrana en pretil y canalón, según recaudos 1,0 GL 36.729 36.729

101,04  Pruebas de estanqueidad, según recaudos 1,0 GL 4.800 4.800

102,00  SECTOR ADMINISTRACIÓN 283.692

102,01  Re impermeabilización de azotea y pretil, incluyendo prueba de estanqueidad 1,0 GL 105.492 105.492

102,02  Reparación de revoque exterior y pintura, según recaudos 1,0 GL 178.200 178.200

103,00  VARIOS 153.750

103,01  Re-sellado de juntas en edificio existente, según recaudos 1,0 GL 117.936 117.936

103,02  P2 Baldosa monolítica 30x30 1,0 GL 8.190 8.190

103,03  Extintores portátlies, según recaudos 1,0 GL 15.624 15.624

103,04  Limpieza de obra 1,0 GL 12.000 12.000

SUBCONTRATOS

104,00  HERRERÍA 20.387

104,01  HE 01 Metal desplegado en puerta reja 1,0 GL 6.889 6.889

104,02  HE 02 Metal desplegado en reja fija 1,0 GL 1.828 1.828

104,03  HE 03 Metal desplegado en puerta reja y reja fija 1,0 GL 11.670 11.670

105,00  INSTALACIÓN ELÉCTRICA 101.279

Luminarias
105,01  L 150 Señalizador de emergencia autónomo permanente -salida-, según recaudos 9,0 U 1.285 11.566

105,02  L 151 Luz de emergencia autónoma no permanente, según recaudos 30,0 U 1.233 36.993

105,03  Colocación de luminarias 1,0 GL 52.720 52.720

SUBTOTAL 1.160.437,83



CERP Rivera Rivera

PRESUPUESTO OFICIAL INFRAESTRUCTURA R U B R A D O

RUBRO CANT. UN

PRECIO 
UNITARIO 

PESOS 
URUG.

PRECIO 
SUBRUBRO 

PESOS URUG.

PRECIO 
RUBRO 
PESOS 
URUG.

201,00   IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO 259.561

201,01   Implantación 1,0 GL 38.300 38.300

201,02   Oficinas y servicios, vallados provisorios, protecciones, andamios, etc según recaudos 1,0 GL 113.470 113.470

201,03   Cartel 1,0 U 15.664 15.664

201,04   Prevencionista 3,0 MES 6.637 19.911

201,05   Trámitación (incluye planos y demás recaudos necesarios, etc), según MCP 1,0 GL 55.000 55.000

201,06   Manual de mantenimiento y planos veraces, según MCP 1,0 GL 17.216 17.216

202,00   INSTALACION SANITARIA (incluye trámites) 1.080.285

Sistema de protección contra incendios (incluye tomas de agua y bocas de incendio)
202,01   Tanques de agua y caseta de bomba 1,0 GL 153.878 153.878

202,02   Instalación sanitaria, bombas e instalación y bocas de incendio (según MCP y DNB) 1,0 GL 618.443 618.443

202,03   Tramitación completa de la obra, para Habilitación Final ante la DNB. 1,0 GL 307.964 307.964

203,00   INSTALACION ELECTRICA 1.451.388

203,01   Canalizaciones y cámaras 1,0 GL 103.066 103.066

203,02   Cableado 1,0 GL 168.116 168.116

203,03   Sistema de puesta a tierra 1,0 GL 83.761 83.761

Sistema de protección contra incendios

203,04   Sistema de detección y alarmas de Incendio 1,0 GL 1.094.389 1.094.389

Luminarias

203,05   L 209 Luminaria estandar de adosar a pared (incluye colocación), según recaudos 1,0 GL 2.056 2.056

204,00   HERRERÍA 11.682

204,01   H101 Puerta batiente con celosía 1,0 U 11.682 11.682

205,00   OBRAS EXTERIORES 105.934

Pavimento
205,01   P1, HA fretazado e=8cm, según recaudos 1,0 GL 91.512 91.512

205,02   C1, cordoneta 1,0 GL 7.222 7.222

Otros
205,03   Limpieza de obra 1,0 GL 7.200 7.200

SUBTOTAL 2.908.849,48



CERP Rivera

PRESUPUESTO OFICIAL PLANILLA COMPARATIVA PORCENTUAL DE PRECIOS POR RUBROS

MONTO TOTAL DE LA OBRA $U 4.739.906 OFICIAL
EMPRESA

MONTO % DEL MONTO % DEL % RELACION

RUBROS PRESUPUESTO RUBRO / PRESUPUESTO RUBRO / MONTO EMPRESA /

RUBRO TOTAL DE RUBRO TOTAL DE MONTO OFICIAL

OBRA OBRA

101,00 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LUCERNARIO 601.329$                    12,69% 601.329$                    12,69% 100,00%

102,00 SECTOR ADMINISTRACIÓN 283.692$                    5,99% 283.692$                    5,99% 100,00%

103,00 VARIOS 153.750$                    3,24% 153.750$                    3,24% 100,00%

104,00 HERRERÍA 20.387$                      0,43% 20.387$                      0,43% 100,00%

105,00 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 101.279$                    2,14% 101.279$                    2,14% 100,00%

SUB TOTAL SUBCONTRATOS 1.160.438$           24,48% 1.160.438$           24,48% 100,00%

MONTO % DEL MONTO % DEL % RELACION

RUBROS PRESUPUESTO RUBRO / PRESUPUESTO RUBRO / MONTO EMPRESA /

INFRAESTRUCTURA RUBRO TOTAL DE RUBRO TOTAL DE MONTO OFICIAL

OBRA OBRA

201,00 IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO 259.561$                    5,48% 259.561$                    5,48% 100,00%

202,00 INSTALACION SANITARIA (incluye trámites) 1.080.285$                 22,79% 1.080.285$                 22,79% 100,00%

203,00 INSTALACION ELECTRICA 1.451.388$                 30,62% 1.451.388$                 30,62% 100,00%

204,00 HERRERÍA 11.682$                      0,25% 11.682$                      0,25% 100,00%

205,00 OBRAS EXTERIORES 105.934$                    2,23% 105.934$                    2,23% 100,00%

SUB TOTAL SUBCONTRATOS 2.908.849$           61,37% 2.908.849$           61,37% 100,00%

SUB TOTALOBRAS EDILICIAS+SUBCONTRATOS $U 4.069.287 85,85% $U 4.069.287 85,85% 100,00%

MONTO % DEL MONTO % DEL % RELACION

C-  GASTOS GENERALES PRESUPUESTO RUBRO / PRESUPUESTO RUBRO / MONTO EMPRESA /

RUBRO TOTAL DE RUBRO TOTAL DE MONTO OFICIAL

OBRA OBRA

1,00 B     GASTOS GENERALES 670.618$                    14,15% 670.618$                    14,15% 100,00%

SUB TOTAL GASTOS  GENERALES 670.618$                    14,15% 670.618$                    14,15% 100,00%

TOTAL OBRA PREVISTA 4.739.906$                 100,00% 4.739.906$                 100,00% 100,00%

TOTAL GENERAL OBRA 6.906.197                   6.906.197                   100,00%

PRESUPUESTO EMPRESA PRESUPUESTO OFICIAL



CERP Rivera

Rivera
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SUBCONTRATOS EMPRESA

Régimen 

de seguridad 

social que lo 

ampara

Incluido en el 

Monto 

imponible 

cotizado

OBRA DE REFERENCIA

 Empresa 1 

ALUMINIO  Empresa 2 

 Empresa 3 

 Empresa 1 

HERRERÍA  Empresa 2 

 Empresa 3 

 Empresa 1 

INSTALACIÓN SANITARIA  Empresa 2 

 Empresa 3 

 Empresa 1 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA  Empresa 2 

 Empresa 3 


