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NOTAS: 
 
I- Esta Memoria Constructiva General  (M.C.G.) ha sido compaginada para su utilización en 
la construcción de obras de arquitectura, procurando uniformizar los criterios para la aplicación 
de las normas de la buena construcción en la ejecución de obras nuevas, reformas y reparación 
de obras existentes. 
 
II- Los ítems que pudieran ofrecer dualidad de interpretación se tomarán de manera que 
resulten más adecuados a los fines de la obra, y de acuerdo a lo que resuelva la Supervisión de 
Obra. 
 
El Director de Obra deberá en todos los casos que sea necesario, proponer a la Supervisión, las 
soluciones que no estuvieren previstas y que se consideren las mas adecuadas a los fines de la 
obra, y solo las podrá llevar a cabo con el previo acuerdo y autorización estricta de la 
Supervisión. Esto refiere a lo expresado en los Documentos del Proyecto (Proyecto Ejecutivo, 
M.C.G., M.C.P.) y especificaciones. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, ,se tomará la Memoria Constructiva General 
par Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y las Normas UNIT como 
elemento auxiliar de consulta y especificamente cuando se trate de items no abarcados por la 
presente Memoria. 
 
En todos los casos se dejará / expresa constancia de la solución adoptada en el Libro de Obra 
pudiendo la empresa dejar establecida en la misma su discrepancia. 
 
III- Las abreviaturas indican: 
 
P.C.G.:  Pliego de Condiciones Generales 
P.C.P.:   Pliego de Condiciones Particulares 
M.C.G.: Memoria Constructiva General 
M.C.P.:  Memoria Constructiva Particular 
 
IV- Obra: Las obras que figuren en los planos, aún cuando no hayan sido expresadas en esta 
M.C.G. y en la M.C.P., así como aquellas que se consideren imprescindibles para la construcción 
satisfactoria del edificio, se considerarán de hecho incluidas en la propuesta. 



 5 

I- GENERALIDADES 
 

1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
Las obras comprenden la finalización de la obra completa de acuerdo con los planos adjuntos, 
incluyendo éstas, todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los 
recaudos sean de rigor para dar completa terminación a lo que se considera una construcción 
esmerada. 
 

2 REALIZACION DE LOS TRABAJOS 
 
Las obras se realizarán estrictamente de acuerdo con los recaudos entregados, y las 
indicaciones que formule la Dirección de la Obra y/o la Supervisión, durante la ejecución de las 
mismas. 
 
Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de dicha dirección, la que podrá ordenar rehacer 
cualquier trabajo que considere mal ejecutado y no ajustado a los términos de las 
especificaciones, sin que esto de derecho al Contratista a reclamación alguna. 
 
Para los trabajos que no estén especificados en los recaudos o en los planos, la Empresa 
solicitará, con plazo suficiente, detalle de los mismos, proponiendo a su vez soluciones por 
medio de la Dirección que serán aprobados por la Supervisión. 
 

3 VIGILANCIA 
 
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista deberá establecer vigilancia permanente de la obra 
y materiales acopiados en la misma. 
 
El contratista responderá por la seguridad y conservación de los materiales depositados y obras 
ejecutadas, deberá suministrar los espacios de trabajo y acopio necesarios para los distintos 
subcontratistas. 
 

4 LLUVIAS 
 
Contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las aguas 
pluviales puedan perjudicar los trabajos realizados o a realizarse, responsabilizándose de los 
daños y perjuicios a terceros, como consecuencia de la disposición de las mismas. 
 
Simultáneamente con la facturación mensual, se entregará una nota en la cual se mencione los 
días no trabajados por lluvia, información que deberá asentarse diariamente - cuando 
corresponda - en el libro de obra. 
 

5 PAROS 
 
Se asentarán en el Libro de Obra, expresados en horas de trabajo efectivamente perdidas. 
Mensualmente se remitiría el resumen de las horas no trabajas por dicho concepto. 
 

6 NORMAS DE CALIDAD 
 
Cuando mencionan normas de calidad a que deban ajustarse el equipo o los materiales, se 
entiende que también son aceptables bienes conformes a otros estándares reconocidos que 
aseguren calidad igual o superior a las normas mencionadas. 
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II- PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA 
 

1 REPRESENTANTE TECNICO Y DE OBRA 
 
La empresa deberá identificar en la propuesta a su Representante Técnico y su Técnico 
asignado a la Obra si correspondiere. Todo cambio deberá ser comunicado a la Supervisión y al 
Arquitecto Director y asentado en el libro de obra. 
 

2 SOBRESTANTE 
 
PAEMFE designará para cada obra y por el tiempo que insuma su ejecución un sobrestante 
cuando la complejidad de la misma lo imponga. 
 

3 CAPATAZ 
 
El Contratista, además de vigilar la marcha de los trabajos, estará obligado a tener 
permanentemente en la obra un capataz competente, el cual deberá estar permanentemente 
interiorizado de todos los planos, planillas y pliegos y tendrá una idea cabal de la naturaleza y 
disposición del edificio a construirse. 
 
En caso que a juicio de la Supervisión y la Dirección de Obra el Capataz no reúna las 
condiciones necesarias para desempeñar tal función, aquél se lo comunicará al Contratista, 
quien deberá sustituirlo a su costo. 
 
El capataz estará autorizado a recibir y hacer cumplir de inmediato o en el momento fijado, las 
órdenes del Supervisor y del Director de Obra. 
 

4 PERSONAL OBRERO 
 
Se empleará en todos los casos y para cada un de los trabajos, mano de obra seleccionada y 
experta, la que actuará bajo las órdenes del capataz. 
 
El Supervisor y/o Director de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo y/o 
comportamiento no considere satisfactorio. 
 

5 SEGURIDAD   
 
La seguridad del personal y la de terceros obliga al cumplimiento de las normas del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, así como las del Banco de Seguros del Estado e Intendencias 
Municipales (Decreto Nº  111/990 del 2/90 – el  que se adjunta - y otros). 
 
El Contratista estará obligado a respetar y hacer respetar las Normas de Seguridad, aún cuando 
la Dirección de Obra no se las indique expresamente.  
 
El Contratista, el  Representante Técnico y Director de Obra declaran conocer dichas normas y, 
por lo tanto serán, responsables en caso que se produzcan accidentes o daños que involucren 
tanto al personal como a terceros. 
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III-  MATERIALES 
 

1 CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 
Todos los materiales serán por su naturaleza y procedencia de primera calidad dentro de su 
especie y se ajustarán a las especificaciones de esta Memoria Constructiva General y otros 
recaudos. 
 
Deberán depositarse en la obra en sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo 
de los mismos cuando el envase no se hallare en buenas condiciones o estuviere abierto. 
 
Se prohibe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido, con 
posterioridad a su fabricación, sus propiedades y/o calidad. 
 
El contratista se compromete a suministrar toda la información técnica de los materiales - 
importados o nacionales -, fabricantes y proveedores, que le sean solicitados por la Supervisión 
y Dirección de Obra. 
 

2 MUESTRAS DE MATERIALES 
 
El contratista someterá a la aprobación de la Supervisión de la Obra, una muestra de cada uno 
de los materiales a emplearse, para su revisación, ensayo y aceptación provisoria. 
 
Las muestras aceptadas quedarán depositadas en la obra para el control correspondiente. 
 
No podrán depositarse o acopiarse materiales dentro o al pie de la obra sin cumplirse con este 
requisito. 
 

3 ENSAYO DE MATERIALES 
 
Cuando se presentaran dudas sobre la calidad de un material y no fueren aportados elementos 
de juicio suficientes, el contratista podrá optar por sustituir dicho material por otro - que cumpla 
con las especificaciones solicitadas - o realizar los ensayos - a su costo y a solicitud del Director 
de Obra - con el fin de verificar las propiedades de los mismos.  
 
Los ensayos podrán ejecutarse en obra - en presencia del Supervisor y/o Director de Obra - o en 
Institutos de La Universidad, LATU o privados de conocida solvencia. 
 

4 ACEPTACION DE MATERIALES 
 
La aceptación definitiva de materiales, artículos o productos, se hará durante el curso de los 
trabajos y al estar el material, artículo o producto  depositado al pie de la obra. La aceptación 
definitiva de cualquier material, artículo o elemento no exime al Contratista de las 
responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la recepción definitiva de la obra se 
comprobase algún defecto proveniente del material empleado. 
 

5 DEPOSITO DE MATERIALES 
 
Los materiales acopiados por el Contratista deberán depositarse en el recinto de la obra, en 
sitios adecuados y protegidos debidamente. 
 

6 RECHAZO DE MATERIALES 
 
Los materiales rechazados por no reunir las condiciones establecidas en esta Memoria 
Descriptiva General o diferenciarse de las muestras aceptadas, deberán ser retirados de 
inmediato de la obra. 
Si se comprobare que parte de una obra o fábrica hubiere sido realizada con materiales 
rechazados, será demolida y rehecha a entera cuenta del Contratista, sin prejuicio de las 
sanciones que pudieran corresponder por daños y perjuicios u otros conceptos. 
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7 AGUA 
 
Para todos los trabajos se usará agua corriente proveniente del servicio de “O.S.E.”.  El 
Contratista gestionará la conexión provisoria correspondiente y se hará cargo del consumo. 
El contratista dispondrá, si fuere necesario, depósitos y equipos, de modo de asegurar su 
distribución y almacenamiento abundante en toda la obra. 
 
7.1 Cuando no se disponga del Servicio de OSE se podrá utilizar toda agua que reúna 
condiciones de potabilidad, sea limpia, excenta de ácidos, álcalis, materias grasas u orgánicas, 
sales, etc. El Supervisor y/o  el Director de Obra podrá solicitar se realicen ensayos físico-
químico y bacteriológico - en las mismas condiciones que los demás materiales. 
 
En todos los casos el contratista, dejará establecida la localización de la fuente de 
aprovisionamiento - en el Libro de Obra -. 
 

8 ARENA 
 
Norma UNIT Nº 44-46, 49-47. 
 
Las arenas para la preparación de morteros serán dulces, silíceas y exentas de tierra, materias 
orgánicas o sales. No se admitirá la menor tolerancia en estas condiciones para las arenas 
destinadas a morteros para revoques. 
 
Las arenas destinadas para las capas finales de acabado de los revoques serán tamizadas en 
obra, con un tamiz de malla de 1mm. y deberán ser blancas o de color claro, salvo especificación 
contraria del Supervisor y el Director de Obra. 
 
De acuerdo con la granulometría las arenas se clasificarán en los siguientes tipos: 
 

Tamaño de los granos (mm) 3 a 2 2 a 1 1 a 0.2 0.2 - 0 

Arena gruesa 40% 38% 12% 10% 

Arena mediana --- 50% 32% 18% 

Arena fina --- --- 75% 25% 

 
Las arenas de los revoques de terminación podrán ser de molienda de mármol, respetando las 
granulometrías - para obtener morteros coloreados. 
 

9 CALES 
 
Norma UNIT Nº 35-44 
 
9.1- Cales en pasta: La cal una vez apagada en obra, antes de su empleo, será pasada por 
zarandas dobles con mallas de 1mm como máximo. No deberá emplearse en estado líquido, 
sino en pasta de consistencia normal, al dosificarse para la composición de los morteros. Para 
los morteros destinados a asentar mampostería no podrá utilizarse antes de siete días de 
apagada; la cal destinada a los revoques será apagada con treinta días de anticipación a su 
empleo. 
 
9.2- Cales en polvo: Será de marca reconocida. Consistirá en cal aérea con un 33% de agua. 
Una vez realizado el mortero no podrá utilizarse hasta pasados siete días de mezclado, para 
asegurar la total hidratación de la cal. 
 
9.3- Condiciones de la cal: 
- Pérdida al rojo, máximo: 12% 
- Ca O – Mg con relación a los compuestos no volátiles, mínimos: 88% 
- Residuo de apagamiento, máximo: 15% 
 
9.4. Cuando el apagado de la cal y la fabricación de mezclas se ejecute fuera de obra, se tendrá 
especial cuidado en que el proveedor cumple con lo especificado en los ítems precedentes. 
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10 AGREGADOS, CONDICIONES GENERALES 
 
Serán inertes a la acción de los agentes atmosféricos y de los demás elementos constitutivos de 
los morteros y el hormigón. No deberán tener sustancias que afecten la resistencia y durabilidad 
o que tengan acción corrosiva. No deberán estar recubiertos por sustancias que impidan su 
perfecta adherencia con el cemento. 
 
El contratista a solicitud de la Supervisión y/o Director de Obra deberá identificar cada tipo de 
material, indicando su procedencia. 
 
10.1 Agregado grueso 
 
Se ajustará a las prescripciones de la norma UNIT 102 y normas complementarias a ella. Los 
agregados gruesos serán de naturaleza granítica, sin partes descompuestas o terrosas. Podrá 
exigirse su ensayo normal en máquina “Los Angeles” (según UNIT 17) que deberá dar resultado 
inferior al 50%. 
 
Deberán presentar aristas vivas y superficies rugosas y su tipo será tal que ofrezca, dentro de lo 
posible, uniformidad de sus tres dimensiones, descartándose aquellas partidas que lleguen a la 
obra en forma alargada (plaquetas) y las que no sean perfectamente limpias, admitiéndose las 
tolerancias de las siguientes sustancias nocivas: polvo impalpable, materias carbonosas, 
terrones de arcilla, partículas blandas, siempre que el contenido de las mismas no excedan los 
límites indicados en las normas UNIT 50, 51 y 52. 
 
Provendrán de la trituración de piedra de cantera desprovistas de partes toscosas, aún cuando a 
juicio del Director podrá emplearse agregados naturales, en las mismas condiciones. 
 
Se clasificará de acuerdo con el diámetro mayor de los fragmentos, entre los diferentes límites:  
 
- gravilla entre 0.5 y 1cm 
- pedregullo fino, grava entre 1 y 2cm 
- pedregullo y cantos rodados entre 2 y 3cm 
 
El uso de cantos rodados y gravas de río (guijos) se limitará al caso en que sea muy difícil u 
onerosa la utilización de piedra triturada y estará condicionado a la aprobación del Director; se 
puede usar para terminación de pisos de hormigón lavado. 
 
El canto rodado procede del que depositan en sus márgenes los ríos, los arroyos o del que se 
encuentra en canteras naturales. En ambos casos, sobretodo el último, es obligatorio el lavado, a 
fin de quitarle el exceso de tierra y arcilla. 
 
Se admitirá el uso de pedregullo de cantera (tipo La Paz) perfectamente lavado y zarandeado, 
debiendo ser aprobado por la Dirección de Obra. 
 
10.2 Agregado fino (arenas) 
 
Se consideran como tales los provenientes de la desintegración de rocas silíceas, provocada por 
los agentes naturales. Deben ser limpias, exentas de materias nocivas (UNIT 72, 82, 75), 
ásperas al tacto. Su composición granulométrica deberá ser variada, respondiendo a la norma 
UNIT 82. 
 
Los diámetros de las partículas oscilarán entre un máximo de 5mm y un mínimo de 0.25mm. 
 
La cantidad de arcilla se podrá determinar en obra mediante ensayo de lavado y decantación por 
una hora. Al cabo de este lapso, la capa que se deposite sobre la arena no será de espesor 
superior a 1/14 de la altura de arena en el recipiente. 
 
Podrá usarse también arena de la misma graduación indicada anteriormente, obtenida de la 
molienda de rocas de la misma especie u otros materiales inertes, siempre que cumplan con los 
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requisitos establecidos y que mediante ensayos previos, se haya comprobado que es apta para 
las aplicaciones a que se destina. 
  
10.3 Piedras para el hormigón ciclópeo 
 
Serán de un tamaño tal que puedan ser manejadas por un solo hombre y de dimensión máxima 
5/8 del ancho de la pieza, pero nunca superior a 50cm. 
Deberán ser tenaces, sanas y limpias. El porcentaje de desgaste en ensayo Doval (UNIT – 30) 
no será superior al 3,5%. Con preferencia, se usarán piedras de superficie áspera y forma 
angulosa. 
 

11 CEMENTO PORTLAND 
 
Se suministrará en envases de fábrica de 50Kg y será cuidadosamente apilado y protegido de la 
intemperie, de modo que pueda controlarse cómodamente la integridad del envase, hasta el 
momento del empleo. Sólo podrá emplearse a granel, con la expresa y previa autorización de la 
Dirección de la Obra, la que determinará y/o aprobará las condiciones de transporte, 
almacenamiento y medición. 
 
No se admitirá el uso de cemento portland - en morteros y hormigones - que tenga más de 30 
días desde la fecha de su expedición en fábrica. 
 

12 ADITIVOS 
 
Se entiende por tales, aquellos productos que se incorporan a la mezcla con el objeto de obtener 
los siguientes efectos; regular su fraguado, modificar su impermeabilidad, adecuar su 
trabajabilidad a las condiciones de puesta en obra, protegerlo de la acción de los elementos 
climáticos   - heladas, vientos, asoleamiento - u otros agentes agresivos, acelerar su capacidad 
mecánica, proporcionar color a los paramentos, etc. En ningún caso la utilización de dichos 
productos podrá justificar una disminución de la capacidad mecánica del hormigón solicitado, 
medida a través de su resistencia a la compresión. 
 
Sólo se autoriza el empleo de aquellas sustancias cuya utilización como aditivos al hormigón 
esté normalizada. 
 
A falta de la correspondiente norma, se justificará mediante los oportunos ensayos, que la 
sustancia que se adicione en las proporciones convenientes produzca el efecto previsto sin 
perturbar las restantes características del hormigón. 
 
En caso de utilizarse aditivos, deberá justificarse debidamente su necesidad. En esta situación 
deberán adoptarse el máximo de precauciones, contar con el debido asesoramiento técnico y 
control cuidadoso de su aplicación. 
 
Podrán utilizarse también productos en el tratamiento de las superficies de los moldes para 
mejorar el desencofrado, siempre que ello no implique riesgos en cuanto a las condiciones de 
terminación de hormigones vistos y de adherencia en los revestidos. 
 
12.1- Hidrófugos 
 
Para conseguir un verdadero mortero hidrófugo, independientemente de la sustancia que se 
adicione es necesario proceder a un mezclado  efectivo de las arenas y conglomerantes 
especificados, para conseguir la compacidad buscada. 
 
Se tendrá especial atención en la dosificación de los materiales especialmente el cemento 
portland. 
 
Los hidrófugos para adicionar a los morteros hidráulicos serán - preferentemente inorgánicos - 
de marca conocida y en sus envases originales. 
 
12.2- Pigmentos 
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Los pigmentos a utilizar para colorear morteros hidráulicos tendrán las siguientes características: 
 
A. Calidad:  a) ser insolubles en agua; 
   b) estar libres de ácidos y sales solubles; 

c) no reaccionar ante la presencia de óxido de calcio liberado durante el 
proceso de endurecimiento del hormigón. 

 
Se utilizarán preferentemente colorantes de origen inorgánico. Los orgánicos afectan la 
resistencia, son menos estables y se decoloran (son pocas las excepciones). 
 
B. Cantidad: se utilizan en cantidades inferiores al 10% del peso del cemento. 
 
C. Mezclado: Se mezclarán simultáneamente el pigmento y el cemento. 
 
D. Pigmentos considerados más adecuados: 
 
Negro -    óxido negro de hierro 
  óxido negro de manganeso 
  negro humo 
 
Rojo -          óxido rojo de hierro 
 
Pardo -               óxido de hierro 
 
Ocre -   óxido de hierro hidratado 
 
Amarillo -   cromato de zinc 

cromato de bario 
 
Verde -   óxido de cobalto 

óxido verde de cromo 
 
Azul -   ferrocianuro férrico 

azul Turmbull (ferrocianuro ferroso) 
 
Se pueden obtener tonos intermedios u otros colores, recurriendo a la mezcla de los óxidos 
indicados o utilizando cemento blanco. 
 
Anaranjado -  oxido férrico rojo + amarillo limón 
 
Amarillo-Rojizo -  bióxido de manganeso 4p 

óxido férrico 6p  
óxido ferroso 2p 

 
Verde-Mar -   óxido de cromo + óxido de cobalto 
 
Verde-Claro -  óxido de cromo + amarillo de zinc 
 
Violeta -   óxido de cobalto + óxido rojo de hierro 
 

13 ARMADURAS 
 
GENERALIDADES 
 
En general se procederá según especificación de las normas UNIT 104 y 118. 
 
Los hierros de las armaduras deberán estar exentos de todo agente que pueda perjudicar la 
adherencia con el hormigón -tal como herrumbre, materias lubricantes, bituminosas, pinturas, 
morteros, arcilla, etc.- o pueda promover su oxidación futura. 
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Se cuidará especialmente que las armaduras tengan la forma señalada en los planos y ocupen la 
posición indicada y además que las varillas continuas (armadura principal) estén perfectamente 
ligadas a las armaduras de repartición por medio de alambres de diámetro conveniente. 
 
Deberán ser perfectamente rectas sin caldeamientos ni soldaduras. 
 
Las varillas admitirán el ensayo de plegado en frío 180 grados, alrededor de un cilindro de igual 
diámetro de la barra. 
 
Los distintos tipos a usar se indicarán en los planos y planillas, a través de un límite de fluencia o 
límite elástico convencional (0,2% de deformación permanente). Se ajustarán a lo establecido en 
las correspondientes normas UNIT. 
 
Los alambres para ataduras serán de hierro acerado cocido mínimo Nº 18 sin lustre, pinturas o 
galvanizado. 
 

14  LADRILLOS 
 
Los ladrillos o sustitutivos serán de la mejor clase y fabricación y de los tipos y características 
indicados a continuación. 
 
14.1 Ladrillo de campo 
 
Serán de tierra cocida, de la mejor calidad, bien cocidos, regulares, homogéneos, sonoros, 
duros, sin caliches ni grietas, de una resistencia mínima de 40 kilogramos por centímetro 
cuadrado a la compresión. Medidas: 0.25 x 0.12 x 0.05m. 
 
14.2 Ladrillos y tejuelas de máquina 
 
Serán de primera calidad, de arcilla cocida en horno industrial, fabricados a máquina, bien 
cocidos, duros, homogéneos, sin grietas profundas ni nódulos de óxido de calcio (caliches), con 
forma y dimensiones regulares. Medirán: 0,25 x 0,12 x 0,055m. 
 
Las tejuelas tendrán las mismas características y condiciones que los ladrillos y sus dimensiones 
serán: 0,25 x 0,12 x 0,03m. 
 
Se podrá emplear el ladrillo tipo “rejilla” que reúna las mismas características de los anteriores y 
de dimensiones 0,25 x 0,12 x 0,12m. 
 
14.3 Ladrillos huecos (ticholos y bovedillas) 
 
Serán cerámicos, de pasta fina, compacta, homogénea, bien trabajada, sin nódulos de óxido de 
calcio (caliches), estratificaciones o grietas. 
 
Serán bien cocidos, de sonido claro, regulares, de caras planas y bien estriadas, aristas rectas y 
de forma y resistencia adecuada a su empleo. 
 
Tendrán las dimensiones adecuadas a los espesores indicados en los planos, en los cuales se 
especifica el tipo a emplearse en cada caso. 
 

15  BLOQUES Y BOVEDILLAS DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND 
 
Cumplirán estrictamente con las especificaciones de la norma UNIT 78 y tendrán las 
dimensiones adecuadas a los espesores indicados en los planos, fijándose en ellos el tipo a 
emplearse en cada caso. 
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16 MADERAS PARA ENCOFRADOS 
 
Serán perfectamente sanas, secas, sin grietas ni nudos pasantes, de espesor uniforme y, en 
caso de ser usadas, no estarán excesivamente recortadas a juicio de la Supervisión y/o de la 
Dirección y estarán libres de clavos y correctamente limpias. 
 

17 MORTEROS 
 
GENERALIDADES 
Los componentes se medirán en volúmenes, empleándose para ello recipientes calibrados en 
perfecto estado. 
 
Las dosificaciones corresponden a áridos en condición de saturados con superficie seca, lo cual 
se tendrá en consideración para realizar los ajustes en obra que correspondan. 
 
Se utilizará la mínima cantidad de agua necesaria para obtener la consistencia adecuada a los 
trabajos, batiéndose -a mano o preferentemente a máquina- hasta lograr una mezcla 
homogénea. 
 
Las arenas a utilizarse serán limpias, exentas de sales, materias orgánicas, etc. y de 
granulometría fina, terciada o gruesa según los casos. 
 
Se entenderá por mezclas al material producto de mezclar arenas con cal, distinguiéndose por lo 
tanto dos tipos la gruesa y la fina. 
 
La mezcla gruesa estará compuesta por 3 partes de arena terciada -gruesa carrasco- y 1 parte 
de cal en pasta. 
 
La mezcla fina se fabricará mezclando 5 partes de arena fina y 2 de cal en pasta. 
 
Se entenderá por mortero al material producto de mezclar arenas y/o mezclas con cemento 
portland. 
 
Dado que la dosificación de morteros depende de múltiples factores (solicitaciones, 
características superficiales, de masa y esbeltez de los elementos y de los cerramientos, 
condiciones climáticas, disponibilidad de tiempo o requerimiento de uso inmediato, condiciones 
de diseño y/o fabricación, etc. se representarán a continuación una serie de morteros cuya 
dosificación se consideran mínimas o aconsejables y sus respectivas aplicaciones. 
El Supervisor y/o Director de Obra podrá autorizar la adecuación de las mismas en función del 
relevamiento de los parámetros que definen las condicionantes expuestas. 
 
Los morteros con agregado de cemento portland no podrán prepararse sino en cantidades 
indispensables para su empleo inmediato. 
 

 CAL CAL Y/O CEMENTO ARTICULO 

mg mf m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m112 m13 m14 

Cemento gris   1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1   

Cemento 
bco. 

          1      

Articor               1 1 

Cal  1 2               

Mezcla gr.    12 5   15 3 8       

Mezcla f.   10    6    6  20 15   

Arena gr. 3     3   2      7 5 

Arena gr. 
Esp. 

           4     

Arena fina  5               

Marmolina                 

Mica Kg/mc                 

Carbonato                 
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Albañilería: 
 
A- Preparación de superficies y protección de elementos: 
 
A1 – Preparación de superficies de hormigón para revocar, revestir, etc. o similares –m4 
 
A2 – Amure de grapas, bigotes, aberturas. – m4 
 
B- Impermeabilizaciones: c/hidrófugo 
 
B1- Submuraciones – m4 
 
B2 – Cerramientos laterales exteriores – m4 
 
B3 – Techos inclinados en pendientes mayores a 45º-m4 
 
B4 – Alisado de base para la impermeabilización – m4 
 
C- Levantamiento de muros y tabiques a revocar o revestir y vistos interiores: 
 
C1- De ladrillo: 
Tabiques de espejo – m3 o m4 
Muros y tabiques de 0.15 a 0.30 – m2 o m13 
 
C2- De ticholos: 
Espesores menores 0.08 – m8 o m14 
Espesores mayores 0.10 – m2 o m14 
 
C3- De bloques: 
Espesores menores 0.08 – m3 o m14 
Espesores mayores a 0.10 – m3 o m14 
 
C4 – Varios: 
Submuraciones (cualquiera fuera el mampuesto) – m4 o m14 - con hidrófugo- 
 
1er. hilada cualquiera fuere el caso – m4 
Acuñado de muros y tabiques – m4 con cascoteado 
Juntas con elementos de hormigón - m4 
Juntas con incorporación de hierros m4 o m14 o m13 
Muros exteriores sin revocar o revestir – m4 o m14 
Pilares de mampostería – m4 o m14 
 
D- Revoques y revestimientos continuos: 
 
D1- Interiores 
Pared    1ª capa – m6 o m14 
              2ª capa – m11 
 
Cielorrasos   1ª capa – m6 o m14 
                      2 ª capa – mF 
 
Para enduir  1ª capa – m2 
                      2ª capa – m12 
 
Para enduir en una capa – m2. o m14 
 
D2- Exteriores (después de preparar e impermeabilizar) 
Común paredes  1ª capa – m7 o m14 
                            2ª capa – m9 
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Común cielorrasos  1ª capa – m8 o m14 
    2ª capa – m1 
 
Base para mármol plast. – m8 
 
E- Pisos: 
 
E1- Ejecutados en sitio mortero base – m4 
 
E2- Interiores 

- Cerámicos – m5 
- Madera: pegado –m4 

             c/grapas –m10 
- Monolítico – m8 
- Moquete, linóleos base – m4 

 
E3- Exteriores 

- Cerámicos s/esmaltar – m4 
- Monolíticos – m8 
- Pétreos –m2 
 

E4- Varios 
- Antepechos, escaleras – m3 o m5 
 

 
F- Revestimientos discontinuos: 
 
Interiores: 

-   Azulejos, cerámicos – m5 
-   Ladrillo visto – m8 o m13 

 
Exteriores: 

-  Revestimiento mármol u otros pétreos – m5 o m4 
-  Cerámicas – m5 
-  Ladrillo o chorizo – m4 o m13 
-  Tejas o tejuelas – m6 

 
18 HORMIGONES 

 
En el estudio de la dosificación para hormigón armado las proporciones de cemento, agua y 
agregados a emplearse se fijarán teniendo en cuenta: 
 
A) Relación agua/cemento, en peso y expresada en porcentaje. La cantidad de agua a usar 
dependerá de la naturaleza y contenido de humedad de los áridos, será compatible con el 
sistema de transporte y colocación a emplear y con el destino de la estructura. Como valores 
normales, la relación agua/cemento variará entre 0,5 y 0,6. No será superior a 0,75 en ningún 
caso. En los valores indicados está incluida el agua de los áridos, por lo cual se hace necesaria 
una estimación de la misma. 
 
B) Factor de cemento, o relación de los kilos de cemento empleados al volumen de hormigón 
preparado. No será, en ningún caso, menor a 270k/m3. En todas las partes no protegidas, el 
mínimo será de 300k/m3. 
 
C) Relación de áridos, o sea, relación entre volúmenes de agregados grueso y fino. Esta 
relación variará entre 1 y 2. 
 
Cuando sea necesario un análisis más detallado del hormigón a utilizar podrá recurrirse a lo 
especificado por el American Concrete Institute; expresado en la documentación que se adjunta 
en anexos. 
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En general, se usarán los siguientes tipos de hormigones: 
 

Tipo de hormigón 
Agregado 
grueso 

Agregado fino 
arena (litros) 

Cemento destino 
(litros) 

(kgs) 

H4 
Tanques de agua 

720 480 400  

H3 
Pilares y patines 

720 480 350  

H2 
Losas y vigas 

720 480 300  

H1 
Hormigón ciclópeo 

800 400 250  

fck=  resistencia con una probabilidad del 95%. 
 

Tipo de 
hormigón 

Resistencia característica 
fck en kp.cm2 

Resistencia media fcm mínima según las condiciones 
de ejecución del hormigón. 

 Medias Buenas Muy buenas 

H4 250 395 353 310 

H3 210 335 300 262 

H2 170 275 245 214 

H1 130 215 190 166 

 
fcm=  Resistencia media a obtener en laboratorio, necesaria para cumplir con las fck -
resistencias características solicitadas; las que dependerán de  las condiciones de ejecución-. 

 

Condiciones de resistencia 
Valor aproximado de la ejecución de la obra  media 
fcm a obtener en lab. para obtener en obra un 
material de resistencia característica fck). 

Medias 
Buenas 
Muy buenas 

fcm= 1,50 fck + 20 kp/cm2 
fcm= 1,35 fck + 15 kp/cm2 
fcm= 1,20 fck + 10 kp/cm2 

 
Ver anexo 4 
 
Los áridos serán de granulometría lo más continua posible. Para columnas, losas y vigas, el 
diámetro máximo del agregado grueso será de 2cms. La cantidad de agua a emplearse será 
determinada, en cada caso, por el Director y no se cambiará su dosificación sin el consentimiento 
del mismo. 
 
HORMIGON CICLOPEO: A las especificaciones ya hechas para este tipo, se agrega que las 
piedras deben quedar enteramente cubiertas por el hormigón, bien comprimido. La proporción 
piedra  - hormigón será aproximadamente en partes iguales; la condición primordial y suficiente es 
que el hormigón recubra bien las piedras, evitando el contacto entre ellas. 
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IV- CONSTURCCIONES PROVISORIAS 
 

1 VALLA 
 
Al iniciar los trabajos, el Contratista colocará en el perímetro del terreno, según indicación del 
Director de Obra, un cerco provisorio de malla de alambre o madera, de 1,80mts de altura, y en 
un todo de acuerdo con las ordenanzas municipales y nacionales vigentes. De no existir estas 
últimas, el Contratista delimitará la zona de trabajo dentro de la cual deberá organizar todas las 
construcciones provisorias, debiendo ser sometida a la aprobación de la Dirección de Obra. 
 

2 CARTEL 
 
El Contratista lo suministrará y estará obligado a colocarlo en la Obra, en un sitio bien visible que 
será indicado por el Director de Obra. 
 
El tablero tendrá las dimensiones siguientes: alto 3,40 y largo 5,50 metros y se ejecutará e tablas 
de madera pintadas de blanco con letras en negro. 
 

3 DEPOSITO DE MATERIALES 
 
El Contratista deberá establecer un depósito seco e impermeable para aquellos materiales que 
exijan ser almacenados en dichas condiciones. 
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V- IMPLANTACION DE OBRA 
 
El Contratista realizará la implantación de acuerdo a los requerimientos de la obra y a las 
condiciones de higiene, seguridad y servicios mínimos establecidos en el Decreto Nº 111/990 de 
fecha 21 de febrero de 1990 y siguientes. 
 
Un local para la dirección de obra y el local para el sobrestante con servicio higiénico. El tamaño 
y características de éstos deberá ser lo más aproximado posible a los definidos en el plano que 
se adjunta como referencia. 
 
El Contratista deberá, además, suministrar un botiquín completo para primeros auxilios, cama, 
colchón y mesa de tabla de 220 x 70cm para la Dirección de Obra, adosada a la pared. 
 

1 INSPECCION DEL PREDIO Y  DE MEDIANERAS 
 
El representante técnico de la empresa y/o su técnico de obra, conjuntamente con el Supervisor 
de Obra inspeccionarán las medianeras, realizando un informe sobre el estado de las mismas y 
requiriendo si es necesario un relevamiento fotográfico e intervención actuarial, cuyo costo 
asumirá el contratista. 
 
El Contratista se compromete a realizar la limpieza previa del terreno excavaciones y suministrar 
los elementos auxiliares que sean necesarios (andamios, escaleras). 
 
El contratista deberá realizar las visitas al predio con el fin de evaluar e incluir en su propuesta 
los trabajos de reparación de medianeras, movimiento de suelos, y retiro de cimentaciones 
existentes, etc. 
 

2 LIMPIEZA DEL TERRENO 
 
El Contratista deberá proceder a hacer (por su cuenta) la limpieza adecuada del terreno para 
poder realizar los trabajos con prolijidad. Deberá denunciar todo pozo existente en el terreno, 
estando obligado a cegarlos, agotando y desinfectando con cal y sulfato de hierro aquellos que 
contengan materias fecales. Esto último vale también para la limpieza final de la obra. 
 

3 DEMOLICIONES 
 
El Contratista ejecutará por su cuenta y riesgo la demolición de todas las construcciones 
existentes en el predio destinado a la obra, salvo aquellas que expresamente los planos indiquen 
a conservar. El Contratista se hará cargo de los riesgos por daños a terceros. 
 
Los materiales provenientes de la demolición serán propiedad del contratista 
 - cuando éste realice la demolición - los que deberán ser retirados antes del comienzo de las 
obras. 
 

4 REPLANTEO 
 
Hecha la limpieza del terreno y demoliciones a satisfacción del Supervisor y el Director de la 
Obra, el Contratista procederá al replanteo general de la obra, el trazado y replanteo de la 
estructura de hormigón armado y vigas, muros, tabiques y vanos, serán realizados en cada nivel 
de piso con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto, y deberán contar con el aval 
general de la Supervisión. 
 
El Contratista suministrará en obra los aparatos y útiles necesarios a fin de que la Supervisión 
y/o la Dirección de la Obra pueda verificar la exactitud de las operaciones de trazado y replanteo. 
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5 COTAS Y NIVELES 

 
Las cotas y niveles a que se elevarán las distintas partes del terreno, son las que se indican en 
los planos, ajustándolas de acuerdo con las indicaciones que en obra, facilite el Director de Obra, 
el que consultará en caso de dudas a la Supervisión. 
 
Se construirán mojones de hormigón para establecer niveles de referencia en los lugares que 
establezca la Dirección de Obra. 
 
Los niveles de terreno natural - dados en planos - son aproximados. Estos deberán ser 
verificados previamente por el oferente, de modo que el metraje por movimiento de tierra sea 
definitivo, ya que no se pagará adicionales por este concepto. 
 
Las diferencias de nivel proyectadas entre terreno natural y pisos terminados son inamovibles. 
 

6 MOVIMIENTOS DE TIERRA 
 
6.1- Generalidades 
 
Estas obras se refieren a los movimientos de tierras necesarios para obtener los niveles 
definitivos generales de los pavimentos, según se indica en los planos. 
 
Las tareas de excavación, nivelado y rellenado, a cargo del Contratista incluyen: 
 
- preparación del sitio 
 
- excavación 
 
- retiro de material sobrante 
 
- rellenos necesarios para obtener los niveles y planos definitivos 

 
- protección de servicios que deben quedar y retiro de aquellos que no van a reusarse. 
 
- remoción de pavimentos, cimientos, cañerías, plantaciones, etc., que no deben permanecer. 
 
- drenaje y desagote del predio y excavaciones que se requieran. 

 
- protección de daños a terceros y linderos que las excavaciones y rellenos puedan causar. 
 
El método de trabajo consiste: 
 
- excavar los suelos existentes hasta los niveles que el diseño exija. 
 
- almacenar separadamente la tierra que va a ser reusada. 
 
- retirar o almacenar aparte la tierra, vegetal y pasto. 
 
- rellenar con arena sucia en el interior del edificio y en zonas pavimentadas. En el resto 
rellenar con tierra. 
 
La arena sucia mencionada no tendrá raíces, pasto o materia orgánica, tampoco será el sobrante 
de los lavados de pedregullo. 
 
En los espacios exteriores las diferencias de nivel se resolverán mediante taludes con pendiente, 
según planos e indicación de la Dirección. 
 
Se deberá solicitar la presencia del Director para revisar el replanteo planimétrico y altimétrico de 
los trabajos y la aprobación definitiva de la Supervisión. 
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6.2- Rellenos y compactación 
 
El relleno se hará con material granular en tongadas, no mas d e15cm de espesor y se 
compactará hasta alcanzar el 85% de la densidad máxima correspondiente a la humedad 
óptima, para lo cual podrá exigirse ensayos de laboratorio. 
 

7 ARBOLADO 
 
El Contratista queda obligado a derribar los árboles que hubiere en la parte del terreno que 
ocupará la construcción, así como a extraer sus raíces, debiendo efectuar este  trabajo de 
acuerdo con las instrucciones de la Dirección de las Obras. 
 
También queda obligado a respetar y proteger las demás plantaciones existentes en el terreno 
ocupado por las construcciones, salvo orden contraria, siendo responsable de los perjuicios que 
sus operarios o dependientes causasen a las mismas. 
 

8 ANDAMIOS 
 
El Contratista construirá los andamios de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley de 
Prevención del Accidentes de Trabajo de julio 22 de 1914, su reglamentación de 22 de enero de 
1936 y Leyes del Banco de Seguros del Estado, Ordenanzas municipales y muy especialmente 
las indicadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (Decreto Nº 111/990). En caso que 
este organismo lo solicite, el Contratista estará obligado a presentar un Permiso de Andamio, 
incluyendo un cálculo de estabilidad del mismo firmado por su Representante Técnico o Técnico 
de Obra. Estos conjuntamente con el contratista, serán los únicos responsables de la estabilidad 
de los andamios y posibles accidentes emergentes. 
 
La madera que se emplee en la construcción de andamios será de buena calidad, sin nudos 
pasadizos o grietas que perjudiquen su resistencia. Las uniones de los parantes con las carreras, 
travesaños, etc., se harán con ejiones y cadenas o alambre, quedando prohibido el empleo de 
cuerdas. Los andamios se construirán sólidamente y deberán tener en su forma, dimensiones y 
el enlace de sus partes, las condiciones necesarias para garantir la seguridad de los operarios e 
impedir la caída de materiales que puedan producir cualquier daño. 
  
Se prohíben los andamios provisorios para pintores, etc., en el interior de la construcción, 
debiendo en este caso armarse un entablonado sobre caballetes apropiados. Los andamios que 
cumplan los requisitos de seguridad arriba mencionados, pueden ser de los llamados tubulares. 
Toda observación que el Supervisor y/o Director de la Obra haga sobre su construcción, 
disposición, refuerzo, cambio de piezas, distribución de cargas, etc., será cumplida de inmediato. 
 
Queda terminantemente prohibido la ejecución de andamios que se apoyen en las fachadas o 
tengan elementos auxiliares (madera, alambres, etc.) que impidan ejecutar la impermeabilización 
de los cerramientos verticales exteriores en forma continua de una sola vez. 
 

9 MEDIANERAS EXISTENTES 
 
El estado de las mismas queda a la apreciación del Contratista, siendo éste el único responsable 
de los daños y perjuicios que se ocasionen a los propietarios o inquilinos linderos. Las canaletas 
en la medianera serán prolijamente impermeabilizadas con mortero m4 con hidrófugo. Las 
recimentaciones a que hubiere lugar se harán siguiendo las indicaciones de la Dirección de la 
Obra y de acuerdo con lo indicado en los planos. 
 

10 HALLAZGOS VARIOS 
 
El Contratista se compromete a denunciar inmediatamente de producido el hallazgo de objetos u 
otros elementos -durante las demoliciones o excavaciones; procediéndose si fuese necesario a 
la paralización de los trabajos que correspondiere - cuando  pudieran considerarse de valor 
histórico, arqueológico, etc. 
En todos los casos los valores hallados serán propiedad de la ANEP. 
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VI- HORMIGON ARMADO 
 

1 GENERALIDADES  
 
La ejecución de las obras de hormigón y hormigón armado se hará de acuerdo a lo que 
establecen los planos y planillas correspondientes, la presente memoria general, la memoria 
particular cuando la hubiere y en todo lo que no estuviera debidamente indicado en las 
anteriores, se procederá conforme a las especificaciones oficiales contenidas en la Memoria 
Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a 
las normas UNIT que correspondan. 
 
Si para la realización del trabajo fuera necesario modificar algunas de las especificaciones 
indicadas en los planos, planillas y memorias, el Contratista estará obligado a hacerlo. Si las 
modificaciones se ajustaran a lo establecido en el Capítulo VII, Artículo 52 del Pliego General, no 
generarán derecho a reclamar por tal concepto  indemnización alguna; de lo contrario se 
atenderá a lo especificado para la aprobación, ejecución, liquidación, etc. de adicionales. 
 
Los errores admitidos en la ubicación y dimensiones de las piezas, serán como máximo de 1cm. 
c/5000 en la ubicación de ejes de pilares considerados entre losa y losa, siempre que la 
reiteración o del defecto no signifique el desplazamiento de la pieza. 
 
El Contratista está obligado a realizar por su cuenta el replanteo de la estructura, sometiéndolo 
posteriormente a la aprobación de la Supervisión. 
 

2 ENCOFRADOS 
 
En general se realizarán de acuerdo con la norma UNIT 104-55. El sistema de encofrados a 
emplearse deberá ser aprobado y recibido por la Dirección, previamente al llenado. Esta 
inspección no exime al Contratista de la responsabilidad por el correcto funcionamiento del 
sistema durante su utilización. En casos de construcciones importantes, la Supervisión y/o 
Dirección podrá exigir al Contratista la presentación de los cálculos resistentes y de deformación 
y planos de encofrados correspondientes. 
 
Todos los moldes deberán estar construidos de modo que resulten impermeables para el 
mortero y tendrán la resistencia necesaria para soportar - con las deformaciones toleradas - el 
hormigón fresco, una sobrecarga prudencial, las vibraciones producidas por el tránsito en la 
distribución del hormigón, en sus condiciones más desfavorables a tales efectos. La Supervisión 
y/o Dirección queda facultada para ordenar la corrección o refuerzo de los moldes o aún la 
suspensión de los trabajos, en caso que durante el llenado se comprobasen sedimentos o fugas 
importantes de material. 
 
El encofrado deberá construirse prolijamente, rechazándose todos los que no reflejen una mano 
de obra adecuada. Las maderas a emplearse en la construcción de los moldes deberán 
presentar caras planas y ofrecer un buen estado de conservación. No se admitirá la utilización de 
tablas con trazos de corteza. 
 
Las dimensiones interiores de los moldes estarán de acuerdo con las de las piezas a construir y 
tendrán superficies lisas. 
 
Los moldes de las vigas llevarán listones laterales a fin de evitar deformaciones en dirección 
horizontal. Los moldes de pilares se reforzarán con cuadros de alfajías y aquellas de sección o 
altura considerable, se apretarán con torchones de alambre retorcido. 
 
Todo el encofrado será correctamente claveteado y en cantidad suficiente. Las tablas par las 
losas llevarán por lo menos dos clavos sobre cada tirantillo de apoyo. 
 
El número de puntales se calculará para poder soportar con seguridad las cargas y condiciones 
especificadas anteriormente; siendo la cantidad mínima a disponer, equivalente a los metros 
cuadrados de la losa apuntalada. Podrán ser puntales de madera o metálicos. Si se usaran 
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troncos de eucaliptos, el diámetro de la sección media tendrá como mínimo 10 cm. Los puntales 
llevarán en la parte superior una pieza de repartición y descansarán sobre un juego de doble 
cuña de madera, caja de arena, gato u otro dispositivo que permita el desmontaje gradual, sin 
peligro de sacudidas o trepidaciones. 
 
Los apoyos deberán descargar sobre una base segura. 
 
No se permitirán bases de ladrillo o piedras sueltas. Los puntales serán convenientemente 
arriostrados con diagonales de madera a los efectos de impedir movimientos en dos direcciones 
perpendiculares. 
 
En los puntales los empalmes los empalmes debajo de las losas, como máximo podrán estar en 
uno de cada dos postes y debajo de las vigas solamente en uno cada tres. Los puntales con 
empalmes deberán distribuirse de la manera más uniforme posible, no admitiéndose en cada 
uno de ellos más de un empalme. Las superficies de las secciones a empalmar deberán estar 
cortadas según secciones perfectamente planas y normales al eje y aplicarse perfectamente una 
sobre otra. 
 
Los puntos de empalmes deben ser asegurados por medio de ensambladuras de 70cm de 
longitud mínima o por piezas clavadas de la misma longitud, que garantice la seguridad a flexión 
y pandeo. En los apoyos hechos de madera deben emplearse en cada empalme cubrejuntas, 
uno en cada cara. A causa del peligro de pandeo, no deben hacerse los empalmes en el tercio 
central de la longitud entre apoyos. 
 
Los puntales de los encofrados y andamiajes que abarcan toda la altura, deben disponerse de 
manera que las cargas de los superiores sean trasmitidas directamente a los que se encuentran 
debajo de ellos. Los encofrados deben disponerse de tal modo que al desencofrarse, queden 
algunos apoyos (denominados de socorro), sin que sea necesario moverlos ni tocar los 
encofrados que en ellos se apoyan más arriba. Los apoyos de socorro, en cada uno de los pisos, 
deben superponerse con la mayor precisión posible. Cuando se trata de vigas cuya luz entre 
apoyos es menor de 3mts., basta un apoyo de socorro en el centro de cada una; para luces 
mayores se dispondrán varios. En losas deberán disponerse apoyos de socorro a razón de uno 
en la parte central; su separación máxima en otra dirección será inferior a 2mts. 
 
Cuando se usen alambres para asegurar moldes y armaduras de tal modo que éstos queden en 
la masa del hormigón, se tomará la precaución de, una vez quitados los moldes, cortar los 
alambres a una profundidad de 1cm. de la superficie del hormigón. Los agujeros serán 
cuidadosamente rellenados con mortero del mismo tipo al empleado en el hormigón. 
 
Previamente al llenado, los moldes y juntas de hormigonado se limpiarán cuidadosamente. A 
estos efectos se dispondrán oportunas aberturas u orificios de limpieza. Todos los moldes se 
mojarán abundantemente por ambos lados antes de colocarse el hormigón. 
 
Cuando se juzgue conveniente, la Supervisión y/o Dirección podrá exigir que se aplique sobre 
los moldes una mano de preparado especial, a efectos de impedir la adherencia. Cuando se 
empleen moldes ya usados, deberán limpiarse y rectificarse perfectamente. 
 
En caso de lluvia o exposición prolongada de los encofrados a la intemperie, se procederá a una 
nueva nivelación y control del acuñamiento previamente al llenado. De cualquier manera, como 
medida precautoria, se verificará, previamente al llenado, la seguridad del conjunto del 
encofrado. 
 
Se darán las contraflechas que correspondan según indicaciones de la Dirección a los efectos 
que la estructura terminada tenga los niveles adecuados. 
 
En los casos que el hormigón no vaya revocado sino pintado o simplemente visto, se utilizarán 
encofrados de madera nueva sin uso (o metálicos) y se tendrá un especial cuidado en evitar la 
formación de rebarbas o crestas y desniveles por defectuosa fabricación o colocación de los 
encofrados. Si aún tomadas las precauciones anteriores, la terminación se juzgare incorrecta, se 
procederá al tratamiento de las superficies mediante uso de los siguientes procedimientos: 
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1) Uso de piedras abrasivas. 
 
En caso que quedaran huecos o poros, éstos deberán ser rellenados con un mortero especial 
que imite perfectamente el hormigón en base a portland gris, portland blanco con arena voladora, 
etc. 
 
2) El revoque de dichas superficies a juicio del Supervisor de Obra, a cuenta de la empresa sin 
derecho a cobro por ningún concepto. 
En caso de preverse hormigones vistos exteriores e interiores, los recubrimientos de los hierros 
debe aumentarse 1cm. a los dados en el punto 3.4 de este capítulo y cuidarse muy 
especialmente el curado del hormigón mojándose abundantemente en el período de fraguado. 
 
El encofrado de los escalones de las escaleras deberá ejecutarse cuidadosamente y respetando 
las dimensiones de la escalera terminada, a los efectos de no efectuar operaciones de 
corrección del rústico que siempre son dificultosas. Si el diseño de la escalera lo permite, el 
Director podrá disponer la colocación de una capa de ladrillos sobre el hormigón fresco de los 
escalones a los efectos de operar fácilmente, en un futuro, ante eventuales correcciones del 
rústico. 
 

3 ARMADURAS 
 
Los hierros para las armaduras de hormigón serán de tipo acerado, de acuerdo a las normas 
UNIT 34 - 46; UNIT 129 –58; UNIT 145 –61; UNIT 179 –67; en general y de acuerdo a lo 
indicado en planos y planillas de estructura. 
 
3.1 – Hierros doblados y ganchos 
 
El doblado de las varillas se hará, en lo posible, en frío por medio de herramientas adecuadas 
que aseguren el mantenimiento de los radios de curvatura que se indican más adelante. En caso 
de no poderse realizar lo expresado, se consultará al Supervisor y/o Director de Obra para 
proceder en consecuencia. Los ganchos en los extremos de las barras, serán de forma 
semicircular, con un diámetro interior mínimo igual a 2,5 veces el diámetro de la barra y se 
prolongarán con una parte recta de longitud no menor de 4 diámetros para barras de acero 
común y de 5 diámetros para las de mediana o alta resistencia. En caso de poderse suprimir los 
ganchos, por realizarse terminación con plantillas (escuadras) o de manera recta, deberá 
especificarse expresamente. 
 
En los demás casos de doblados, el diámetro interno de curvatura no será menor de 10 veces el 
diámetro de la barra, para diámetro menor a 25 mm. y de 16 veces para diámetros mayores. 
 
3.2 – Empalmes 
 
Deben evitarse, en lo posible, pero cuando sean inevitables deben hacerse en el lugar donde los 
esfuerzos de las barras sean mínimos, puntos de inflexión, región de doblado, etc. 
 
Los empalmes que normalmente se permitirán, son los de yuxtaposición. Se ejecutarán dotando 
a los extremos de las dos barras de ganchos, colocando las varillas una junto a otra en una 
longitud de 50 diámetros de las barras, ligadas con alambre. 
 
Los empalmes deben distribuirse en forma uniforme dentro del conjunto de las piezas. No está 
permitido empalmar más de la cuarta parte de los hierros destinados a resistir el mismo esfuerzo 
en una misma sección. Se consideran como empalmes efectuados dentro de una misma 
sección, cuando los extremos más próximos de los empalmes disten menos de 50 diámetros. 
 
En caso de requerirse empalmes por soldadura, estos se realizarán de acuerdo a la norma DIN 
4099. 
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3.3 – Separación de varillas 
 
Siempre que sea posible, la separación neta entre las barras paralelas deberá cumplir con las 
condiciones siguientes: a) no ser menor que el diámetro de las barras; b) no ser menor que la 
dimensión máxima del agregado, más 5mm ; c) no ser menor que 20mm. Cuando las barras 
longitudinales se colocan en dos o más capas o filas, la separación entre cada una de ellas debe 
ser igual a las indicadas anteriormente. 
 
Para garantizar el mantenimiento de esa separación, se colocarán separadores 
transversalmente, constituidos por varillas de diámetro correspondiente, apartados 60 veces el 
diámetro de la armadura. 
 
3.4 – Recubrimiento 
 
Toda barra de armadura, principal o secundaria, debe protegerse con un recubrimiento neto de 
hormigón no menor de: 
 
- 10 mm. en losas y muros en el interior de los edificios; 
- 15 mm. en losas y muros al aire libre; 
- 15 mm. en vigas, pilares, arcos, etc., en el interior de los edificios; 
- 20 mm. en vigas, pilares, arcos, etc., al aire libre; 
- 50 mm. en piezas en contacto con el suelo.  
 
3.5 – Colocación de las armaduras 
 
Toda armadura deberá ser inspeccionada por el Director de la Obra. No se podrá llenar ningún 
molde sin la autorización expresa de la Supervisión y/o del Director. En caso de no cumplirse 
esta cláusula por el Contratista, aquél podrá ordenar la demolición de la parte no inspeccionada, 
orden que el Contratista tendrá que cumplir sin derecho a reclamación. 
 
El Contratista solicitará la inspección de la armadura con suficiente anticipación a la fecha fijada 
para el llenado; en esta fecha tendrá que estar totalmente terminada la colocación de la 
armadura en los moldes correspondientes. 
 
La colocación de las barras en el encofrado, sus respectivas secciones y dimensiones  de los 
moldes, deberá responder en todos sus aspectos a lo establecido en los detalles particulares o 
en las disposiciones del proyecto. 
 
Se dejarán colocados en los pilares, antes de su llenado, en las líneas de unión con los muros de 
albañilería, bigotes de varillas de acero de 8mm. Si no se dispone lo contrario,  su separación 
máxima será de 50cm y estarán adecuadamente anclados en ambos elementos. 
 
Toda modificación a las especificaciones del proyecto que forma parte del Contrato, debe ser 
autorizado por nota  por la Supervisión y el Director y registrada en el Libro de Obra, previa 
conformidad de PAEMFE y del calculista respectivo. 
 
Se utilizarán los dispositivos necesarios para mantener perfectamente la correcta ubicación de 
las barras, mientras se procede al hormigonado, de manera que no se alteren las distancias de 
los mismos entre sí o a los encofrados. Se asegurará el recubrimiento de todas las barras ya sea 
aplicando pequeñas cantidades de hormigón en sitios adecuados o adoptando otras medidas 
que se juzguen más convenientes en cada caso. Nunca se admitirá la utilización de barras de 
acero para tal fin, cuando la obra de hormigón esté expuesta a agentes exteriores, 
especialmente en  obras de fundación. En los demás casos, únicamente mediante autorización 
expresa del Director de Obra. 
 
Antes y durante la colocación del hormigón deberá cuidarse especialmente que no se produzcan 
desplazamientos ni deformaciones en las armaduras, ya sea por la colocación de las plataformas 
de servicio, por el pasaje de obreros, carretillas, etc., o por cualquier otra causa. 
 
Salvo indicación expresa los estribos serán cerrados de dos ramas. 
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Los hierros A de vigas se empalman y cortan (en caso de ser necesario) sobre el apoyo. Los 
hierros E corridos sobre el apoyo se empalman (en caso de ser necesario) hacia el centro de los 
tramos. 
 
Las vigas de altura mayor a 60cm llevan armadura de piel horizontal en ambas caras; mínimo 
hierro de 6mm cada 30cm. 
 
Los hierros A y E se terminan con pata vertical y gancho cuando la viga no tiene continuidad. 
 

4 PREPARACION DEL HORMIGON 
 
4.1 – Medición de los agregados 
 
Se hará, siempre que sea posible, en peso. Cuando se mida en volumen, se deberá comprobar 
con frecuencia el peso de las cantidades medidas. El cemento se medirá siempre en peso. 
Cuando se utilice a granel, se debe disponer junto a la hormigonera o a la cancha donde se 
prepara, una balanza apropiada. 
 
En pequeñas obras, la medida de la arena y pedregullo podrá hacerse en volumen: procurando - 
en el caso de la arena - subsanar el déficit debido al contenido de agua y el esponjamiento 
respectivo. 
 
4.2 – Mezclado 
 
Siempre que se tenga que ejecutar más de 5m cúbicos de hormigón, será obligatorio hacerlo con 
hormigoneras mecánicas. Cuando se utilice hormigonera mecánica de tambor inclinado, el 
ángulo del eje de rotación con la horizontal no será superior a 30 grados. 
 
Si el mezclado se realiza a máquina se introduce el 50% del agua y luego los áridos 
alternadamente - comenzando por el árido grueso - e intercalando el cemento portland 
aproximadamente en la mitad de la canchada. El resto del agua se agregará a posteriori de 
acuerdo al grado de consistencia requerido. 
 
El tiempo de mezclado y la velocidad de rotación de la hormigonera están en relación con su 
diámetro. En hormigoneras de eje inclinado, por ejemplo, se deben cumplir las siguientes 
relaciones: 
 
(DN)2 = 350 a 450; 
 
T = 120 raíz cuadrada de D 
 
D = diámetro en mts. 
 
N = revoluciones por minuto. 
 
T = tiempos mezclado mínimo en segundos 
 
El tiempo de mezclado se contará desde el momento después de haber introducido todos los 
componentes. Este tiempo será de 90 segundos por lo menos. 
 
El mezclado a mano se permitirá solamente bajo autorización del Director. En este caso, se 
cuidará que la cancha en que se prepare el hormigón no permita la fuga de los componentes del 
mismo. El piso de la misma deberá ser de un material que no permita la contaminación de la 
mezcla con la tierra del suelo o con materiales extraños. Se mezclarán primeramente los 
agregados con el cemento en seco, hasta que se obtenga una mezcla de color uniforme y luego 
se añadirá gradualmente el agua, mientras se continúa con el amasado hasta obtener una 
mezcla bien homogénea. El hormigón que se mezcla a mano no deberá  elaborarse  en 
canchadas de más de un saco de cemento portland. 
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5 COLOCACION DEL HORMIGON 
 
Previo al llenado se procederá a la limpieza de los moldes, cuidando que lo recogido no se 
deposite en partes en que luego se continuará el hormigonado (por ejemplo: sobre pilares ya 
hormigonados). 
 
Deberá efectuarse la revisión de la posición de la armadura cuidando que no varíe durante el 
proceso de llenado de los moldes. 
 
El hormigón deberá ser vertido en los moldes inmediatamente después de mezclado. Se deberá 
continuar el hormigonado antes de que se haya completado el fraguado de la capa anterior. Sólo 
podrá variarse esta regla en circunstancias excepcionales. En este caso deberá preverse una 
junta de hormigonado, como se detalla a continuación. En el momento de comenzar con el 
hormigonado después de la suspensión provocada por el descanso del medio día u otra causa, 
se raspará y limpiará la superficie de dicha junta, extendiendo luego sobre ella una lechada de 
cemento portland (2 x 1) de consistencia plástica, o la utilización de resinas epoxi cuando se 
trate de elementos estructurales muy comprometidos a juicio del Director de Obra. 
 
El Director de Obra instruirá a los técnicos de la empresa, sobre cuándo, cómo y dónde se podrá 
realizar el corte del hormigonado. 
 
Tratándose de pilares, antes de procederse al llenado se pondrá especial cuidado con el 
calafateo del molde, poniendo mayor atención en la base, para evitar el escape de lechada. 
 
En la distribución y colocación del hormigón regirá el debido equilibrio y la simetría de cargas, 
para evitar deformaciones de los moldes y para que la organización de cada pieza esté de 
acuerdo con la teoría que ha servido de base al cálculo y al criterio que se ha formado acerca de 
la manera de comportarse en el sistema. 
 
Cuando haya inconvenientes en la colocación del hormigón, por dificultades de los moldes, por 
las disposiciones de las armaduras, por estar las barras muy próximas unas a otras, etc., se 
echará primero una capa, lo menos posible, de mortero cuya dosificación sea igual a la 
proporción de cemento del tipo de hormigón utilizado, más la cantidad aumentada en el 15% de 
arena que se indique para el mismo o de hormigón preparado con gravilla según los casos; luego 
se continuará llenando el molde con hormigón indicado para esta obra. 
 
5.1 – Canalizaciones y pases 
 
Antes de proceder al hormigonado, terminados todos los cofres, el Contratista preverá la 
ejecución de tubos, conductos y pases para las instalaciones de sanitarias, calefacción, 
ventilación, eléctricas, etc., que se indiquen en el proyecto, dejando el espacio necesario para 
que luego, al efectuar esas instalaciones, no haya que hacer cortes en el hormigón, teniendo 
especial cuidado de que por la posición de los canales se debiliten las estructuras, consultando 
en todos los casos al Director, quien indicará los refuerzos si corresponde. 
 
5.2 –Transporte 
 
Debe cuidarse que los medios de transporte que se utilicen para llevar el hormigón desde la 
mezcladora hasta los encofrados mantengan la homogeneidad de la mezcla. 
 
 
5.3 – Temperatura del hormigón 
 
La temperatura de la mezcla en el momento de su colocación no excederá de 32 grados 
centígrados, ni será menor de 4 grados centígrados. 
 
Si a pesar de las precauciones tomadas, cualquier parte de la obra resultara con vicios de 
construcción, será demolida y rehecha por cuenta del Contratista, si así lo solicita la Supervisión 
y/o la Dirección. 
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5.4 – Compactación del hormigón 
 
Una vez colocado en los moldes, el hormigón deberá ser trabajado convenientemente para 
asegurar la eliminación de huecos y favorecer la disposición de los componentes de manera que 
ese obtenga la mayor compacidad posible. Los medios a emplear dependerán, entre otras 
causas, de la composición y consistencia del hormigón, de la solidez y de que los moldes sean 
perfectamente estancos, de la disposición de las armaduras, etc; en cada caso deben adoptarse 
los elementos que mejor se adapten a ese fin. 
 
Como mínimo deberá disponerse en el momento del llenado, suficiente mano de obra para que 
pueda ejecutarse eficientemente esta tarea; mediante el picado del hormigón con una varilla o 
listón, el golpeado de los encofrados,  el movimiento de las armaduras, el apisonado con regla, 
etc. 
 
Uso de vibradores. Siempre que las condiciones sean favorables a su empleo, se recomienda el 
uso de vibradores. El uso de estos aparatos debe estar a cargo de personal capacitado, bajo 
vigilancia experta, para evitar que se produzcan los inconvenientes de una mala utilización, tales 
como la segregación de los materiales, desajuste de los encofrados o de las armaduras, etc. El 
tipo, potencia y frecuencia del vibrador a usar quedarán sujetos a la aprobación del Director de 
Obra. 
 
El procedimiento de vibrado se aplicará sobre hormigones secos o poco plásticos. Podrá exigirse 
cierta variación en la granulometría del hormigón usado a fin de adaptarlo mejor a las 
características del vibrador. Se exigirá especial rigidez en los encofrados que vayan a ser 
sometidos a vibración. 
 
En caso de que no se disponga de vibradores o que las características de la obra no aconsejen 
su empleo, se deberá recurrir a los útiles corrientes, barras, alfajías o pisones adecuados para 
realizar una enérgica compactación del hormigón con el objeto de evitar los defectos de 
segregación y desajuste de encofrados y armaduras. Se cuidará una correcta penetración del 
material debajo y entre las armaduras. A esos efectos, se apisonará continuamente el hormigón 
con barretas o pisones adecuados, de la manera que indique el Director. Podrá exigirse 
asimismo y para que los paramentos queden lisos, la producción de vibración golpeando los 
moldes con macetas de madera. 
 
La compactación y apisonado debe hacerse siempre por capas no mayores de 20cm. Debe 
tenerse especial cuidado, al llenar cada parte de los moldes, de depositar el hormigón tan 
próximo como sea posible de su posición final. No se permitirá volcar el hormigón de una altura 
mayor de 1mt salvo en llenado de pilares hasta 3mt de altura, ni depositarlo en cantidades 
grandes para distribuirlo de los montones hacia los lados. 
 
La Supervisión y/o la Dirección no tolerará en absoluto las superficies cascadas, de hormigón 
lavado, que se formen en la parte inferior de las vigas, ni partes de la construcción en las que el 
hormigón resulte con huecos, poros y otros defectos que a su juicio sean inconvenientes para la 
misma. En este caso, el elemento afectado será quitado o reemplazado a costo del Contratista. 
 
5.5 – Juntas de hormigonado 
 
Cuando por las condiciones del trabajo se prevea la interrupción de hormigonado antes de 
terminar una parte completa de la obra, se deberán estudiar las juntas resultantes de manera 
que causen el menor perjuicio posible a las condiciones de trabajo del conjunto. El hormigonado 
de grandes estructuras se realizará de acuerdo con un plan establecido. 
 
Las juntas deberán ubicarse en las partes menos comprometidas de la estructura y orientadas 
de manera que los esfuerzos previstos para la pieza en esa sección se desarrollen normalmente 
a la junta y de manera que tiendan a su unión con el nuevo material a colocar. Se tomarán 
alguna de las precauciones de índole constructiva que asegure la mejor adherencia entre las 
partes de hormigón en contacto. Para ello deberá cuidarse que las superficies de interrupción 
sean convenientemente ásperas y que se hallen bien limpias al recibir el hormigón fresco. Antes 
de continuar con el hormigonado se cubrirá la junta con una capa de mortero bien fluido y 
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lechada de cemento o con productos especiales, si lo indica la Dirección. Las obras se 
reanudarán dentro del más breve plazo posible. 
 
5.6 –Hormigonado en tiempo frio 
 
Como norma general, cuando se emplee cemento portland, se suspenderá el hormigonado 
siempre que se prevea que puede descender la temperatura media del ambiente por debajo de 
los 5 grados centígrados, durante el hormigonado y/o las siguientes 72 horas. 
 
En casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone a temperaturas inferiores a las 
anteriormente señaladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de las 
masas vertidas se realice sin ninguna dificultad. A título de orientación en este sentido, se indica 
que, calentando el agua de amasado a temperaturas comprendidas entre 40 grados y 60 grados 
centígrados, es posible rebajar en 5 grados centígrados la temperatura mínima indicada 
anteriormente. Cuando resulte necesario calentar el agua por encima de 40 grados centígrados, 
se cuidará de alterar el orden de vertido de los materiales en la hormigonera, echando primero el 
agua y los áridos, con el objeto de que el cemento no llegue a estar nunca en contacto con agua 
a temperaturas peligrosamente elevadas. Convendrá, en estos casos, además, prolongar el 
tiempo de amasado para conseguir una buena homogeneidad de la masa sin grumos. 
 
Otras medidas que se aconsejan son: 
 
- emplear aditivos o tratamientos que aceleren el endurecimiento del hormigón, siempre que 
con ello no se perjudiquen sus restantes cualidades y cumpliéndose todo lo dicho anteriormente 
para estos tipos de materiales; 
 
- prolongar el curado el mayor tiempo posible (ver más adelante); 

 
- retrasar el desencofrado de las piezas, incluida la retirada de costados, cuando el encofrado 
sirva como aislante térmico, como ocurre cuando es madera. 

 
Se recomienda registrar en el Libro de Obra las temperaturas extremas del ambiente en la obra, 
no sólo con el fin de prever y localizar la duración de las heladas, sino también  a efectos del 
descimbramiento y desencofrado. 
 
5.7 – Hormigonado en tiempo caluroso 
 
Al colocar hormigón en tiempo caluroso (temperatura del aire ambiente mayor a 30 grados 
centígrados), se deberán observar las precauciones que se indican a continuación: 
 
a) Se debe reducir la temperatura de los materiales componentes, especialmente el agua y 
los áridos. La reducción de la temperatura del agua podría obtenerse por refrigeración o 
empleando hielo como parte del agua del mezclado; todo el hielo debe encontrarse licuado antes 
de terminar el mezclado. Los áridos se almacenarán preferentemente a la sombra y se los 
mantendrá  húmedos mediante riego con agua tan fría como sea posible. El cemento tendrá la 
menor temperatura posible, siempre menor de 75 grados centígrados. 
 
b) El tiempo de mezclado no excederá el mínimo especificado y el tiempo para el mezclado y 
colocación serán los mínimos posibles. La hormigonera funcionará a la sombra. Si las 
temperaturas son críticas, las operaciones de colocación del hormigón se realizarán de tarde. Se 
prestará la máxima atención a la operación de curado del hormigón, a los efectos de mantener 
permanentemente húmeda la superficie del mismo. 
 
c) Las operaciones de colocación serán interrumpidas cuando la temperatura, velocidad del 
viento y/o humedad relativa ambiente impidan realizar las operaciones de colocación y 
compactación en forma adecuada o perjudiquen la calidad del hormigón de la estructura. 
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6 CURADO DEL HORMIGON 
 
El hormigón colocado se mantendrá saturado de humedad durante el período inicial del 
endurecimiento. Cuando esto se logre con riego discontinuo se tomarán las precauciones 
necesarias para que ese estado de saturación se mantenga entre uno y otro riego. 
De igual forma se procederá con los encofrados de vigas, pilares y losas cuando la temperatura 
ambiente supere los 30º. 
 
Si la temperatura ambiente puede bajar de 4 grados centígrados, se protegerá el hormigón con 
pasto, paja u otro material o sistema similar, por lo menos durante 72 horas para hormigones con 
cemento común. Igual procedimiento habrá que adoptar en los días de intenso calor. 
 
El plazo del curado dependerá, entre otros factores, de las características de la estructura, 
exposición a la intemperie, juntas, espesores, como también de la humedad y temperatura 
ambiente y de la dosificación del cemento y tipo del mismo. Sin embargo, en ningún caso será 
inferior dicho plazo a 3 días para hormigón con cemento común. 
 
Deberá tomarse el lapso prudencial para comenzar el proceso de curado para que éste no 
produzca un deslavado de la capa superficial. 
 

7 DESENCOFRADO Y DESCIMBRADO 
 
Las partes del encofrado cuyo retiro no afecte la estabilidad de la estructura, podrán quitarse tan 
pronto el endurecimiento del hormigón sea el suficiente como para que esta operación no afecte 
al mismo. 
 
Las cimbras o apuntalamientos así como el encofrado restante, cuya función sea impedir el 
trabajo de la estructura podrán ser retirados cuando la resistencia del hormigón garantice un 
coeficiente de seguridad mayor o igual a 3 frente a las solicitaciones resultantes de ello, estando 
las deformaciones previsibles dentro de los valores admisibles. 
 
Previa autorización de la Dirección de las Obras, los plazos para el retiro de encofrados y 
apuntalamientos serán en casos normales para cemento común,  el siguiente: 
 
 
Plazo de desencofrado de laterales: (*) 
 

Tipo de cemento Vigas Pilares y otros soportes 

Portland común 3 7 

Portland común c/aditivo para 
alta 

resistencia inicial 

 
2 

 
4 

 
 

Plazo de desencofrado de fondos: (*) y (**) 
 

Medida aritmética de 
las máximas y 

mínimas temperaturas 
al decimbrar diarias. 

 
Q/G= sobrecarga prevista / carga permanente 

 0 0.5 1.0 

10ºC. 6 semanas 3 semanas 14 días 

15ºC. 5 semanas 2.5 semanas 12 días 

20ºC. 4 semanas 2 semanas 10 días 

 
Q – sobrecarga prevista en el proyecto, y que deberá tomarse como límite máximo de 
sobrecargas eventuales durante la construcción. 
 
G – carga correspondiente al peso propio del componente estructural y todo elemento 
constructivo incorporado a éste, previamente a su desapuntalamiento. 
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(*) El Director de Obra podrá modificar dichos plazos cuando se trate de hormigones vistos, o en 
función de las condiciones de curado, sobrecargas, clima, etc. 
 
(**) Estos plazos suponen estructuras que no estarán sometidas a sobrecargas durante el 
proceso de construcción, en cuyo caso el Director de Obra podrá postergar la tarea o disponer 
se mantenga un apuntalamiento de seguridad. 
 
Apuntalamiento de seguridad: 
 
- encofrado del apoyo o apuntalamiento de losas, sin sobrecargas durante el proceso de 
construcción: 14 días (en este caso deberán dejarse puntales en la parte central por tiempo 
igual); 
 
- apuntalamiento de vigas en general y losas de luces mayores de 4mts. : 21 días (se dejarán 
previstos apuntalamientos); 

 
- en partes comprometidas de la estructura (tramos de grandes luces, ménsulas, etc.) durante 
más tiempo, para evitar efectos perjudiciales de golpes, vibraciones, etc., del  proceso 
constructivo; 

 
- para las partes construidas con cementos especiales o usando aditivos; consultando a la 
Supervisión, los plazos podrán ser reducidos a criterio del Director y en base a los productos 
utilizados. 
 
El Supervisor y/o el Director de obra podrá solicitar la ejecución de probetas de ensayo su 
disposición a pie de obra o su traslado al laboratorio para determinar la resistencia del hormigón 
utilizado o a utilizarse en los elementos estructurales más comprometidos y así definir los 
materiales y granulometría a utilizar; las condiciones de fabricación, puesta en obra, curado, 
desencofrado, etc. 
 
El Supervisor y/o Director de Obra podrá solicitar la ejecución de dicho ensayo y el de cono de 
Abrams de acuerdo a los procedimientos establecidos en las normas UNIT (Nº 40 y 25). 
 
El desencofrado se hará gradual y lentamente, para lo cual los puntales irán apoyados sobre 
dispositivos que permitan tal fin. 
 
Si no es posible evitar el uso de los pisos durante los primeros días, se tomarán precauciones 
especiales tales como no arrojar cargas o acumular sobre ellos materiales en cantidades 
inadmisibles. 
 
Los encofrados tendrán contraflecha mínima de 1mm por cada metro de luz, ajustándose a las 
especificaciones incluidas en los planos de estructura. 
 

 
8 DEFECTOS Y VICIOS DE LA ESTRUCTURA 

 
Si alguna parte de la Construcción resultara porosa o presentara defectos mayores de llenado o 
de forma, deberá ser quitada, reemplazada o perfectamente reparada por el Contratista, previa 
inspección y aprobación de la posterior reparación por la Supervisión y/o Dirección  de la Obra, 
en caso contrario será demolida la reparación efectuada. 
 
Si el vicio o defecto fuera de tal entidad que a juicio de la Supervisión  y/o Dirección de la Obra 
su reparación no diera la resistencia o estabilidad requeridas, éste será demolido y rehecho por 
el Contratista. 
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9 FUNDACIONES 

 
Se ejecutarán de acuerdo con los planos correspondientes. En caso de fundación directa, si es 
necesario previo a la iniciación de los trabajos se realizará cateo para que la Dirección determine 
si el terreno de fundación es el previsto. 
 
En caso de cambio de cimentación, éste deberá ser sometido a la aprobación de la Supervisión, 
Dirección de la Obra y el calculista, lo que  la que quedará explicitado -  las causas y soluciones - 
en el Libro de Obra. 
 
9.1 – Fundaciones con patines 
 
Las excavaciones de los cimientos tendrán la profundidad indicada en los recaudos y será 
confirmada por la Dirección, para que los mismos se apoyen en el suelo previsto por el 
proyectista. 
 
En los sitios que indique el Supervisor y/o Director, deberán profundizarse las excavaciones, a 
los efectos de investigar las características del terreno bajo el nivel de apoyo de los patines. El 
lugar, modo de profundizar y altura de la misma serán indicados por la Dirección  y estará de 
acuerdo al tipo de terreno de apoyo. 
 
Para suelos rocosos, se harán perforaciones con martillo neumático con mecha perforada u otro 
procedimiento, a los efectos de lograr orificios sensiblemente cilíndricos, investigándose a través 
del polvillo resultante y/o del “rascado” de las paredes de la perforación con una varilla doblada 
en extremo; la profundidad de la misma será indicada por la Dirección. 
 
En caso que se presenten variaciones del terreno respecto de lo previsto, se deberá comunicar 
inmediatamente a la Dirección, la que adoptará las medidas correctivas que correspondan. 
 
Las dimensiones en planta, de la excavación, deberán ser, por lo menos, sensiblemente iguales 
a las del dispositivo estructural correspondiente al cimiento. 
 
El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias (apuntalamientos, entibaciones, 
etc.), para evitar desmoronamientos que afecten la seguridad de los operarios. A estos efectos 
se regirá por los criterios establecidos por los organismos correspondientes (Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, Banco de Seguros del Estado, Intendencia Municipal 
correspondiente, etc.) y por los criterios que dicten un correcto y seguro procedimiento de obra. 
 
Deberán evitarse, también a esos efectos, amontonamientos de materiales, presencia de 
equipos pesados y/o que vibren, etc., junto a las excavaciones. 
 
La mano de obra empleada en estas tareas - aún aquella no calificada - debe ser experiente y 
deberá estar informada de los aspectos de seguridad involucrados en la tarea. 
 
El plano de apoyo de los patines deberá ser prácticamente horizontal. 
 
El Contratista coordinará con la Supervisión y el Director de Obra inspección de los suelos de 
fundación - firmes - para verificar el cumplimiento de lo especificado en los recaudos y poder de 
esa forma dar cumplimiento a las condiciones establecidas a continuación. 
 
El patín deberá ejecutarse inmediatamente llegado al firme. Se evitará que el pozo quede 
expuesto y sin ejecutar el cimiento. En caso que se prevea una discontinuidad en el trabajo, el 
pozo quedará ejecutado hasta una distancia prudencial del firme, de tal modo que éste no se vea 
alterado por tal circunstancia. 
 
Para suelos no rocosos se colocará, antes de la ejecución de los patines, una capa de hormigón 
bien apisonado, de espesor mayor de 5cm, independiente de las dimensiones de la pieza. 
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Para suelos pétreos, deberán realizarse cajas con un mínimo de 10cm de profundidad, con 
superficie inferior horizontal, siempre que la conformación y dureza del suelo impidan el 
deslizamiento del cimiento. En caso contrario, y también siempre que lo indique la Dirección de 
Obra, se ejecutarán perforaciones en el suelo, para introducir varillas de acero de traba, 
embebidas en mortero de cemento y arena fina y ancladas en los patines. La cantidad de varillas 
por patín, diámetro y longitud de las mismas, serán indicadas por la Dirección de Obra y se 
dejará constancia en el libro de obra. 
 
Toda armadura deberá protegerse con un recubrimiento neto de hormigón no menor de 5 cm. 
Este recubrimiento se asegurará aplicando pequeñas cantidades de hormigón o mortero en 
lugares adecuados o con otras medidas que se crean más convenientes en cada caso. Bajo 
ningún concepto se admitirá, para esos fines, el empleo de trozos de acero. 
 
El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para evitar que penetren en los pozos 
las aguas de lluvia u otras cualesquiera. 
 
En el caso que ello sucediera, el Contratista está obligado a efectuar las excavaciones 
necesarias hasta llegar a la profundidad que, a juicio de la supervisión, el terreno no haya sido 
afectado por los efectos del agua. 
 
En caso que el agua mane del subsuelo, deberán tomarse las precauciones necesarias para que 
no queden afectadas las partes de hormigón a ejecutar, debiendo estudiar el Contratista los 
procedimientos a realizar para que el agua no quede en contacto con el hormigón fresco y 
consultando previamente a la ejecución, con la Dirección de Obra. 
 
En caso de que el agua no pase de cierto nivel, se aconseja el llenado del pozo, por lo menos 
hasta ese nivel, con hormigón ciclópeo relativamente seco y ejecutar el patín sobre el mismo, 
disponiendo varillas de traba entre ambos dispositivos, según detalles que adoptará el Director. 
 
Una vez ejecutados, el patín y el pilar de cimentación, no se deberá proceder al llenado del pozo 
antes de los 7 días. Esto será ejecutado de un modo parejo y suavemente, a los efectos de no 
afectar el hormigón de corta edad, de los pilares. 
 
Si el suelo fuera de tierra o arcilla, la parte inferior de las vigas no debe estar en contacto directo 
con el terreno, para evitar que las posibles subpresiones afecten las partes construidas. Para 
ello, se dejará un vacío de 10cm., protegido en ambos lados por ladrillos u otro procedimiento 
que evite que el relleno de tierra invada el espacio mencionado. 
 
La excavación realizada para la ejecución de las vigas de fundación deberá tener un ancho de 
acuerdo que permita la inspección de los fondos de viga - por ambos lados - una vez 
desencofrados. 
 
Si  se dispusiera arena u otro material suelto – en el espacio de 10cm solicitado - para luego 
retirarlo, se deberá disponer previamente a la colocación de las armaduras una capa de 
hormigón de 3cm de espesor mínimo el que no será considerado como sustituto de los 
recubrimientos especificados. 
 
Si se dispusiera “tierra esponjada” en dicho espacio y la misma no se retirara posteriormente se 
deberá incrementar los 10cm en la misma dimensión que la requerida por dicha tierra una vez 
compactada. En ningún caso el incremento será inferior a 5 cm., procediéndose de acuerdo a lo 
establecido en el párrafo anterior. 
 
Podrán disponerse piezas premoldeadas en mortero de hormigón y otros mampuestos, siempre 
que el espacio dejado por los mismos no sea inferior a lo especificado. 
 
El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los procedimientos y coordinará las 
inspecciones. 
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9.2 – Fundaciones con pilotes 
 
Las fundaciones con pilotes se realizarán de acuerdo con los planos, planillas y memorias 
correspondientes. En ellos se establecen las cargas transmitidas a los pilotes. 
 
Los pilotes se calcularán en base a las especificaciones indicadas en los recaudos y según los 
estudios y cateos que realicen las empresas subcontratistas correspondientes - en el terreno - 
las que serán totalmente responsables del estudio, proyecto y realización de los pilotes. 
 
Previo a la ejecución del pilotaje y cuando la Supervisión y/o Dirección lo solicite, el Sub-
Contratista le deberá entregar dimensiones, armaduras y características técnicas generales del 
sistema de pilotaje a emplear para, entre otros aspectos, definir el proyecto de cabezales sobre 
pilotes, cuando sea necesario. 
 
El Sub-Contratista está obligado a efectuar pilotes de prueba, antes de comenzar la fundación. 
En cualquier pilotaje, si la Dirección tuviera dudas sobre el comportamiento de los pilotes, podrá 
disponer la ejecución de prueba; si se comprobaron defectos o errores en la ejecución del 
pilotaje, el Sub-Contratista está obligado, a su exclusivo costo, sin derecho a reclamo, a ejecutar 
las correcciones que se le indiquen. 
 
El hormigón de los pilotes será del tipo C 250, de acuerdo con la norma UNIT 104-55. El 
Contratista se encargará de que exista hormigón perfectamente compactado hasta el nivel 
indicado de cara superior de pilotes. 
 
La armadura longitudinal deberá disponerse en toda la altura del pilote y será indicada por el 
Sub-Contratista, siendo del técnico profesional de la misma la responsabilidad del cálculo de ella. 
Tendrán un recubrimiento mínimo de 4cm y sobresaldrán de cara superior de hormigón de 
pilotes indicada, por lo menos 50 diámetros. Los estribos serán en espiral e irán soldados a la 
eléctrica para asegurar la permanencia del mismo en la ejecución del pilote. 
 
En todas las actuaciones referidas a pilotajes se estará de acuerdo con lo que se establece en 
las reglamentaciones municipales vigentes, modificaciones y aclaraciones posteriores. 
 
No se permitirá perforar los pozos de pilotes en que no se efectué el llenado de inmediato, 
debiendo cada pilote ser empezado y terminado en la misma jornada. 
 
DEBERÁ REALIZARSE Y VERIFICARSE CUIDADOSAMENTE EL REPLANTEO DE LOS EJES 
DE PILOTES MARCANDO ADECUADAMENTE LOS MISMOS. 
 
En el transcurso de la obra, durante la ejecución de los pilotes, se controlará constantemente 
que, por los movimientos del personal y de la maquinaria sobre el terreno, no se alteren los 
mismos. 
 
Deberá tenerse presente que cualquier variación de la ubicación de los pilotes puede traer 
aparejadas consecuencias y perjuicios importantes desde el punto de vista estructural y 
económico, por las medidas correctivas que deban realizarse. 
 
No se aconseja el hormigonado de partes de la estructura de hormigón (cabezales, vigas de 
cimentación, etc.) mientras se procede a la ejecución de los pilotes. En caso que sea 
imprescindible la ejecución de ambos tipos trabajos, deberán tomarse las precauciones para que 
no se perjudiquen mutuamente ambos trabajos, en especial, la afectación de los golpes y 
vibraciones de pilotaje en el fraguado y endurecimiento del hormigón. 
 
9.3 –Pilotines 
 
Se considerarán pilotines a todo dispositivo cilíndrico de fundación que implique la perforación 
del suelo - ejecutada con la pala manual - con diámetro y profundidad menor o igual 20cm y 
2,50mt respectivamente. 
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Se realizarán con hormigón C 250 compuesto por árido grueso  - pedregullo, canto rodado o 
piedra partida - arena gruesa y cemento portland con dosificación 3:2:1. 
 
La consistencia será seca - asentamiento CONO de ABRAMS 7,5cm - adecuándose en función 
de la presencia de agua en el suelo. 
 
La armadura mínima será de 4 hierros longitudinales de 10mm que abarcan todo el fuste y 
estribos soldados de 6mm cada 15cm. 
 
Las armaduras tendrán un recubrimiento mínimo de 4cm y el llenado se realizará por capas de 
20cm de espesor - debiéndose apisonar cada una con pizón de 30Kg mínimo - hasta asegurar 
su total compactación. 
 
Todo elemento estructural especificado como pilotín que no quede comprendido en la definición 
establecida, será considerado desde el punto de vista constructivo y a todos sus efectos como 
pilote; por lo que se atenderá a lo establecido en el punto 9.2 del capítulo VI. 
 
 

10 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
 
 
10.1 – Dinteles 
 
En caso de muros a revocar se podrán realizar de H.A. del ancho del muro. En caso de ladrillo 
visto o bolseado se colocará en las juntas que en estos casos se ejecutarán de arena y portland, 
dos hierros acerados de 4,3mm de diámetro. La Dirección, en función de la luz del vano, 
determinará la cantidad de juntas a reforzar. 
 
10.2 – Antepechos 
 
Se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en los detalles constructivos que integran los 
recaudos. 
 
En caso de muros a revocar se realizarán de H.A. de 12 cm. de alto por el ancho del muro, 
armándose con 4 hierros de 6mm. En caso de ladrillo visto se colocarán en 2 juntas 
superpuestas, que se harán de arena y portland, 2 hierros acerados de 4,3mm. En ambos casos 
dichos hierros se prolongarán hasta los pilares más cercanos, tanto sean de traba o 
estructurales. 
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VII-  ALBAÑILERIA 
 

1  NIVELES 
 
Se considerarán niveles definitivos los marcados en los planos. 
 

2 MUROS 
 
2.1 – Generalidades 
 
Se empleará ladrillo de campo de buena calidad, según se especifica. 
 
Todos los muros y tabiques tendrán los espesores que indican los planos. Toda la construcción 
se hará a nivel quedando prohibido hacer muros escalonados. Los muros se levantarán 
rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazón y manteniendo bien limpias las juntas. 
 
Los ladrillos se mojarán perfectamente en las pilas sumergiéndose después completamente en 
agua limpia, de modo que al colocarse en obra estén empapados y no simplemente mojados. 
Las juntas verticales se llenarán con el arrastre del ladrillo sobre mortero abundante y si aún 
faltara mortero se completará su llenado con el canto de la cuchara, con el fin de obtener 
mampostería maciza. 
 
Las juntas no podrán ser mayores de 1cm para mampuestos de máquina y 1.5cm para los de 
campo. 
 
En muros de ladrillo no portantes y de ticholo, las paredes deberán dejarse sin calzar al llegar a 
las vigas o planchas de cemento armado, hasta tanto no hayan hecho sus asientos. Una vez 
producido el asiento y obtenida la aprobación del Director, se procederá al acuñado que se 
efectuará con material reforzado  
- mortero tipo m4 -. 
 
Los ladrillos serán colocados a soga y junta trabada, salvo indicación contraria de plantas y 
detalles constructivos. 
 
Los tabiques se sujetarán a las vigas por medio de cuñas de madera a razón de 1 por metro 
como mínimo hasta el momento de acuñado definitivo. 
 
2.2 –Muros dobles 
 
Los muros dobles serán de los espesores indicados en planos. 
 
Se evitará toda posibilidad de contacto de mortero entre los dos tabiques componentes, los que 
estarán separados siempre con mortero hidrófugo. 
 
Estos muros se compondrán de dos tabiques paralelos con caja de separación de 5cm entre 
ambos, como mínimo, construyéndose primeramente el tabique interior, se impermeabilizará con 
una capa de mortero tipo m4 con hidrófugo   
- planchada a cuchara - de 1cm a 1,5cm de espesor máximo y 2 manos de emulsión asfáltica. En 
la parte inferior de cada planta la impermeabilización formará garganta hacia el exterior. Esta 
capa sólo podrá ser ejecutada luego de terminada todas las canalizaciones y amure de 
aberturas. 
 
Se dejará la junta vertical de la primera hilada sin llenar, a razón de 1 cada 50cm, a efectos de 
permitir el drenaje de agua que hubiera penetrado dentro de la cámara de aire. 
 
Se construirá el tabique exterior teniendo bien en cuenta el conservar bien limpia (evitando la 
caída de material), la caja de separación entre ambos tabiques. 
 
En el caso de ser muros vistos, se deberá realizar el tabique exterior con ladrillo uniforme de 
primera calidad, dentro de los existentes en la zona donde se ubique la obra. El Contratista 
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presentará a la Supervisión de Obra muestras necesarias, la que decidirá sobre el ladrillo a 
elegir. 
Cuando se trate de muro de ladrillo visto, éstos serán levantados con mortero de cemento 
portland tipo m4 o podrán sustituirse por un mortero con cemento de albañilería tipo m13. Se 
prohíbe adicionar cal a los morteros utilizados en muros de ladrillo visto que no sean 
posteriormente pintados. Si no se cumpliera con lo especificado el Director de Obra podrá 
solicitar el lavado de dichos muros con una solución de ácido clorhídrico al 10%, el que luego 
deberá lavarse abundantemente con agua. 
 
2.3 – Armadura en muros 
 
Todas las juntas que contengan armaduras se realizarán de arena y portland 3x1, mortero m4. 
 
Todo muro levantado a junta corrida deberá armarse - horizontal y verticalmente - de acuerdo a 
lo especificado en planos, planillas y detalles; por lo cual deberá utilizarse solamente morteros 
tipo m4 o m13. 
 
2.4 – Saliente de cornisas 
 
Las cornisas se sacarán en ladrillo u hormigón armado. 
 
En general, las cornisas podrán realizarse con el material de que está construido el muro, salvo 
la cornisa de coronamiento, que podrá realizarse en hormigón armado (según indicaciones en 
planos), tomando en ese caso el ancho del muro. 
 
Las cornisas se harán simultáneamente con el levantamiento de la mampostería y sus rústicos, 
así como el de los muros, se ejecutarán en forma tal que el revoque que reciban después no 
tenga más de 2cm de espesor. 
 

3 CANALIZACIONES 
 
Se dejarán todos los cortes, canaletas y orificios indicados en los planos para cañerías de 
instalaciones, chimeneas, etc. 
 
Estas irán por cuenta del Contratista de albañilería, sea o no Contratista de toda o parte de estas 
instalaciones. 
 
Las canaletas en muros y tabiques para realizar la instalación sanitaria y las bajadas y puestas 
de instalación eléctrica serán ejecutadas por los subcontratistas. 
 
Estas canalizaciones sólo se podrán ejecutar cuando hayan transcurrido - por lo menos - 7 días 
de acuñado de los muros y tabiques. 
 

4 TRABA 
 
Los muros y tabiques se vincularán a los pilares por medio de bigotes de traba dejados en la 
estructura. Se preverán bigotes de diámetro 6mm de 60cm de largo y cada 50cm de altura. En 
casos de hormigón visto podrán sustituirse las trabas de bigote por sujetadores especiales. 
 

5 AISLACIONES 
 
5.1 – Capa aisladora de cimientos 
 
Si no se indica nada en contrario, en las plantas a nivel del suelo, la cara superior de la viga de 
cimiento estará a 15cm bajo el nivel de piso terminado. Se levantarán entonces tres hiladas de 
ladrillo con mortero tipo m4 con hidrófugo, revocándose ambas caras. Cuando el nivel de piso 
exterior sea más alto que el interior, se tomarán las hiladas y se revocarán ambas caras con el 
mortero mencionado anteriormente. El número de hiladas será el necesario para superar en dos 
hiladas o 10cm el nivel de piso exterior. 
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5.2 – Impermeabilización 
 
Los muros exteriores se impermeabilizarán con una capa azotada de mortero tipo m4 con 
hidrófugo – planchada a cuchara - de 1 a 1,5cm de espesor mínimo. 
 
5.3 – Impermeabilización de losas, bajo baños y  toilettes de plantas altas. 
 
Sobre la losa se dará previamente un alisado continuado como revoque de 1cm de espesor 
mínimo hasta una altura de 30 cm. sobre el nivel del piso, con mortero tipo m4. 
 
5.4- Aislacion térmica 
 
Se realizará de acuerdo a lo establecido en los planos, planillas o detalles; utilizándose, 
poliestireno expandido, poliuretano rígido - en placas o hecho en sitio - u otro material con 
propiedades similares. 
 
En todos los casos los materiales deberán cumplir con la NORMA DIN 4102 categoría B1 en 
calidad “Difícilmente inflamable”. 
 
El peso mínimo aceptable por m3 se establece en 15kg. 
 

6 COLOCACION DE MARCOS 
 
Todos los marcos se colocarán perfectamente aplomados y nivelados, engrapados al muro por 6 
hierros como mínimo, tomados con mortero m4. Los marcos que fueran colocados 
simultáneamente al levantamiento de los muros, deberán ser recubiertos en sus montantes con 
cajas de tablillas atadas y aseguradas a la mampostería, pero no clavadas a los mismos marcos, 
siendo el Contratista responsable de los desperfectos que sufrieran éstos. Simultáneamente al 
levantamiento de los muros se dejarán los vanos para las aberturas de la carpintería metálica 
que se colocará posteriormente. Los marcos de las aberturas exteriores llevarán un rebaje por 
donde se colará el mortero correspondiente a medida que se levanten los muros. 
 

7 REVOQUES 
 
7.1 Generalidades 
 
Se emplearán para su confección los tipos de morteros que se indican en el cuadro respectivo. 
 
Se ejecutarán de acuerdo con las reglas de la buena construcción, dándoles los espesores 
mínimos posibles. 
 
Los paramentos de las paredes que deban revocarse, enlucirse o rejuntarse, se prepararán 
esmeradamente, degradando las juntas, raspando la mezcla de la superficie y desprendiendo las 
partes no bien adheridas. 
 
Como regla general, no debe revocarse ningún paramento antes de que la pared esté 
suficientemente seca y hayan pasado 3 días de acuñamiento. 
 
En el momento de proceder al revocado, el paramento debe humedecerse superficialmente. Si la 
pared está expuesta a rayos solares es preferible no realizar trabajos de revocado, en caso de 
que sea imprescindible, se deberán humedecer bien las paredes y repetir la operación después 
de hecho el revoque, recubriéndolo con arpilleras humedecidas. 
 
Los revoques exteriores serán ejecutados a 3 capas, y los revoques interiores serán ejecutados 
a 2 capas. 
 
En muros y losas con superficies de hormigón, bovedilla o bloque de mortero, se azotará primero 
con mortero m4 antes de aplicar las capas indicadas, pasándose una regla para limar las partes 
salientes de la azotada. 
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Los revoques deben ser perfectamente planos, no presentando superficies alabeadas ni fuera de 
plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendrán aristas vivas, rectilíneas o curvas, 
exentas de garrotes, depresiones o bombeos. Todos los revoques, enlucidos, etc., que no 
reciban tratamiento superficial posterior, deberán tener uniformidad de tono y aspecto y no 
deberán presentar apariencias de uniones o retoques. 
 
La intersección de los paramentos verticales con los horizontales se resolverá mediante una 
buña de 1.5 x 1.5 cm. máximo y su altura no será superior a la profundidad. 
 
Los elementos de hierro, de madera, o fibrocemento, etc. que aparezcan en la superficie de los 
paramentos, se revestirán antes de proceder al revocado con metal desplegado. Este 
revestimiento recubrirá, por lo menos 50mm a cada lado de las juntas y se fijará con clavos al 
muro. 
 
El Director de Obra suministrará el detalle correspondiente  - para la ejecución de estos trabajos 
- previendo lo necesario para evitar la corrosión, descomposición y los efectos de la dilatación o 
contracción si correspondiera. 
 
7.2 Terminación muro bolseado 
 
Cuando se especifique terminación de muro bolseado éste se realizará cargando suficiente 
mortero para que al asentar el mampuesto éste rebose y pueda enrasarse apretando el mismo y 
comprimiendo la junta; procediéndose luego a pasar sobre la superficie una bolsa de arpillera u 
otro paño hasta lograr una superficie uniforme. Podrá incorporarse color en el mortero de la 
junta. 
 
7.3 Exteriores 
 
Se harán en tres capas: 
 
1) Previamente se dará al paramento una capa de mortero de arena y portland con hidrófugo, 
tipo m4, planchado a cuchara de espesor mínimo 1cm. 
 
2) Se aplicará luego el grueso, tipo m7 o m14, empleando fajas maestras que guiarán el 
trabajo de revocar manteniendo la alineación y verticalidad del paramento. Cuando se trate de 
construcciones de más de un piso se procederá a replantear el plano de fachada en la losa 
superior, determinando mediante bolines y pendicolas el plano de fachada y las alienaciones que 
correspondiere (aberturas, aristas, etc.). Estas fajas se realizarán por medio de bolines; y se 
colocarán espaciadas aproximadamente a 1,5 m. y las de los extremos estarán separadas de los 
ángulos 30cm. Se ejecutarán con anticipación suficiente para que, al proceder al revocado 
propiamente dicho, estén debidamente endurecidas. Las superficies curvas se revocarán 
empleando guías de madera. 

 
3) Finalmente se dará el fino perfectamente fratasado - mortero m9 o m1 -. 
 
Si por ejecución defectuosa de la pared hubiera que compensar los espesores con el grueso 
para conseguir una superficie plana y aplomada, en ningún punto podrá tener menos de 1cm ni 
más de 2cm procediendo al picado de las partes salientes, si fuera necesario. 
 
El revoque fino, si es hidráulico, no podrá aplicarse antes de que la capa anterior, previamente 
rayada, haya secado perfectamente, y en ningún caso si no ha transcurrido por lo menos 15 días 
de ejecutado; en tiempos húmedos y fríos este plazo se duplicará. 
 
7.4 Interiores 
 
a) sobre paramentos 
 
Se harán en dos capas: Cuando se trate de muros ejecutados con mampuestos de morteros de 
cemento, hormigón o fibrocemento se agregará una capa previa de acuerdo a lo especificado en 
el punto 7.1. 
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1- Capa de mortero grueso tipo m6 o m14, con el mismo procedimiento que el indicado para 

la segunda capa de revoque exterior, procediéndose previamente al abolinado en todo el 
perímetro de cada habitación - en la parte superior - procediéndose a verificar el 
escuadramiento de los muros o verificación de sus condiciones angulares, antes de 
proceder a la ejecución de las fajas. 

 
2- Como terminación se dará la capa de  mortero fino perfectamente fratasada. Tipo m11. 

 
b) sobre cielorrasos de hormigón en general 
 
En cielorrasos de hormigón, pilares y vigas se dará antes de ejecutar el grueso,  
una azotea con mortero Tipo m4. Sobre la azotada se pasará una regla para limar las partes 
salientes. 
 
c) sobre cielorrasos de hormigón variante 
 
Primero se azotará con mortero Tipo m4 emparejando la superficie. Posteriormente se dará un 
balai a cuchara con mortero Tipo m11, alisando las puntas salientes con fretazo (balai 
planchado). 
 
7.5 Sobre metal desplegado 
 
La primer capa de revoque se hará por lo menos en dos veces, la primera aplicando fuertemente 
el mortero tipo m4 con la herramienta a fin de que penetre en todos los huecos de la tela 
metálica, luego se dará una azotada de arena y portland tomando especial cuidado que todas las 
partes de hierro sean bien recubiertas con este mortero, sobre todo si el metal desplegado no es 
galvanizado. 
 
Luego se terminará en la forma especificada de revoques comunes. 
 
7.6 Balai 
 
El balai se aplicará sobre el fondo preparado en la forma especificada para revoques comunes, 
pero sin rayar. 
 
Por la forma de aplicar el balai podrá ser de los tipos siguientes: 
 
a) Balai lanzado a máquina; 
b) Balai lanzado a escobilla. 
 
El balai podrá terminarse con el pasado del filo de la llana para obtener una superficie más 
determinada. 
 
La capa de balai tendrá de 3 a 4mm de espesor, según el grano. Para evitar su desprendimiento 
ulterior, el fondo debe mojarse suficientemente a fin de que una vez aplicado no absorba el agua 
que la capa de  balai necesita para su fraguado. 
 
7.7 De portland lustrado 
 
Se hará el rústico que se terminará con mortero de 5 partes de arena terciada, 1 parte de mezcla 
gruesa y 2 partes de portland o m4 ; fratasándolo bien y luego lustrándolo con la llana con 
cemento portland puro, que podrá ser gris o blanco. 
 
La humidificación de la pared sobre la cual se aplicará este revoque es muy importante, así 
también el mantenerlo húmedo hasta que el endurecimiento se haya producido, a fin de que no 
se agriete ni se ahueque. 
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7.8 Cantoneras 
 
Todos los ángulos salientes en el interior de la construcción serán provistos de cantoneras 
metálicas de 1,50mt de altura mínima. 
 
Las cantoneras serán de chapa galvanizada excepto en paredes revestidas con azulejos u otras 
terminaciones donde se utilizará de aluminio. 
 
Las cantoneras serán amuradas con mortero tipo m4. 
 
7.9 Cortes y canales 
 
En medianeras y muros existentes a los cuales se adosen nuevas construcciones, según el 
proyecto lo indique, se ejecutarán los cortes y canales en los muros para empotramiento de la 
estructura de hormigón armado. 
 
El corte se revocará con mortero m4 hidrofugado, planchado con la cuchara para 
impermeabilizar la caja dejada en el muro por todas sus caras. 
 
7.10 Picar y rehacer revoques en medianeras 
 
Los revoque de medianeras existentes que queden en el interior de la construcción serán 
picados y rehechos. 
 
El nuevo revoque será a tres capas, siendo la primera de mortero hidrófugo tipo m4. 
 
A la terminación del muro medianero existente y antes de iniciar la primera hilada del muro 
medianero nuevo, se ejecutará una nueva capa aisladora con el mortero, para evitar el ascenso 
de humedad por capilaridad. 
 

8 CONTRAPISOS 
 
En planta baja se realizarán de la siguiente forma: se apisonarán en seco cascotes de ladrillo, 
formando una capa mínima de 10cm terminándose con una capa de hormigón pobre o de 
cascote de 5cm de espesor. Se procederá definiendo los niveles mediante la disposición de 
bolines, dispuestos de tal forma que permitan realizar fajas de material empastado que servirán 
de guía para la terminación del contrapiso. Sobre el contrapiso terminado se asentarán los 
mosaicos con el mortero correspondiente. Al apisonarse se cuidará de no desviar ni aplastar los 
caños de luz o de desagüe y caños de plomo que hubiere embutidos en el suelo. 
 
Los de planta alta se realizarán con hormigones indicados en el punto 13.1. 
 
El tiempo transcurrido entre la ejecución de un contrapiso y la colocación del piso no será inferior 
a los 8 días; incrementándose a medida que crece el espesor de empastado y baja la 
temperatura ambiente. 
 

9 PISOS 
 
9.1  Normas generales 
 
Todos los pisos en general presentarán superficies regulares dispuestas según pendientes y 
alineaciones de acuerdo a los niveles dados en los planos y a las indicaciones particulares, que 
en cada caso formule el Supervisor y/o el Director. Asimismo, en su forma, dibujo y calidad, 
responderán a los estipulado en la planilla de locales, o en los planos respectivos, debiendo el 
Contratista presentar muestras de los materiales a emplear y ejecutar ensayos de su colocación 
cuando el Arquitecto Director así lo exija, a los fines de su aprobación. 
 
Las baldosas deberán ser colocadas a hilo por obreros especializados, y tendrán que quedar con 
una terminación  esmerada, sin adherencias de mortero, limpias, etc. 
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Las juntas se alinearán perfectamente, ya sean alternadas o continuas, para lo cual se 
seleccionará el material, descartándose todas las baldosas, filetes o accesorios que se 
despunten o descanten, tengan cantos defectuosos, etc., prohibiéndose su empleo. 
 
Todo piso que presente el menor resalto, diente o cualquier otro defecto, será rehecho a costa 
del contratista. 
 
Se prohíbe en absoluto el relleno de portland en los perímetros de umbrales, entrepuertas, etc., 
debiéndose emplear exclusivamente filetes o piezas especiales, hechos en fábrica, del mismo 
material empleado en el piso. 
 
El Contratista rehará todo piso que no se ajuste a estas especificaciones a entera satisfacción 
del Supervisor y/o el Director. 
 
Juntas de dilatación: En las veredas y patios al aire libre, se dejarán las juntas de dilatación que 
el Arquitecto Director juzgue necesarias, las que tendrán 2cm de ancho; su profundidad llegará 
hasta el contrapiso. Las juntas se rellenarán con asfalto en caliente o mastic bituminoso. 
 
Juntas de contracción: En pavimentos hechos en el sitio con morteros hidráulicos se preverán las 
juntas de contracción necesarias; no pudiendo la distancia entre ellas ser superior a 1,5mt 
medida en 2 direcciones del plano. 
 
Tapas: En pisos de baldosa se cuidará el posicionado de cámaras, desagües, etc., para que 
queden centradas. 
 
Zócalos: En general los zócalos serán de 0,05 a 0,20 cm. de altura, de la misma calidad y 
material que los pisos correspondientes. 
 
No se admitirán zócalos o piezas accesorias rotas despuntadas, que no tengan un color uniforme 
o estén agrietadas, debiendo ser planas, de dimensiones regulares y calibradas. 
 
Se emplearán para su colocación, salvo especificación especial, mortero de mezcla fina y 
portland en la proporción de 5 a 2, previo humedecimiento de la superficie. Las juntas se 
rellenarán con material similar a las piezas que forman los zócalos. Una vez terminados, éstos 
deberán presentar una superficie plana, continua y sin resaltos. Los zócalos de madera serán 
barnizados e irán atornillados o clavados a tacos colocados cada 0,50 m. cuando el piso no es 
de madera. Las juntas verticales de zócalos coincidirán con las horizontales de las baldosas, en 
caso que sean ambas del mismo material. 
 
9.2 Monolítico en baldosas 
 
Las baldosas, antes de ser colocadas, no deben mojarse. Los cortes de baldosas que hubiera 
que hacer serán perfectos; los de las baldosas que queden a la vista serán ejecutados a sierra. 
 
En las terminaciones de los pisos junto a los zócalos, no se admitirá ninguna faja ejecutada con 
mortero, sino que éstas deberán ser de las baldosas correspondientes. 
 
Se deberá apartar toda baldosa de distinta coloración, descolorida o que no presente una 
superficie perfectamente plana, que se halle despuntada o con sus bordes imperfectos, para así 
obtener juntas perfectamente alineadas, ya sean alternadas o continuas. 
 
En los perímetros umbrales, entrepuertas, etc., se prohíbe el relleno de portland, debiéndose 
emplear exclusivamente filetes o piezas especiales hechos en fábrica, del mismo material 
empleado en el piso. 
 
Colocación: 
 
En medidas desde 25 x 25 hasta 50 x 50 serán colocadas a hilo por oficiales especializados 
debiendo mantener los niveles y pendientes establecidos. 
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El mortero de asiento será tipo m8. 
 
En medidas inferiores a 25 y por encima de 50 podrán colocarse mediante la disposición del 
tendido del material de asiento, espolvoreando cemento portland previamente a la colocación del 
piso. 
 
El mortero de asiento y su consistencia dependerá de las dimensiones y peso de las piezas de 
piso. 
 
Lechada:  
 
Luego que el mortero de asiento se haya fijado, se procederá a ejecutar la lechada previo lavado 
de la junta. Esta lechada se hará preferentemente utilizando el mismo tipo de pastina que la 
utilizada en la fabricación de la baldosa. Si ello no fuera posible, se realizará con portland blanco 
o gris - según lo admita el color del piso - adicionándole el o los pigmentos necesarios para 
obtener el color buscado. 
 
Pulido: 
 
Cuando la baldosa venga de fábrica pulida y empastinada, y en caso que presentara resaltos a 
juicio de la Supervisión y/o la Dirección de Obra, - pasados ocho días de colocada, como mínimo 
- se procederá a pulirla y se volverá a empastinar. 
 
Cuando sea necesario realizar el pulido de pisos monolíticos, se tendrá especial cuidado en no 
verter la pastina sobrante en las cañerías de desagüe, cualquiera fuese su punto de acceso. Si 
ello ocurriere la empresa constructora será responsable de la corrección de las instalaciones 
afectadas - hasta su reposición completa - y de lo que correspondiere por daños y perjuicios. 
 
9.3- Monolítico hecho en sitio 
 
Sobre el contrapiso se colocarán los filetes de vidrio para formar los recuadros de las juntas de 
contracción. Estos recuadros serán prolijamente replanteados, nivelados y fijados con arena y 
portland al contrapiso y no tendrán lados mayores de 1,50m. 
 
Sobre el contrapiso y dentro de los recaudos se ejecutará una capa de mortero de arena gruesa 
y portland en la proporción 3 x 1, de 1,5cm de espesor mínimo, con material casi seco. Sobre 
esta capa, una vez nivelada se aplicará la pastina monolítica en forma inmediata. 
 
Esta segunda capa debe ser comprimida, golpeándola a fin de que los granos queden bien 
apretados unos con otros, dando lugar a una superficie lisa compactada. Los poros que puedan 
haber quedado se rellenarán con granos o pastina dependiendo del tamaño. 
 
Después de enrasar ligeramente la segunda capa, se terminará de alisar con la llana hasta que 
los poros queden bien tapados. La segunda capa tendrá un espesor mínimo de 10 mm. 
 
Los pisos monolíticos serán pulidos. Si la superficie presenta porosidades, se recubrirá con 
pastina aplicada con espátula para acabar de tapar los poros que hayan quedado. El pulido no 
podrá empezarse antes de los 4 días de haber dado la pastina y no menos de 8 días de 
colocado el piso. En caso necesario, este trabajo se repetirá hasta que no aparezca ya poro 
alguno. 
 
El pulido definitivo será ejecutado cuando el proceso de endurecimiento se halle muy 
adelantado. 
 
9.4 –Parquet asentado con mortero 
 
La madera del parquet será de  primera calidad dentro de su especie y tendrán las piezas rebaje 
en dos o en cuatro cantos, llevará grapas de hierro en su cara inferior y tendrá en esta misma 
cara una mano de asfalto caliente. 
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Sobre el contrapiso se hará una capa no menor de 2cm de mortero de arena y portland en la 
proporción de 4 x 1 - la arena más gruesa, especial para hormigones - en la cual se asegurará el 
parquet antes de que el mortero endurezca; el mortero se amasará con la menor agua posible, 
de modo que al colocar las tablillas y golpearlas para su perfecta adherencia, el agua no aflore a 
la superficie. 
 
La capa de mortero debe ser perfectamente nivelada y alisada con reglas, ejecutando por partes 
a fin de colocar las tablillas antes que comience el fraguado. El diseño será el que se indique en 
la planilla de locales. 
 
Una vez colocado el parquet se le pasará un trapo embebido en gasoil y después de que haya 
pasado por lo menos 10 días, se pulirá a máquina. 
 
Si por efecto de pulido u otra causa cualquiera se aflojara alguna de las tablillas, se procederá a 
su asentamiento debiendo pasar igual tiempo para continuar el pulido. 
 
El pulido se realizará con lija gruesa  y fina y al terminar se dará una mano de cera o parafina. 
 
El pulido se realizará antes de colocar el zócalo. 
 
9.5 Baldosa cerámica 
 
Generalidades: 
 
Las baldosas antes de colocarlas deberán mojarse sumergiéndolas en agua. Los cortes deberán 
realizarse con diamante o con sierra en caso de que el material lo permita. 
 
Los pisos se colocarán preferentemente sin junta, pero se atenderá a las especificaciones del 
fabricante y lo dispuesto en la planilla de locales, primando el criterio que permita obtener mejor 
resultado a juicio del Director de Obra. 
 
Colocación: 
 
Cuando las baldosas que sean de pequeña dimensión (9,5 x 9,5 cm) se procederá a colocarlas 
realizando primero un desgrosado del plano con mortero de arena gruesa y portland m4 
perfectamente nivelado y sobreraspado. 
 
Sobre éste se colocará la baldosa con mortero de asiento de arena fina y portland adicionado 
con P.V.A. diluido en un 10%; o un mortero de mezcla fina y cemento portland tipo m9, 
enriqueciendo previamente la superficie de contacto espolvoreando cemento portland. Podrá 
recurrirse - con la autorización del Director de Obra - a un mortero adhesivo de fábrica. Este 
mortero tendrá un espesor de 5mm y podrá colocarse poniéndolo en la baldosa por medio de 
una tolva que regula el espesor mencionado. 
 
Una vez colocada la baldosa, se cuidará que no se transite por el pavimento hasta que se haya 
dado la lechada o pastina y endurecido el mortero de asiento. La lechada se ejecutará en 
similares condiciones que lo especificado en el punto 9.2.- 
 
9.6- Pisos de portland lustrado 
 
Construído el contrapiso se recubrirá con una capa de 1.5mm de espesor mínimo, de mortero de 
arena gruesa y portland, en la proporción en volumen de 4 partes de arena y una de cemento, 
utilizando en el amasado la menor cantidad de agua posible. Esta capa se ejecutará usando 
fajas maestras, nivelándola perfectamente, alisándola con el fratás y comprimiéndola hasta que 
el agua comience a refluir sobre la superficie. 
 
Antes de que el fraguado esté muy adelantado se dará un mortero de arena fina y cemento (3 x 
1), después de fratasada y alisada esta segunda capa, cuando tenga la consistencia necesaria, 
se acabará con la llana, lustrándola con portland puro, y si se quisiera un pavimento 
antideslizante se terminará pasándole el rodillo. 
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Después de seis horas de ejecutado el manto, se lo regará abundantemente y se le cubrirá con 
arena para conservar la humedad necesaria para un buen fraguado. 
 
Se harán las juntas necesarias para contracciones y dilataciones del material. 
 
Deberán mantenerle permanentemente húmedos por un plazo de 8 días. 
 
9.7- Pisos de mosaicos de baldosas calcáreas 
 
Los mosaicos serán: 
 
a) Comunes con pastina de portland gris; 
 
b) Especiales, con pastina de portland blanco. 
 
Las baldosas serán comprimidas en su fabricación con prensa a balancín o hidráulica y su 
espesor máximo será de 20mm. 
 
Se fabricarán con tres capas superpuestas en la forma usual; la capa superficial o pastina tendrá 
como mínimo 3mm de espesor y estará compuesta por una mezcla de dos partes en volúmen de 
arena fina voladora y una parte de portland, con el agregado de tierras u óxidos que sean 
necesarios para obtener las coloraciones requeridas; los colores que se empleen serán 
especiales para este destino, que no decoloren con la luz o por la acción del cemento, estando 
prohibido el uso se anilinas. 
 
Sobre el contrapiso tipo se asentarán las baldosas con el mortero correspondiente, 
espolvoreando con portland y rejuntando las baldosas con portland puro y color. Las juntas se 
alinearán perfectamente, ya sean alternadas o continuas. 
 
No se admitirán pisos que presenten resaltos, dientes, despunte de baldosas o cualquier otro 
defecto, en cuyo caso deberán rehacerse. 
 
Luego, previo lavado para conseguir que la junta quede limpia, se procederá a dar la lechada. 
Esta será integrada por portland blanco o gris adicionando los colores correspondientes. 
 
9.8 Pavimentos exteriores 
 
Se ejecutarán conforme a lo indicado en los planos y planillas y memorias, especificándose que 
la pendiente mínima será del 1.5%; pudiendo el Director de Obra modificarla en caso necesario, 
explicitando las razones que la justifican. 
 
En caso de veredas se harán disponiendo en general el tipo de baldosas, en la forma y las 
pendientes indicadas por las ordenanzas municipales. Su fabricación y colocación estará de 
acuerdo con lo establecido en los puntos: 9.1; 9.2; 9.7 y la norma UNIT 7 - 42 cuando 
corresponda. 
 
9.8.1 De balasto 
 
Se procederá primero a nivelar la superficie, previendo las pendientes necesarias para que el 
desagüe se efectúe con facilidad. Luego se cilindrará la cancha perfectamente antes de colocar 
el balasto: la capa de balasto no tendrá en ningún punto, menos de 15 cm de espesor. El 
contratista presentará muestras de material a emplearse, al Supervisor y/o Director de Obras, 
pudiendo éste aceptar o rechazar ese material e indicar el tipo a emplearse. 
 
Se entiende que este tipo de balastaje es únicamente para caminos secundarios de jardines, 
exclusivamente para pasaje de peatones, en los otros casos debe de procederse conforme se 
indica en la Sección correspondiente. 
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9.8.2 Asfálticos 
 
1. La Regularización del suelo y construcción de la base. 
Se eliminará la capa superficial de suelo con contenido de materia orgánica dejando el terreno 
limpio, uniforme y liso; sustituyéndose el mismo y complementando con tosca disgregada o 
balasto hasta alcanzar los niveles de base del pavimento correspondiente a lo establecido en los 
recaudos. 
 
La capa de base tendrá un espesor mínimo de 15cm debiéndose lograr su estabilización 
mediante compactación y la adición de cemento Pórtland dosificado en una parte cada 15 de 
material de base. Perimetralmente – si no se especifica en los recaudos – el Director de Obra 
dispondrá la ejecución de un borde de hormigón armado, ladrillo cerámico, etc., para evitar el 
desagregado de la base en el perímetro de la cancha. 
 
2. Construcción del pavimento 
Terminada la base, se procederá realizando un riego de imprimación con emulsión asfáltica no 
iónica diluida al 50% con agua. Una vez seca la imprimación, se podrá comenzar a construir la 
carpeta asfáltica cuyo espesor final no será inferior a 3cm. Para su ejecución se establece la 
siguiente dosificación por canchada: 
 
- 30 litros de árido granítico limpio (tamaño máximo 12mm) 
- 15 litros de arena silícea gruesa 
- 5 litros de arena silícea voladora 
- 10 litros emulsión asfáltica no iónica, Paviasfalt o similar 
- 3 a 5 litros de agua 
- 0,5 litros de cemento portland 

 
Conformada la capa de terminación se controlará el proceso de secado y eliminación del agua, 
hasta que su consistencia permita caminar sobre la misma. A partir de dicho momento se 
rodillará la superficie con un rodillo de 105kg mínimo, hasta lograr la compacidad y espesores 
especificados. 
 
3. Terminación 
 
3a. Sellado de la superficie. Se colocará una lechada asfáltica colocada a lampaso cuya 
dosificación será: 
 
- 1 parte de emulsión (Paviasfalt o equivalente) 
- 3 partes de arena voloadora 
- 1 parte de agua 

 
Esta capa se terminará – una vez seca – mediante rodillado y posterior esparcido de arena fina y 
seca (tipo voladora). 
 
3b. Pintura parcial o total de pavimento asfáltico. Transcurridos 30 días de terminado el 
pavimento – para asegurar su completo secado y evaporación de agua – se procederá a la 
limpieza y posterior pintado de la superficie. Se utilizarán pinturas especiales para pavimentos – 
acrílicas, etc.- las que se aplicarán sobre superficie totalmente seca. 
 
3c. Podrán utilizarse mejoradores de adherencia para asfaltos tipo SIKA – B/17 o equivalentes, 
en cuyo caso se remitirá a lo que disponga el Director de Obra en cada caso. 
 
9.8.3 De hormigón lavado 
 
Pisos de hormigón lavado “in situ”. 
 
El material para la terminación superficial de estos pisos, que se someterá al proceso de lavado, 
podrá ser: 
 
a) Gravilla de piedra partida; 
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b) Canto rodado; 
c) Gransa de mármol. 

 
Construido el contrapiso se recubrirá con una capa de un espesor mínimo de 15mm de mortero 
de arena gruesa y portland, en la proporción, en volumen, de 3 x 1, utilizando en el armado la 
menor cantidad de agua posible; esta capa se ejecutará usando fajas maestras, con los niveles 
adecuados, alisándola con el fretacho y compimiéndola hasta que el agua comience a refluir 
sobre la superficie; antes de que el fraguado esté muy adelantado se dará la capa final. 
 
La capa final tendrá el espesor adecuado al tamaño de los granos del material que se emplee. 
En ningún caso el espesor será menor de 10mm. 
 
Al determinar las proporciones de la mezcla de la capa superficial se tendrá cuidado de añadir al 
árido la cantidad necesaria de aglomerante, para que los granos queden bien trabados unos con 
otros y que los espacios huecos resulten bien rellenos; la cantidad de aglomerante dependerá de 
la granulometría de los áridos. 
 
Una vez terminada la capa final se cilindrará con un rodillo de un kilogramo de peso por 
centímetro de contacto. 
 
Cuando la cara superficial tenga el endurecimiento conveniente, se lavará cuidadosamente, 
picándola con una brocha; después de descubiertos los granos se comprimirá la superficie con la 
llana. Si por las condiciones atmosféricas adversas se demorara el endurecimiento, 
inmediatamente de aplicado el material, antes del lavado, se espolvoreará la superficie con polvo 
de cal seco, de este modo, se acelera el endurecimiento y la cal absorbe la humedad sobrante 
del mortero. 
 
Dos o tres días después de acabada la superficie del piso se lavará con ácido clorhídrico diluído 
en proporciones de 1 x 10, lavándolo luego con abundante agua hasta eliminar todo resto de 
ácido. 
 
La capa final llevará juntas de contracción y/o dilatación distanciadas como máximo 1,5m en 
cada dirección; en espacios al aire libre las juntas se harán colocando una varilla de madera de 
6mm de espesor, en forma de cuña. 
 
9.8.4 De hormigón fratasado 
 
Se construirá la caja cuyo piso se compactará con tosca o cascote. Posteriormente se colocará 
hormigón de 8cm de espesor en proporción 1x3x5 y antes de fraguar se nivelará la superficie 
con mortero de proporción 3 x 1 fratazándose hasta obtener una superficie lisa. Las juntas serán 
cada 2m máximo, rellenándose con asfalto en caliente o mastic asfáltico (asfalto y arena en 
partes iguales). 
 
9.10- Cordón de hormigón 
 
Estos cordones tendrán la forma y las dimensiones siguientes: 0,07m de ancho, 0,25m de altura, 
0,15m en la base inferior y 3m de largo. Se usará en su composición hormigón, lustrándolos con 
portland puro en su cara aparente cuando la textura lograda en el molde no fuese lo 
suficientemente pulida. La textura requerida será equivalente a la lograda en un molde metálico y 
utilización de vibradores. Descansará sobre una capa de arena y las aristas y uniones estarán 
perfectamente terminadas; se llenarán las juntas  de dilatación con un material elástico. En los 
planos respectivos se indicarán los materiales para cada caso. 
 
9.11  Cordón de ladrillos aparentes 
 
Se emplearán ladrillos bien cocidos y seleccionados de las especies siguientes: 
 
a) ladrillos de campo. 

 
b) ladrillos de prensa. 
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Los ladrillos se dispondrán verticalmente apoyados en el sentido de su mayor longitud, se 
asentarán sobre una base de 15cm de espesor, de hormigón de cascotes. 
 
Se tomarán con mezcla de arena gruesa y cal, 3 x 1, reforzada con una parte de portland por 4 
de mortero. Las juntas aparentes serán refundidas y quedarán perfectamente limpias, sin 
rebarbas, etc. 
 
9.12 Entrepuertas 

 
Entre dos pisos de madera o madera y otro se colocará entrepuertas de madera del espesor de 
la hoja, en correspondencia con el rebaje del marco. 
 
Cuando separe dos pisos de distinto material - pero ninguno de madera - se realizará en mármol 
del ancho del marco. 
 
Si el caso particular lo amerita, durante la ejecución el contratista podrá proponer otras 
soluciones las que serán analizadas y resueltas por la Supervisión y el Director de Obra. 
 
En ningún caso dichas soluciones se podrán apartar de los objetivos de la propuesta 
arquitectónica y no darán lugar al cobro de adicionales. 
 
9.13 Umbrales 

 
Del mismo tipo de piso que el del local interior con nariz redondeada o pieza especial cuando así 
le indique en planos y planilla de locales. 
 

10 REVESTIMIENTOS 
 
10.1 – Generalidades 
 
Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales, forma, dibujo y calidad 
que en cada caso se estipule en los recaudos y con las indicaciones en cuanto a detalles, que 
disponga el Arquitecto Director. 
 
El Contratista deberá presentar muestras de los materiales a emplear y ejecutar ensayos de su 
colocación, cuando el Supervisor y/o el Arquitecto Director así lo exija, a los fines de su 
aprobación. 
 
Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes guardando las 
alineaciones de las juntas; cuando fuere necesario efectuar un corte en las piezas éste será 
ejecutado con toda limpieza y exactitud. 
 
Si por cualquier causa que fuere, el revestimiento no tuviera la perfección requerida en los 
recaudos y para la clase de materiales de que se trate a juicio del Supervisor y/o el Arquitecto 
Director, el Contratista está obligado a rehacerlo, a su exclusivo costo. 
 
Antes de proceder a ejecutar un revestimiento, se verificará el posicionado de las instalaciones: 
llaves, tomas, brazos, etc., de energía eléctrica y tomas de agua, gas, etc. en instalaciones 
sanitarias. 
 
10.2   Colocación de revestimientos de piezas chicas 
 
Para todos aquellos revestimientos constituidos por elementos de pequeñas dimensiones, 
azulejos, mosaicos, plaquetas y otros, etc., el paramento donde van colocados debe prepararse 
en forma apropiada con toda la prolijidad requerida para que al colocarse el revestimiento, las 
irregularidades que pueda presentar el fondo no se acusen en la superficie revestida. 
 
Los paramentos, después de humedecidos, recibirán una capa rayada de mortero Tipo m3 
uniformemente nivelada. Esta capa deberá asentarse durante no menos 24 horas, ni más de 48 
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horas, y luego de humedecida para disminuir la absorción, se aplicarán los azulejos con mortero 
clase m5 de espesor no superior a 0.5 cm. 
 
Las piezas de material cerámico deberán estar saturadas de agua - con superficie seca - antes 
de ser colocadas. 
 
Las juntas continuas, horizontales o verticales, deben estar perfectamente en línea; cuando sean 
trabadas, deben estar en perfecta correspondencia, unas con otras. No se aceptarán elementos 
despuntados ni con la superficie vista saltada, ni manchadas o de distinta tonalidad. 
 
Todo revestimiento que presente el menor resalto, diente o cualquier otro defecto, será rehecho 
a exclusivo costo del Contratista. 
 
No se admite, por ningún concepto, el relleno de portland, cuando las piezas no alcancen a 
cubrir perfectamente el paramento, debiéndose emplear exclusivamente filetes o piezas 
especiales - cortados a sierra de esmeril - del mismo material del revestimiento. 
 
Las juntas - en todos los casos - serán rellenas con pastinas de color que se indique en los 
recaudos o que el Supervisor determine; serán cuidadosamente lavadas, eliminando toda 
mancha del mortero o pastina de la superficie. 
 
Las juntas serán lo más uniformes posibles, de un ancho de separación de 1 a 0.5cm. 
 
Los azulejos serán de la clase y color que se indique en la planilla de locales. Si no hubiera 
indicación al respecto se entiende que serán azulejos de 1a. calidad de color blanco. 
 
En este caso la pastina será realizada con portland blanco, marmolina y/o carbonato. En ningún 
caso se admitirá un contenido de cemento en la junta, menor del 70%. 
 
Los niveles de revestimiento en baños, cocinas y otros locales serán los indicados en planos, 
detalles constructivos y planillas de locales; estableciéndose como mínimo la altura de 180cm en 
baños y 4 hiladas sobre mesadas. 
 
10.3 Plaquetas, tejuelas, etc. 

 
Los revestimientos constituidos por piezas de barro cocido serán de la clase, calidad, tipo, 
dimensiones, color y demás características indicadas en los recaudos. 
 
Cuando vayan colocados en paramentos expuestos a la lluvia se dará a éstos previamente un 
enlucido de mortero con hidrófugo, y se colocarán con mortero m4 o m14. 
 
El rejuntado y la limpieza de la superficie, se ejecutará de acuerdo con las normas generales 
explicitadas en la presente M.C.G. y otros recaudos. 
 
10.4  Baldosas cerámicas 
 
Las baldosas serán de calidad, tipo, dimensiones, espesor y demás características indicadas en 
los recaudos; específicamente la planilla de locales y detalles constructivos. 
 
Serán duras, bien cocidas, perfectamente planas, sin alabeos, suaves al tacto en su cara 
superior, tendrán aristas rectilíneas, sin mellas ni rebarbas, no presentar defectos de cochura o 
rajas y de color uniforme. 
 

10.5  Losas de mármol 
 

Los mármoles serán de la mejor calidad, en la clase que se especifique en los recaudos. No se 
admitirán aquellos que presenten roturas, añadidos, despuntados, picaduras, grietas, partes 
descompuestas, manchas ajenas a la naturaleza de la piedra u otros defectos. 
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Tampoco se admitirán remiendos, rellenos, etc. ejecutados con marmolina u otra sustancia, por 
insignificantes que sean aquellos. La labra y el pulido, se ejecutará en forma tal que se obtenga 
superficies perfectamente planas, tersas y regulares, así también aristas vivas, rectilíneas e 
irreprochables; si se indica bordes biselados, estos reunirán las mismas condiciones. 
 
El lustre tendrá que ser esmerado y se hará a plomo y óxido de estaño, no admitiéndose el uso 
de ácido. 
 
El despiezo del revestimiento se hará como se indica en los planos o detalles, en su defecto se 
atenderá a las indicaciones del Supervisro y/o Arquitecto Director, asimismo, cuando se trate de 
piezas irregulares. 
 
Las juntas, en general, no podrán tener más de 1mm de espesor y se rellenarán con pastina a 
base de portland blanco, con la adición del colorante apropiado a la coloración del mármol. El 
espesor de las chapas será el siguiente: 
 
a) 15mm para dimensiones máximas de 30 cm. 
b) 20mm hasta 0.600 m. cuadrados; 
c) 30mm hasta 1.500 m. cuadrados. 

 
Cuando el revestimiento esté expuesto a los agente atmosféricos las chapas de 20mm o más 
irán aseguradas con grapas de bronce, pudiéndose utilizar alambre galvanizado de 2mm mínimo 
en chapas de 20mm, utilizándose como mortero de asiento el tipo m5 y m4 respectivamente. 
 
En las chapas de 20mm y dimensiones mayores de 0,30m x 0,30m se prepararán la superficie 
de amure con pasta de cemento portland - colocada a espátula o similar - la que deberá rayarse 
convenientemente si la colocación no se realiza dentro de las 4 horas siguientes. 
 
10.6 – Limpieza de revestimientos y pisos 
 
Los cuidados durante y después de la colocación deberán ajustarse - al igual que los 
procedimientos de limpieza - a las características de los materiales usados; por lo cual 
consultará siempre que sea posible las recomendaciones del fabricante e información técnica 
suministrada por éste. 
 
Sin perjuicio de ello se establecen - en carácter general y sujeto a confirmación en cada caso por 
el Director de Obra - los procedimientos siguientes: 
 
1- Limpieza mecánica: 

 
Se comenzará levantando la pastina mediante el esparcimiento de arena fina sobre el pavimento 
y su posterior barrido hasta la eliminación total del excedente de lechada o pastina. 
 
En revestimientos o pavimentos se puede continuar frotando el material con un paño de arpillera 
o viruta de aluminio Nos. 0 a 3; o la utilización de elementos abrasivos a base de arena voladora 
y jabón conformando una lechada. 
 
Deberá terminarse la limpieza de las superficies con un lavado de agua jabonosa. 
 
2- Limpieza química 

 
2.1 Podrá recurrirse a la utilización de solventes, cuando se trate de residuos de pinturas - 
consultando al fabricante - y considerando las reacciones posibles de los materiales empleados 
en el revestimiento. 
 
2.2 En superficies constituidas con elementos calcáreos deberá tenerse especial cuidado en la 
aplicación de soluciones ácidas, las que pudieran reaccionar con los carbonatos presentes en 
ellos, en otros componentes constructivos ya integrados - perfiles de hierro, entrepuertas, 
zócalos, etc.- los que podrán revestirse con una capa de vaselina sólida. 
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Dado que es ésta reacción la que se utiliza para eliminar los restos de material, es importante 
evaluar para cada tipo de pétreo la dilución óptima  
- estableciéndose como mínimo 1:10 ácido clorhídrico - agua para superficies de gres - y el 
tiempo de exposición el que será menor cuanto mayor sea el contenido de cal o carbonatos. Por 
esta razón puede ser necesario dividir la superficie para realizar su tratamiento por sectores e ir 
lavándolos alternativamente. 
 
Una hora antes se deberá mojar abundantemente el piso para saturar la junta y minimizar la 
acción del ácido en ellas; retirándole antes de la aplicación de la solución de ácido clorhídrico y 
agua. 
 
Se tendrá especial cuidado en la manipulación de la misma, debiendo el personal utilizar guantes 
y botas de goma. 
 
Queda terminantemente prohibido verter los restos de la solución en la instalación sanitaria. 
 
Una vez eliminada la solución ácida se procederá a lavar el piso con agua jabonosa y enjuagar 
con abundante agua. 
 
10.7  Mesadas 
 
Las mesadas tendrán las dimensiones indicadas en planos y llevarán los cortes para piletas 
donde se indiquen. 
 
Las piletas de cocina y laboratorios serán de acero inoxidable de dimensiones 30x40cm como 
mínimo. 
 
En todos los casos las piletas deberán venir pegadas o soldadas en todo su perímetro a la 
mesada desde el taller; debiéndose acuñar a la losa de soporte con mortero tipo m7 - por la 
parte inferior -. 
 
Para su colocación se deberá abrir una canaleta en la pared, cuyas dimensiones permitan el 
correcto acuñado de la mesada desde ambos lados - superior e inferior - con mortero tipo m4 
con hidrófugo; el que sobrepasará el nivel de la mesada en 3cm como mínimo. 
Todas las mesadas deberán penetrar en el muro una dimensión mínima de 3cm. 
 
10.8 De mármol 

 
Serán de mármol color a determinar de 2cm de espesor y colocados sobre losa de hormigón 
armado de 5cm de espesor, armados con hierro de diámetro 6 dispuestos cada 20cm y refuerzo 
en diámetro 8 en el borde. 
 
Cuando en los detalles constructivos se indique la colocación directamente sobre los marcos de 
carpintería, la mesada deberá ir apoyada interponiendo una capa de masilla plástica que 
presente buena adherencia con la piedra y la madera. 
 
10.9 Antepechos 

 
En general de baldosa con nariz redondeada, del tipo indicado en los detalles y en planos. 
Llevará una junta con masilla plástica contra el marco de la abertura. La pendiente mínima será 
del 20%. 
 
10.10 Jardineras 

 
Se asentarán sobre una losa de hormigón de 8cm de espesor. Todos los muros y el piso se 
revocarán dentro de la jardinera con mortero 3x1 de arena y portland, con hidrófugo y 2 manos 
de emulsión asfáltica. El piso tendrá una pendiente del 5% y aberturas hacia el exterior, a razón 
de 1 cada metro como mínimo. 
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11 ASISTENCIA A SUB-CONTRATISTAS 
 
El Contratista facilitará los andamios, maderas y materiales del ramo de albañilería a los distintos 
Sub-Contratistas, ya sean éstos por su cuenta o a los que la Supervisión y la Dirección de Obra 
pudiera encargarles trabajos, a fin de poder colocar y asegurar las distintas instalaciones 
muebles y otros elementos del edificio que hayan sido previstos en el proyecto. 
 
El Contratista deberá disponer los espacios de acopio y colaborará con los subcontratistas en la 
descarga y acopio de los materiales. 
 
Será responsable por el tapado de todas las instalaciones una vez realizadas las pruebas 
correspondientes y autorizado por el Director de Obra. 
 
11.1 Albañilería de las instalaciones eléctricas 

 
Con esta denominación se designan las obras complementarias necesarias a estas instalaciones 
que serán ejecutadas por el instalador. 
 
Estas son: los pases y cajas para los caños y sus cierres, nichos para fusibles, tacos para 
artefactos, colocación de los marcos de nichos de contadores y tableros y en general toda obra y 
trabajos complementarios correspondientes a estas instalaciones. 
 
11.2 Albañilería de las instalaciones sanitarias 

 
Con esta denominación se entienden las siguientes obras: los pases y cajas necesarios para las 
cañerías, la colocación de grapas, marcos de cámaras, piletas de patio y bocas de desagüe, y en 
general toda obra y trabajo complementario relativo a la instalación sanitaria propiamente dicha. 
 
Todos los trabajos enumerados y otros similares serán de cuenta del Instalador. 
 
11.3 Albañilería de las obras de herrería y carpintería 

 
Están comprendidas bajo este rubro la colocación de marcos, guías, tacos, grapas y en general, 
toda obra de herrería  y carpintería del edificio. El mortero a emplearse en el amure de los 
hierros, será del tipo m4. 
 
Todos los elementos de herrería y carpintería serán puestos en obra aplomados y nivelados 
perfectamente y serán protegidos contra golpes, cubriendo sus caras con estopa y trapos atados 
a tablillas para evitar cualquier deterioro. Estas obras estarán a cargo del Contratista General. 
 

12 CIELORRASOS INDEPENDIENTES 
 
12.1 Generalidades 

 
Se refiere a los cielorrasos aislados del techo, colgados sobre estructura independiente. No 
están comprendidos aquellos que están incorporados al techo como revoques, ni los que están 
directamente aplicados, que se clasifican como revestimientos. 
 
12.2 Cielorraso sobre metal desplegado 

 
Asegurado en la forma que indiquen los planos y detalles se colocará una malla de hierro 
redondo, formada por varillas de 10mm en sentido transversal a los tirantes o soportes colocados 
paralelamente a una distancia máxima de 30cm; cruzadas normalmente a éstas, se colocarán 
varillas de hierro redondo de 8mm espaciadas entre sí como máximo 40cm y atadas con alambre 
Nº14 en cada cruce. 
 
Por debajo de la malla descripta, se colocarán láminas de metal desplegado de peso igual a 1kg 
8 p.m.c. como mínimo, las cuales se atarán, por lo menos cada 30cm a la malla; las hojas de 
metal desplegado se solaparán 25mm unas con otras. 
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En los ángulos contra los muros, se doblarán 7cm y se asegurarán a éstos por medio de grapas. 
 

13 AZOTEAS 
 
Las azoteas deberán cumplir con las finalidades de protección térmica, evacuación de aguas de 
lluvia e impermeabilización. Deberán ejecutarse cuidadosamente por obreros especializados. 
 
El contratista podrá proponer la sustitución del sistema de impermeabilización 
- asumiendo los costos que ello origine - recabando previamente la aprobación del Director de 
Obra; quien a su vez solicitará - mediante un  informe técnico sobre la materia - la 
correspondiente autorización previa a su supervisor. 
 
Las emulsiones y otros productos que se utilicen en la impermeabilización serán preparados en 
fábrica y llegarán a obra en sus envases originales, de marca acreditada en plaza y requerirá en 
todos los casos la previa aprobación del Director de Obra. 
 
13.1 Preparación 

 
Sobre la losa de hormigón armado se dará una lechada a escoba de portland puro al otro día de 
haber sido llenada. 
 
Una vez retirados los encofrados de los costados de vigas y realizados los pases en hierro 
fundido correspondientes a los desagües pluviales, etc. - lo que se procurará ejecutar lo antes 
posible - se procederá de acuerdo a lo especificado en los detalles constructivos y otros 
elementos que integran los recaudos. 
 
En los desagües se deberá disponer un tubo forrado - correctamente calafateado - y un embudo 
de plomo, los que serán soldados entre sí - el cual deberá disponerse entre la primera capa de 
impermeabilización y la segunda. 
 
Si terminada la losa superior no se procede a la terminación de la azotea o cerramiento superior,  
deberá disponerse como mínimo una capa de emulsión asfáltica - de 1.5 kg por metro cuadrado - 
que asegure la no entrada de agua y se realizará la canalización de las mismas para evitar que 
afecte los elementos constructivos ya integrados. 
 
Los contrapisos con las pendientes correspondientes se ejecutarán determinando por puntos o 
bolines las alineaciones correspondientes a limatesas y limahoyas - con una pendiente mínima 
de 2.5%; éstas se materializarán con fajas de material empastado. Luego se procederá a realizar 
el relleno con el mismo material empastado con cemento portland y cal. 
 
Los materiales que se podrán utilizar en orden de preferencia serán: cascotes, escombro limpio - 
libre de materia orgánica, plásticos, hierro, etc.- y balasto los que se dosificarán para el 
empastado como sigue: 
 
- HC1 – 600lt cascotes; 400lt de arena o mezcla y 150kg de cemento portland. 
 -HC2 – 600lt escombro; 200lt de arena o mezcla y 150kg de cemento portland. 
- HC3 – 1m3 de balasto; 150kg. de cemento portland. 

 
El Director de Obra podrá autorizar disminuir la proporción de cemento portland hasta un mínimo 
de 100 kg / m3 cuando se utilice mezcla en lugar de arena y cuando en el escombro la cantidad 
de finos y su composición lo permita. Esta capa deberá trabajarse apisonando con una regla, 
para lograr cierta compacidad y generar una superficie continua con la suficiente rugosidad como 
para asegurar la adherencia de la capa siguiente. 
 
Sobre el empastado indicado - pero no antes de transcurrida una semana - se realizará una capa 
de mortero de arena y portland con hidrófugo de 1cm. de espesor mínimo Tipo m4 la que se 
levantará en toda la altura de la caja de pretiles, conformando una capa continua, uniforme y 
alisada al fratacho. 
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De igual forma que la arena y portland, la impermeabilización - y todos sus componentes - se 
levantarán en toda la caja de los pretiles. 
 
Entre toda capa asfáltica y otra de mortero de cal deberá interponerse un folio de papel - Kraft - o 
de polietileno. Siempre que se trate de un elemento impermeable y emulsiones asfálticas, deberá 
transcurrir un lapso no inferior a los 7 días entre el momento de ejecutar la última capa de 
emulsión y la colocación de dicho elemento. 
 
El folio de polietileno no podrá utilizarse como base para la colocación en obra de emulsiones 
asfálticas. 
 
13.2 Impermeabilización 
 
Se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en los detalles constructivos para azoteas y techos 
inclinados y de acuerdo a las siguientes especificaciones: 
 
a) Emulsiones asfálticas 
 
La aceptación de la emulsión asfáltica por el Director de Obra se realizará en función de la 
presentación de certificados de ensayos que acrediten un contenido mínimo de asfalto del o 45% 
y un máximo del 35% de agua; realizados por laboratorios oficiales dentro de los últimos seis 
meses. 
 
La dosificación mínima por m2 será de 4.5kg para techos inclinados - pendientes superiores al 
15% - y 6kg para techos planos con pendientes menores al 15%. 
 
En consecuencia, la Dirección de Obra controlará que se den sobre los techos tantas manos 
como sean necesarias para terminar la totalidad de los bidones que arrojen los cálculos 
correspondientes en cada una de las dos situaciones. 
 
Deberá acopiarse en obra la cantidad necesaria para la ejecución de cada trabajo solo se podrá 
fraccionar cuando se trate de un edificio o losas independientes, en cuyo caso no podrán 
ejecutarse simultáneamente. 
 
Si habiéndose cumplido con los requisitos estipulados se constata que el material no presenta 
las condiciones normales - a juicio del Supervisor y/o el Director de Obra - podrá solicitar previa a 
su utilización la ejecución de ensayos o la sustitución de los mismos. 
 
A excepción de la 1ª  mano - la que podrá diluirse hasta un 50% con agua - las restantes 
deberán preferentemente ser ejecutadas con el material tal como viene de fábrica. Si luego de 
realizado un batido intenso, su consistencia no permitiera su correcta colocación, se procederá a 
adicionar agua en una cantidad que no podrá superar en ningún caso el 10% de su peso original. 
 
Cuando la aplicación sea en impermeabilizaciones se interpondrán por lo menos 2 velos de 
vidrio de 80 gr / m2 como mínimo en techos inclinados y 3 en los techos con pendiente menores 
a 15º. 
 
Las barreras corta vapor se realizarán siguiendo el mismo procedimiento disponiéndose como 
mínimo 1.5kg por metro cuadrado. 
 
Una vez ejecutada cada mano se deberá esperar a que la misma haya secado; si bien los plazos 
dependerán de las condiciones climáticas y la cantidad de agua que contenga la emulsión, se 
establece que deben transcurrir como mínimo 24 horas para proceder a dar la siguiente. 
 
Se tendrán en cuenta las recomendaciones del fabricante en cuanto a las condiciones de acopio, 
climáticas, durante y post–colocación, contraindicaciones, etc. 
 
La impermeabilización deberá terminar con la ejecución de una mano de emulsión – la que no 
coincidirá con la colocación del último velo - y que cubrirá totalmente las fibras de velo de vidrio. 
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b) Membrana asfáltica 
 
Sobre la arena y portland se dará una mano de imprimación en base a asfalto diluido - RC2 - 
rebajado con nafta o aguarrás al 50% como máximo. Luego de seca se colocará la membrana de 
3.5mm espesor mínimo en fajas, solapándose una sobre otra un mínimo de 8cm y soldando el 
mencionado solape a fuego indirecto. La membrana deberá quedar soldada a la base en toda la 
superficie. 
 
La membrana a utilizarse será aprobada por el Director de Obra, a partir de la información 
técnica suministrada por el contratista. 
 
La ejecución de los trabajos debe ser realizada por una firma acreditada y especializada en este 
tipo de impermeabilización. Las membranas deberán presentar como mínimo un alma central de 
polietileno de alta densidad de 60 mc y contener como mínimo un 95% de asfaltos plastificados - 
no oxidados -. 
 
Si las superficies de la membrana fueran asfálticas – no fueran protegidas – se tendrán los 
cuidados y se procederá de acuerdo a lo indicado en el punto a para emulsiones asfálticas. 
 
13.3 Terminación azotea plana 
 
Sobre la azotea terminada - y no menos de una semana de colocada la última capa de emulsión 
- se apoyarán láminas de poliestireno expandido -Tipo I, 3cm de espesor mínimo  y 15 kg / m3  - 
con Unión Estándar Autotrabante, sobre el polietileno expandido se ejecutará una capa de 1,5 
kg. por m2 de emulsión asfáltica; interponiendo un velo de vidrio y colocando un folio de papel o 
polietileno - según lo indicado anteriormente - generando un recinto estanco en el cual se 
encuentra la aislación térmica. Se tendrá especial cuidado en sellar el perímetro ejecutado 
diariamente para lograr la estanqueidad mencionada. Sobre esto se colocará como protección 
ladrillos de campo asentados con mortero Tipo m2 o m6. Los ladrillos se colocarán 
perfectamente alineados (al hilo) rellenando las juntas, con igual material. 
 
13.4 Terminación cerramiento superior inclinado 
 
Sobre el borde de terminación de la losa inclinada se construirá un resalto en H.A. para aguantar 
el empuje de los elementos de terminación de la azotea. Se procederá a realizar un alisado con 
mortero m4 - de 1 cm. de espesor máximo para regularizar la superficie y proceder a ejecutar la 
impermeabilización, aislación térmica y terminación de cerramiento superior de acuerdo a lo ya 
especificado en la presente memoria y en los detalles constructivos. 
 
13.5 Ensayos obligatorios de estanqueidad 
 
Las azoteas planas con pretiles, una vez terminada la impermeabilización, y previamente a su 
tapado con la aislación térmica se llenarán de agua, tapándose las bocas de salida. 
 
Se deberán dejar llenas por 48 horas como mínimo. En caso que se detecten humedades, la 
Dirección determinará los trabajos a realizar para corregirlas. 
 
13.6 Pretiles 
 
En general se ejecutarán formando una caja de dimensiones según planos y detalles, y en 
hormigón armado, debiendo llenarse al mismo tiempo que la losa de manera que haya solución 
de continuidad entre el pretil y la losa. 
Esto es válido siempre que haya murete, ya sea en techo inclinado u horizontal. Si el pretil es 
más elevado y de ladrillo, en la parte superior llevará una carrera de coronamiento de 8 cm. de 
promedio de alto con pendiente hacia el interior (para evitar que se manche la fachada) por el 
ancho del muro y según detalles., armada con 4 hierros de diámetro 10 y hierro de diámetro 6 
c/20, la que deberá vincularse a la caja interior por medio de la prolongación de los pilares de la 
estructura. 
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14 ENJARDINADO Y CAMINERÍA 
 
Siguiendo las especificaciones gráficas de los recaudos, el Contratista procederá a ejecutar el 
enjardinado, nivelado previamente el terreno con pendientes suaves, haciendo los desmontes y 
rellenos necesarios para conseguir este objeto. 
 
La parte correspondiente a los jardines se limpiará de escombros, cascotes y piedras, luego se 
rellenará en un espesor de 30cm con tierra negra vegetal. 
 
14.1 Engramillado 
 
En la zona del predio en que, los planos indiquen engramillado, éste se hará en la siguiente 
forma: 
 
El terreno se nivelará con pendientes suaves, eliminando los pozos y montículos. Posteriormente 
se emparejará a los niveles definitivos con una capa de greda de espesor mínimo 10cm y luego 
se echará una capa de 8cm de espesor, como mínimo, de tierra negra vegetal. Por último se 
sembrará gramilla con semilla y se regará diariamente hasta que la gramilla empiece a brotar. 
 
Cuando se optara por la colocación de gramilla en panes, se seguirá la misma preparación del 
terreno, debiéndose una vez realizada la plantación, esparcir tierra negra sobre la misma y regar 
abundantemente si las condiciones climáticas lo exigieran. Este procedimiento será obligatorio 
en taludes y debajo de aleros que viertan el agua directamente al terreno. 
 
14.2 Arboles 
 
Las especies indicadas en planos vendrán a obra con su terrón tutor, colocándose en los pozos 
correspondientes, rellenándose con tierra abonada y regándose abundantemente. Las especies 
tendrán colocadas una altura mínima de 2m. 
 
14.3  Cuidados 
 
Tanto el engramillado como las especies vegetales plantadas deberán ser entregadas 
conjuntamente con la obra, en perfectas condiciones. La gramilla deberá ser regada 
abundantemente, cortada y retirados los yuyos. Las especies vegetales serán protegidas contra 
insectos y pestes, debiéndose sustituir todas las que se deterioren en forma irreparable. 
 

15 LIMPIEZA DE OBRA 
 
La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución, quitándose los restos de 
materiales, cascotes, maderas, etc., que entorpezcan el andar por ella o produzcan aspecto 
desagradable. 
 
El contratista deberá efectuar toda la limpieza de la obra, tanto en los locales interiores, como en 
las azoteas, patios, escaleras, pisos, servicios, artefactos sanitarios, placas y cajas de la 
instalación eléctrica y sanitaria, herrajes, vidrios, etc. 
 
No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera 
ejecutado en perfectas condiciones y a satisfacción de la Dirección de Obra (incluida la limpieza 
fina, lavado de pisos y vidrios, etc., previa a la ocupación y habilitación del local para su uso). 
 
15.1   Limpieza del terreno 
 
Al terminar las obras, materia del contrato, y antes de su Recepción Provisoria, el Contratista 
queda obligado a dejar el terreno despejado de tierras acumuladas, escombros, materiales y 
útiles sobrantes y enteramente aseado. 
 

16 OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
16.1   Cierre provisorio de aberturas 
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A los efectos de evitar durante la construcción la entrada de aguas de lluvia que puedan 
perjudicar la obra se procederá, donde la dirección de obra lo crea conveniente, al cierre 
provisorio de aberturas, empleándose lonas, chapas o tablas clavadas a marcos provisorios y 
colocados por el lado exterior. 
 
Se tendrá especial cuidado en no perjudicar los marcos definitivos, pues por  si ésta u otra causa 
fueran perjudicados, serán sustituidos a entero costo del Contratista por otros nuevos. 
 
16.2   Numero de puerta de calle 
 
El edificio llevará número de puerta y nombre de calle, cuando corresponda, en chapa de hierro 
esmaltado (una chapa para cada puerta exterior). 
 
16.3   Letrero 
 
El Contratista colocará el letrero en letras de bronce o ejecutará el letrero con molde que 
suministre la Dirección. 
 
16.4 Mástiles y portamástiles 
 
El contratista suministrará y colocará los portamástiles y mástiles de acuerdo a los 
requerimientos de cada programa; las especificaciones y detalles que integran los recaudos y las 
indicaciones que el Director de Obra realice, de acuerdo con la Supervisión. 
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VIII- CUBIERTAS LIVIANAS 
 
 

1 GENERALIDADES 
 
Las cerchas y entramados de las cubiertas inclinadas se construirán de acuerdo con las 
indicaciones del proyecto establecidas en los recaudos. 
 
 

2 CERCHAS 
 
Los detalles de las piezas de madera o hierro, así como los ensamblajes, se ajustarán a los 
requerimientos del proyecto. 
 
Todos los acoplamientos de dos o más perfiles, planchas, planchuelas, etc., recibirán también 
una capa protectora de pintura anticorrosiva antes de efectuarse el acoplamiento definitivo. 
 
Las cerchas o armaduras de hierro serán entregadas en la obra después de haber recibido en el 
taller la mano de pintura antióxida la cual se aplicará de modo que cubra bien el interior de los 
perfiles antes de proceder al roblonado. 
 
Todos los elementos metálicos que se utilicen en las cerchas, armaduras o entramados, llevarán 
una mano de pintura antióxido y dos de pintura al esmalte antes de llegar a obra. 
 
Si a juicio del Director de la Obra, la pintura de taller fuera defectuosa, éste podrá ordenar que se 
dé una mano extra de antióxido en la obra y que se limpie la que fue mal dada si la buena 
ejecución así lo exige. 
 
Todas las piezas de madera de las cerchas y entramados de techos llevarán dos manos de 
pentacloro fenol diluido en gasoil. 
 
 

3 CUBIERTAS DE HIERRO GALVANIZADO 
 
Las chapas de hierro galvanizado, ondulado, serán como mínimo número 22  (0.711 mm.) 
estándose a lo indicado en planos, planilla y detalles. 
 
Las chapas no deberán presentar ningún defecto como ser abolladuras, raspaduras, cortes, etc., 
la capa de recubrimiento será uniforme, sin vestigios de enfollamientos y no tendrá manchas 
producidas por la acción del agua salada u otras causas. 
 
La pendiente, solapes frontales y laterales, así como piezas especiales de cumbreras, ductos y 
babetas, formas de fijación y criterios de manejo y colocación de las chapas serán las 
recomendadas por el fabricante. 
 
La colocación se hará de acuerdo a los detalles y planos que integran los recaudos. 
 
Las babetas que cubren los encuentros de chapa con muro se protegerán con vigas que forman 
caja con goterón según detalles. 
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IX- SUBCONTRATOS: CARPINTERIA, HERRERIA, ALUMINIO, ETC. 
 
 
Los trabajos se harán de acuerdo con los planos correspondientes, debiendo todas las medidas 
ser verificadas en obra por el Sub-Contratista. 
 
Ningún trabajo se iniciará sin la autorización de la Dirección de Obra, quien declina toda 
responsabilidad en caso contrario. 
 
Los Subcontratistas adaptarán el ritmo de su trabajo al del Contratista de la obra, debiendo 
colaborar con el mismo procurando evitar toda interferencia que pueda provocar alteraciones en 
el plan de trabajos. 
 
Si bien el criterio general es trabajar con los subcontratistas propuestos por la empresa oferente; 
PAEMFE se reserva el derecho - por razones de conveniencia, antecedentes, precio, etc.- a 
sustituir el o los subcontratistas que considere, sin que ello signifique o de lugar al oferente a la 
rescisión del contrato o la modificación de su propuesta más allá de lo correspondiente a los 
subcontratos sustituidos. 
  
El Supervisor y el Director de Obra deberán conocer la identidad y localización de la planta de 
producción y de dichos subcontratos, pudiendo en todo momento solicitar de los mismos la 
exposición de trabajos, materiales, mano de obra, etc., para la cual la aceptación de la propuesta 
significará una autorización a visitar e inspeccionar los trabajos durante el proceso de producción 
si lo considera necesarios. 
 
 

1 CARPINTERIA DE MADERA 
 
1- GENERALIDADES 
 
Las obras de Carpintería serán ejecutadas cuidadosamente por Sub-Contratistas aprobados por 
PAEMFE. Las obras se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones explícitas en los recaudos y 
disposiciones generales de las normas UNIT 19 y 88. 
 
2- MATERIALES 
 
Las maderas a utilizar que indican los planos, planillas y serán de primera calidad, bien 
estacionadas, sin defectos, nudos, manchas, grietas, alabeos, que comprometan su forma, 
resistencia y aspecto, y no se admitirán empatilladuras. 
 
No se admitirá madera de tensión ni escuadrías, en las cuales la fibra no sea paralela 
sustancialmente a la dirección longitudinal de la pieza. 
 
3- PROCEDIMIENTOS 
 
La madera en general será protegida para que no se altere su contenido de humedad, es así que 
los marcos llevan una mano de aceite o barniceta (según los casos), en todas sus caras para 
que no absorban humedad de la mampostería, no admitiéndose en ningún caso, pintura o tintas. 
 
Toda pieza que encierre aire ya sea entre un lambriz o forro y el muro, entre un cielorraso y un 
techo, etc., deberá estar sellada también por la cara oculta. 
 
Los elementos de escuadrías o secciones importantes llevarán cortes para interrumpir la fibra. Lo 
mismo las escuadrías podrán ser compuestas, a los efectos de evitar alabeos del total de la 
pieza. 
 
Toda la carpintería será lijada y pulida a los efectos de presentar una superficie prolija. 
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Todas las uniones se ejecutarán a caja y espiga o ensambladuras encoladas y acuñadas, 
quedando totalmente excluido el uso de clavos, salvo para la fijación de tapajuntas, zócalos o 
aquellos refuerzos metálicos, indicados en los planos o que el Arquitecto Director ordenará. 
 
Los compensados, chapas, enchapados se fijarán por medio de cola fría, los dos primeros y en 
caliente el último, prensados en forma conveniente, utilizando para ello prensas adecuadas; no 
se admitirá el uso de clavos o puntas de parís. 
 
Los compensados y chapas no podrán ser añadidos, serán sacados de una sola pieza, a no ser 
que sus medidas fueran mayores que las piezas en venta en la plaza, en este caso las uniones 
serán en el  menor número posible. 
 
El Subcontratista carpintero ejecutará la colocación de las hojas de ventanas, armarios, etc., así 
como el ajuste de cajoneras y carpintería en general, y colocará tapajuntas y herrajes. 
 
Todas las medidas deberán ser rectificadas en obra. 
 
Toda pieza que sea observada, deberá retirarse de obra en las siguientes 24 horas a partir de la 
observación. 
 

 3.1 Tacos y grapas 
 
Todos los marcos de madera dura vendrán a la obra con tirafondos para su amurado (1 por cada 
60cm). Los marcos de madera blanda y de poco espesor llevarán grapas de planchuela de 1 / 
8’’, en forma de U, fijadas al marco con 3 tornillos y también colocadas cada 60cm. 
 
Los marcos guía llevaran grapas especiales de diámetro 6mm que abrazarán toda la sección. 
 

 3.2 Marcos 
 
Serán del tipo que indique  la planilla. 
 
Los marcos cajón tendrán el ancho igual al espesor del muro en que están colocados. Este 
espesor varía en obra según las terminaciones superficiales y deberá revisarse en cada caso. 
 
Los montantes y cabezales serán espigados, quedando absolutamente excluído el clavado, y las 
salientes del cabezal tendrán un rebaje para que no se marque el revoque en los ángulos 
superiores de la abertura. 
 
Los marcos en general vendrán a la obra con listones en las esquinas, a media altura y la parte 
inferior para poder mantener su forma hasta su amurado definitivo. 
 
En la parte inferior de las jambas habrá un corte de sierra que indica el nivel de piso terminado, 
por debajo del cual se colocarán los listones inferiores. 
 
Una vez colocados los marcos deberán protegerse con cajas de madera rústica para que 
durante la obra no reciban golpes. 
 

 3.3 Contramarcos 
 
Se colocarán contramarcos si los planos y planillas lo exigen. Estos se ingletarán en las 
esquinas. 
 
La terminación y calidades será la misma que la que se solicite para el resto de la abertura. 
 
Se sellará la cara que queda junto al muro para que no absorba humedad. 
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 3.4 Zócalos 
 
En el caso de que estos fueran de madera, se deberán colocar tacos amurados cada 50cm 
cuando no sea posible clavarlos al piso o sean de altura superior a 5cm. 
 

 3.5 Espigados 
 
En todas las uniones espigadas, salvo especificación en contrario, se deberán hacer dos cuñas 
de madera dura y no colocadas en su extremo, sino a 10mm del borde de la espiga como 
mínimo. 
 

 3.6 Hojas 
 
Se entiende por hoja todo elemento de cierre fijo o móvil, opaco o transparente, que se aplica al 
marco (puertas, ventanas, bastidores, placares, etc.). 
 
Las hojas serán colocadas con sus herrajes, etc., hasta que queden en perfecto funcionamiento. 
 
El ajuste será correcto, dejándose solamente la luz necesaria para su normal operación. 
 
La hoja deberá asentar en el rebaje en todo su contorno y quedar en plano con el marco, salvo 
que se indique lo contrario en las planillas y detalles. 
 
Las hojas a tableros tendrán las dilataciones que indica el diseño y la madera de los tableros 
podrá terciarse para evitar grietas. 
 
Las hojas a bastidor con compensados o fibra dura aglomerada, si no se indica detalle en 
especial, tendrán en el bastidor los cortes que interrumpen la fibra hasta los 2/3 de su espesor. 
Contarán, además, con cubrecantos por lo menos en sus dos bordes verticales y el horizontal 
inferior. Los compensados serán de 3mm de espesor mínimo. 
 
Las hojas placa deberán ser aprobadas por el Director, en caso de que no haya especificación 
precisa en planos y planillas. 
 

  3.7 Herrajes 
 
La planilla de aberturas y detalles constructivos darán la lista de herrajes y sus características 
debiendo el Sub-Contratista colocarlos cuidadosamente y entregando las llaves perfectamente 
identificadas en el momento de la Recepción de obra. 
 
Los rebajes para la colocación de pomelas, bisagras, cerraduras, etc., deben ser exactamente 
iguales a las piezas que reciban, quedarán en el mismo plano de la madera y no se admitirán 
rayaduras producidas por la punta del marcador. 
 
En los montantes o travesaños, las cajas que se practiquen para embutir cerraduras u otros 
herrajes, los agujeros para el pase de manijas o llaves, y los huecos, en donde penetren los 
cierres de las cerraduras o pasadores, deberán ser de forma regular y exactamente en relación a 
la pieza que deben recibir; el ajuste debe ser tal, que una vez cerrada la hoja y pasado el cierre, 
cerradura o pasador, aquella no tenga el menor juego. 
 
En la colocación de herrajes se exigirá el mayor esmero posible, no tolerándose herrajes fuera 
de plomo, descentrados, que no entrasen, siendo de embutir, con el plano que les correspondan, 
tornillos mal colocados o fresados, y todo defecto imputable a la mano de obra. 
 

 3.8 Misceláneas 
 
Se incluyen en este Sub-Contrato y se rigen por las mismas especificaciones de materiales y 
procedimientos antes expresados, todos los: armarios, cajones de cortinas, tapajuntas de 
herrería, pasamanos, revestimientos, lambrises, etc., que se indiquen en los recaudos. 
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Cualquier pieza de carpintería que llegase a alabearse, contraerse o hincharse, dentro del plazo 
de un año a partir de la recepción provisoria, será sustituida totalmente a entera cuenta del 
Subcontratista. 
 
El Subcontratista de carpintería adaptará el ritmo de su trabajo al del Contratista general de la 
obra, debiendo colocarse con el mismo procurando evitar toda interferencia que pueda provocar 
alteraciones en el plan general de trabajos. 
 
El Subcontratista de carpintería tendrá a su cargo los trabajos de suministro de tacos para 
colocación de contramarcos y rótulos y suministro y colocación de contramarcos de herrería, 
cuando lo especifiquen las planillas. 
 
 

2 CARPINTERIA DE ALUMINIO 
 
 
1.   GENERALIDADES 
 
Se utilizarán perfiles extruidos de aluminio, aleación UNIT 6063 (ALCAN 50S) y temple T6C. 
 
Características mecánicas: 
 
Resistencia en tracción 2.340 k / cm3 (típico). 
Límite elástico, 1.970 kg/ cm2 (típico).   
Dureza Rockwell “F”,  72. 
 
Terminación superficial: anodizado 10 micras, debidamente sellado. 
 
(Estos valores serán verificados en aberturas entregadas en obra). 
 
Se verificará el escuadrado y precisión dimensional.  Para el primer caso se medirán sus 
diagonales, las que deberán ser iguales. 
 
 
2. ACCESORIOS 
 
Burletes: En corredizas serie 25, felpillas multifilamentosas de polipropileno siliconado de 
7x5,25mm no aceptándose burletes de PVC o similares. 
 
En batientes series 30 y 50, burletes de PVC flexible, E.P.D.M., que aseguren un contacto 
adecuado. 
 
Para colocación de vidrios en serie 25 se utilizarán burletes de goma, no admitiéndose de PVC. 
 
Bisagras y pomelas: Serán de aluminio anodizado y se utilizarán en cada caso las 
correspondientes a la serie. 
 
Cierres: Se cotizarán los indicados en la planilla. Se podrán plantear variantes, las que irán 
acompañadas de datos y / o muestras que identifiquen claramente el nuevo tipo sugerido. 
 
Grapas: Según indicación de planillas. Se realizarán en aleación de aluminio, acero inoxidable no 
magnético o acero cadmiado. 
No podrán estar separadas más de 50cm entre sí y a más de 25cm de los ángulos. 
 
Rodamientos: Ruedas de nylon, montadas en caja de aluminio o nylon con eje de acero 
inoxidable. 
 
Sellado: Todas las uniones entre perfiles de aluminio deben ser adecuadamente selladas con 
caucho siliconado u otro producto que asegure características similares. 
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Protectores de desagüe: Todos los desagües en serie 25 deberán llevar protector de nylon. 
 
(Es de particular importancia el sellado de la caja de agua en serie 25 por lo cual serán probadas 
antes de su amurado). 
 
 
3. PROTECCIONES 
 
Todos los perfiles se entregarán protegidos contra eventuales manchas producidas por morteros. 
Las mencionadas protecciones deben ser hecha con cintas plásticas autoadhesivas o sustancias 
tales como grasa o vaselina. 
 
Estas no pueden ser dañadas o quitadas durante la ejecución de todas las terminaciones, ya que 
corren riesgos de ataques alcalinos (cal, cemento) o ácidos (soluciones para el lavado de 
baldosas, etc.). Estos agentes manchan el aluminio en forma irreversible. 
 
Deben cuidarse los marcos luego de amurados de golpes por pasaje de materiales desde el 
interior hacia andamios, apoyo de tablones sobre antepechos o simplemente golpes aislados. 
Cuando esas causas no pueden ser evitadas se recurrirá al uso de protecciones de madera. 
 
 
4.   AMURADOS 
 
4.1 Instalación 
 
El marco se deberá amurar sin las hojas correspondientes (así se evitan posibles manchas y 
deformaciones en ellas). 
 
a) Doblar las grapas y abrirlas para producir una buena traba con el mortero. 
 
b) Colocar los puntales de madera necesarios al centro para evitar deformaciones - cuidando 

que no sea el mismo puntal quien las provoque - y asegurar el posicionamiento del marco. 
 
c) Presentar el marco en el vano correspondiente, verificando que el perfil de umbral quede 

en la parte inferior, (éste se reconocerá por sus perforaciones de desagüe, las cuales 
quedan hacia el exterior). Para el posicionado se utilizarán las cuñas de madera, las 
cuales se colocarán siempre cerca de los vértices, de divisiones del marco o de puntales. 

 
d) Se verificará la horizontalidad del umbral y dintel, y la verticalidad de los laterales. 

 
Se comprobará con la escuadra que no hubo variación de los ángulos. 
 
Se verificará la rectitud de los perfiles, usando para el caso un hilo extendido. 

 
4.2  Preamurado 
 
Con el marco correctamente posicionado, nivelado y aplomado se procede a aportar mortero en 
la zona donde se encuentran las grapas de amure. (Para ello se utilizará mortero M4 
c/hidrófugo). 
 
Esto se hace para que, si hubiere un error o se produjese un movimiento del marco en el 
preamurado sea más fácil la remoción de la pieza para una nueva instalación. 
 
4.3  Amurado 

 
Luego de fraguado el mortero que fija las grapas, se retiran las cuñas de posicionado. Se verifica 
que luego del preamurado se mantienen las condiciones de horizontalidad, aplomado, rectitud y 
escuadrado del marco. 
 
Recién entonces se procede al aporte de mortero para terminar el amurado definitivo. 



 63 

 
 

3 HERRERIA Y CARPINTERIA METALICA 
 
1. MATERIALES Y EJECUCION DEL TRABAJO 
 
Cuando en los planos se especifiquen perfiles de carpintería metálica se deberá presentar 
muestras a la Supervisión y/o Dirección de Obra, a fin de que proceda a su elección. 
 
Cuando se indique en los planos perfiles especiales de hierro, chapa doblada se especificarán 
las condiciones de material y de su ejecución en las planillas. 
 
No se admitirá la formación de tramos de aberturas por la yuxtaposición de pedazos de perfiles o 
varios perfiles diferentes, exigiéndose que sean laminados, de una sola pieza, rectos de doble 
contacto. Las uniones serán prolijamente realizadas con soldadura eléctrica, rechazándose 
cualquier ensamble hecho a base de remaches o tornillos. 
 
Las soldaduras serán prolijamente esmeriladas y limpiadas, formando una superficie 
homogénea. Si el tipo de perfil es insuficiente para asegurar la indeformabilidad de la abertura, 
su ejecución se ceñirá a las indicaciones de la Dirección de Obra. Las hojas móviles serán 
construidas con un ajuste perfecto que impida la infiltración de agua, siendo su cierre hermético y 
silencioso. 
 
Todas las superficies recibirán en el taller una mano de pintura de minio o antióxido, cuidando de 
cubrir también el interior del perfil. 
 
Los perfiles serán de una misma procedencia, de perfecta laminación, sin torceduras ni defectos. 
En general, tendrán un espesor mínimo de 3,2mm (1/8’’). 
 
Las soldaduras serán eléctricas, ejecutadas de acuerdo a las normas UNIT o DIN  4099. 
 
Todas las juntas horizontales de las hojas en las cuales puede infiltrarse agua por gravedad 
deberán llevar guardapolvos salientes, ejecutados con piezas especiales o planchuela de 3,2mm 
(1/8’’). 
 
Llevarán grapas de hierro cada 50cm como mínimo los parantes verticales y cada 1m los 
travesaños. 
 
Las grapas se colocarán soldadas al medio del perfil en el alma, de tal forma de permitir terminar 
revestimientos a plomo con el marco. 
 
Cuando se use chapa de hierro, los espesores mínimos serán: 
 
Chapa Nº  14 1.994 mm. 15.75    kg/m2 
   16 1.587 mm. 12.50    kg/m2 
   18 1.257 mm. 9.90      kg/m2. 
 
Toda abertura de hoja mayor a 1,50m llevará 3 pomelas y en hojas anchas de altura menor a 
2,10m hasta 4. La altura de la pomela será proporcional al tamaño de la hoja de acuerdo a lo 
especificado en las planillas. 
 
Los contravidrios serán de madera y se fijarán con tornillos de bronce. Se dejará entre perfil y 
contravidrio un espacio mínimo de 8mm destinado a recibir el vidrio. Los contravidrios tendrán la 
altura del ala de los perfiles, para evitar que se vea la masilla. 
 
Salvo inidcación expresa, todas las aberturas llevarán cabezales inferiores en los marcos para la 
recuperación y expulsión del agua de infiltración. 
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Los cabezales inferiores, deberán llevar orificios prudentemente dispuestos de 6mm de sección, 
distanciados como máximo cada metro con un mínimo de 2 orificios a efectos de expulsar el 
agua. Los orificios extremos estarán próximos a los ángulos. 
 
Estos orificios deberán ser perfectamente destapables y llevarán en la parte exterior una chapa 
de protección de viento. 
 
Los paños fijos llevarán regueras para juntar o expulsar las aguas de condensación, con las 
mismas características dispuestas para los travesaños inferiores. Estas regueras deberán ser 
perfectamente terminadas en los extremos a fin de evitar las infiltraciones. 
 
Todas las juntas horizontales de las hojas en las cuales pueda infiltrarse el agua por gravedad, 
deberán llevar bota-aguas (guardapolvos) salientes. 
 
2. HERRAJES 
 
Los herrajes serán por cuenta del Subcontratista de Herrería y se indica en la planilla respectiva. 
En general las fallebas, mangos y pomos serán de bronce niquelado mate y las cerraduras de 
doble cilindro tipo Yale. El Subcontratista de Herrería someterá los tipos de herraje a utilizar a 
aprobación de la Supervisión y/o a la Dirección de la Obra, previamente a su colocación..  
 
Las ventanas batientes llevarán un dispositivo graduable para mantenerlas abiertas en tres 
posiciones. 
 
 

4 VIDRIOS 
 
1 .  GENERALIDADES 
 
Los vidrios a colocarse sean de primera calidad de acuerdo a lo especificado y las normas UNIT 
86 y 87, asegurados con contravidrios de chapa o de madera, según especificaciones de planilla. 
 
Se rechazarán los que tuvieren burbujas, alabeos, ondulaciones, fisuras o cualquier otro defecto, 
de acuerdo a la norma UNIT 128. 
 
2 .  COLOCACIÓN 
 
No se procederá a la colocación de los vidrios hasta después de haberse aplicado a las obras de 
carpintería o herrería las dos primeras manos de pintura y hasta después de su perfecto secado. 
 
En el caso de aberturas de aluminio en que haya que desarmar la hoja para colocar los vidrios, 
éstos se montarán mediante la incorporación de burletes de goma. 
 
Estos deberán ser los indicados para los espesores de vidrio especificados colocándose en 
forma prolija, firme y bien apretada a la abertura. 
 
Una vez armada la hoja, deberá ser verificada su perfecta escuadra mediante medido de sus 
diagonales, será llevada a obra y colocada en el marco verificando así la perfecta colocación de 
ambos. 
 
Los vidrios fantasía se colocarán con la parte lisa hacia fuera. 
 
3 .  TIPO Y ESPESORES 
 
Se seguirán las especificaciones de las planillas correspondientes. Los vidrios fantasía se 
colocarán con la parte lisa hacia fuera. 
 
 
4. DIMENSIONES MAXIMAS DE LOS VIDRIOS EXPUESTOS A LA ACCION DEL VIENTO 
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Para vidrieras colocadas hasta 15 m. de altura. 
 
Vidrio triple grueso, espesor nominal = 6 mm.  
1,85 x 1,85 – 1,50 x 1,95 – 1,15 x 2,40 
 
Vidrio triple, espesor nominal = 5 mm. 
1,50 x 1,50 – 1,00 x 1,85 – 0,90 x 2,20 
 
Vidrio triple fino,  espesor nominal = 4 mm. 
1,25 x 1,25 – 0,75 x 1,90  
 
Vidrio doble reforzado, espesor nominal = 3.5 mm. 
1,10 x 1,10 – 0,70 x 1,40 
 
Los vidrios y cristales serán asegurados por  los siguientes métodos: 
 
a) con contravidrios de madera; 
 
b) con contravidrios de hierro; 

 
c) con contravidrios de aluminio; 
 
En cada contravidrio o burlete de goma, el vidrio debe penetrar 1/150 de su longitud mayor del 
vidrio y en ningún caso será menor a 6mm. Los contravidrios serán asegurados a las hojas de 
hierro por medio de tornillos espaciados cada 25cm como máximo. En caso de madera con 
clavos sin cabeza. 
 
 
5 .    MASILLA 
 
En casos de aberturas de madera y con tratamientos de protección transparentes se podrán usar 
masillas comunes en base a tiza y aceite de linaza cocido entonados al color de la madera 
definitiva. 
 
En el caso de aberturas de aluminio, hierro y madera pintadas se usará masilla plástica color 
gris. 
 
En el caso de claraboyas y lucernarios, se empleará masillas a base de siliconas, de buena 
adherencia con el vidrio y los metales. 
 
 

5 PINTURAS 
 
1.   GENERALIDADES 
 
Los materiales a emplearse serán de la mejor calidad, debiendo responder a las especificaciones 
UNIT o normas internacionales sometiendo a la aprobación y análisis de la Supervisión y/o la 
Dirección de la Obra los distintos componentes o marcas de pinturas, barnices, etc. Los que 
serán de marcas reconocidas de plaza. 
 
Todas las superficies a pintar, antes de aplicar ninguna mano de pintura, deberán limpiarse y ser 
lijadas con prolijidad, no aceptándose ningún trabajo que no fuera ejecutado en estas 
condiciones. 
 
Todas las superficies, sean de herrería, carpintería o paramentos de muros y tabiques, 
cualquiera sea el procedimiento empleado, se presentarán uniformes y unidas, sin trazas de 
pincel. 
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Le será exigido al Contratista fina terminación en todos los detalles de las obras de pintura, así 
como todos los retoques que fueran necesarios practicar, y a sean en puertas, ventanas, etc., 
por desperfectos ocasionados durante la ejecución de los distintos trabajos. 
 
Es obligación del Contratista comunicar a la Dirección de Obra la ejecución de cada mano de 
preparación de enduído o pintura, para el control respectivo, previamente al inicio de la siguiente. 
 
Los trabajos se ejecutarán con personal competente y hábil en el oficio, en cantidad suficiente 
para terminar los trabajos en el menor tiempo posible. 
 
Antes de empezar los trabajos, se prepararán las muestras de los tonos y consistencia de la 
pintura. 
 
Se harán tantas muestras como la Supervisión y / o la Dirección de Obra lo indique. 
 
Al mencionar manos, se refiere a la cantidad mínima a darse a cada superficie, pero si a pesar 
de las estipulaciones dadas no resultase suficientemente cubierta la herrería, carpintería o 
paramentos, por deficiencia de la ejecución, pintura demasiado líquida o acordonada, por mala 
preparación del fondo o mal pulido de las superficies y aristas, se darán tantas manos como 
fuera necesario para subsanar los defectos o se realizarán los trabajos nuevamente, a entero 
costo del Contratista de pintura. Si se objetara por parte de éste, que las diferencias provienen 
de la carpintería metálica, herrería, carpintería o paramentos, la Dirección de Obra decidirá en 
definitiva si se deben subsanar los defectos constatados con el trabajo del pintor, del herrero, o 
carpintero, etc., en un nuevo pulido o haciendo nuevamente las puertas, ventanas, revoques o 
enduído, sin que por ello el Contratista tenga derecho a reclamación alguna. 
 
El Contratista de pintura queda obligado a presentar en obra la totalidad de la pintura a 
emplearse en sus envases originales de una sola vez, y a la entrega de estos elementos a 
medida que se realicen los trabajos, los que deberán entregarse perfectamente limpios. 
 
El Contratista se obliga - previa iniciación de los trabajos de pintura - a presentar comprobantes 
que acrediten su procedencia y adquisición. 
 
Los colores serán definidos por la Supervisión de Obra de acuerdo a criterios y directivas 
oportunamente suministrados por PAEMFE. 
 
 
2.   MATERIALES Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
 
2.1 Preparacion de las superficies 
 
Las superficies de mampostería u hormigón deberán limpiarse de arenas sueltas, salpicaduras 
de mortero, etc., así como se rellenarán huecos o defectos. 
 
Las superficies de yeso o mortero no deberán pintarse si tienen más de un 15 % de humedad. 
 
Las superficies de madera deberán ser lijadas, lavándose los puntos donde hayan nudos, savia o 
resina se llenarán los agujeros o grietas con masilla o un “filler” transparente que se entintará 
para camuflar los defectos. 
 
Cuando el tipo de madera lo requiera y sólo si el Supervisor y/o el Director de Obra lo autoriza, 
se podrá utilizar tintas para uniformizar la expresión de la madera. A continuación se procederá 
al sellado de las superficies mediante una mano de aceite de linaza cocido, sellador o fondo 
blanco según corresponda. 
 
 
3.  SOBRE CARPINTERIA DE MADERA 
 

a. Acabado con esmalte sintetico 
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1 – Las piezas serán terminadas con lijado fino en seco. 
 
2 – Una mano fondo blanco ligeramente coloreado con pintura si corresponde. 
 
3 – Una mano de esmalte diluido. 

 
4 – Dos manos de esmalte sintético brillante o satinado hasta obtener un acabado de superficie 
pareja y color uniforme. 
 

b. – Acabado con barniz 
 
1 – Las piezas serán preparadas con un lijado fino y seco; 
 
2 – Una mano diluida del barniz a usarse que será de marca conocida; 
 
3 – Dos manos de barniz tipo “FLATTING”, para interiores o “Poluiretánico” para exteriores. 
 

c. – Acabado con cera 
 
1 – Se efectuará un pulido con rasqueta y lija fina; y sellado de grietas con masilla, etc. 
 
2 – Una mano de imprimación con cera líquida disuelta con aguarrás mineral. 
 
3– Una capa de tapaporos. 

 
4 – Se extenderán 2 capas de cera disuelta en aguarrás vegetal, cada una de las cuales se 
frotará con cepillo de cerda y paño. 
 

d. Acabado con plastificante 
 
1 – Se efectuará el pulido fino; 
 
2 – Directamente sobre la madera una vez pulida se aplicará una mano de plastificante rebajado 
con 20 % de solvente especial 
 
3 – Dos manos de plastificante puro dado de acuerdo con las indicaciones de los fabricantes. 
 
Se aclara expresamente que cuando algún elemento deba ser tratado con plastificador, este no 
llevará previamente ningún otro tratamiento, presentando su superficie natural perfectamente 
limpia. 
 

e. Acabado con laqueado 
 
1 – Se efectuará el pulido fino y preparación de la superficie. 
 
2 – Se aplicará una mano de sellador. 
 
3 – Se aplicarán tres o cuatro manos de laca - a soplete con 30 minutos de secado - diluida con 
thinner. 

 
El Director de Obra podrá autorizar su aplicación a pincel, estableciendo las condiciones técnicas 
requeridas. 
 
4 – Pasadas las 48 horas de aplicada la última mano se pulirá hasta obtener la superficie 
deseada. 
 
 
4.    SOBRE CARPINTERIA METALICA 
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1 – Se lijarán las piezas prolijamente eliminando todo vestigio de óxido que pueda observarse. 
Luego se limpiarán con aguarrás o nafta a los efectos de eliminar grasas, aceites, etc., que 
dificulten la buena adherencia de la pintura. 
 
2 – Se rasqueteará y retirará totalmente la pintura con la que viene del taller y se darán 2 manos 
de fondo antióxido sintético. 
 
3 – Se dará un suave lijado. 

 
4 – Una mano de esmalte diluido. 

 
5 – Dos manos de esmalte sintético satinado para interiores y brillante para exteriores. 
 
 
5.   SOBRE PARAMENTOS 
 
Cuando la pintura a utilizar enduído sellen la pared, se tendrá especial cuidado en que los 
revoques que servirán de base se encuentren perfectamente secos, habiendo terminado todo el 
proceso físico químico correspondiente a los conglomerantes que los componen. 
 
Se establece en 90 días el plazo óptimo para proceder al sellado de los revoques, pudiendo el 
Director de Obra ajustarlos en función de la composición de los materiales empleados, 
procedimiento, condiciones climáticas, etc. 
 
Si el mortero de los revoques contiene cemento portland y la pintura que se propone resulta 
sensible a los álcalis del cemento, se aplicarán 2 manos de sellador antialcalino. 
 
5.1.   A la cal 
 
1 – Una mano de lechada de cal blanca; 
 
2 – Una mano de cal con color y adicionando de alumbre al 3 % 
 
3 – Una mano de cal con color definitivo (alumbre al 3%). En los cielorrasos la última mano será 
dada a soplete. Los colores usados serán minerales del tipo usado por los mosaistas. 
 
5.2.   Al latex o vinilo 
 
1 – Una mano de pintura al látex diluida; 
 
2 – Dos manos de pintura al latex o vinilo. 
 
Se tendrán especial cuidado antes de extender la pintura al agua sobre los paramentos que 
éstos se hallen bien secos a los efectos de evitar la descomposición de la pintura. 
 
5.3 – Al alkyd 
 
1 – Una mano de imprimación; 
 
2 – Dos manos de pintura al Alkyd mate (con rodillo). 
 
5.4 – Al alkyd con enduido 
 
1 – Una mano de sellador diluido en aguarrás. 
 
2 – Dos manos de enduido preparado (con espátula). La primer mano tendrá por objeto rellenar 
la totalidad de los poros superficiales - transformando su textura en pulida - pero donde se 
pueden apreciar puntos del árido del mortero. Con la segunda capa se busca conformar el plano 
definitivo, mediante el aporte de material - el mínimo indispensable - y su lijado posterior. 
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3 – Dos manos de pintura al Alkyd mate. 
 
Luego de seco el enduido se procederá a lijarlo suavemente a los efectos de obtener una 
superficie perfectamente plana y lisa. 
 
 

6 INSTALACION ELECTRICA 
 
 
1.  GENERALIDADES 
 
1.1  Reglamentos 
 
La instalación será construida de acuerdo con el reglamento de instalaciones de UTE y deberá 
ser aprobada por este organismo previamente a la finalización del contrato del Contratista. 
 
1.2   Alcance del contrato 
 
El contrato incluye el suministro, instalación completa y ensayo final satisfactorio de todos los 
equipos, materiales y accesorios descritos en los planos y memoria particular, de modo tal que 
se entreguen listos para funcionar, quedando la obra prolijamente terminada, retirándose 
materiales sobrantes, desperdicios, etc. 
 
1.3   Adicionales 
 
Antes de iniciar los trabajos el Contratista acordará con el Supervisor y/o el Director todo detalle 
interpretativo de planos y memorias, fijando claramente la ubicación, cantidad y tipo de puestas 
de luz y tomacorrientes, cuadros de distribución, canalizaciones y conductores. No se admitirán 
adicionales, salvo los que se produzcan una vez realizada una parte importante de la instalación 
afectada por modificación. El Director podrá alterar, por escrito, las especificaciones de la 
instalación o intoducir agregados a la misma, sin viciar por ello el contrato. El contratista está 
obligado a cumplir las nuevas instrucciones como si formaran parte del contrato original, 
recibiendo por este concepto el pago adicional resultante de las condiciones pactadas en el 
contrato. 
 
1.4 Garantía 
 
Durante el período de 12 meses luego de la recepción provisoria de la obra, y hasta la recepción 
definitiva, el Contratista reparará a su costo todo defecto de la instalación eléctrica salvo el 
resultante de uso normal, o accidente por causa ajena a la instalación referida. 
 
2. MANO DE OBRA 
 
El Contratista aportará la mano de obra necesaria para realizar la instalación eléctrica, con la 
adecuada artesanía y calificación que los trabajos exijan. 
 
3. MATERIALES 
 
Los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad y de acuerdo a planos y memoria. 
 
Se deberán colocar todos los materiales que aunque no estén expresamente indicados en 
planos y memoria sean no obstante necesarios para el correcto funcionamiento y buena 
terminación de las instalaciones y/o cumplimiento de las reglamentaciones vigentes. 
 
La pintura y partes de equipos eléctricos que se hubieran maltratado durante el transporte, 
almacenamiento o instalación y manejo, deberán ser reparadas, requiriendo la aceptación de la 
Dirección de Obra. 
 
La Supervisión y/o la Dirección de Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o 
recorrido de los elementos que integran las instalaciones sin que esto de derecho al Contratista a 
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efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo con los 
planos ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos. En todos los casos deberá 
tenerse presente que la seguridad de las instalaciones es imperiosa. Se exigirá por lo tanto una 
ejecución esmerada de las mismas y una selección y calidad adecuada de todos los 
interruptores, cajas, conductores, soportes, conexionado, etc. 
 
4.   PROCEDIMIENTOS 
 
La colocación de cañerías y ductos deberá ajustarse al replanteo indicado en los planos. 
 
Los tramos de canalización que atraviesen juntas de construcción estructurales, llevarán juntas 
de expansión y conexión flexible que asegure la continuidad mecánica de la canalización, la que 
se prolongará a través de todos sus tramos y accesorios. 
 
En cada caja de salida y caja de interruptor deberá dejarse no menos de 15cm del conductor 
disponible para hacer las conexiones a dispositivos o equipo. 
 
Se instalará una caja en cada salida, interruptor, punto de unión o empalme de conductores 
donde se unan secciones de tubo metálico rígido. 
 
Se instalará totalmente el sistema de canalizaciones sin los conductores, los que no se 
enhebrarán hasta que exista protección de la intemperie en el interior del edificio o edificios 
construidos y se haya concluido con todo trabajo que pueda causar daño mecánico a los 
conductores.  
 
No se usarán lubricantes o productos limpiadores que signifiquen riesgo para conductores. 
 
En los tramos subterráneos, la canalización irá enterrada a más de 50cm protegida por caño de 
hormigón o de P.V.C.  En este último caso protegido por una capa de hormigón. 
 
Todas las tuberías expuestas serán aseguradas por medio de soportes y grapas adecuadas. No 
se permite el uso de tacos de madera para estos fines, sino que se deberán usar tornillos y 
camisas de expansión, para fijación a muros, tabiques y pisos. 
 
Los extremos de todos los caños de acero serán escariados antes de su instalación y luego de 
roscados. 
 
Cuando se requiera cortar un caño, se usará la herramienta adecuada (sierra o cortador 
aprobado), de modo tal de obtener un corte escuadrado. Antes de instalar la alimentación de un 
motor se localizará la posición definitiva de las conexiones del mismo, de modo tal que los 
conductores se ubiquen correctamente.  
 
Los circuitos contendrán sus respectivos conductores de tierra los que estarán protegidos de 
daño mecánico. 
 
Los accesorios para uso a la intemperie serán galvanizados. 
 
5.   PROXIMIDAD DE INSTALACIONES  
 
Los tramos horizontales que se crucen con cañerías de vapor o de agua, pasarán por encima de 
ellas y en el caso de las de vapor, estarán separadas por lo menos 5cm, debiendo ser con trozos 
de polyestireno expandido. Si tales tramos corrieran paralelos a cañerías de vapor o de agua 
caliente, irán separados de éstas por lo menos 7,5cm. 
 
El Contratista colocará un alambre de acero galvanizado No. 18 en aquellas cañerías que no 
vayan enhebradas. 
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6.  PLANOS Y TRAMITES ANTE UTE 
 
Aunque se hayan realizado consultas a nivel técnico para coordinar la futura alimentación y 
suministro de energía eléctrica de la red de UTE, estas condiciones pueden eventualmente variar 
a lo largo del proceso de licitación y adjudicación de la obra. 
 
Es menester por lo tanto, que antes de comenzarse la etapa de construcción de los locales de 
Sub-estaciones, las dimensiones y necesidades ya definidas sean ratificadas por la Dirección de 
Obra y fiscalizadas por la Supervisión. 
 
Los planos para someter a la aprobación de UTE deberán ser formulados por el instalador, de 
acuerdo con estos recaudos y las instrucciones de la Dirección de la Obra. 
 
Serán de cuenta del instalador todos los trámites y gastos de esa tramitación, así como la 
obtención de la inspección final. 
 
Se solicitará ante UTE la carga total indicada en los planos.  
Dicha tramitación deberá ser efectuada por la firma instaladora, pero los gastos de conexión 
correrán por cuenta del propietario. 
 
La aprobación final de la obra se efectuará únicamente después que el Propietario haya 
solicitado y aprobado la conexión del servicio. 
 
7.   DEL INSTALADOR 
 
El proponente deberá estar autorizado ante UTE para ejecutar instalaciones eléctricas. 
 
No se admitirán subcontratos para la ejecución de la obra. En todos los casos el instalador no se 
verá relevado de su responsabilidad directa sobre el total de la instalación y elementos 
suministrados. 
 
8.   CAMBIOS 
 
Cualquier cambio a los planos necesarios para adaptar la instalación a las facilidades de la obra, 
o a otras marcas y/o reglamentaciones, deberá ser sometido a la aprobación de la Supervisión y 
la Dirección de la Obra antes de llevarse a cabo. 
 
El Contratista indicará todos los cambios en juego de copias que deberá estar disponible durante 
la construcción en su oficina y remitirá a la institución Propietaria antes de la terminación de la 
obra y de requerir el pago final. 
 
Cambios en el trazado y/o especificaciones que produzcan un cambio en el precio del contrato 
requerirán la aprobación de la Supervisión de Obra. 
 
Ninguna reclamación será concedida a menos que haya sido autorizada por escrito antes de su 
realización. 
 
En planos, especificaciones y memorias, se citan pautas sobre marcas y modelos al sólo efecto 
de guiar la selección de los equipos en cuestión e indicar el nivel de calidad técnica deseada. El 
Contratista puede colocar artículos o materiales alternativos que tengan características similares, 
presten igual servicio y sean de igual calidad a la establecida en dichas especificaciones, 
siempre que éstas cuenten con la aprobación previa del Equipo Proyectista y la Supervisión de 
Obra. 

 
9.   PRUEBAS 
 
El Contratista deberá probar todos los alambres, aparatos y equipos por continuidad, tierras y 
corto circuitos con un megger antes de energizar los circuitos. 
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Probará la resistencia del aislamiento en todos los circuitos, conductos de alimentación y 
equipos. Donde el aislamiento no esté libre de tierras y corto circuitos reemplazará o reparará las 
partes que fallen. 
 
Probará todos los sistemas de conexión a tierra, tales como las tierras artificiales y todos los 
equipos aterrados con un probador comparativo de tierras y realizará las correcciones que sean 
necesarias. 
 
Después que el alumbrado esté completo y a tiempo conveniente para la Supervisión de Obra, 
se realizarán las pruebas de operación a todo el sistema eléctrico instalado. Todo el equipo se 
operará de acuerdo con los dibujos y especificaciones, debiendo hacerse todos los ajustes 
necesarios. 
 
Deberán proveerse todos los instrumentos y personal necesario para todas las pruebas. 
 
El equipo no deberá ser energizado sin el permiso específico de parte de la Supervisión de Obra. 
 
El trabajo de la instalación eléctrica no será considerado como terminado hasta estar en 
operación correctamente y aceptado por la Institución Propietaria. 
 
10.   GARANTIA 
 
La construcción prevista bajo esta sección de especificaciones deberá estar garantizada contra 
material defectuoso y mano de obra por el período indicado en 1.4 sin prejuicio de la 
responsabilidad decenal. 
 
Al recibir noticia de la Institución Propietaria de una falla en la instalación durante el período de 
garantía las partes afectadas deberán ser reemplazadas por partes nuevas por cuenta del 
instalador. 
 
En el caso de que el equipo sea de procedencia o fabricación de un tercero, el reclamo será 
atendido directamente por el instalador, siendo este el único responsable ante la Institución 
Propietaria. 
 
11.   ALMACENAMIENTO E INSPECCION DE MATERIALES 
 
El Contratista recibirá, almacenará y protegerá del clima y daños de insectos y roedores el 
material y equipo requerido por este contrato, ya sea suministrado por él o por otros. 
 
El instalador empleará materiales sin uso, que previamente hayan sido aceptados por la 
Supervisión de Obra. 
 
El Contratista deberá presentar previo a su instalación, una muestra de cada uno de los tipos de 
luminarias, tableros, interruptores, lámparas con sus equipos auxiliares, etc., para la aprobación 
de la Supervisión y/o Dirección de Obra. 
 
Todo material rechazado deberá ser retirado de la obra en el plazo de 24 horas por el interesado, 
pudiendo hacerlo en caso contrario la Supervisión de Obra, quienes cargarán al instalador los 
gastos que esa operación demande. 
 
Deberá asimismo suministrar las marcas y modelos de los equipos a instalar. La Institución 
Propietaria podrá decidir el cambio de las marcas y modelos ofertados por otro que a su juicio 
resulte más conveniente corrigiéndose de esa manera el precio correspondiente. 
 
12.   COORDINACION 
 
El Contratista deberá coordinar la instalación de cañerías, cajas, tableros, etc., teniendo en 
cuenta los siguientes puntos: 
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- Coordinación de las cañerías y cajas con el Contratista de Hormigón, de modo de lograr la 
ubicación de los mismos según se indica en los planos y memoria; 

 
- Coordinación de la ubicación de los ductos y cajas en contrapiso y losa con el Contratista de 

Piso de modo de lograr una coincidencia correcta entre la cuadrícula de piso y la red de 
tomas de corriente, teléfonos y comunicaciones. 

 
- Coordinación con el Contratista de Acondicionamiento Térmico de modo de lograr la 

colocación de cajas o registros en puntos que luego pueden ser cubiertos por ductos de Aire 
Acondicionado o cañerías. 

 
- Coordinación con el Contratista de Acondicionamiento Térmico para la ubicación más 

conveniente de las puestas y alimentación de equipos y controles previstos en planos y 
planillas. 

 
- Coordinación con el Contratista de Cielorraso para lograr la forma más eficiente de 

alimentar las luminarias que éste suministrará. 
 

- Coordinación con el avance general de la obra. 
 
13.   VARIOS 
 
En los planos se especifican los siguientes items (esta lista puede aumentarse o reducirse según 
lo requiera la obra; en cada ítem se dará la descripción, materiales y procedimientos): 
 
1) Fuente de suministro de energía. 
 

a) Entrada directa en 220v. 
b) Entrada directa en alta tensión. 
c) Sub-estación transformadora. 
d) Generador de Emergencia. 

 
2) Tablero General. 
 

a) Simple. 
b) Con llave de transferencia al Grupo Electrógeno. 

 
3) Tableros Secundarios. 
 
4) Descripción de la red. 

 
a) Iluminación. 
b) Teléfonos. 
c) Timbres, alarmas. 
d) Pararrayos, tierras. 
e) Otros. 

 
5) Trabajos a realizar para cada red. 
 

a) Cañerías. 
b) Cajas. 
c) Accesorios. 
d) Ductos. 

 
14.   INSTALACION 
 
14.1   Objetivo 
 
Ejecución de las instalaciones eléctricas en la obra de referencia según detalle. 
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14.2   Descripción de los trabajos 
 
Las instalaciones serán embutidas en losas, mamposterías y pisos, debiendo instalarse sobre 
cielorraso en los lugares que correspondan. 
 
14.3   Materiales 
 
14.3.1 caños 

 
Serán de P.V.C., rígidos y/o corrugados. 
 
14.3.2 cajas de llave, brazos, centro 

 
Serán de P.V.C. y/o hierro, si el tipo de instalación lo requiere. 
 
14.3.3 cámaras 

 
Con marco y tapa de hormigón, revocadas interiormente y con fondo en tierra. 
 
14.3.4 medidor 
 
El gabinete será construido según normas de UTE, en chapa Nº 20 decapada, con una mano de 
pintura anióxido y con pintura esmalte, color a elección. 
 
14.3.5 tablero 

 
Construido en chapa Nº 20 decapada, con una mano de pintura antióxido y pintura esmalte, color 
a elección. Será con “Frente Muerto”, puerta bandeja, con marco y cerradura y cerradura de 
tambor con tres llaves. Se identificarán los circuitos y tendrá adosado en la cara interior de la 
puerta un plano con la instalación eléctrica que le corresponda. 
 
14.3.6 conductores 

 
Serán de cobre con aislación antillama. 
 
14.3.7 interruptores automáticos 

 
Serán de buena calidad. 
 
14.3.8  cortacircuitos 
 
Podrán ser nacionales, de la mejor calidad, con fusible tipo cartucho. 
 
14.3.9   Interruptores y toma corrientes 
 
Serán de embutir, línea modular tipo Aprilia o similar con plaquetas, debiendo el Contratista 
presentar marca y procedencia de los mismos, así como también muestras. La elección final 
será a juicio de la Dirección de Obra. 
 
La altura de colocación de interruptores o interruptores con tomacorriente es en general, de 
1,20m sobre el nivel de piso terminado interior, mientras que los tomacorrientes en general a 
0,40m del nivel de piso terminado. 
 
14.3.10 receptáculos 
 
Los aparatos de pared se colocan en general a 1,80 mts. (Salvo las luminarias Lv), sobre el nivel 
de piso terminado, según indicación específica de Supervisión de Obra. 
 
14.3.11 – descarga a tierra  artificial 
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Será en caño de hierro galvanizado de 50mm, con tapón roscado de bronce,  
s/ artículo 8-20 inc. b del Reglamento de UTE. De ser posible se instalará cercano al medidor de 
UTE. En caso contrario se ubicará en lugar adecuado, previa consulta. 
 
14.3.12 – Luminarias 
 
Se proveerán las luminarias indicadas en planos y según las siguientes especificaciones: 
 
L1.L2  Luminaria de 1 o 2 tubos fluorescentes ( L1 o L2 ), de 38W o 40W – Están construidas 

por una caja exterior de chapa de hierro Nº 26 y una bandeja soporta tubos en chapa 
Nº 20 plegada, desmontable. La bandeja soporta tubos irá fijada a la caja exterior 
mediante tornillos con arandelas cromadas. 

 
La chapa utilizada será decapada, fosatizada por inmersión y pintada al horno. El 
interior irá blanco nieve y el exterior a determinar por la Dirección de Obra. Impedancia 
de 40W de la mejor calidad, silenciosa, terminada en resina epoxi; debe asegurar una 
corriente de 0,43A en funcionamiento. 
 
Zócalo y portastarter incorporado. Starter de 40W, con condensador de 4mF. Todo el 
equipo debe quedar oculto y colocarse atornillado. 

  
L3       Luminaria tipo tortuga, circular (20 cms. de diámetro aprox.) u oval (20 cms. x 10 cms. 

aprox.) a elección de la Dirección y Supervisión de Obra, con carcaza y protección de 
aluminio fundido. Colores a determinar por la Dirección y previa aprobación de la 
Supervisión de Obra. Lleva portalámparas de bronce con terminal de loza y rosca 
Edison (e27), chapa reflectiva de aluminio y vidrio refractor. 

 
L4 Reflector con cuerpo y aro en fundición de aluminio por inyección con espejo de 

aluminio pulido, abrillantado y anodizado. Vidrio templado 4 mm. soporte de planchuela 
de hierro zincado por inmersión, portalámparas de cerámica. Lámpara halógena 150W. 

 
L5 Luminarias cilíndrica, diámetro aproximado 20 cms., altura 15 cms. aproximada, a 

elección del Director y previa aprobación de la Supervisión de Obra, con cuerpo 
exterior de acero inoxidable o aluminio, superficie reflejante interior en aluminio pulido. 

 
 Lleva un aro de ventilación superior y portalámparas de bronce con terminal de 

cerámica no higroscópica o portalámparas cerámica no higroscópica (opcional) y rosca 
Edison (E 27). 

 
 Lámpara incandescente 100 W argenta. 
L6 Artefacto de base circular o equivalente. Carcaza en aluminio fundido; portalámpara de 

porcelana; lámpara mixta ML 160 o 250 W. Vidrio refractor en borosilicato. Diámetro 25 
cms. Altura 35 cms. 

 
L7 Luminaria exterior. Base de hormigón armado 40x40x40. Poste de 2m 40 de altura en 

caño de hierro galvanizado de 2”. Brazo de hierro galvanizado de 1”. Portaglobo en 
hierro zincado, con tornillos de sujeción del globo zincados o cadmiados. Portalámpars 
apto para exteriores en fundición de aluminio, bronce y porcelana, con rosca Edison (E 
27). Lámpara fluorescente compacta tipo SL 25 W. 

 
 Globo difusor anti-impacto de 27 a 30 cms. de diámetro aproximado. 
 
 Todas las partes de hierro deberán ser zincada por inmersión o proyección. La 

terminación será pintada, con una capa de wash-primer y dos manos de esmalte color 
a elección de la Dirección de Obra. 

 
L7’  Iguales especificaciones que la L7 pero sin poste ni brazo. Con base de chapa Nº 16 

BG para abulonar sobre muro o pilar. 
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L8 Luminaria de chapa repujada o aluminio (opcional) de base circular diámetro aprox. 30 
cms., pintura al horno blanca en la superficie reflejante, color exterior a definir por la 
Dirección de Obra. Con rejilla de ventilación superior (calado en la chapa o mediante 
malla). La luminaria es soportada mediante un varal metálico (caño de 16 mm. de 
hierro) terminación similar a la luminaria que soporta, con tuercas y contratuercas de 
sujeción en ambos extremos que se asegura: a) en el caso de cajas empotradas en 
losas en la tapa de centro; b) en el caso de cajas en cubiertas livianas en las correas 
de chapa, según detalle. Lleva portalámpara de bronce con terminal de cerámica ni 
higroscópica o portalámparas de cerámica no higroscópica (opcional), con rosca 
Edison E27. 

 
L8.1 Lámpara incandescente 100W estándar. 
 
L8.2 Lámpara incandescente 100W argenta. 
 
L9 Artefacto con carcaza de aluminio inyectado con vidrio refractor en borosilicato, 

lámparas tipo HPL125 o 250 respectivamente con equipo auxiliar incorporado. Brazo 
en caño de hierro Galvanizado de 1 1/4” copn elementos de sujeción en pared, 
galvanizados, que permitan giro para su fácil mantenimiento. 

 
L10 Artefacto con carcaza de aluminio inyectado con vidrio refractor en borosilicato. 

Características idénticas a L9, salvo el brazo que será de hierro galvanizado 1 1/4”  con 
elementos de sujeción galvanizados y columna de hormigón pretensado H=9mts. 
Lámpara HPL250, o equivalente. 

 
L11 Será de 27 cms. de diámetro de chapa Nº 26 pintados con esmalte sintético color 

blanco. Impedancia de 20W y 40W de la mejor calidad, silenciosa, terminada en resina 
Epoxi, debe asegurar una corriente de 0,37A y 0,47A respectivamente.  

  
 Starter de 20 y 40W de la mejor calidad, con condensador de 4mF. Lleva tubos 

fluerescentes circulares de 22W y 32W. 
 
L12 Artefacto reflector Haz abierto para lámparas a descarga con su equipo auxiliar 

montado en caja de chapa número 18 galvanizada, y con el mismo sistema de pintura 
exigido en gabinetes siendo su color final gris martillado. Lievará lámpara SON-T 400W 
a descarga en vapor de mercurio. Dichos artefactos reflectores, se montarán sobre 
columnas de hormigón pretensado. H=12 metros con caño de PVC en su interior. A 
alturas generalmente determinadas en ( +  0  - ) 1 metro 20 del piso. Se instalarán 
cajas en fundición de aluminio que alojarán en su interior un elemento de protección a 
tapón (cortocircuito). 

  
14.4 Entrada de UTE 
 

Será subterránea, alimentada de línea aérea de UTE. De columna de UTE a medidor se dejarán 
dos caños de hormigón de diámetro 102, con cámaras de 0,60x0,60m. 
 
15.   CONEXIONES A MOTORES Y ARRANCADORES 
 
El Contratista deberá conectar los arrancadores y llaves de control de todos los motores, 
dejándolos a éstos listos para funcionar, conectados con conductores de sección similar a la del 
circuito que los alimenta. 
 
Los motores, arrancadores y controles le serán suministrados al Contratista, quien deberá 
proveer canalización, conductores y accesorios para la instalación. 
 
16.  TELEFONOS 
 
Las canalizaciones irán enhebradas en alambre – guía galvanizado. Se ejecutarán según 
normas de ANTEL. 
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16.1 Caños de entrada para líneas urbanas 
 
Estos caños deben salir al frente del edificio y deberán terminar en lugar de acceso público, 
como hall de entrada, pasillo o cuartos de servicio. 
 
En el recorrido de los mismos no se permite más de una curva para entrar a las cajas si fuere 
necesario. 
 
Si existieran ángulos inevitables en dicho recorrido, se colocarán cajas de registro en los 
mismos, evitando siempre que haya más de una curva. 
 
Las cajas de registro serán: 
 
de 10 x 10 x 9 cm. para diámetro de 19 mm. 
de 20 x 20 x 9 cm. para diámetro de 25 mm. 
de 30 x 30 x 15 cm. para diámetro de 32 mm. o más. 
 
La medida mayor de las cajas debe considerarse para la altura, la segunda para el ancho y la 
menor para el fondo, teniendo en cuenta que los 15 cm. son la luz que debe quedar entre la 
parte interior de la tapa y el fondo de la caja. 
 
Todas las tapas de cajas de terminación del caño de entrada llevarán bisagras. 
 
16.2 De la ejecución de los trabajos 
 
1) Las instalaciones deberán ejecutarse con toda prolijidad evitando que queden filos o 
rebarbas que puedan lesionar los conductores al ser enhebrados, y en todos los casos de 
acuerdo con lo establecido por UTE  y/o  ANTEL para las instalaciones eléctricas de este tipo. 
 
2) Con excepción de los caños de entrada para las líneas urbanas, se permitirán hasta dos 
curvas como máximo, en cada tramo de cañerías, que no diste más de 12m entre cajas de 
registro o fin del caño, pudiéndose llegar a 15m cuando las cajas no estén a más de 0,50m de 
las curvas. 
 
Las cajas a instalarse para la salida de las derivaciones, serán de por lo menos 20 x 20 x 9cm 
para el máximo de 18 líneas, pudiéndose pasar a 20 x 10 x 9cm cuando las líneas disminuyan a 
diez pares. 
 
Todas las cajas, tanto de registro como finales, de servicios telefónicos, deberán ser individuales 
sin separaciones dedicadas a otros servicios, cualquiera sea la índole de los mismos. 
 
17.   AYUDA A SUB – CONTRATISTAS 
 
El instalador deberá prestar las ayudas entre gremios con el Sanitario, el Calefaccionista y el 
Ascensorista, proveyendo los elementos de conexión que los planos requieran. 
 
18. INSTALACIONES DE PARARRAYOS 
 
GENERALIDADES 
 
En planos se especificará la colocación o no de pararrayos. 
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7 INSTALACION SANITARIA 
 
 
1.   ALCANCE DE LAS OBRAS 
 
El presente capítulo (párrafo) se refiere a la construcción de las instalaciones de evacuación y 
disposición final de aguas servidas y pluviales, instalación de agua fría y caliente, suministro y 
colocación de aparatos sanitarios y grifería. 
 
Corresponde tanto las canalizaciones interiores al predio del proyecto, como las redes exteriores 
que resultan necesarias (salvo indicación expresa en los recaudos particulares del proyecto). 
 
2.   REGLAMENTACIONES, TRÁMITES 
 
Rigen las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de las Intendencias Municipales y OSE 
a las cuales deberá ajustarse el contratista en todo momento. 
 
El Contratista recibirá de la Administración de Proyecto un juego de planos de calco, igual al que 
forma parte del proyecto, con el cual deberá confeccionar a su cargo los correspondientes planos 
municipales y tramitar el expediente, permisos correspondientes e inspecciones hasta la 
aprobación de la inspección final de la obra. 
 
El costo de estos trabajos será cotizado por separado como “Trámite y permisos municipales” 
reservándose la Administración la posibilidad de excluírlos del contrato. 
 
3.   INSTALACION DE DESAGÜES 
 

 3.1 Subterránea 
 
La tubería de evacuación de aguas servidas será ejecutada en PVC sanitario, de acuerdo con 
las normas UNIT 206 y 647, el espesor de pared de los tubos no será inferior a 3 mm y las juntas 
serán de tipo soldado, debiendo seguirse estrictamente las indicaciones del fabricante en lo 
referente a: 
 
- carga, transporte, manipuleo y almacenaje. 
- corte, pegado y colocación. 
- Intercalado de juntas de dilatación. 
- fijación de tubos por medio de una abrazadera fija y otra deslizante en extremo superior e 

inferior del tubo. 
- otras recomendaciones del fabricante. 
 
Las cámaras de inspección, bocas de desagüe y piletas de patio serán de hormigón armado o de 
ladrillo revocado y lustrado y sus medidas se ajustarán a planos y ordenanzas. 
 
Las que superen la altura de 1m llevarán escalones de hierro redondo de diámetro de 19mm, 
metalizadas y espaciadas cada 40cm. Las tapas, rejas y contratapas serán en zonas de 
circulación vehicular del tipo “extrarreforzado”. 
 
Las tapas de cámaras de inspección ubicadas en el interior de locales, o en áreas exteriores 
pavimentadas, se revestirán con el mismo tipo de piso a emplear en el local. 
 
En todos los casos tendrán tiradores de bronce para su fácil remoción. 
 

  3.2 Verticales 
 

Los caños y accesorios correspondientes a tuberías verticales se han proyectado en PVC 
sanitario (UNIT 206 y 647), espesor mínimo de 3 mm y se reforzarán los codos a pie de columna 
con una protección de polyester reforzado con fibra de vidrio PRFV de no menos de 8mm de 
espesor. 
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Se sujetarán a paredes mediante grampas desarmables de planchuela de hierro de 4mm con 
bulones y se separarán como mínimo 3cm de los muros. 
 
Todos los elementos de hierro serán galvanizados o zincados. 
 
Los desagües de azotea se realizarán con embudo de plomo soldado a tubo forrado de bronce 
emplomado a codo o pieza de hierro fundido, con pieza especial de transición a PVC (ver 
detalle) como opción se podrá realizar toda la columna en hierro fundido hasta la boca de 
desagüe. 
 
Los desagües secundarios serán también de PVC, los artefactos llevarán sifón individual con 
excepción de la rejilla del piso sobre la caja sifoide de PVC. 
 
Las tuberías de PVC expuestas a radiación solar se protegerán mediante pinturas apropiadas 
(caucho clorado, etc.) a satisfacción de la Dirección de Obra. 
 
Las ventilaciones de primaria serán de PVC de diámetro 110mm, las de las piletas de cocina en 
PVC de diámetro de 50mm. 
 
4.   ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
Comprende el abastecimiento a partir de una conexión a la red de OSE existente incluyendo el 
suministro y/o construcción del nicho para medidor. 
 
4.1 Agua fria 

 
Las tuberías se suministro se agua fría serán de PVC roscable, clase 10, según la norma UNIT 
215, con fittings de bronce. Las tuberías expuestas a radiación solar serán protegidas mediante 
pintura apropiada. 
 
La llave de paso de la entrada de OSE será del tipo coliza industrial, de primera calidad, no 
admitiéndose las de tipo “liviano”. 
 
Las llaves de corte locales serán colizas o esféricas. 
 
4.2 Agua caliente 

 
La instalación de agua caliente se realizará con tubos de cobre y accesorios de aleación del 
mismo material (latón), aptos para soldadura con hilo de estaño por capilaridad. 
 
Las colillas serán tipo hembra - hembra de plomo ordenanza de 13mm de diámetro con rebose 
de bronce soldado y reforzado o de PVC flexible reforzado. 
 
Las tuberías embutidas se aislarán en forma adecuada con cartón corrugado o similar evitando 
el amure rígido del caño. 
 
Salvo indicación expresa en el proyecto particular el agua caliente será local, habiéndose 
previsto la ubicación de calentadores eléctricos en baños y cocina. 
Los calefones indicados en planos serán en general de 50lt de capacidad y serán de marca 
reconocida en plaza. 
Para los casos que las capacidades superen los de los calefones disponibles en plaza se 
admitirá el suministro de tanques de acero inoxidable, de la mejor calidad. 
 
Se deberá indicar el fabricante, antecedentes de equipos similares instalados y suministrar la 
garantía escrita, mínimo 1 año. 
 
4.3 Instalacion para riego 

 
Se preverán los grifos para riego en cantidad indicada en planos o por la Dirección, consistentes 
en canillas de diámetro 3/4 de bronce con rosca, ubicadas sobre la tubería de distribución. 
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5    APARATOS Y GRIFERIA 
 
5.1 Aparatos 

 
Serán de loza blancos, de primera calidad y tendrán como dimensiones mínimas los siguientes 
valores: 
 
- inodoros:   ancho 365 mm.   

                  largo 495 mm. 
- lavatorios: ancho 585 mm. 

             largo 510 mm. 
 
Se deberán incluír todos los soportes necesarios para piletas y lavatorios. Las cisternas serán 
embutidas de fibrocemento de 14lt de capacidad mínima. 
 
Los inodoros se asegurarán por medio de tornillos de bronce a tacos embutidos y se asentarán 
en portland blanco. 
 
Los aparatos a instalar en Guarderías en servicios higiénicos de niños serán de dimensiones 
especiales para niños. 
 
5.2    Accesorios 
 
Se deberá incluir por cada inodoro pedestal un portarrollo de 15x15; por cada ducha una 
jabonera de  15x15 con agarradera y una percha; y por cada lavatorio un toallero integral grande, 
todos de loza blanca, cuya ubicación será determinada por la Dirección de Obra. 
 
5.3    Grifería 
 
Será común, cromada, con mezcladora para lavatorio, salvo indicaciones expresas en contrario. 
 
6.   TERMINACIONES 
 
Se pondrá especial cuidado en la prolijidad y buena terminación de los trabajos, en la distancia 
de los aparatos entre sí y su separación de los muros, las canillas y llaves de paso no deberán 
quedar hundidas ni emerger de los revestimientos en demasía. 
 
El subcontratista de sanitaria deberá coordinar con el capataz de albañilería los plomos de 
revestimiento de locales mediante la colocación de los bolines que estime necesarios. 
 
Las tapas de cámaras de inspección cuando vayan dentro de locales llevarán marco y 
contramarco de bronce. 
 
Las tapas de bocas de desagüe, piletas de patio, cajas sifoides, rejillas de piso y de acceso a 
cañerías verticales serán de bronce. Si las cajas son de PVC las tapas serán de PVC. 
 
7.   RESERVA DE AGUA 
 
Consistirá en depósitos prefabricados o tanques construidos en sitios de hormigón armado o 
mampostería y revocados interiormente con arena y portland en relación 2x1 y terminación en 
portland lustrado. En todos los casos se deberán respetar las normas UNIT. 
 
8.   INSTALACIÒN DE INCENDIO 
 
La instalación del sistema de bocas de incendio será ejecutada de acuerdo con lo que indiquen 
los planos. 
Rigen en su ejecución las prescripciones de la instalación de agua fría. 
 
9.   INSTALACIÒN DE GAS 
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La instalación de gas o supergas se hará en un todo de acuerdo con los planos. 
 
Las cañerías serán de hierro galvanizado y el material de la junta en las roscas será de litargirio 
y glicerina. La instalación tendrá la pendiente necesaria para evitar bolsas de agua y tendrá al 
final un sifón de bronce. 
 
10.   PRUEBAS E INSPECCIONES 
 
Todas las instalaciones serán sometidas a las pruebas municipales y de OSE, además de las 
que aquí se detallan: 

 
- subterránea: prueba hidráulica con carga de 2 metros de columna de agua durante 1 hora. 

 
- columnas de PVC: prueba hidráulica con columna llena entre tapas de inspección incluídos 
desagües secundarios durante 8 horas. 

 
- tubería de agua (PVC y cobre), prueba hidráulica a 7Kg por cm2 durante una hora. 
 
El instalador deberá solicitar a la Dirección de la Obra la autorización previa, para el tapado de 
cualquier instalación siendo de su cargo los riesgos que surjan en caso de no hacerlo. 
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X- ANEXOS 
 
 

ANEXO 0 
 
TERMINOLOGIA 
 
Director de Obra: Es el Arquitecto o Ingeniero, perteneciente a la Empresa Contratista o 
contratado por ella, encargado por cuenta de ella, de la fiscalización y/o administración de una 
obra. 
 
Supervisor de Obra: Es el Arquitecto o Ingeniero perteneciente a PAEMFE encargado de ejercer 
– en una obra dirigida por un Arq. o Ing. Director de Obra – fiscalización superior, técnica y 
adminstrativa. 
 
Sobrestante: Es el Ayudante Técnico, bachiller de Arquitecto o Ingeniero o persona idónea, a las 
órdenes inmediatas del Director o Supervisor de Obra encargado de la fiscalización y vigilancia 
de la obra durante toda la jornada laboral. 
 
Contratista o empresario: La persona, compañía, empresa constructora con personería jurídica, 
con la cual o las cuales PAEMFE ha contratado una obra o parte de la misma. 
 
Técnico de obra: Es el Arquitecto o Ingeniero Civil contratado por la empresa contratista para 
dirigir, organizar y controlar diariamente la ejecución de la obra, asumiendo la responsabilidad 
técnica de la misma. 
 
Representante técnico de la empresa: Es el Arquitecto o Ingeniero Civil contratado por la 
empresa contratista para representarla ante los organismos públicos asumiendo la 
responsabilidad técnica y civil que las Leyes, Decretos y normas legales o reglamentarias 
determinan. 
 
Subcontratistas: La persona, compañía o empresa con la cual o las cuales el contratista de una 
obra ha subcontratado la ejecución de un trabajo parcial, en las condiciones establecidas en su 
contrato. 
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ANEXO I  
 
CONTROLES DEL HORMIGON 
 
a. En los recaudos gráficos se indica la resistencia cilíndrica característica del Hormigón a los 

28 días (fck) para condiciones muy buenas de ejecución. 
 

b. Criterios para elaboración y ensayo de probetas. Las probetas se fabricarán, almacenarán, 
transportarán y ensayarán según las correspondientes normas UNIT. Se elaborarán en 
grupos de seis probetas. La Dirección de Obra podrá autorizar que hasta un máximo de 
dos probetas se ensayen a los 7 días. De no mediar esta autorización todas se ensayarán 
a los 28 días. La resistencia a los 28 días se correlacionará con la resistencia a los 7 días 
según la siguiente expresión: o (28 días) x 0,7 = 0,7 o (7 días). 

 
c. Estimado de la fck. Se obtendrán las resistencias a los 28 días de las seis probetas del 

grupo de menor a mayor:  x1 < = x2 < = x3 <  = x6, siendo la resistencia característica 
estimada ( f c est. ) el mayor de los siguientes dos valores: x1 + x2 – x3 o 0,80 . x1 

 
d. En la Memoria Constructiva Particular se indica la cantidad de probetas a elaborar y su 

hormigón de procedencia. 
 

e. La elaboración, transporte y ensayo de las probetas serán de cuenta del Contratista. El 
almacenamiento y transporte de las probetas será supervisado y controlado por la 
Supervisión de Obra. 

 
f. La Supervisión de Obra exigirá la elaboración de nuevos grupos de seis probetas toda vez 

que el contratista cambie la dosificación y/o calidad de los materiales componentes del 
Hormigón, las que también serán de cuenta del Contratista. 

 
g. Criterio de aceptación del Hormigón 

 
* fc est  >  = fck: el hormigón es de aceptación. 
 
* 0,9 fck <  =  fck: el hormigón es de recibo, quedando la Dirección de Obra facultada para exigir 
la elaboración de hasta un máximo de 18 probetas adicionales las que también serán de cargo 
del Contratista. 
 
* fc est < 0,9 fck: la Dirección de Obra efectuará un estudio particular para evaluar el descenso 
en los coeficientes de seguiridad de los elementos afectados, quedando facultada para exigir la 
realización de los ensayos diversos, eventuales obras de refuerzo de la estructura así como la 
demolición parcial o total de las partes afectadas, todo lo cual será por cuenta del Contratista. 
Esta situación no dará lugar a alteraciones al Plan de Trabajo ni a los Plazos Contractuales. 
 

 Se elaborarán salvo indicación en contrario en el  M.C.P. 

 Un primer grupo destinado a determinar la fck de la dosificación. 

 Un segundo grupo proveniente del hormigón, vigas y pilares de fundación y/o platea. 

 Un tercer grupo de los pilares. 

 Un cuarto grupo de las vigas y/o losas de cubierta. 
 
Totalizan 24 probetas. 
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ANEXO II 
 
DECRETO LEY Nº 111 / 90. DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DE SEGURIDAD E 
HIGIENE PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 
 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (extraído del Diario Oficial del 24 de 
Mayo de 1990.) 
 
 
Decreto 111/990. Dispone disposiciones reglamentarais de seguridad e higiene para la industria 
de la construcción. 
 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Ministerio de Salud Pública. 
 
Montevideo, 21 de Febrero de 1990. 
 
Visto: la necesidad de dictar disposiciones reglamentarias de seguridad e higiene para la 
Industria de la Construcción, que se adecuen a las condiciones de trabajo específicas de esa 
rama de actividad. 
 
Resultando: I) Que de acuerdo a las recomendaciones del Seminario Tripartia sobre Condiciones 
y Medio Ambiente de Trabajo en la Construcción, realizado en octubre de 1987, se creó una 
Comisión Tripartida integrada por la Cámara de la Construcción del Uruguay, el Sindicato Unico 
de la Construcción y Ramas Afines y a la Inspección General de Seguridad Social, con el 
cometido de revisar y actualizar las normas de seguridad e higiene aplicables al sector. 
 
II) Que dicha Comisión ha señalado las dificultades de aplicación del Decreto 406/88 a la 
Industria de la Construcción y ha elaborado un proyecto sustitutivo de reglamentación, que 
cuenta con el apoyo de los actores sociales involucrados, cuyos términos se comparten. 
 
Considerando: I) Que resulta imprescindible la formulación y reexamen periódico de las normas 
de seguridad y salud laboral, para determinados sectores de actividad. 
 
II) Que para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, es preciso asegurar 
condiciones de trabajo adecuadas y no agresivas al trabajador. 
 
Atento: A lo expuesto precedentemente y a la opinión favorable de las organizaciones de 
empleadores y trabajadores y a las facultades conferidas por el artículo 1º de la Ley Nº 5032. 
 
El Presidente de la República. 
 
DECRETA: 
 
Capítulo 1 – Ambito de Aplicación 
 
Art. 1º- La presente reglamentación se aplica a todas las actividades realizadas por contratistas, 
subcontratistas y/o trabajadores por cuenta propia de la Industria de la Construcción (que se 
definen en el artículo 2º, incluidos cualquier proceso, operación o transporte en las obras desde 
la iniciación de los trabajos hasta su finalización. 
 
Art. 2º - La expresión construcción abarca: 
1) Las obras de construcción del sector público o privado, tales como: edificios, carreteras, 
autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, canales, embalses, obras de protección 
contra las aguas pluviales o marítimas, túneles, viaductos y obras  relacionadas con la prestación 
de servicios como: comunicaciones, desagües, alcantarillado y suministro de agua y energía. Se 
incluye en todos los casos, las excavaciones y las construcciones, las transformaciones 
estructurales, la renovación así como la reparación y  el mantenimiento (incluidos, cuando 
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correspondan, los trabajos de limpieza y pintura) y la demolición de todo tipo de edificios, obras y 
estructura como las mencionadas. 
2) El montaje y desmontaje de edificios y estructuras en base de elementos prefabricados, así 
como la fabricación de dichos elementos en las obras. 
 
Capitulo II – Condiciones Generales de Bienestar 
 
Art. 3º - Toda obra de construcción deberá poseer desde su inicio lugares adecuados con 
destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y comedor, que deberán reunir las condiciones 
que se detallan en los artículos siguientes. Mientras se construyan dichos servicios los mismos 
podrán ser de carácter precario siempre que aseguren la seguridad y la salud de los 
trabajadores. Cuando la carencia de espacio impida su construcción independiente de la obra, 
deberán instalarse cuando se haga el encofrado de la losa sobre planta baja, mientras tanto se 
deberá proporcionar a los trabajadores instalaciones provisorias, que aseguren la dignidad y la 
salud de los trabajadores. 
 
Servicios Sanitarios 
 
Art. 4º - Toda obra deberá disponer de servicios sanitarios bien ventilados e iluminados y 
mantenidos en buenas condiciones de aseo, funcionamiento y conservación. Los usuarios serán 
responsables del buen uso y tratamiento de las instalaciones y materiales suministrados. 
 
Art. 5º - Los servicios higiénicos se establecerán debidamente independizados de los locales 
donde se trabaje, para lo cual cada sección de ellos, provista de una puerta que impida el 
contacto de ambos ambientes. 
 
Art. 6º - Cuando la obra emplee personal de ambos sexos en número total superior a cinco, 
deberá disponer de servicios higiénicos separados para cada sexo. 
 
Art. 7 – El número de gabinetes higiénicos, conteniendo inodoro pedestal o taza sanitaria, estará 
de acuerdo al número de trabajadores por turno y sexo, en la siguiente forma: 
- Hasta 100 trabajadores: 1 cada 15 trabajadores o fracción. 
- De 101 hasta 200: 1 cada 20 trabajadores o fracción 
- De 201 a 300: 1 cada 30 trabajadores o fracción. 
- Para más de 300: 1 cada 30 trabajadores sin limitación. 
En los servicios destinados a hombres podrá sustituirse la mitad de los inodoros o tazas 
sanitarias por urinales o mingitorios. 
Están prohibidas las tazas turcas y los asientos de fábrica.  
El empleador deberá suministrar recipientes adecuados con tapa y bolsa de polietileno o similar 
para que no se arrojen desperdicios al suelo. 
 
Art. 8º - Tanto los lavabos como los artefactos sanitarios, inodoros, tazas sanitarias, mingitorios, 
deben ser de materiales adecuados como loza, gres vidriado, acero inoxidable y otros. 
Cuando se utilicen lavabos colectivos, estos podrán ser de portland lustrado. 
 
Art. 9º - Los inodoros, tazas, urinales o mingitorios estarán provistos de la correspondiente 
descarga mecánica de agua y dispondrán de los sifones y ventilaciones adecuados. 
 
Art. 10 - Las paredes hasta un metro ochenta centímetros y los pisos deberán ser de portland 
lustrado y otros materiales similares que ofrezcan una superficie lisa, impermeable, resistente y 
fácilmente higienizable. 
 
Art. 11 - Toda obra fija con duración mayor de seis meses deberá, de ser posible, servirse de red 
cloacal. 
 
Art. 12 - Cuando la obra esté ubicada en zona urbana o centro poblado donde no existe red 
cloacal, se deberá utilizar pozo séptico impermeable y ventilado construido de hormigón armado 
u otro material el que se desagotará mediante servicio de barométrica. 
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Art. 13 - Fuera de las plantas urbanas o de los centros poblados podrá admitirse que los líquidos 
sean llevados por tubos impermeables hasta terrenos apropiados para su absorción. 
No se podrá efectuar el desagüe en cursos de agua, en cunetas, calles o caminos u otros 
lugares que den origen a contaminaciones peligrosas. 
 
Duchas 
 
Art. 14 - Los servicios higiénicos deberán completarse con instalación de duchas. Hasta 5 
trabajadores habrá una ducha común. Cuando existan más de 5 trabajadores habrá duchas 
separadas por sexo en razón al siguiente número de trabajadores por turno: 
- Hasta 20 trabajadores: 1 cada 5 trabajadores o fracción. 
- Por los siguientes 20 trabajadores: 1 cada 10 trabajadores o fracción. 
- Por los siguientes 60 trabajadores: 1 cada 20 trabajadores o fracción. 
- Para los que exceden de 100 trabajadores: 1 cada 30 trabajadores o fracción. 
 
Art. 15 - Las duchas contarán con abundante agua limpia,  fría y caliente y estarán instaladas en 
locales ventilados, construidos de material. Las paredes hasta 1 metro ochenta centímetros y los 
pisos deberán ser de portland lustrado o alisado u otros materiales similares que ofrezcan una 
superficie impermeable, resistente y fácilmente higienizable. 
Los pisos tendrán pendiente para evitar el estancamiento de agua.  
Queda prohibido el uso de rejillas de madera en el piso y calentadores de agua a alcohol. 
 
Vestuarios 
 
Art. 16 - Las obras deberán tener locales separados por sexo, apropiados para que el personal 
efectué el cambio de sus ropas y pueda guardar las mismas, así como sus efectos personales en 
forma higiénica y segura. 
Los usuarios serán responsables del buen uso y tratamiento de las instalaciones y materiales 
suministrados. 
 
Art. 17- Los vestuarios deberán ubicarse preferentemente anexos a las duchas, ser aireados, 
iluminados y bien definidos de la intemperie. 
Deberán estar acordes con el número de usuarios para permitir el adecuado uso y 
desplazamiento dentro de los mismos. 
 
Art. 18 - Los vestuarios serán de material o madera y deberán contar con bancos y percheros  
en cantidad suficiente para todo el personal. 
Prohíbese el uso de clavos en sustitución de los percheros. 
 
Comedor 
 
Art. 19 - Los trabajadores dispondrán de un lugar adecuado para comer, ventilado e iluminado, 
con mesas y asientos en cantidad suficiente. La mesa deberá tener superficie superior fija o 
removible de material impermeable. 
 
Art. 20 - Deberá suministrarse a los trabajadores sin cargo alguno los elementos necesarios para 
calentar la comida y lavar los recipientes. 
 
Art. 21 - Se prohibe el despacho y/o ingestión de vinos, cerveza u otras bebidas alcohólicas, 
tanto en los comedores como en cualquier lugar de la obra. 
 
Art. 22 - Queda prohibido que los trabajadores ingieran sus alimentos en las obras, fuera del 
lugar destinado a comedor, salvo acuerdo de partes. 
 
Art. 23 - Cuando las obras requieran el traslado continuo del personal y sus instalaciones, los 
servicios higiénicos, duchas, vestuarios y comedor podrán ser de carácter móvil, portátil o 
similar, siempre que aseguren dignidad y la salud de los trabajadores. 
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Dormitorios Temporarios 
 
Art. 24 - Cuando el trabajador debe pernoctar en el lugar de trabajo, el empleador tiene la 
obligación de proveerlo de albergue capaz de defenderlo eficazmente de los agentes 
atmosféricos. 
 
Las construcciones para dormitorios deben responder a las siguientes condiciones: 
1) Los ambientes para adultos serán separados por sexo y estarán separados de aquellos para 
niños, a menos que sean destinados exclusivamente a una sola familia. 
2) Estarán levantados del terreno o sobre una base bien seca, en forma de no permitir la 
penetración de agua en las construcciones ni estancamiento de la misma en una zona de por lo 
menos 10 metros alrededor. 
3) Estarán construidas en forma de defender bien el ambiente interno de los agentes 
atmosféricos. 
4) Dispondrán de aberturas suficientes para obtener una activa ventilación del ambiente, pero 
provistas de buenos cerramientos móviles, puertas y ventanas con protección contra insectos. 
5) Estarán provistos de iluminación adecuada. 
6) Tendrán una superficie no inferior a tres metros cuadrados por persona. 
7) Cercanas a dicha construcción o haciendo cuerpo con ella, deben existir locales apropiados 
de servicios higiénicos, cocina y comedor. 
 
Cuando la duración de las obras sea inferior a quince días, los locales destinados a dormitorio 
podrán ser de madera o similares a carpas u otro tipo de construcciones, con la condición de que 
sean secas y estén provistas de techos y cerramientos adecuados. 
 
Art. 25 – Los locales usados en carácter de dormitorios temporales deben ser fumigados cuando 
cambien sus ocupantes. 
 
Art. 26 – A cada persona le será destinada una cama, catre o cucheta con colchón, almohada y 
una frazada, así como también asiento, perchas y repisas. Trabajador y empleador podrán 
acordar que el operario utilice sus propios enseres siendo de cargo de la empresa el transporte 
de los mismos. 
 
Locales de Resguardo 
 
Art. 27 – En los lugares donde los operarios normalmente trabajen al aire libre deberá disponer 
de un local donde ellos puedan refugiarse de la intemperie en las horas de la comida y de 
descanso. 
  
Provisión de agua para uso humano 
 
Art. 28 – En cada obra o en las inmediaciones de la misma, debe haber a disposición de los 
trabajadores, agua potable en cantidad suficiente tanto para beber como para su higiene 
personal. 
 
Para la provisión, conservación, transporte y distribución del agua, deben observarse las normas 
higiénicas convenientes para evitar su alteración y para impedir la difusión de enfermedades. 
 
La distribución del agua para lavarse debe ser efectuada mediante la instalación de cañerías y 
lavabos con grifo y desagüe, estando prohibido el uso de lavatorios o palanganas con agua 
estancada. 
 
Si se provee de bebederos, éstos deberán mantenerse en estado de correcta limpieza. 
 
Art. 29 –Toda obra ubicada en zonas donde hay servicio público de agua corriente, deberá 
proveerse de ella para la bebida y para los lavabos y duchas. 
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Art. 30 –Las obras ubicadas en zonas donde no hay servicio público de agua, podrán recurrir para 
proveerse de ella a pozos perforados, procediendo a hacer analizar el agua para comprobar su 
potabilidad. Este control deberá repetirse periódicamente, al menos una vez al año. Podrá admitirse una 
fuente superficial de provisión de agua siempre que ésta sea sometida a un procedimiento de 
potabilización aprobado por las autoridades correspondientes y responsables. 
 
Art. 31 –Cuando se disponga de tanques de almacenamiento y distribución del agua, deberá cuidarse 
que ellos se mantengan en buenas condiciones de conservación, siempre tapados y sometidos a 
limpiezas periódicas, las que quedarán registradas. En estos casos, los controles de potabilidad del agua 
deberán hacerse sobre muestras obtenidas después de la salida del tanque, además de aquellos que 
correspondan efectuar sobre la fuente. 
 
Talleres del Obrador 
 
Art. 32 –Cuando la magnitud de la obra requiera la existencia de un obrador, el taller de éste, en caso de 
existir, deberá tener una altura media de 2 metros 60 centímetros y una mínima de 2 metros 20 
centímetros: la superficie de iluminación y de ventilación serán respectivamente de un sexto y un décimo 
de la superficie del piso. 
 
Botiquín 
 
Art. 33 –En toda obra deberá existir en un lugar accesible, un botiquín de primeros auxilios, que pueda 
trasladarse dentro de la obra, con los siguientes elementos: 
 
1. Gasa estéril 
2. Algodón hidrófilo 
3. Leucoplasto 
4. Vendas de lienzo 
5. Agua oxigenada de 10 volúmenes 
6. Solución antiséptica externa 
7. Apósitos para quemaduras 
8. Jabón neutro 
9. Colirio simple (o sea con antibiótico simple tipo OFTOL o POLIMICRON). 
10. Pomadas analgésicas musculares de uso externo. 
 
Cuando los operarios estén trabajando a una distancia de la obra superior a 3 kilómetros, deberán tener 
consigo los elementos indicados del número 1 al número 6 para prestar auxilio o emergencia. 
 
Orden y Limpieza de las Obras 
 
Art. 34 –En toda obra y sus accesos deberán observarse el orden y la limpieza. Los lugares de paso 
deberán tener un ancho mínimo de 60 centímetros y estarán limpios de clavos, herramientas y otros 
objetos procedentes de operaciones de construcción o demolición. 
 
Art. 35 –La madera después de usada en andamios, apuntalamientos y encofrados se limpiará y apilará 
convenientemente. 
 
Las pilas de material a granel, en bolsas, etc, deberán tener una forma y altura que garanticen su 
estabilidad. 
 
El retiro de los materiales estibados no debe comprometer la seguridad de los trabajadores ni de la 
estiba. 
 
Capitulo III – Andamios y Protecciones 
 
Andamios 
 
Disposiciones Generales 
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Art. 36 –Toda empresa de construcción, deberá comunicar el Departamento de Condiciones 
Ambientales de Trabajo de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social con cinco días de 
anticipación, la fecha en que comenzará a hacer uso de andamios. En la documentación se indicará con 
precisión el lugar donde se esté realizando la obra, la ubicación del andamio y sus posibles futuros 
movimientos dentro de la obra. Se exceptúan los andamios de menos de 3 metros de altura. 
 
Art. 37 –Mientras se utilice un andamio, la empresa deberá tener en la obra memoria descriptiva del 
mismo, incluyendo croquis, materiales utilizados, cálculos, etc. firmada por Técnico responsable a 
disposición de los Inspectores de la Inspección General del Trabajo y del Banco de Seguros del Estado. 
 
Art. 38 –Si no hubiere copia de la Memoria descriptiva en la obra, o si efectuada una inspección , se 
comprobase que los andamios no se ajustan a la Memoria exhibida, se dispondrá de inmediato a la 
clausura del andamio, hasta tanto no sea regularizada la situación. 
 
Art. 39 –Mientras dure la clausura del andamio, la empresa infractora deberá dar trabajo acorde a sus 
categorías al personal que trabajaba en el o los andamios clausurados, o en su defecto continuar 
abonándoles los jornales. 
 
Art. 40 –Para levantar la clausura bastará que la empresa comunique al Departamento de Condiciones 
Ambientales de Trabajo, mediante nota firmada por Técnico responsable, que el andamio ha sido 
regularizado. 
 
Art. 41 –No deberá permitirse el acceso a los andamios a cualquier persona que declare ser epiléptico, 
alcohólico a sufrir de vértigo. 
 
Art. 42 –Las plataformas deben ser adecuadas a su utilización, su ancho de trabajo no será inferior a 60 
centímetros. Si la misma es de madera los tablones serán de un espesor de 5 centímetros. 
 
La plataforma inmediata inferior a otra en que se trabaje no debe ser retirada. 
 
Art. 42 –Las plataformas deben ser adecuadas a su utilización, su ancho de trabajo no será inferior a 60 
centímetros. Si la misma es de madera los tablones serán de un espesor de 5 centímetros. 
 
La plataforma inmediata inferior a otra en que se trabaje no debe ser retirada. 
 
Art. 43 –Cuando los tablones tengan tres apoyos sus extremos volarán 30 centímetros como mínimo y si 
tuvieran dos apoyos, sus extremos volarán 50 centímetros como mínimo. Cuando los tablones vayan 
solapados, se deberán colocar tablas chanflandas contra el extremo del tablón superior a efectos de 
evitar que los trabajadores tropiecen al caminar por el andamio. 
 
Art. 44 –Escaleras. Cuando las haya se colocarán por el exterior del andamio paralelamente a él. 
Tendrán un ancho mínimo de 50 centímetros, llevarán barandillas de 90 centímetros y cada tramo 
sobrepasará 70  centímetros la altura a salvar. Estarán aseguradas de modo que se impida su flexión y 
los movimientos laterales. 
 
Andamios Colgantes 
 
Art. 45 –Los andamios colgantes deberán ser construidos de acuerdo a las normas UNIT 465/77 y 
527/78. 
 
Andamios de Madera 
 
Art. 46 –Los pies derechos de los andamios no podrán estar colocados, en ningún caso, a distancia 
mayor de cuatro metros uno de otro. Estarán sólidamente empotrados en el suelo a una profundidad de 
50 centímetros o descansarán sobre tirantillos horizontales o sobre mampostería. Estarán perfectamente 
arriostrados a intervalos razonables. 
 
Art. 47 –Los machinales deberán tener una sección mínima de 7.5 centímetros por 7.5 centímetros a 
constar de dos tablas unidas de 2.5 centímetros por 15 centímetros, no deben estar entre sí a una 
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distancia mayor de metros 1.50 en lo vertical y deben ser sólidamente fijados al los pies derechos. Los 
pies derechos han de unirse entre sí por medio de cruces de San Andrés en número suficiente. 
 
Art. 48 –Se establecerá del lado exterior de cada plataforma y en contacto con ella , un rodapié de tabla 
de 15centímetros y una baranda formada por dos tablas en buen estado, de 2.5 centímetros por 15 
centímetros o piezas de igual resistencia, colocada sus aristas superiores a metros 0.70 y a metros 1.40 
de la superficie de tránsito y trabajo. 
 
Art. 49 –Los andamios volados o plataformas para descarga de materiales deberán cargarse lo menos 
posible, estar sólidamente fijados al edificio, tener un ancho mínimo de 90 centímetros y tener su 
baranda de protección del lado de la descarga, con una altura mínima de 40 centímetros. 
 
Art. 50 –Cuando se trabaje en andamios sobre caballetes, estos últimos no deben estar a una distancia 
mayor de metros 2.50 y el conjunto será estable. 
 
Art. 51 –Las descripciones de carácter general que figuran en los artículos 12 al 49 pueden ser 
modificadas mediante diseño y cálculo estructural firmado por Técnico responsable, el que de deberá 
adjuntar a la documentación prevista en el artículo 36. En este caso el polazo será de 10 (diez) días de 
anticipación. 
 
Redes protectoras 
 
Art. 52 –En las obras que se construyen con estructura, se colocará como medida de protección y 
seguridad, una de las siguientes protecciones: 
 
1. Una red metálica de un ancho no menor de tres metros, la que se aplicara no más de 6 metros por 
debajo del piso en construcción. Dicha red será tendida sobre tirantes de un espesor de 7.5 cm. por 7.5 
cm. o piezas de similar resistencia o colgada y a una distancia entre sí de tres metros, con una 
inclinación hacia adentro de treinta grados. La malla a utilizar será de tejido de alambre galvanizado, con 
aberturas no mayores de 7.5 cm. por 7.5 cm. y estará afianzada a los machinales que la sostienen. 
 
2. Una red de fibra natural o sintética de tipo cortina vertical que cubra todo el perímetro exterior de la 
obra, debiendo estar sólidamente fijada a la estructura  mediante pescantes en su parte superior y 
grampas en la inferior en cantidad suficiente. La parte inferior de la red deberá esta sujeta como máximo 
en el piso inferior al de trabajo. 
 
Aberturas 
 
Art. 53 –Las aberturas o huecos en los pisos estarán siempre protegidos por resguardos, o barandas y 
rodapiés. 
 
Art. 54 –Las aberturas para escaleras y rampas estarán protegidas en sus lados mediante barandas, a 
excepción del lado de acceso. 
 
Art. 55 –Las aberturas en las paredes que estén a menos de metros 0.90 sobre la superficie de tránsito y 
trabajo, y en las cuales haya peligro de caída desde más de 1.50 metros de altura, estarán protegidas 
por barandas, rejas u otros resguardos. 
 
Art. 56 –Las barandas constarán de dos tablas en buen estado de 2.5 centímetros por 15 centímetros o 
piezas de igual resistencia, colocadas sus aristas superiores a metros 0.70 y a metros 1.40 de la 
superficie de tránsito y trabajo. 
 
Escaleras de mano 
 
Art. 57 –Las escaleras de mano ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez, estabilidad y 
seguridad. 
 
1. Los largueros serán de una sola pieza y los peldaños estarán ensamblados y clavados. 
2. No deberán protegerse con pinturas que oculten sus posibles defectos. 



 91 

3. Se prohibe el empalme de dos escaleras de mano a no ser que en su estructura cuenten con 
dispositivos especialmente preparados para ello. 
4. Las escaleras de mano simples no deben salvar más de cinco metros, a manos de que estén 
reforzadas en su centro, quedando prohibido su uso para alturas superiores a siete metros. 
Siempre que un operario, utilizando una escala manual, supere los tres metros de altura sobre el suelo, 
deberá utilizar cinturón de seguridad sujeto a puntos ajenos a la escalera. 
5. En la utilización de las escaleras de mano se adoptarán las siguientes precauciones: 

a. Su pie se apoyará en superficies horizontales, planas y sólidas, que  eviten su deslizamiento por la 
base. 
b. Para el acceso a los lugares elevados sobrepasarán en un metro los puntos superiores de apoyo. 
c. La distancia entre los pies y la vertical de su punta superior de apoyo será la cuarta parte de la 
longitud de la escalera hasta tal punto de apoyo. 
d. Las escaleras de tijera o dobles, estarán provistas de dispositivos que establezcan la abertura 
única a la que deben ser utilizadas, y aseguren su estabilidad. 

 
Capitulo IV – Riesgo Eléctrico 
 
Art. 58 –Las instalaciones eléctricas deben hacerse de acuerdo con las exigencias de la autoridad 
competente, que fijará la calidad de los conductores, características de los tendidos a canalizaciones, 
dispositivos de corte y seguridad. 
 
 Art. 59 –Cuando se trabaje con tensiones superiores a la de seguridad, que es de 32 voltios, deberán 
tomarse las medidas de prevención a fin de evitar el pasaje de corriente eléctrica por el cuerpo del 
trabajador, con intensidad que pueda resultar peligrosa. Se considera adecuado el uso de disyuntor 
diferencial. 
 
Art. 60 –Las máquinas eléctricas deberán tener dispositivos de corte de seccionamiento que impidan su 
funcionamiento intempestivo. 
 
Art. 61 –En las instalaciones y equipos eléctricos para la protección de las personas contra los contactos 
con partes habitualmente en tensión, se adoptarán algunas de las siguientes medidas: 
 
1. Se alejarán las partes activas de la instalación del lugar donde las personas habitualmente se 
encuentran o circulan. 
2. Se intermpondrán obstáculos que jmpidan todo contacto accidental con las partes activas de la 
instalación. 
 
Art. 62 –Las medidas de protección contra los contactos eléctricos indirectos, que se entiende son 
aquellos que se pueden producir con elementos que ocasionalmente estén en tensión, serán de los 
siguientes tipos: 
 
1. Medidas consistentes en tomar disposiciones destinadas a suprimir el riesgo mismo, haciendo que los 
contactos no sean peligrosos, o bien impidiendo los contactos simultáneos, entre las masas y elementos 
conductores en los cuales pueda aparecer una diferencia de potencial peligrosa. 
2. Medidas consistentes en la puesta a tierra efectiva y debidamente mantenida de las masas. 
 
Art. 63 –Las masas de las máquinas eléctricas deberán estar unidas eléctricamente a una toma a tierra 
o a un conjunto de tomas a tierra interconectadas. El circuito de puesta a tierra, deberá ser continuo, 
permanente, tener la capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una resistencia adecuada 
acorde a las especificaciones del organismo oficial competente. 
 
Los valores de las resistencias de las puestas a tierra de las masas deberán estar de acuerdo con el 
umbral de tensión de seguridad y los dispositivos de corte deberán ser elegidos de modo de evitar llevar 
o mantener las masas a un potencial peligroso en relación a la tierra o otra masa vecina. 
 
Interruptores y Cortacircuitos de baja tensión 
 
Art. 64 –Los interruptores y cortacircuitos de baja tensión cumplirán las siguientes prescripciones: 
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1. Los fusibles o cortocircuitos no estarán al descubierto, a menos que estén montados de tal forma que 
no puedan producirse proyecciones ni arcos. 
2. Los interruptores deberán ser de equipo completamente cerrado, que imposibiliten, en cualquier caso, 
el contacto fortuito de personas o cosas. 
3. Se prohibe el uso de interruptores denominados “de palanca” o “de cuchilla” que no estén 
debidamente protegidos incluso durante su accionamiento. 
4. Los interruptores situados en locales de carácter inflamable o explosivo se colocarán fuera de la zona 
de peligro. Cuando ello sea imposible, estarán cerrados en cajas antideflagrantes. 
5. Los fusibles montados en tablero de distribución serán de construcción tal, que ningún elemento a 
tensión podrá tocarse voluntariamente. 
 
Trabajos sin tensión 
 
Art. 65 –Para efectuar inspecciones o reparaciones en una instalación o máquina eléctrica, se deberá 
aislarla de toda fuente de tensión y colocar la señalización que advierta la realización del trabajo, 
delimitando claramente la zona. 
 
Art. 66 –Para los trabajos en líneas aéreas deberán adoptarse todas las medidas tendientes a asegurar 
su separación de toda fuente de tensión, evitar el contacto accidental con líneas en tensión y prevenir el 
efecto de las condiciones climáticas.  
 
Art. 67 –Cuando el trabajo en líneas aéreas implique tareas en postes, deberá usarse casco protector, 
cinturón de seguridad y garfios treapadores o escaleras u otros dispositivos de elevación adecuados. 
 
Art. 68 –Para los trabajos en líneas subterráneas deberán adoptarse todas las medidas tendientes a 
prevenir los efectos de las condiciones climáticas riesgosas. 
 
Art. 69 –Cuando se debe trabajar en líneas subterráneas sin ventilación suficiente o en caso de riesgo 
de incendio, los operarios deberán estar provistos de máscara respiratoria con provisión de aire y 
cinturón de seguridad con cable de vida, que sujetará otro operario desde el exterior. 
 
Trabajos con tensión 
 
Art. 70 –Podrá realizarse trabajos sobre instalaciones o máquinas con tensión sólo cuando 
circunstancias especiales así lo requieran. En ese caso, los trabajos serán ejecutados por personal 
especializado bajo directa vigilancia del supervisor, con todos los equipos y herramientas necesarios 
para prevenir accidentes.  
 
Art. 71 –Cuando se trabaja con instalaciones o máquinas en tensión, no está permitido el empleo de 
escaleras metálicas, cintas métricas, aceiteras u otros elementos o materiales conductores. 
 
Soldadura eléctrica 
 
Art. 72 – Los aparatos destinados a la soldadura eléctrica cumplirán en su instalación y utilización las 
siguientes prescripciones: 
 
1. Las masas de estos aparatos estarán puestas a tierra, debiéndose tener en cuenta estas dos 
situaciones: 
 

a. PUESTO DE TARBAJO FIJO. La masa del equipo y la pinza pueden ser la misma, siempre que se 
garantice la equipotencialidad entre diversas masas accesibles, máquinas de soldar, mesa de trabajo, 
pieza, etc., y que el dimensionado de los conductores de protección (de conexiones entre masas) 
esté diseñado para poder soportar las intensidades previstas para el circuito de soldeo sin 
calentamientos excesivos. El conjunto equipotencial debe reunirse a tierra. 
 
b. PUESTO DE TRABAJO MOVIL. En este caso no deben realizarse la conexión de la pinza de 
soldeo a la masa del equipo de soldadura. La pinza deberá estar conectada directamente a la masa 
metálica que deberá soldarse debiendo garantizar por todos los medios una perfecta conexión 
eléctrica. 
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2. Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de soldar 
estarán cuidadosamente aislados. 
 
3. Cuando existan en los aparatos ranuras de ventilación estarán dispuestas de forma que no se pueda 
alcanzar partes interiores bajo tensión. 
 
4. Las superficies exteriores de los porta-electrodos a manos estarán correctamente aislados. 
 
5. La tensión de vacío entre el electrodo y la pieza a soldar no superará los 32 voltios. 
 
Los equipos de soldadura deberán tener incorporados limitadores de tensión de vacío para conseguir 
esta tensión máxima. Cuando por razones técnicas sea necesario superar la tensión de 32 V se deberá 
adoptar precauciones adecuadas como por ejemplo aislar al operario. 
 
6. Cada aparato llevará incorporado un interruptor de corte que interrumpa el circuito de alimentación 
así como un dispositivo de protección contra sobrecargas: regulados como máximo al 200 por 100 de la 
intensidad nominal de su alimentación, excepto en aquellos casos en que los conductores de este 
circuito estén protegidos por un dispositivo igualmente contra sobrecargas, regulado a la misma 
intensidad. 
 
7. Las personas que utilicen estos aparatos recibirán las instrucciones apropiadas para: 

a. Hacer inaccesibles las partes bajo tensión de los porta-electrodos cuando no sean utilizados. 
b. Evitar que los porta-electrodos entren en contacto con objetos metálicos. 
c. Unir al conductor de retorno del circuito de soldeo las piezas metálicas que se encuentren en su 
proximidad inmediata. 

 
Equipos y herramientas eléctricas portátiles 
 
Art. 73 – Los equipos y herramientas eléctricas portátiles cumplirán las siguientes prescripciones: 
 
1. La tensión de alimentación en las herramientas eléctricas portátiles de cualquier tipo no podrá 
exceder de 250 voltios con relación a la tierra. 
Si están provistas de motor tendrán dispositivo para unir las partes metálicas accesibles del mismo a un 
conductor de protección. 
 
2. En los aparatos y herramientas eléctricas que no lleven dispositivos que permitan unir sus partes 
metálicas accesibles a un conductor de protección, su aislamiento corresponderá en todas sus partes a 
un doble aislamiento reforzado. 
 
3. Cuando se empleen herramientas eléctricas en emplazamientos muy conductores, estarán fabricadas 
para ese uso o se aislarán por medio de un transformador o se protegerán con un disyuntor diferencial. 
 
4. Los cables de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles estarán protegidos por material 
resistente que no se deteriore por roces o torsiones no forzadas. 
 
5. Se evitará el empleo de cables de alimentación largos al utilizar herramientas eléctricas portátiles, 
instalando enchufes en puntos próximos. 
 
6. Las herramientas portátiles de mano llevarán incorporado un interruptor debiendo responder a las 
siguientes prescripciones: 
 

a. Deberán tener un dispositivo de conexión que exija que el operador lo tenga permanentemente 
accionado para que la herramienta se mantenga en marcha. 
 
b. El interruptor estará situado de manera que se evite el riesgo de la puesta en marcha 
intempestiva de la herramienta cuando no sea utilizada. 

 
7.   Las lámparas eléctricas portátiles serán alimentadas con una tensión no mayor a 32 voltios, salvo 
que se utilice un disyuntor diferencial. 
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Riesgo eléctrico en canalizaciones 
 
Art. 74 – Para ejecutar canalizaciones subterráneas en vía pública, se requerirá de UTE información 
exacta del tendido planimétrico de conductores eléctricos. 
 
El Organismo podrá documentar dicha información mediante planos precisos o señalizaciones en sitio de 
cruces u otros que pudieren interferir canalizaciones. 
 
En los puntos de interferencia señalados, la empresa recurrirá a procedimientos de canalización de 
avance controlado hasta su localización. 
 
Capítulo V - Máquinas 
 
Art. 75 – No se permitirá el trabajo con máquinas a aquellas personas que no posean los conocimientos 
para su utilización. 
 
Art. 76 – Las máquinas que tengan puntos o zonas de peligro debido a partes móviles y/o riesgo de 
proyección de partículas, deberán estar provistas de protecciones o dispositivos de seguridad 
apropiados, empleándose prioritariamente protectores fijos. 
 
Art. 77 – Después de realizar reparaciones o mantenimiento en los que deba quitarse la protección, se 
hará previo a su utilización, una revisión para asegurar que los dispositivos de seguridad han sido 
restablecidos a sus condiciones normales de trabajo. 
 
Art. 78 – No se podrá realizar trabajos de mantenimiento, reparación o limpieza con las máquinas en 
movimiento. 
 
Art. 79 – Deberá prestarse especial atención a la seguridad en los alrededores de las máquinas, los que 
deberán estar libres de todo objeto. 
 
Equipos de elevación y transporte 
 
Disposiciones generales 
 
Art. 80 – Queda prohibido el ascenso o descenso de personas en equipos de elevación no habilitados a 
tal fin por la autoridad competente. 
 
Art. 81 – Las tareas de armado y desarmado de las estructuras de los equipos de izar, serán realizadas 
bajo la responsabilidad de Técnico competente, y por personal idóneo y experiente, que estará sometido 
a supervisión especial. 
  
Art. 82 – Se deberá suministrar todo el equipo de protección personal requerido, así como prever los 
elementos para su correcta utilización (cinturones de seguridad y sus puntos de enganche efectivo, etc.). 
 
Los puntos de fijación y arriostramiento serán seleccionados de manera de asegurar la estabilidad del 
sistema de izar con un margen de seguridad que no ponga en peligro el sistema, en la eventualidad de 
una situación de razonable requerimiento. 
 
Art. 83 – A partir de la vigencia del presente decreto, los equipos de izar que se construyan o importen, 
tendrán indicadas la carga máxima y las condiciones especiales de instalación tales como contrapesos, 
fijación, etc. 
 
Art. 84 – La elevación y descenso de las cargas se hará lentamente, evitando toda arrancada o parada y 
se hará siempre que sea posible, en sentido vertical para evitar el balanceo. 
 
Cuando sea de absoluta necesidad la elevación de las cargas en sentido oblicuo, se tomarán las 
máximas precauciones de seguridad por parte del encargado de trabajo. La comunicación entre las 
personas involucradas en las operaciones de elevación y transporte de cargas se efectuará mediante 
señales codificadas. 
 



 95 

Art. 85 – Las personas encargadas del manejo de los aparatos elevadores y de dirigir las maniobras, 
serán adecuadamente instruidas debiendo conocer el código de señales convenido. 
 
Art. 86 – Cuando después de izada la carga se observe que no está correctamente asegurada, el 
maquinista hará sonar la señal de precaución y descenderá la carga para su arreglo. 
 
Art. 87 – No se dejarán los aparatos de izar con carga suspendida. 
 
Art. 88 – Se prohibe viajar sobre cargas, ganchos o eslingas. Cuando sea necesario guiar las cargas se 
utilizarán cuerdas, ganchos, etc. 
 
Art. 89 – Cuando el operador de un aparato de izar no tenga dentro de su campo visual las zonas por las 
que debe pasar la carga, se empleará uno o varios trabajadores para efectuar las señales adecuadas 
para la ejecución correcta de las operaciones. 
 
Art. 90 – Se prohibe la permanencia de trabajadores en la vertical de las cargas. 
 
Guinches 
 
Art. 91 – Los sistemas de operación del equipo serán confiables y en especial los sistemas de frenos 
tendrán características de diseño y construcción que aseguren una respuesta segura en cualquier 
circunstancia de uso normal. 
 
Deberán someterse a mantenimiento adecuado y permanente, y en caso de duda sobre su 
funcionamiento, serán inmediatamente puestos fuera de servicio y sometidos a las reparaciones 
necesarias. 
 
Las lingas y cadenas de estos equipos serán también sometidas a especial atención y se tratarán con el 
criterio anterior. 
 
Art. 92 – Se deberá asegurar una comunicación clara entre el operador y el personal que depende de la 
operación del guinche. La misma se podrá realizar mediante sistema oral o mediante señales que no 
permitan errores de comunicación o que reduzcan a un mínimo razonable esta posibilidad. 
 
Art. 93 – Las tareas de cambio de torreta piso a piso, que reviste condiciones particulares de riesgo, 
serán especialmente atendida para minimizar los mismos. 
 
Art. 94 – Se deberá proteger el tramo horizontal de la linga y los elementos móviles del motor. 
 
Art. 95 – Se prohíbe el uso de guinches y equipo de izar par el transporte de personas. 
 
Torres Grúas 
 
Art. 96 – En la utilización de Torre-Grúas los operarios tendrán formación adecuada para un manejo 
correcto de las mismas. Por su parte el empleador proporcionará las instrucciones para una utilización 
segura. 
 
Estas instrucciones se ajustarán a lo establecido por el fabricante del equipo en especial en lo que refiere 
a: 
 
1. Evitar el desprendimiento o alteración de la posición de los materiales transportados. 
 
2. Impedir la caída de objetos en el tambor de enrollamiento del cable de elevación. 
 
3. Forma, peso, distribución y demás condiciones a que se deberán ajustar los lastres de bases y 
contrapluma. 
 
Art. 97 – En igual forma se aplicarán las instrucciones del fabricant, en todo lo relacionado con las grúas 
empotradas (macizos de anclaje y cuando corresponda, marcos de empotramiento, y arriostramientos 
necesarios). 
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Art. 98 – Se tendrán en cuenta las siguientes precauciones: 
 
1. Las plataformas de trabajo deberán procurar una ubicación tal que el gruísta pueda dominar 
visualmente toda el área de trabajo de la grúa. 
 
2. La grúa no permanecerá por ningún motivo, con carga suspendida. 
 
3. Cuando la grúa no esté en uso deberá preverse un anclaje adecuado con mordazas de sujeción de la 
torre al carril. 
 
4. La grúa no debe estar en movimiento ni mantener carga suspendida cuando el viento pueda aparejar 
riesgos. Vientos de 60 km. Por hora son indicadores de referencia para suspender las maniobras. Si los 
vientos adquieren una velocidad superior a los 80 Km. Por hora, se debe detener inmediatamente la torre 
grúa, colocándose en lugar donde ofrezca suficiente protección dejando en esos casos el paso libre para 
que la pluma pueda orientarse a favor del viento. 
 
5. Las distintas partes de las torres grúas dispondrán de toma de tierra. Estarán equipadas con 
dispositivos de señal sonora de accionar voluntario. 
 
6. Para evitar la salida de la torre grúa de la guía y su desplome se colocarán en los extremos topes o 
parachoques y dispositivos limitadores automáticos de recorrido de la grúa, ajustados de tal forma que 
esta quede contenida como mínimo a un metro de los topes o parachoques. 
 
Art. 99 – Cuando deban trabajar simultáneamente más de una torre grúa en lugares próximos, se 
observarán en su ubicación y desplazamientos las precauciones necesarias para evitar toda posibilidad 
de choques de los equipos de sus cargas, con el empleo de limitadores de giro y maniobra.  
 
Art. 100 – Toda torre grúa estará provista de un limitador de par y un seguro de carga máxima, ambos 
según las indicaciones del fabricante. 
 
Art. 101 – Las vías se asentarán en terrenos firmes y horizontales tanto longitudinal como 
transversalmente, sobre una base de arena y grava bien apisonada donde se apoyarán los durmientes. 
Las juntas de los carriles coincidirán con las traviesas. En casos de curvas el radio de curvatura será 
constante. 
 
Eslingas 
 
Art. 102 – Todas las eslingas deben estar construidas con cadenas y cables de resistencia suficiente 
para soportar los esfuerzos a que serán sometidas, cumpliendo las siguientes prescripciones: 
 
1. Al calcular una eslinga para soportar una carga determinada hay que tener en cuenta que, cuando los 
ramales no trabajan verticales, el esfuerzo que realiza cada ramal crece al aumentar el ángulo que los 
ramales forman entre sí. 
 
Suponiendo que la carga se reparta de modo uniforme entre todos los ramales, el esfuerzo que deberá 
soportar cada uno de ellos se determinará mediante cálculo geométrico correspondiente al ángulo que 
forme. 
 
En ningún caso se utilizaran eslingas cuyos ramales formen un ángulo mayor a 90 grados. 
 
2. Se emplearán separadores que garanticen que cuando las cargas se eslinguen en dos puntos no se 
produzca el corrimiento de éstos. 
 
3. Cuando se utilicen eslingas múltiples se deberá distribuir la carga lo más uniformemente posible entre 
los distintos ramales. 
 
4. Cuando se utilicen eslingas múltiples los extremos superiores de la misma deberán estar recogidas 
mediante un anillo o manguito, y no enganchadas separadamente en el gancho elevador. 
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5. Para las eslingas, cualquiera que sea el material, la carga de maniobra o trabajo será como máximo 
la quinta parte de su carga de rotura. 
 
Ganchos 
 
Art. 103 – Los ganchos cumplirán las siguientes prescripciones: 
 
1. Los ganchos serán de acero d hierro forjado y estarán provistos de pestillo u otros dispositivos de 
seguridad para evitar que las cargas puedan soltarse. 
 
2. Los ganchos deberán elegirse en función de la carga o del esfuerzo de tracción que tiene que 
transmitir. 
 
3. Las partes de los ganchos que puedan entrar en contacto con las eslingas no deben tener aristas 
vivas. 
 
4. La carga de trabajo será como máximo la quinta parte de la carga de rotura. 
 
Cables 
 
Art. 104 – Los cables de los aparatos a izar serán de construcción y tamaño apropiado para las 
operaciones en que se hayan de emplear y cumplirán las siguientes prescripciones: 
 
1. Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos o argollas estarán provistos de 
guardacabos resistentes. 
 
2. Cuando se realice un terminal con abrazaderas, el número mínimo de éstas para asegurar el terminal 
se calculará dividiendo el diámetro del cable en milímetros por 6, tomando la cifra entera por exceso pero 
sin que sea nunca inferior a 2. 
 
3. Entre las abrazaderas debe guardarse una distancia aproximadamente 6 veces el diámetro del cable.  
 
Para la colocación de las abrazaderas, se recomienda poner el fondo de la “U” sobre el hilo muerto y las 
placas de ajuste sobre el hilo tirante, con lo que se evitará comprimir la parte del cable sometida a la 
tensión de trabajo. Las tuercas deben apretarse sucesiva y gradualmente. Se recomienda por su mayor 
seguridad la utilización de terminales con casquillo a presión o con metal fundido. 
 
4. Los ojales y los lazos para los ganchos, anillos y demás partes de los cables sometidos a esfuerzo de 
tensión directa, serán capaces de soportar una carga, igual a la carga máxima admisible multiplicada por 
un factor igual a 6 como mínimo. 
 
5. Los cables estarán siempre libres de nudos, sin torceduras permanentes u otros defectos. 
 
6. Se controlará periódicamente el número de hilos rotos en cada conjunto cordón desechandose 
aquellos cables que los poseen en más del diez por ciento, contados a lo largo de tramos del cableado, 
separados entre sí por una distancia inferior a ocho veces su diámetro. 
 
7. El diámetro de los tambores de los aparatos de izar, no será inferior a 30 veces el del cable siempre 
que sea también 300 veces el diámetro del alambre mayor. 
 
Cuerdas 
 
Art. 105 – Las cuerdas de los aparatos de izar no se deslizarán sobre superficies ásperas o en contacto 
con la tierra, arena o sobre ángulos o aristas cortantes, a no ser que se encuentren debidamente 
protegidas. 
 
No se depositarán en locales donde estén expuestas a contacto con sustancias corrosivas. 
 
Poleas 
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Art. 106 – Las gargantas de las poleas se acomodarán para el fácil desplazamiento y enrollado de los 
eslabones de las cadenas. Cuando se utilicen cables o cuerdas, las gargantas serán de dimensiones 
adecuadas para que ellos puedan desplazarse libremente y su superficie será lisa con bordes 
redondeados. 
 
Carretilla y carros de mano 
 
Art. 107– Serán de material resistente en relación a las cargas que hayan de soportar y de modelo 
apropiado para el transporte a efectuar. 
 
Art. 108 – Las ruedas serán de diseño y materiales que disminuya al mínimo el esfuerzo necesario para 
manejarlas, si la operación lo permite el material se seleccionará para disminuir el deterioro del piso. 
 
Medios de transporte automotor 
 
Art. 109 – Todos estos vehículos estarán provistos de luces, frenos, espejo retrovisor, dispositivos de 
aviso sonoros y tendrán indicación visible de su capacidad máxima a izar o transportar. En caso de 
detenerse en superficies inclinadas se bloquearán las ruedas. 
 
Art. 110 – En estos vehículos sólo podrá viajar el conductor del mismo, salvo que estén especialmente 
diseñados para transporte de acompañantes. 
 
Herramientas manuales 
 
Art. 111 – Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las herramientas 
que hayan de emplear, a fin de prevenir accidentes, sin que en ningún caso puedan utilizarse para fines 
distintos a los que están destinadas. Las herramientas manuales serán templads, acondicionadas y 
reparadas únicamente en lugar adecuado y por personas debidamente calificadas. 
 
Art. 112 – Las herramientas manuales cumplirán las siguientes prescripciones: 
 
1. La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de los mismos. 
 
2. Los mangos o empuñaduras serán de diseño y dimensión adecuada para facilitar la sujeción segura 
de la herramienta, no tendrán bordes agudos ni superficies resbaladizas y serán aislantes en caso 
necesario. 
 
3. Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas. 
 
4. Durante su uso deberán estar en condiciones adecuadas de limpieza. 
 
Art. 113– Las herramientas portátiles accionadas por fuerza motriz cumplirán las siguientes 
prescripciones: 
 
1. Estarán suficientemente protegidas para evitar proyecciones peligrosas. 
 
2. Sus elementos cortantes, punzantes o lacernates estarán cubiertas clon aislamientos o protegidos 
con fundas o pantallas que, sin entorpecer las operaciones a realizar, determinen el máximo grado de 
seguridad compatible con el trabajo. 
 
Art. 114 – Las herramientas neumáticas cumplirán las siguientes prescripciones: 
 
1. Las válvulas cerrarán automáticamente al dejar de ser presionado el gatillo por el operario y las 
mangueras y sus conexiones estarán  firmemente solidarias a los tubos del aire a presión. 
 
2. Las mangueras y conexiones usadas para conducir aire comprimido a las herramientas neumáticas 
portátiles estarán: 
 

a. Diseñadas par la presión de servicio a que serán sometidas; 
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b. Unidas firmemente a los tubos de salida permanentes o unidas por medio de acoples de cierres 
rápido de calidad comprobada; 
 
c. Mantenidos fuera de los pasillos y los pasajes a fin de reducir los riesgos de caídas y daños a 
la manguera; 

 
3. Se prohíbe la práctica de expulsar la herramienta de trabajo con la presión del equipo neumático; 
deberán ser quitadas a mano. 
 
4. Deberán cerrarse las válvulas alimentadoras de aire cuando sea necesario proceder al cambio de la 
“herramienta” del equipo neumático portátil o efectuar alguna tarea que no sea una operación regular. 
 
5. Queda absolutamente prohibido el aseo del cuerpo o de las ropas de trabajo con aire comprimido, así 
como del piso en presencia de operarios trabajando. 
 
Sierra circular 
 
Art. 115 – Estarán provistas de resguardos que cubran la parte supuesta de la sierra, por encima de la 
mesa, debiéndose ajustar automáticamente a las necesidades de uso. 
 
Estos resguardos serán fácilmente regulables o autorregulables, protegiendo al trabajador contra el 
contacto accidental con la hoja, proyecciones de partículas o dientes de sierra rotos. 
 
Art. 116 – Estarán provistos de cuchillas divisorias, sólidas, rígidas, fácilmente regulables. El ancho de la 
abertura de la mesa para el paso de la hoja será lo más reducido posible. 
 
Art. 117 – Para todas las piezas que sea posible, se utilizarán guías y empujadores en las sierras 
circulares alimentadas manualmente. 
 
Art. 118 – Contarán con un dispositivo de corte de energía de fácil acceso par el trabajador. 
 
Art. 119– La mesa de la sierra estará protegida en su parte inferiro, de manera de impedir el acceso 
accidental a las partes móviles. 
 
Hormigoneras 
 
Art. 120 – todos los engranajes, cadenas, rodillos, poleas y correas deberán estar resguardados, para 
evitar contactos accidentales con los mismos. 
 
Art. 121 – La llave de corte deberá ser de fácil acceso par el operario, sin necesidad de entrar en 
contacto con partes mecánicas de la máquina. 
 
Art. 122 – En las hormigoneras eléctricas, el volante deberá estar aislado eléctricamente, mediante 
material apropiado. 
 
Art. 123 – En las hormigoneras semifijas o de pala o cuchara se prohibirá a los trabajadores pasar por 
debajo de la cuchara o la pala. 
 
Antes de abandonar el trabajo el operario dejará la cuchara apoyada en el suelo. 
 
Art. 124 – En las plantas hormigoneras será obligatorio proteger mediante rejillas, las tolvas en las que 
pudiera caer una persona. 
 
 
Capitulo VI Demoliciones y Excavaciones 
 
Demoliciones 
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Art. 125– Antes de iniciarse las obras de demolición se deberá comunicar a la Inspección General del 
Trabajo. Se solicitará el corte de los servicios que representen peligro y las indicaciones necesarias para 
evitar roturas en instalaciones exteriores. 
 
Art. 126 – Se instalarán vallas y avisos apropiados alrededor de la zona de peligro que circunde la 
construcción a demoler, a fin de impedir el acceso a la misma a personas no autorizadas. 
 
Art. 127 – Cuando se trate de demoler edificios de más de un piso, se hará progresivamente por piso, 
empezando por el superior, no permitiendo que se acumulen escombros u otros materiales en cantidad 
tal que peligre  la estabilidad de la estructura. 
 
Art. 128 – Queda terminalmente prohibido arrojar hacia fuera del edificio el material o escombro 
procedente de las demoliciones. 
 
Art. 129 – Los trabajadores deberán disponer de lugares de pasos seguros conservando las escaleras el 
mayor tiempo posible, no debiendo quitarse las barandas mientras dichas escaleras permanezcan en 
uso. 
 
Queda prohibido el ascenso y circulación sobre muros internos y externos como así el tránsito o pasaje 
por debajo de la zona a cuya demolición se proceda. 
 
Art. 130 – Se deberá instalar una plataforma de protección a lo largo de la parte exterior de los muros, 
que proteja de la caída de escombros. Esta plataforma deberá ser desplazada a medida que avance el 
trabajo de demolición, de modo que siempre se encuentre a no más de tres metros por debajo del nivel 
de trabajo.  
 
Esta plataforma tendrá un ancho mínimo de 2.50 metros y una superficie continua, con una inclinación 
de treinta grados hacia adentro. 
 
En ningún caso se utilizará esta plataforma como pasaje o depósito de escombros y materiales debiendo 
cerrarse su acceso. 
 
La plataforma de protección deberá ser calculada en función de la carga probable a soportar. 
 
Art. 131– No se dejará ninguna construcción en curso de demolición en un estado que corra riesgo de 
desplomarse, sin vallado de seguridad. 
 
Art. 132 – Cuando se utilice par la demolición de cualquier tipo de estructura martillos neumáticos o 
similar, el mismo deberá estar sujeto mediante cuerdas u otros, en algún elemento fijo de forma tal que la 
caída de éste no comprometa la estabilidad e integridad física de los trabajadores. 
 
Art. 133 – La demolición de los muros debe hacerse en forma gradual y bajándose todos los muros 
simultáneamente. 
 
En caso de tener que demoler una zona antes que otra, se dejarán los muros escalonados, pero nunca 
cortados a plomo. 
 
Art. 134 – Cuando los muros medianeros estén en condiciones precarias de estabilidad y se haga 
dificultoso su apuntalamiento, se dejarán los muros perpendiculares escalonados a manera de 
contrafuerte. 
 
Art. 135 – Cuando se trate de demoler techos de chapa de hierro, o fibro cemento se procederá en el 
siguiente orden: primero se quitarán las chapas, luego las correas y por último las cerchas u otro 
elemento resistente. 
 
Para retirar las chapas se quitarán por hiladas, colocando tablones convenientemente apoyados y 
afirmados para permitir el trabajo seguro del personal. 
 
Para bajar manualmente las cerchas y correas se construirá el andamio necesario y se utilizarán 
aparejos. 
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Excavaciones 
 
Disposiciones generales 
 
Art. 136 – Antes de comenzar el trabajo de excavación una persona competente debe comprobar la 
estabilidad del terreno. 
 
Art. 137– Antes de iniciar obras de excavación se deben cortar los servicios que representen peligro. 
 
Art. 138– Se deben señalizar convenientemente todas las excavaciones con profundidad mayor a 1.20 
metros. 
 
Paredes de la excavación 
 
Art. 139 – Se debe examinar las paredes de la excavación en los siguientes casos: 
 
1. Después de una interrupción de trabajo de más de un día; 
 
2. Después de un desprendimiento de tierras; 

 
3. Después de sobrevenir daño al apuntalamiento; 

 
4. Después de fuertes lluvias; 

 
5. Cuando se encuentren suelos heterogéneos. 
 
Art. 140 – Se deben prever dos medios o vías de salida en toda excavación. 
 
Art. 141 – Cuando en la excavación se aprecien capas fácilmente desmoronables, debe procederse a su 
remoción con las precauciones necesarias. 
 
Art. 142 – Se debe evitar, en la medida de lo posible, la presencia de agua en excavaciones. 
 
Pozos y zanjas 
 
Art. 143– No se debe penetrar en pozo o espacio subterráneo sin verificar antes la atmósfera en grado 
de comprobar que no exista una concentración peligrosa de gases nocivos. 
 
Art. 144 – En terrenos desmoronables se debe encofrar o revestir las paredes de pozos a medida que se 
profundizan de modo que entre el fondo del pozo y el borde inferior de encofrado no se sobrepase 1.50 
metros. 
 
Art. 145 – Los pozos en terrenos inundados deben estar provistos de medios que permitan la extracción 
del trabajador sin acceder al mismo. 
 
Art. 146 – Cuando sea necesario el bombeo constante deberá disponerse de equipos por duplicado. 
 
Art. 147 – Ningún trabajador puede permanecer en el fondo de un pozo cuando simultáneamente se 
emplean mecanismos de extracción mecánica de tierra en el interior del mismo, que represente peligro. 
 
Art. 148 –En terrenos desmoronables los pozos próximos a excavaciones en proceso no deberán ser 
rellenados, cuando el relleno suponga cargas horizontales que comprometan la estabilidad de dichas 
excavaciones. 
 
Art. 149– En zonas próximas a pozos en los que se esté trabajando, no se permitirá el acceso de 
maquinaria pesada o de camiones. 
 
Art. 150 – No se deberán zapar terraplenes desmoronables o no apuntalados. 
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Capitulo VII Medios de protección personal 
 
Disposiciones generales 
 
Art. 151 – En los trabajos en que requieran medios de protección para defender la salud y seguridad del 
trabajador, éstos serán de uso obligatorio y deberán ser provistos por el empleador, en forma gratuita, 
así como las instrucciones de uso y mantenimiento, debiendo proveer aquellos elementos necesarios 
para los mismos. 
 
El tipo de protector y los materiales que se empleen en su confección, deberán ser adecuados al uso a 
que se les destina cuidando que no dificulten el trabajo ni perjudiquen al  operario. 
 
Cuando estos medios de protección personal deban pasar de un trabajador a otro, deberán ser 
sometidos a una adecuada higiene o desinfección. 
 
Art. 152– La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los medios 
preventivos de carácter general, conforme a lo dispuesto por este Reglamento. 
 
Art. 153 – Los equipos de protección personal permitirán la realización del trabajo sin molestias 
exageradas para quien la ejecuta ni entrañarán por si mismos peligro. 
 
Art. 154 – El trabajador deberá cuidar, que los medios de protección se mantengan en condiciones 
satisfactorias de uso y buen funcionamiento, siendo de cargo del empleador el mantenimiento, 
reparación o reposición de dichos elementos, en caos de mal uso o extravío, el empleador podrá exigir la 
reposición de los mismos. Luego del uso de los elementos de protección personal deberán ser 
guardados limpios y protegidos. 
 
Art. 155 – Sin prejuicio de las sanciones disciplinarias que corresponda, se prohibe el ingreso y/o 
permanencia dentro de la obra, a todo trabajador que tenga afectada su capacidad sicomotriz, por 
ingestión de alcohol y/o consumo de drogas. 
 
Art. 156 – Queda prohibido el ingreso de trabajadores a espacios confinados, tales como tanques, 
ductos, pozos negros, cloacas, etc., sin adoptar medidas de prevención tales como comprobación de la 
inocuidad de la atmósfera, uso de equipo respiratorio autosuficiente o con líneas de aire limpio exterior, 
uso de cinturón de seguridad o arres de rescate, etc.. En estos casos deberá disponerse siempre de 
personal que desde lugar seguro, vigile al trabajador y pueda prestar servicio de rescate. 
 
Art. 157 – Se proporcionará al personal ropa impermeable de goma o similar en tareas bajo la lluvia que 
por sus características no puedan suspenderse. 
 
Art. 158– Los trabajadores ocupados en la construcción o reparación de cañerías, caminos, calles, etc. 
en riesgo con el tráfico, deben estar provistos de chaleos señalizadores de alta visibilidad y protegidos de 
los vehículos mediante empalizadas, señales, luces, vigías u otros medios eficaces. 
 
Protección de la Cabeza 
 
Art. 159 – Será obligatorio durante el horario de trabajo el uso de casco de seguridad para toda persona 
que permanezca o transite por la obra. 
 
Protección de los ojos 
 
Art. 160 – En los trabajos en que puedan producirse lesiones en los ojos por proyección de partículas se 
utilizarán anteojos o pantallas transparentes de protección. 
 
Protección de los oídos 
 
Art. 161 – Cuando el nivel sonoro supere los 85 DbA., será obligatorio adoptar las medidas necesarias a 
fin de eliminar o reducir el nivel sonoro. Cuando dichas medidas no logren reducirlo al valor máximo 
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preindicado, será obligatorio proveer al trabajador de protectores auditivos que aseguren la necesaria 
atenunación. 
 
Protección respiratoria 
 
Art. 162 – Todo el personal que sea ocupado en la realización de trabajos en ambientes en los que 
existen contaminantes en el aire que puedan resultar lesivos para la salud, tales como polvos, humos, 
niebla, aerosoles, vapores o gases deberán ser provistos de medios de protección respiratoria adecuada 
a cada riesgo. 
 
Art. 163 – Las medidas de protección respiratoria serán necesariamente independientes del medio 
ambiente cuando: 
 
1. Existan deficiencias en el nivel de concentración de oxígeno (por debajo del 18% de oxígeno en 

volumen). 
 
2. Los niveles de contaminación del aire puedan alcanzar riesgo inmediato para la vida. 
 
Art. 164– Los protectores deberán evitar filtraciones y serán de material apropiado para evitar la irritación 
de la piel. 
 
Deberán mantenerse en óptimo estado de conservación, cambiando los filtros mecánicos cada vez que 
la respiración sea dificultosa para el trabajador. 
 
Los filtros químicos serán reemplazados después de cada uso, y si no fueran utilizados, como mínimo 
una vez al año. 
 
Protección de las manos 
 
Art. 165 – Será obligatorio utilizar guantes o manoplas de cuero, o similar, en las siguientes tareas: 
Picados varios, traslado de materiales (cerámicas, piedras baldosas y ladrillos), acarreo de hierro y al 
fundir plomo los sanitarios. 
 
Art. 166 – Será obligatorio utiliza guantes de goma por los operarios que tengan contacto directo con 
mezcla, hormigón fresco, asfalto (frio o caliente), o realicen las siguientes tareas: Revoques, alisados con 
pórtland, colocación de pisos (monolíticos o calcáreos) revestimientos cerámicos y para los trabajadores 
sanitarios cuando encabecen caños de hormigón. 
 
Protección de los pies: calzado 
 
Art. 167 – Será obligatorio utilizar calzado impermeable de goma o similar con suela antideslizante en 
trabajos dentro del agua, barro, hormigón fresco o similares, a fin de evitar todo contacto con el agua. 
 
Art. 168 – Será obligatorio utilizar calzado de seguridad con puntera de acero por los operarios que 
trabajen en el banco del terreno. 
 
Art. 169 – Será obligatorio utilizar calzado con suela resistente a la perforación por los operarios que 
trabajen en acarreos generales o limpiezas, cuando existan elementos punzantes que representen 
peligro y desencofrados. 
 
Cinturón de Seguridad 
 
Art. 170– Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad en aquellos trabajos realizados en condiciones 
tales, que el trabajador esté expuesto a caídas libres de tres o más metros de altura y en aquellos 
realizados en excavaciones o espacios confinados en que pueda ser necesario izar al trabajador. 
 
El empleador será responsable de que el número de cinturones de seguridad llene las necesidades de 
cada obra. 
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Art. 171 – El cinturón de seguridad y la cuerda de amarre (cuerda que une el cinturón al unto de amarre) 
serán de fibra natural o sintética de suficiente resistencia, estando prohibido el cable metálico. 
 
La cuerda de amarre será de largo tal que no permita una caída libre de más de 10 metros. 
 
Art. 172 – Cuando sea obligatorio el uso de cinturón de seguridad, el empleador deberá proveer lugares 
de anclaje del mismo, que posea resistencia suficiente. 
 
Se prohíbe el anclaje del cinturón de seguridad en otros lugares que no sean los previstos para tal fin. 
 
Capitulo VIII Disposiciones generales 
 
Art. 173 – Los capataces y en general, todos los que tengan bajo su dirección y vigilancia obreros, 
deberán advertir a estos sobre los riesgos de las tareas diferentes de lo habitual a realizar y ejercer 
vigilancia sobre la obra de los mismos impartiendo órdenes precisas, a fin de que con su experiencia y 
prudencia puedan, en lo posible, evitar accidentes de trabajo. 
 
Art. 174 – Los trabajadores deberán cumplir las medidas de seguridad establecidas en el presente 
Decreto, así como las órdenes que para tal efecto le sean dadas por sus superiores, estando 
especialmente obligados a no retirar las protecciones de la maquinaria y a utilizar los equipos de 
protección personal que se les proporcione. 
 
El incumplimiento los hará pasibles de sanciones disciplinarias de severidad progresiva. 
 
Art. 175 – Créase una Comisión Tripartita en el área de la Seguridad e Higiene en la Industria de la 
Construcción del Uruguay, un delegado del Sindicato Unico Nacional de la Construcción  y Anexos y un 
Delegado de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, con el cometido de interpretar 
el presente Decreto, proponer sus modificaciones, evacuar las consultas que se le realicen y recabar 
asesoramiento de otras entidades privadas. 
 
Esta Comisión tomará sus resoluciones por consenso. 
 
Art. 176– Derogándose los artículos 47 a 73 inclusive del Decreto de fecha 22 de enero de 1936. 
Decreto de fecha 16 de Octubre de 1942. Resolución de fecha 23 de abril de la Inspección General del 
Trabajo referente a Torres Grúas y demás disposiciones del Decreto. 
 
Art. 177 – A partir de la vigencia del presente decreto, a las actividades de la Industria de la 
Construcción definidas en el Capitulo I, no se les aplicarán las disposiciones del Decreto 406/88 de 3 de 
junio de 1988. 
 
Art. 178 – Las infracciones a las disposiciones del presente Decreto serán sancionadas de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 289 de la Ley 15.903 de la fecha 10 de noviembre de 1987. 
 
Art. 179 – Comuníquese, publíquese, ets. SANGUINETTI – LUIS BREZZO – RAUL UGARTE ARTOLA. 
 
 
 



 105 

ANEXO  III  
 
GUIA PARA LA DOSIFICACIÓN DE HORMIGONES DEL AMERICAN CONCRETE INSTITUTE 

 
1. Aplicación 
Todo tipo de hormigones. 
 
2. Resistencia 
La resistencia que deba tener el hormigón que se requiere dosificar, será determinada por el proyectista 
considerando las circunstancias que en cada caso tengan lugar. 
 
3. Relación agua / cemento para la condición de durabilidad 
La durabilidad de los hormigones se refiere a la aptitud de éstos para resistir a los diversos agentes 
exteriores, como son: la intemperie, la congelación y el deshielo; la acción continua o intermitente de las 
aguas dulces, de mar o sulfatadas; y otros agentes nocivos. 
 
En la tabla I se dan las relaciones agua / cemento máximas que se recomiendan par la condición de 
durabilidad. 
 
El hormigón aireado puede utilizarse también en climas suaves para mejorar la docilidad de las mezclas. 
 
Se entiende que un terreno o un agua contiene sulfatos, cuando la concentración de éstos es mayor del 
0,2 por 100. 
 
Cuando se utiliza cemento resistente a los sulfatos, las cifras indicadas en la tabla deben aumentarse en 
0,05. 
 
TABLA I 
 
Relaciones agua / cemento máximas, en peso, permitidas para diferentes tipos de estructuras y 
varias condiciones de servicio. 
 

TIPO DE 
ESTRUCTURA 

Condiciones de servicio 

Climas severos o frecuentes 
alternancias de hielo  y deshielo 
(solamente hormigón con aire 
incorporado). 

Temperaturas suaves raramente por 
debajo de cero, climas lluviosos o 
climas áridos. 

Al aire 

Al nivel del agua o en zona 
con alternancias de agua y 
aire 

Al aire 

Al nivel del agua o en zonas 
con  alternancias de agua y 
aire 

En agua 
dulce 

En agua de 
mar o en 
contacto con 
sulfatos 

En agua 
dulce 

En agua de mar 
o en contacto 
con sulfatos 

Secciones delgadas, 
tales como barandillas, 
bordillos, detalles 
ornamentales y 
arquitectónicos, pilares, 
tubos y , en general, 
secciones ocn 
recubrimientos menores 
de 2.5 cm.  

0,49 0,44 0,40 0,53 0,49 0,40 

Secciones moderadas, 
tales como muros de 
contención, estribos, 
pilas, vigas, etc. 

0,53 0,49 0,44 * 0,53 0,44 

Parte exterior de grandes 
macizos. 

0,58 0,49 0,44 * 0,53 0,44 

Hormigón sumergido. - 0,44 0,44 * 0,44 0,44 
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Pavimentos 0,53 - - * - - 

Hormigón protegido de la 
intemperie en interiores o 
enterrado 

* - - * - - 

Hormigón que será 
protegido, pero que 
puede verse sometido a 
hielo y deshielo durante 
varios años antes de su 
proyección. 

0,53 - - * - - 

 
 
Los asteriscos de esta tabla quieren decir que la relación agua / cemento se determinará por las 
condiciones de resistencia y docilidad. 
 
4. Relación agua / cemento para la condición de resistencia a compresión 
La tabla II indica la relación agua / cemento que debe emplearse para conseguir las distintas 
resistencias. 
 
TABLA II 
 
Relaciones agua / cemento, en peso, para distintas resistencias a 28 días. 
 
 

Relación agua / cemento, en 
peso. 

Resistencia probable a compresión a 28 días, en 
Kg / cm2 

Hormigón sin aire incorporado Hormigón aireado 

0,35 420 335 

0,44 350 280 

0,53 280 225 

0,62 225 180 

0,71 175 140 

0,80 140 110 

 
 
Estas resistencias se refieren a probetas cilíndricas de 15cm de diámetro y 30 de altura curadas en las 
condiciones habituales de humedad y temperatura. 
 
Las resistencias se refieren a hormigones que no contienen más aire, incorporado o no , que el indicado 
en la tabla V. Para contenidos de aire mayores, las resistencias disminuirán proporcionalmente. 
 
5. Relación agua / cemento para la condición de resistencia a flexión 
No pueden darse datos debido a la amplia variación de los resultados. Cuando en el proyecto se 
especifique el hormigón por su resistencia a flexión, habrá que hacer unos ensayos previos para poder 
fijar la dosificación del hormigón. 

 
6. Consistencia 
Al seleccionar la consistencia adecuada deberá usarse el asentamiento más reducido posible compatible 
con la adecuada colocación del hormigón en obra. 
 
Los  valores que se recomiendan de asentamiento en el cono de Abrams, están dados en la tabla III. 
 
TABLA III 
 
Consistencias para distintos tipos de construcciones 
 

Tipo de construcción 

Asentamiento en el cono de Abrams 

Máximo 
(cm.) 

Mínimo 
(cm.) 

Muros armados de fundación y 13 5 
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cimientos 

Fundaciones, cajones y muros 
de hormigón en masa 

10 2,5 

Losas vigas y muros armados  15 7,5 

Soportes de edificación 15 7,5 

Pavimentos 7,5 5 

Grandes macizos 7,5 2,5 

 
Si se utilizan vibradores de alta frecuencia, los valores dados pueden reducirse en un tercio. 
 
7. Tamaño máximo del árido 
Deberá usarse el tamaño máximo mayor que pueda utilizarse, ya que esto permite una reducción en 
cemento y en agua. Sin embargo, el tamaño máximo no será mayor que 1/5 de la dimensión menor de la 
pieza que se trata de hormigonar ni mayor que 3/4 de la separación mínima entre armaduras. 
 
En la tabla IV se indican los valores recomendados para algunos tipos de construcción. 
 
TABLA IV 
 
Tamaño máximo del árido para diversos tipos de construcción 
 

Dimensión mínima 
de la sección 
(mm.) 

Tamaño mínimo del árido, en mm. 

Muros, vigas y 
pilares armados 

Muros sin armar 
Losas muy 
armadas  

Losas poco 
armadas y sin 
armar 

65 a 125 12,5 a 19 19 19 a 25 19 a 38 

150 a 280 19 a 38 38 38 38 a 76 

300 a 735 38 a 76 76 38 a 76 76 

735 ó más 38 a 76 152 38 a 76 76 a 152 

 
 
 
8. Cantidad de agua 
La cantidad de agua por metro cúbico de hormigón necesaria par producir una mezcla de la consistencia 
deseada, es función del tamaño máximo del árido, de la forma del mismo y de la granulometría. Viene 
también influenciada por la cantidad de aire incorporado y, prácticamente, es independiente de la 
cantidad de cemento. 
 
Las cantidades de agua dadas en la tabla V se aplican con suficiente aproximación para un primer 
tanteo. Son las cantidades máximas que suelen utilizarse para un árido de machaqueo que tenga una 
forma y una granulometría aceptables. Si los áridos tienen tales características que exigen más agua de 
la indicada en la tabla, quiere esto decir que la forma o la granulometría, o ambas, son menos favorables 
de lo que cabía esperar. En este caso, el aumento de agua debe ir acompañado por el correspondiente 
aumento de cemento para conservar la relación agua / cemento. 
 
TABLA V 
 
Cantidad aproximada de agua de amasado para diferentes consistencias y tamaños máximos del 
árido 
 

Asiento en el cono de Abrams 
Agua, en  l / m3 para los tamaños máximos en mm. 

        

Hormigón sin aire incorporado 

2,5 a 5 208 198 183 178 163 153 143 124 

7,5 a 10 228 218 203 193 178 168 158 139 

15 a  17,5 242 228 213 203 188 178 168 148 

Aire ocluido en huecos en la 
masa, en % 

3 2,5 2 1,5 1 0,5 0,3 0,2 

Hormigón con aire incorporado 
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2,5 a 5 183 178 163 153 143 134 124 109 

7,5 a 10 203 193 178 168 158 148 139 119 

15 a  17,5 213 203 188 178 168 158 148 129 

Aire total ocluido, en % 8 7 6 5 4,5 4 3,5 3 

 
Si los materiales fueren tales que exigieran menos cantidad de agua, es recomendable no disminuir la 
cantidad de cemento y así se puede contar con la ventaja que esto representa. 
 
9. Cantidad de cemento 
Conocida la relación agua / cemento y la cantidad de agua, es fácil determinar la cantidad de cemento 
que se ha de utilizar por metro cúbico de hormigón. 
 
10. Cantidad de árido grueso 
La máxima resistencia y la mínima cantidad de agua de amasado se conseguirán cuando se utilice la 
mayor cantidad posible de árido grueso, compatible, claro est´con la docilidad. 
 
Esta cantidad puede ser determinada por ensayos de laboratorio. Sin embargo, si no se dispone de tales 
datos, puede obtenerse una indicación aceptable en la tabla VI. 
 
TABLA VI 
 
Volumen de árido grueso por unidad de volumen de hormigón 
 

Tamaño máximo 
del árido (mm.) 

Volumen de árido grueso, compactado en seco, por unidad de volumen de 
hormigón, para diversos módulos de finura de la arena 

2,40 2,60 2,80 3,00 

9,5 0,46 0,44 0,42 0,40 

12,5 0,55 0,53 0,51 0,49 

19 0,65 0,63 0,61 0,59 

25 0,70 0,68 0,66 0,64 

38 0,76 0,74 0,72 0,70 

50 0,79 0,77 0,75 0,73 

75 0,84 0,82 0,80 0,78 

150 0,90 0,88 0,86 0,84 

 
Estos volúmenes se han determinado par producir un hormigón con una docilidad aceptable para la 
construcción normal de hormigón armado. Para hormigones menos dóciles, tales como los requeridos 
para pavimentos, pueden aumentarse en un 10 por 100. 
 
11. Cantidad de árido fino 
Se obtendrá por diferencia, restando de 1.000 volúmenes de árido grueso, cemento, agua y aire. 
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ANEXO  IV 
 
GUIA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL HORMIGÓN 
 
Las condiciones de ejecución reales –medias, buenas y muy buenas- serán determinadas por el Director 
de obra, para lo cual, y sólo a modo de guía se expresan las siguientes definiciones: 
 
Condiciones medias: 
Cemento sin conservación perfectamente adecuada, ni comprobaciones frecuentes de su estado. Aridos 
medidos en volumen por procedimientos aparentemente eficaces, pero de precisión no comprobada. 
Ausencia de correcciones, en los volúmenes de arena utilizados, cuando varía la humedad de ésta y por 
tanto, su entumecimiento. Cantidad de agua bien medida al verterla en la hormigonera, pero sin corregir 
de acuerdo con la que, en cada caso contenga la arena. 
 
Condiciones buenas: 
Cemento bien conservado, con frecuentes comprobaciones de su estado. Aridos cuidadosamente 
medidos en volumen, procurando corregir los volúmenes de arena utilizados, de acuerdo a su 
entumecimiento. Reajuste de la cantidad de agua vertida en la hormigonera, siempre varía notoriamente 
la humedad de los áridos. Vigilancia a pie de obra de utilaje mínimo para realizar comprobaciones 
oportunas. (por ej. Conoo de Abrams, etc.) 
 
Condiciones muy buenas: 
Control estricto de la calidad del cemento y de la relación agua cemento. Aridos medidos en peso, 
determinado periódicamente su granulometría y huymedad. Control de la consistencia del hormigón. 
Constante atención a todos los detalles. 
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ANEXO  V 
 
MOVIMIENTOS DE TIERRA 
 
En los planos que se adjuntan se indican las cotas de terreno natural y las de movimiento de tierra con 
los niveles definitivos. 
 
A        DESMONTES 
 
Los desmontes incluyen la remoción y convenientes disposición de todos los materiales tomados dentro 
de los límites del predio. 
 
Previamente al desmonte se demolerán todas aquellas obras existentes en el predio incluyendo las 
cimentaciones, retirándose el material sobrante del predio, salvo aquél que por su tamaño y naturaleza 
pueda ser utilizado para la construcción de terraplenes. 
 
Previamente al desmonte también deberá efectuarse la limpieza del terreno retirando todas las especies 
vegetales no especificadas expresamente en planos, las que deberán mantenerse en forma obligatoria y 
sin sufrir daño alguno. 
 
Se retirarán troncos, ramas, hojas y raíces, las que deberán quemarse en un extremo del predio o 
retirarse de la obra. 
 
Una vez realizadas las demoliciones si las hubiera, y la limpieza, se retirará a la capa de tierra vegetal, la 
que se ubicará en un extremo del terreno para su futura utilización como recubrimiento de taludes y 
suelos terminados en general y como obras de jardinería. 
 
Todo el material proveniente del desmonte se clasificará y depositará de acuerdo a los siguientes tipos: 
 

a. Comprende arcilla, arena, grava y todo material terroso con piedras sueltas o bochas intercaladas, 
de tamaño menor a 1/10.000 de metro cúbico de volumen (0.10 litro). 

 
b. Comprende roca suelta fácilmente desprendible cuyos elementos midan menos de 1/10.000 de 

metro cúbico (1 litro) de volumen; tosca o arenisca suficientemente blandas para ser removidas 
con pico. 

 
c. Comprende roca suelta cuyos elementos midan más de 1/10.000 de metro cúbico de volumen (1 

litro). 
 
Todo material incluido en esta última categoría deberá retirarse de obra, no pudiendo ser utilizado en la 
construcción de los terraplenes debido a  la dificultad en la ejecución de las fundaciones del edificio 
proyectado. 
 

TERRAPLENES 
 
Previamente a su ejecución, toda la superficie de fundación del mismo será escarificada en un espesor 
mínimo de 10 cms. Para asegurar una perfecta trabazón entre el terraplén y su fundación. 
 
Los materiales a emplearse deberán estar exentos de todo material orgánico o de deshecho, y dentro de 
lo establecido en los tipos (a) y (b), referentes al desmonte. También podrá utilizarse material producto 
de demoliciones, siempre y cuando el tamaño de los elementos sea inferior al establecido en (b). 
 
El terraplén se construirá en tongadas de 30cm. Aproximadamente de espesor, regándose 
abundantemente y rastrillándose para obtener una compacidad uniforme de todo el material. 
Posteriormente se cilincrará con el rodillo que pese como mínimo 15 Kg/cm2 de generatriz, debiendo 
darse no menos de 10 pasadas. 
 
El material para el relleno se ubicará colocando los de mayor granulometría en la parte superior. 
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El Peso Unitario seco de cualquiera de estos materiales compactados deberá alcanzar un mínimo de 1,5 
Kg por litro en laboratorios, admiténdose como mínimo un 90% de este valor obtenido en obra. 
 
Se tendrá cuidado durante la ejecución de los terraplenes, de que las aguas no se acumulen en puntos 
determinados, produciendo degradación del material. 
 

 


