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NOTAS:

- Esta Memoria Constructiva General (M.C.G.) ha sido compaginada para su utilizacién en
la construccién de obras de arquitectura, procurando uniformizar los criterios para la aplicacion
de las normas de la buena construccién en la ejecucion de obras nuevas, reformas y reparacion
de obras existentes.

- Los items que pudieran ofrecer dualidad de interpretacién se tomaran de manera que
resulten mas adecuados a los fines de la obra, y de acuerdo a lo que resuelva la Supervision de
Obra.

El Director de Obra debera en todos los casos que sea necesario, proponer a la Supervision, las
soluciones que no estuvieren previstas y que se consideren las mas adecuadas a los fines de la
obra, y solo las podra llevar a cabo con el previo acuerdo y autorizacion estricta de la
Supervision. Esto refiere a lo expresado en los Documentos del Proyecto (Proyecto Ejecutivo,
M.C.G., M.C.P.) y especificaciones.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, ,se tomara la Memoria Constructiva General
par Edificios Publicos del Ministerio de Transporte y Obras Publicas y las Normas UNIT como
elemento auxiliar de consulta y especificamente cuando se trate de items no abarcados por la
presente Memoria.

En todos los casos se dejara / expresa constancia de la solucion adoptada en el Libro de Obra
pudiendo la empresa dejar establecida en la misma su discrepancia.

- Las abreviaturas indican:

P.C.G.: Pliego de Condiciones Generales
P.C.P.. Pliego de Condiciones Particulares
M.C.G.: Memoria Constructiva General
M.C.P.: Memoria Constructiva Particular

IV-  Obra: Las obras que figuren en los planos, aun cuando no hayan sido expresadas en esta
M.C.G. y en la M.C.P., asi como aquellas que se consideren imprescindibles para la construccién
satisfactoria del edificio, se consideraran de hecho incluidas en la propuesta.



- GENERALIDADES
1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Las obras comprenden la finalizacién de la obra completa de acuerdo con los planos adjuntos,
incluyendo éstas, todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
recaudos sean de rigor para dar completa terminacién a lo que se considera una construccién
esmerada.

2 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las obras se realizaran estrictamente de acuerdo con los recaudos entregados, y las
indicaciones que formule la Direccién de la Obra y/o la Supervisién, durante la ejecucion de las
mismas.

Los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de dicha direccion, la que podra ordenar rehacer
cualquier trabajo que considere mal ejecutado y no ajustado a los términos de las
especificaciones, sin que esto de derecho al Contratista a reclamacién alguna.

Para los trabajos que no estén especificados en los recaudos o en los planos, la Empresa
solicitara, con plazo suficiente, detalle de los mismos, proponiendo a su vez soluciones por
medio de la Direccion que seran aprobados por la Supervision.

3 VIGILANCIA

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera establecer vigilancia permanente de la obra
y materiales acopiados en la misma.

El contratista respondera por la seguridad y conservacion de los materiales depositados y obras
ejecutadas, deberd suministrar los espacios de trabajo y acopio necesarios para los distintos
subcontratistas.

4 LLUVIAS

Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las aguas
pluviales puedan perjudicar los trabajos realizados o a realizarse, responsabilizandose de los
dafos y perjuicios a terceros, como consecuencia de la disposicion de las mismas.

Simultdneamente con la facturacién mensual, se entregara una nota en la cual se mencione los
dias no trabajados por lluvia, informacion que debera asentarse diariamente - cuando
corresponda - en el libro de obra.

5 PAROS

Se asentaran en el Libro de Obra, expresados en horas de trabajo efectivamente perdidas.
Mensualmente se remitiria el resumen de las horas no trabajas por dicho concepto.

6 NORMAS DE CALIDAD
Cuando mencionan normas de calidad a que deban ajustarse el equipo o los materiales, se

entiende que también son aceptables bienes conformes a otros estdndares reconocidos que
aseguren calidad igual o superior a las normas mencionadas.



[I- PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA
1 REPRESENTANTE TECNICO Y DE OBRA

La empresa debera identificar en la propuesta a su Representante Técnico y su Técnico
asignado a la Obra si correspondiere. Todo cambio debera ser comunicado a la Supervision y al
Arquitecto Director y asentado en el libro de obra.

2 SOBRESTANTE

PAEMFE designara para cada obra y por el tiempo que insuma su ejecucién un sobrestante
cuando la complejidad de la misma lo imponga.

3 CAPATAZ

El Contratista, ademas de vigilar la marcha de los trabajos, estara obligado a tener
permanentemente en la obra un capataz competente, el cual deberd estar permanentemente
interiorizado de todos los planos, planillas y pliegos y tendra una idea cabal de la naturaleza y
disposicion del edificio a construirse.

En caso que a juicio de la Supervision y la Direccibn de Obra el Capataz no reldna las
condiciones necesarias para desempefiar tal funcion, aquél se lo comunicara al Contratista,
quien debera sustituirlo a su costo.

El capataz estara autorizado a recibir y hacer cumplir de inmediato o en el momento fijado, las
ordenes del Supervisor y del Director de Obra.

4 PERSONAL OBRERO

Se empleara en todos los casos y para cada un de los trabajos, mano de obra seleccionada y
experta, la que actuara bajo las 6rdenes del capataz.

El Supervisor y/o Director de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo y/o
comportamiento no considere satisfactorio.

5 SEGURIDAD

La seguridad del personal y la de terceros obliga al cumplimiento de las normas del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, asi como las del Banco de Seguros del Estado e Intendencias
Municipales (Decreto N° 111/990 del 2/90 — el que se adjunta - y otros).

El Contratista estara obligado a respetar y hacer respetar las Normas de Seguridad, aliin cuando
la Direccién de Obra no se las indique expresamente.

El Contratista, el Representante Técnico y Director de Obra declaran conocer dichas normas vy,
por lo tanto seran, responsables en caso que se produzcan accidentes o dafios que involucren
tanto al personal como a terceros.



- MATERIALES
1 CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales serdn por su naturaleza y procedencia de primera calidad dentro de su
especie y se ajustaran a las especificaciones de esta Memoria Constructiva General y otros
recaudos.

Deberan depositarse en la obra en sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo
de los mismos cuando el envase no se hallare en buenas condiciones o estuviere abierto.

Se prohibe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido, con
posterioridad a su fabricacion, sus propiedades y/o calidad.

El contratista se compromete a suministrar toda la informaciéon técnica de los materiales -
importados o nacionales -, fabricantes y proveedores, que le sean solicitados por la Supervision
y Direccién de Obra.

2 MUESTRAS DE MATERIALES

El contratista sometera a la aprobacion de la Supervisién de la Obra, una muestra de cada uno
de los materiales a emplearse, para su revisacion, ensayo y aceptacion provisoria.

Las muestras aceptadas quedaran depositadas en la obra para el control correspondiente.

No podran depositarse o acopiarse materiales dentro o al pie de la obra sin cumplirse con este
requisito.

3 ENSAYO DE MATERIALES

Cuando se presentaran dudas sobre la calidad de un material y no fueren aportados elementos
de juicio suficientes, el contratista podra optar por sustituir dicho material por otro - que cumpla
con las especificaciones solicitadas - o realizar los ensayos - a su costo y a solicitud del Director
de Obra - con el fin de verificar las propiedades de los mismos.

Los ensayos podran ejecutarse en obra - en presencia del Supervisor y/o Director de Obra - 0 en
Institutos de La Universidad, LATU o privados de conocida solvencia.

4 ACEPTACION DE MATERIALES

La aceptacion definitiva de materiales, articulos o productos, se hard durante el curso de los
trabajos y al estar el material, articulo o producto depositado al pie de la obra. La aceptacion
definitiva de cualquier material, articulo o elemento no exime al Contratista de las
responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la recepcion definitiva de la obra se
comprobase algun defecto proveniente del material empleado.

5 DEPOSITO DE MATERIALES

Los materiales acopiados por el Contratista deberan depositarse en el recinto de la obra, en
sitios adecuados y protegidos debidamente.

6 RECHAZO DE MATERIALES

Los materiales rechazados por no reunir las condiciones establecidas en esta Memoria
Descriptiva General o diferenciarse de las muestras aceptadas, deberan ser retirados de
inmediato de la obra.

Si se comprobare que parte de una obra o fabrica hubiere sido realizada con materiales
rechazados, sera demolida y rehecha a entera cuenta del Contratista, sin prejuicio de las
sanciones gque pudieran corresponder por dafios y perjuicios u otros conceptos.



7 AGUA

Para todos los trabajos se usara agua corriente proveniente del servicio de “O.S.E.”. El
Contratista gestionara la conexion provisoria correspondiente y se hara cargo del consumo.

El contratista dispondra, si fuere necesario, depositos y equipos, de modo de asegurar su
distribucion y almacenamiento abundante en toda la obra.

7.1 Cuando no se disponga del Servicio de OSE se podra utilizar toda agua que relna
condiciones de potabilidad, sea limpia, excenta de acidos, alcalis, materias grasas u organicas,
sales, etc. El Supervisor y/o el Director de Obra podra solicitar se realicen ensayos fisico-
quimico y bacteriolégico - en las mismas condiciones que los demas materiales.

En todos los casos el contratista, dejard establecida la localizacion de la fuente de
aprovisionamiento - en el Libro de Obra -.

8 ARENA
Norma UNIT N° 44-46, 49-47.
Las arenas para la preparacion de morteros seran dulces, siliceas y exentas de tierra, materias
organicas o sales. No se admitira la menor tolerancia en estas condiciones para las arenas
destinadas a morteros para revoques.
Las arenas destinadas para las capas finales de acabado de los revoques seran tamizadas en
obra, con un tamiz de malla de 1mm. y deberan ser blancas o de color claro, salvo especificacion

contraria del Supervisor y el Director de Obra.

De acuerdo con la granulometria las arenas se clasificaran en los siguientes tipos:

Tamario de los granos (mm) pa?2 al a0.2 2-0
Arena gruesa 0% 8% 2% 0%
Arena mediana - 0% 2% 8%
Arena fina - |- 5% 5%

Las arenas de los revoques de terminacién podran ser de molienda de marmol, respetando las
granulometrias - para obtener morteros coloreados.

9 CALES
Norma UNIT N° 35-44

9.1- Cales en pasta: La cal una vez apagada en obra, antes de su empleo, serd pasada por
zarandas dobles con mallas de 1mm como maximo. No debera emplearse en estado liquido,
sino en pasta de consistencia normal, al dosificarse para la composiciéon de los morteros. Para
los morteros destinados a asentar mamposteria no podra utilizarse antes de siete dias de
apagada; la cal destinada a los revoques serd apagada con treinta dias de anticipacion a su
empleo.

9.2- Cales en polvo: Sera de marca reconocida. Consistira en cal aérea con un 33% de agua.
Una vez realizado el mortero no podré utilizarse hasta pasados siete dias de mezclado, para
asegurar la total hidratacién de la cal.

9.3- Condiciones de la cal:

- Pérdida al rojo, maximo: 12%

- Ca O — Mg con relacion a los compuestos no volatiles, minimos: 88%
- Residuo de apagamiento, maximo: 15%

9.4. Cuando el apagado de la cal y la fabricacion de mezclas se ejecute fuera de obra, se tendra
especial cuidado en que el proveedor cumple con lo especificado en los items precedentes.



10 AGREGADOS, CONDICIONES GENERALES

Seran inertes a la accion de los agentes atmosféricos y de los demas elementos constitutivos de
los morteros y el hormigén. No deberan tener sustancias que afecten la resistencia y durabilidad
0 que tengan accién corrosiva. No deberan estar recubiertos por sustancias que impidan su
perfecta adherencia con el cemento.

El contratista a solicitud de la Supervision y/o Director de Obra debera identificar cada tipo de
material, indicando su procedencia.

10.1 Agregado grueso

Se ajustara a las prescripciones de la norma UNIT 102 y normas complementarias a ella. Los
agregados gruesos seran de naturaleza granitica, sin partes descompuestas o terrosas. Podra
exigirse su ensayo normal en maquina “Los Angeles” (segun UNIT 17) que debera dar resultado
inferior al 50%.

Deberan presentar aristas vivas y superficies rugosas y su tipo sera tal que ofrezca, dentro de lo
posible, uniformidad de sus tres dimensiones, descartandose aquellas partidas que lleguen a la
obra en forma alargada (plaquetas) y las que no sean perfectamente limpias, admitiéndose las
tolerancias de las siguientes sustancias nocivas: polvo impalpable, materias carbonosas,
terrones de arcilla, particulas blandas, siempre que el contenido de las mismas no excedan los
limites indicados en las normas UNIT 50, 51 y 52.

Provendran de la trituracidn de piedra de cantera desprovistas de partes toscosas, alin cuando a
juicio del Director podra emplearse agregados naturales, en las mismas condiciones.

Se clasificara de acuerdo con el diametro mayor de los fragmentos, entre los diferentes limites:

- gravilla entre 0.5y 1cm
- pedregullo fino, grava entre 1 y 2cm
- pedregullo y cantos rodados entre 2 y 3cm

El uso de cantos rodados y gravas de rio (guijos) se limitara al caso en que sea muy dificil u
onerosa la utilizacién de piedra triturada y estara condicionado a la aprobacion del Director; se
puede usar para terminacién de pisos de hormigén lavado.

El canto rodado procede del que depositan en sus margenes los rios, los arroyos o del que se
encuentra en canteras naturales. En ambos casos, sobretodo el Ultimo, es obligatorio el lavado, a
fin de quitarle el exceso de tierra y arcilla.

Se admitira el uso de pedregullo de cantera (tipo La Paz) perfectamente lavado y zarandeado,
debiendo ser aprobado por la Direccién de Obra.

10.2 Agregado fino (arenas)

Se consideran como tales los provenientes de la desintegracién de rocas siliceas, provocada por
los agentes naturales. Deben ser limpias, exentas de materias nocivas (UNIT 72, 82, 75),
asperas al tacto. Su composicion granulométrica debera ser variada, respondiendo a la horma
UNIT 82.

Los didmetros de las particulas oscilaran entre un maximo de 5mm y un minimo de 0.25mm.
La cantidad de arcilla se podra determinar en obra mediante ensayo de lavado y decantacion por
una hora. Al cabo de este lapso, la capa que se deposite sobre la arena no serd de espesor

superior a 1/14 de la altura de arena en el recipiente.

Podra usarse también arena de la misma graduacion indicada anteriormente, obtenida de la
molienda de rocas de la misma especie u otros materiales inertes, siempre que cumplan con los



requisitos establecidos y que mediante ensayos previos, se haya comprobado que es apta para
las aplicaciones a que se destina.

10.3 Piedras para el hormigdn ciclopeo

Seran de un tamafio tal que puedan ser manejadas por un solo hombre y de dimensién maxima
5/8 del ancho de la pieza, pero nunca superior a 50cm.

Deberan ser tenaces, sanas y limpias. El porcentaje de desgaste en ensayo Doval (UNIT — 30)
no sera superior al 3,5%. Con preferencia, se usaran piedras de superficie aspera y forma
angulosa.

11 CEMENTO PORTLAND

Se suministrara en envases de fabrica de 50Kg y sera cuidadosamente apilado y protegido de la
intemperie, de modo que pueda controlarse comodamente la integridad del envase, hasta el
momento del empleo. S6lo podra emplearse a granel, con la expresa y previa autorizacion de la
Direccion de la Obra, la que determinara y/o aprobara las condiciones de transporte,
almacenamiento y medicion.

No se admitira el uso de cemento portland - en morteros y hormigones - que tenga mas de 30
dias desde la fecha de su expedicidn en fabrica.

12 ADITIVOS

Se entiende por tales, aquellos productos que se incorporan a la mezcla con el objeto de obtener
los siguientes efectos; regular su fraguado, modificar su impermeabilidad, adecuar su
trabajabilidad a las condiciones de puesta en obra, protegerlo de la accion de los elementos
climaticos - heladas, vientos, asoleamiento - u otros agentes agresivos, acelerar su capacidad
mecanica, proporcionar color a los paramentos, etc. En ningun caso la utilizacion de dichos
productos podra justificar una disminucion de la capacidad mecanica del hormigén solicitado,
medida a través de su resistencia a la compresion.

Sélo se autoriza el empleo de aquellas sustancias cuya utilizacion como aditivos al hormigén
esté normalizada.

A falta de la correspondiente norma, se justificarA mediante los oportunos ensayos, que la
sustancia que se adicione en las proporciones convenientes produzca el efecto previsto sin
perturbar las restantes caracteristicas del hormigén.

En caso de utilizarse aditivos, deberd justificarse debidamente su necesidad. En esta situacién
deberan adoptarse el maximo de precauciones, contar con el debido asesoramiento técnico y
control cuidadoso de su aplicacion.

Podran utilizarse también productos en el tratamiento de las superficies de los moldes para
mejorar el desencofrado, siempre que ello no implique riesgos en cuanto a las condiciones de
terminacién de hormigones vistos y de adherencia en los revestidos.

12.1- Hidr6fugos

Para conseguir un verdadero mortero hidréfugo, independientemente de la sustancia que se
adicione es necesario proceder a un mezclado efectivo de las arenas y conglomerantes
especificados, para conseguir la compacidad buscada.

Se tendra especial atencidn en la dosificacion de los materiales especialmente el cemento
portland.

Los hidrofugos para adicionar a los morteros hidraulicos seran - preferentemente inorgénicos -
de marca conocida y en sus envases originales.

12.2- Pigmentos

10



Los pigmentos a utilizar para colorear morteros hidraulicos tendran las siguientes caracteristicas:
A. Calidad: a) ser insolubles en agua;
b) estar libres de acidos y sales solubles;
€) no reaccionar ante la presencia de 6xido de calcio liberado durante el
proceso de endurecimiento del hormigén.

Se utilizardn preferentemente colorantes de origen inorganico. Los organicos afectan la
resistencia, son menos estables y se decoloran (son pocas las excepciones).

B. Cantidad: se utilizan en cantidades inferiores al 10% del peso del cemento.
C. Mezclado: Se mezclaran simultdneamente el pigmento y el cemento.

D. Pigmentos considerados mas adecuados:

Negro - 6xido negro de hierro
oxido negro de manganeso
negro humo

Rojo - oxido rojo de hierro

Pardo - oxido de hierro

Ocre - oxido de hierro hidratado

Amarillo - cromato de zinc

cromato de bario

Verde - 6xido de cobalto
6xido verde de cromo

Azul - ferrocianuro férrico
azul Turmbull (ferrocianuro ferroso)

Se pueden obtener tonos intermedios u otros colores, recurriendo a la mezcla de los éxidos
indicados o utilizando cemento blanco.

Anaranjado - oxido férrico rojo + amarillo limén
Amarillo-Rojizo - biéxido de manganeso 4p

oxido férrico 6p
oxido ferroso 2p

Verde-Mar - Oxido de cromo + 6xido de cobalto
Verde-Claro - 6xido de cromo + amarillo de zinc
Violeta - Oxido de cobalto + 6xido rojo de hierro

13 ARMADURAS
GENERALIDADES
En general se procedera segun especificacion de las normas UNIT 104 y 118.
Los hierros de las armaduras deberan estar exentos de todo agente que pueda perjudicar la

adherencia con el hormigén -tal como herrumbre, materias lubricantes, bituminosas, pinturas,
morteros, arcilla, etc.- o pueda promover su oxidacién futura.
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Se cuidara especialmente que las armaduras tengan la forma sefialada en los planos y ocupen la
posicion indicada y ademés que las varillas continuas (armadura principal) estén perfectamente
ligadas a las armaduras de reparticion por medio de alambres de diametro conveniente.

Deberan ser perfectamente rectas sin caldeamientos ni soldaduras.

Las varillas admitiran el ensayo de plegado en frio 180 grados, alrededor de un cilindro de igual
diametro de la barra.

Los distintos tipos a usar se indicaran en los planos y planillas, a través de un limite de fluencia o
limite elastico convencional (0,2% de deformacion permanente). Se ajustaran a lo establecido en
las correspondientes normas UNIT.

Los alambres para ataduras seran de hierro acerado cocido minimo N° 18 sin lustre, pinturas o
galvanizado.

14 LADRILLOS

Los ladrillos o sustitutivos seran de la mejor clase y fabricacion y de los tipos y caracteristicas
indicados a continuacion.

14.1 Ladrillo de campo

Seréan de tierra cocida, de la mejor calidad, bien cocidos, regulares, homogéneos, sonoros,
duros, sin caliches ni grietas, de una resistencia minima de 40 kilogramos por centimetro
cuadrado a la compresién. Medidas: 0.25 x 0.12 x 0.05m.

14.2 Ladrillos y tejuelas de maquina

Seran de primera calidad, de arcilla cocida en horno industrial, fabricados a maquina, bien
cocidos, duros, homogéneos, sin grietas profundas ni nédulos de 6xido de calcio (caliches), con

forma y dimensiones regulares. Mediran: 0,25 x 0,12 x 0,055m.

Las tejuelas tendran las mismas caracteristicas y condiciones que los ladrillos y sus dimensiones
seran: 0,25 x 0,12 x 0,03m.

Se podra emplear el ladrillo tipo “rejilla” que retina las mismas caracteristicas de los anteriores y
de dimensiones 0,25 x 0,12 x 0,12m.

14.3 Ladrillos huecos (ticholos y bovedillas)

Seran ceramicos, de pasta fina, compacta, homogénea, bien trabajada, sin nédulos de 6xido de
calcio (caliches), estratificaciones o grietas.

Serén bien cocidos, de sonido claro, regulares, de caras planas y bien estriadas, aristas rectas y
de forma y resistencia adecuada a su empleo.

Tendran las dimensiones adecuadas a los espesores indicados en los planos, en los cuales se
especifica el tipo a emplearse en cada caso.

15 BLOQUES Y BOVEDILLAS DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND
Cumpliran estrictamente con las especificaciones de la norma UNIT 78 y tendran las

dimensiones adecuadas a los espesores indicados en los planos, fijandose en ellos el tipo a
emplearse en cada caso.
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16 MADERAS PARA ENCOFRADOS

Seran perfectamente sanas, secas, sin grietas ni nudos pasantes, de espesor uniforme y, en
caso de ser usadas, no estaran excesivamente recortadas a juicio de la Supervision y/o de la
Direccién y estaran libres de clavos y correctamente limpias.

17 MORTEROS

GENERALIDADES
Los componentes se mediran en volimenes, empleandose para ello recipientes calibrados en
perfecto estado.

Las dosificaciones corresponden a aridos en condicion de saturados con superficie seca, lo cual
se tendra en consideracion para realizar los ajustes en obra que correspondan.

Se utilizara la minima cantidad de agua necesaria para obtener la consistencia adecuada a los
trabajos, batiéndose -a mano o preferentemente a maquina- hasta lograr una mezcla
homogénea.

Las arenas a utilizarse seran limpias, exentas de sales, materias orgdnicas, etc. y de
granulometria fina, terciada o gruesa segun los casos.

Se entendera por mezclas al material producto de mezclar arenas con cal, distinguiéndose por lo
tanto dos tipos la gruesa y la fina.

La mezcla gruesa estard compuesta por 3 partes de arena terciada -gruesa carrasco- y 1 parte
de cal en pasta.

La mezcla fina se fabricara mezclando 5 partes de arena fina y 2 de cal en pasta.

Se entendera por mortero al material producto de mezclar arenas y/o mezclas con cemento
portland.

Dado que la dosificacibon de morteros depende de multiples factores (solicitaciones,
caracteristicas superficiales, de masa y esbeltez de los elementos y de los cerramientos,
condiciones climaticas, disponibilidad de tiempo o requerimiento de uso inmediato, condiciones
de disefio y/o fabricacion, etc. se representaran a continuacién una serie de morteros cuya
dosificacién se consideran minimas o aconsejables y sus respectivas aplicaciones.

El Supervisor y/o Director de Obra podra autorizar la adecuacion de las mismas en funcién del
relevamiento de los parametros que definen las condicionantes expuestas.

Los morteros con agregado de cemento portland no podran prepararse sino en cantidades
indispensables para su empleo inmediato.

CAL CAL Y/O CEMENTO ARTICULO

mg |mf ml | m2 m3 | m4|m5 m6|m7 | m8 | m9 | ml0 | mll |mll2 |m13

ml4

Cemento gris 1 J12 |1 Jj1 |1 |1 |1 |1 1 1 1

Cemento
bco.

Articor 1

Cal 1 |2

Mezcla gr. 12 |5 15 |3 |8

Mezcla f. 10 6 6 20 15

Arena gr. 3 3 2 7

Arena ar.
Esp.

Arena fina 5

Marmolina

Mica Kg/mc

Carbonato

13




Albafileria:

A- Preparacién de superficies y proteccion de elementos:

Al — Preparacion de superficies de hormigén para revocar, revestir, etc. o similares —m4
A2 — Amure de grapas, bigotes, aberturas. — m4

B- Impermeabilizaciones: c/hidréfugo

B1- Submuraciones — m4

B2 — Cerramientos laterales exteriores — m4

B3 — Techos inclinados en pendientes mayores a 45°-m4

B4 — Alisado de base para la impermeabilizacion — m4

C- Levantamiento de muros y tabiques a revocar o revestir y vistos interiores:
C1- De ladrillo:

Tabiques de espejo — m3 o m4

Muros y tabiques de 0.15a 0.30 —m2 o m13

C2- De ticholos:

Espesores menores 0.08 — m8 o m14

Espesores mayores 0.10 — m2 o m14

C3- De blogues:

Espesores menores 0.08 — m3 o m14

Espesores mayores a 0.10 — m3 o m14

C4 - Varios:
Submuraciones (cualquiera fuera el mampuesto) — m4 o m14 - con hidréfugo-

ler. hilada cualquiera fuere el caso — m4

Acufiado de muros y tabiques — m4 con cascoteado
Juntas con elementos de hormigon - m4

Juntas con incorporacién de hierros m4 o m14 o m13
Muros exteriores sin revocar o revestir — m4 o m14
Pilares de mamposteria — m4 o m14

D-  Revoques y revestimientos continuos:
D1- Interiores
Pared 12 capa— m6 o m14

23 capa —m11l

Cielorrasos 12 capa — m6 o m14
2acapa—mF

Para enduir 12 capa — m2
23 capa —m12

Para enduir en una capa — m2. o m14
D2- Exteriores (después de preparar e impermeabilizar)

Comun paredes 12 capa—m7 o ml4
22 capa—m9
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Comin cielorrasos 12 capa— m8 o m14
23 capa—ml

Base para marmol plast. — m8
E- Pisos:
E1- Ejecutados en sitio mortero base — m4

E2- Interiores
- Ceramicos — m5
- Madera: pegado -m4
c/grapas —-m10
- Monolitico — m8
- Moquete, linéleos base — m4

E3- Exteriores
- Ceramicos s/esmaltar — m4
- Monoliticos — m8
- Pétreos —-m2

E4- Varios
- Antepechos, escaleras — m3 o m5

F- Revestimientos discontinuos:

Interiores:
- Azulejos, ceramicos — m5
- Ladrillo visto — m8 o m13

Exteriores:
- Revestimiento marmol u otros pétreos — m5 o m4
- Cerdmicas — m5
- Ladrillo o chorizo — m4 o m13
- Tejas o tejuelas — m6

18 HORMIGONES

En el estudio de la dosificacién para hormigén armado las proporciones de cemento, agua y
agregados a emplearse se fijaran teniendo en cuenta:

A) Relacién agua/cemento, en peso y expresada en porcentaje. La cantidad de agua a usar
dependera de la naturaleza y contenido de humedad de los aridos, serd compatible con el
sistema de transporte y colocacion a emplear y con el destino de la estructura. Como valores
normales, la relaciébn agua/cemento variara entre 0,5 y 0,6. No sera superior a 0,75 en ningun
caso. En los valores indicados esta incluida el agua de los aridos, por lo cual se hace necesaria
una estimacién de la misma.

B) Factor de cemento, o relacién de los kilos de cemento empleados al volumen de hormigén
preparado. No serd, en ninguin caso, menor a 270k/m3. En todas las partes no protegidas, el
minimo sera de 300k/m3.

C) Relacién de aridos, o sea, relacién entre volumenes de agregados grueso y fino. Esta
relacion variara entre 1y 2.

Cuando sea necesario un analisis mas detallado del hormigdn a utilizar podra recurrirse a lo

especificado por el American Concrete Institute; expresado en la documentacion que se adjunta
en anexos.
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En general, se usaran los siguientes tipos de hormigones:

. Co Agregado Agregado  fino [Cemento destino

Tipo de hormigon grueso arena (litros) (litros) (kgs)
14 20 180 00
anques de agua
i3 . 20 180 50
Pilares y patines
12 . 20 180 300
osas y vigas
i 00 00 50
Hormigén ciclépeo
fck= resistencia con una probabilidad del 95%.
lipo de Resistencia  caracteristica Resistencia media fcm minima segun las condiciones
ormigon ck en kp.cm2 e ejecucion del hormigén.

Vedias Buenas Vuy buenas

14 50 95 53 10
13 10 35 00 62
12 70 75 45 14
dl 30 15 90 166

fcm= Resistencia media a obtener en laboratorio, necesaria para cumplir con las fck -
resistencias caracteristicas solicitadas; las que dependeran de las condiciones de ejecucion-.

Condiciones de resistencia

Valor aproximado de la ejecucion de la obra media
fcm a obtener en lab. para obtener en obra un
material de resistencia caracteristica fck).

Medias fcm= 1,50 fck + 20 kp/cm2

Buenas fcm= 1,35 fck + 15 kp/cm2

Muy buenas fcm= 1,20 fck + 10 kp/cm2
Ver anexo 4

Los aridos seran de granulometria lo mas continua posible. Para columnas, losas y vigas, el
diametro maximo del agregado grueso sera de 2cms. La cantidad de agua a emplearse sera
determinada, en cada caso, por el Director y no se cambiara su dosificacion sin el consentimiento

del mismo.

HORMIGON CICLOPEOQO: A las especificaciones ya hechas para este tipo, se agrega que las
piedras deben quedar enteramente cubiertas por el hormigén, bien comprimido. La proporcion
piedra - hormigon serd aproximadamente en partes iguales; la condicion primordial y suficiente es
gue el hormigon recubra bien las piedras, evitando el contacto entre ellas.
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V- CONSTURCCIONES PROVISORIAS
1 VALLA

Al iniciar los trabajos, el Contratista colocara en el perimetro del terreno, segin indicacion del
Director de Obra, un cerco provisorio de malla de alambre o madera, de 1,80mts de altura, y en
un todo de acuerdo con las ordenanzas municipales y nacionales vigentes. De no existir estas
ultimas, el Contratista delimitara la zona de trabajo dentro de la cual debera organizar todas las
construcciones provisorias, debiendo ser sometida a la aprobacién de la Direccion de Obra.

2 CARTEL

El Contratista lo suministrara y estara obligado a colocarlo en la Obra, en un sitio bien visible que
sera indicado por el Director de Obra.

El tablero tendra las dimensiones siguientes: alto 3,40 y largo 5,50 metros y se ejecutara e tablas
de madera pintadas de blanco con letras en negro.

3 DEPOSITO DE MATERIALES

El Contratista deberd establecer un depdsito seco e impermeable para aquellos materiales que
exijan ser almacenados en dichas condiciones.

17



V- IMPLANTACION DE OBRA

El Contratista realizara la implantacion de acuerdo a los requerimientos de la obra y a las
condiciones de higiene, seguridad y servicios minimos establecidos en el Decreto N° 111/990 de
fecha 21 de febrero de 1990 y siguientes.

Un local para la direccion de obra y el local para el sobrestante con servicio higiénico. El tamafio
y caracteristicas de éstos debera ser lo mas aproximado posible a los definidos en el plano que
se adjunta como referencia.

El Contratista debera, ademas, suministrar un botiquin completo para primeros auxilios, cama,
colchéon y mesa de tabla de 220 x 70cm para la Direccién de Obra, adosada a la pared.

1 INSPECCION DEL PREDIO Y DE MEDIANERAS

El representante técnico de la empresa y/o su técnico de obra, conjuntamente con el Supervisor
de Obra inspeccionaran las medianeras, realizando un informe sobre el estado de las mismas y
requiriendo si es necesario un relevamiento fotografico e intervencién actuarial, cuyo costo
asumira el contratista.

El Contratista se compromete a realizar la limpieza previa del terreno excavaciones y suministrar
los elementos auxiliares que sean necesarios (andamios, escaleras).

El contratista debera realizar las visitas al predio con el fin de evaluar e incluir en su propuesta
los trabajos de reparacion de medianeras, movimiento de suelos, y retiro de cimentaciones
existentes, etc.

2 LIMPIEZA DEL TERRENO

El Contratista deberd proceder a hacer (por su cuenta) la limpieza adecuada del terreno para
poder realizar los trabajos con prolijidad. Debera denunciar todo pozo existente en el terreno,
estando obligado a cegarlos, agotando y desinfectando con cal y sulfato de hierro aquellos que
contengan materias fecales. Esto Gltimo vale también para la limpieza final de la obra.

3 DEMOLICIONES

El Contratista ejecutard por su cuenta y riesgo la demolicién de todas las construcciones
existentes en el predio destinado a la obra, salvo aquellas que expresamente los planos indiquen
a conservar. El Contratista se hara cargo de los riesgos por dafos a terceros.

Los materiales provenientes de la demolicion seran propiedad del contratista
- cuando éste realice la demolicion - los que deberan ser retirados antes del comienzo de las
obras.

4 REPLANTEO

Hecha la limpieza del terreno y demoliciones a satisfaccién del Supervisor y el Director de la
Obra, el Contratista procedera al replanteo general de la obra, el trazado y replanteo de la
estructura de hormigén armado y vigas, muros, tabiques y vanos, seran realizados en cada nivel
de piso con estricta sujecién a los planos que integran el proyecto, y deberan contar con el aval
general de la Supervision.

El Contratista suministrara en obra los aparatos y Utiles necesarios a fin de que la Supervision
y/o la Direccion de la Obra pueda verificar la exactitud de las operaciones de trazado y replanteo.
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5 COTASY NIVELES
Las cotas y niveles a que se elevaran las distintas partes del terreno, son las que se indican en
los planos, ajustandolas de acuerdo con las indicaciones que en obra, facilite el Director de Obra,
el que consultara en caso de dudas a la Supervision.

Se construiran mojones de hormigén para establecer niveles de referencia en los lugares que
establezca la Direccién de Obra.

Los niveles de terreno natural - dados en planos - son aproximados. Estos deberan ser
verificados previamente por el oferente, de modo que el metraje por movimiento de tierra sea
definitivo, ya que no se pagara adicionales por este concepto.
Las diferencias de nivel proyectadas entre terreno natural y pisos terminados son inamovibles.

6 MOVIMIENTOS DE TIERRA

6.1- Generalidades

Estas obras se refieren a los movimientos de tierras necesarios para obtener los niveles
definitivos generales de los pavimentos, segun se indica en los planos.

Las tareas de excavacion, nivelado y rellenado, a cargo del Contratista incluyen:

- preparacion del sitio

- excavacién

- retiro de material sobrante

- rellenos necesarios para obtener los niveles y planos definitivos

- proteccion de servicios que deben quedar y retiro de aquellos que no van a reusarse.

- remocion de pavimentos, cimientos, cafierias, plantaciones, etc., que no deben permanecer.
- drenaje y desagote del predio y excavaciones que se requieran.

- proteccioén de dafos a terceros y linderos que las excavaciones y rellenos puedan causar.

El método de trabajo consiste:

- excavar los suelos existentes hasta los niveles que el disefio exija.

almacenar separadamente la tierra que va a ser reusada.

retirar o0 almacenar aparte la tierra, vegetal y pasto.

- rellenar con arena sucia en el interior del edificio y en zonas pavimentadas. En el resto
rellenar con tierra.

La arena sucia mencionada no tendra raices, pasto o materia organica, tampoco sera el sobrante
de los lavados de pedregullo.

En los espacios exteriores las diferencias de nivel se resolveran mediante taludes con pendiente,
segun planos e indicacion de la Direccion.

Se debera solicitar la presencia del Director para revisar el replanteo planimétrico y altimétrico de
los trabajos y la aprobacién definitiva de la Supervision.
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6.2- Rellenos y compactacion

El relleno se hara con material granular en tongadas, no mas d el5cm de espesor y se
compactard hasta alcanzar el 85% de la densidad maxima correspondiente a la humedad
Optima, para lo cual podra exigirse ensayos de laboratorio.

7 ARBOLADO

El Contratista queda obligado a derribar los arboles que hubiere en la parte del terreno que
ocupara la construccién, asi como a extraer sus raices, debiendo efectuar este trabajo de
acuerdo con las instrucciones de la Direccion de las Obras.

También queda obligado a respetar y proteger las demas plantaciones existentes en el terreno
ocupado por las construcciones, salvo orden contraria, siendo responsable de los perjuicios que
sus operarios o dependientes causasen a las mismas.

8 ANDAMIOS

El Contratista construira los andamios de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley de
Prevencidn del Accidentes de Trabajo de julio 22 de 1914, su reglamentacién de 22 de enero de
1936 y Leyes del Banco de Seguros del Estado, Ordenanzas municipales y muy especialmente
las indicadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (Decreto N° 111/990). En caso que
este organismo lo solicite, el Contratista estard obligado a presentar un Permiso de Andamio,
incluyendo un célculo de estabilidad del mismo firmado por su Representante Técnico o Técnico
de Obra. Estos conjuntamente con el contratista, serdn los Unicos responsables de la estabilidad
de los andamios y posibles accidentes emergentes.

La madera que se emplee en la construccién de andamios sera de buena calidad, sin nudos
pasadizos o grietas que perjudiquen su resistencia. Las uniones de los parantes con las carreras,
travesafios, etc., se haran con ejiones y cadenas o alambre, quedando prohibido el empleo de
cuerdas. Los andamios se construirdn sélidamente y deberan tener en su forma, dimensiones y
el enlace de sus partes, las condiciones necesarias para garantir la seguridad de los operarios e
impedir la caida de materiales que puedan producir cualquier dafio.

Se prohiben los andamios provisorios para pintores, etc., en el interior de la construccién,
debiendo en este caso armarse un entablonado sobre caballetes apropiados. Los andamios que
cumplan los requisitos de seguridad arriba mencionados, pueden ser de los llamados tubulares.
Toda observacién que el Supervisor y/o Director de la Obra haga sobre su construccién,
disposicion, refuerzo, cambio de piezas, distribucion de cargas, etc., sera cumplida de inmediato.

Queda terminantemente prohibido la ejecucion de andamios que se apoyen en las fachadas o
tengan elementos auxiliares (madera, alambres, etc.) que impidan ejecutar la impermeabilizacién
de los cerramientos verticales exteriores en forma continua de una sola vez.

9 MEDIANERAS EXISTENTES

El estado de las mismas queda a la apreciacion del Contratista, siendo éste el Unico responsable
de los dafios y perjuicios que se ocasionen a los propietarios o inquilinos linderos. Las canaletas
en la medianera seran prolijamente impermeabilizadas con mortero m4 con hidrofugo. Las
recimentaciones a que hubiere lugar se haran siguiendo las indicaciones de la Direccién de la
Obra y de acuerdo con lo indicado en los planos.

10 HALLAZGOS VARIOS

El Contratista se compromete a denunciar inmediatamente de producido el hallazgo de objetos u
otros elementos -durante las demoliciones o excavaciones; procediéndose si fuese necesario a
la paralizacion de los trabajos que correspondiere - cuando pudieran considerarse de valor
histérico, arqueolégico, etc.

En todos los casos los valores hallados seran propiedad de la ANEP.
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VI- HORMIGON ARMADO
1 GENERALIDADES

La ejecucion de las obras de hormigén y hormigobn armado se har4 de acuerdo a lo que
establecen los planos y planillas correspondientes, la presente memoria general, la memoria
particular cuando la hubiere y en todo lo que no estuviera debidamente indicado en las
anteriores, se procederd conforme a las especificaciones oficiales contenidas en la Memoria
Constructiva General para Edificios Publicos del Ministerio de Transporte y Obras Publicas y a
las normas UNIT que correspondan.

Si para la realizaciéon del trabajo fuera necesario modificar algunas de las especificaciones
indicadas en los planos, planillas y memorias, el Contratista estara obligado a hacerlo. Si las
modificaciones se ajustaran a lo establecido en el Capitulo VII, Articulo 52 del Pliego General, no
generaran derecho a reclamar por tal concepto indemnizacién alguna; de lo contrario se
atendera a lo especificado para la aprobacién, ejecucidn, liquidacion, etc. de adicionales.

Los errores admitidos en la ubicacion y dimensiones de las piezas, seran como méaximo de 1cm.
¢/5000 en la ubicacion de ejes de pilares considerados entre losa y losa, siempre que la
reiteracién o del defecto no signifique el desplazamiento de la pieza.

El Contratista esta obligado a realizar por su cuenta el replanteo de la estructura, sometiéndolo
posteriormente a la aprobacién de la Supervision.

2 ENCOFRADOS

En general se realizaran de acuerdo con la norma UNIT 104-55. El sistema de encofrados a
emplearse debera ser aprobado y recibido por la Direccién, previamente al llenado. Esta
inspeccion no exime al Contratista de la responsabilidad por el correcto funcionamiento del
sistema durante su utilizacion. En casos de construcciones importantes, la Supervision y/o
Direccion podra exigir al Contratista la presentacion de los célculos resistentes y de deformacion
y planos de encofrados correspondientes.

Todos los moldes deberan estar construidos de modo que resulten impermeables para el
mortero y tendran la resistencia necesaria para soportar - con las deformaciones toleradas - el
hormigén fresco, una sobrecarga prudencial, las vibraciones producidas por el transito en la
distribucion del hormigén, en sus condiciones mas desfavorables a tales efectos. La Supervisién
y/o Direcciéon queda facultada para ordenar la correccion o refuerzo de los moldes o adn la
suspensién de los trabajos, en caso que durante el llenado se comprobasen sedimentos o fugas
importantes de material.

El encofrado deber& construirse prolijamente, rechazdndose todos los que no reflejen una mano
de obra adecuada. Las maderas a emplearse en la construccion de los moldes deberan
presentar caras planas y ofrecer un buen estado de conservacion. No se admitira la utilizacién de
tablas con trazos de corteza.

Las dimensiones interiores de los moldes estaran de acuerdo con las de las piezas a construir y
tendran superficies lisas.

Los moldes de las vigas llevaran listones laterales a fin de evitar deformaciones en direccion
horizontal. Los moldes de pilares se reforzaran con cuadros de alfajias y aquellas de seccién o
altura considerable, se apretaran con torchones de alambre retorcido.

Todo el encofrado sera correctamente claveteado y en cantidad suficiente. Las tablas par las
losas llevaran por lo menos dos clavos sobre cada tirantillo de apoyo.

El nimero de puntales se calculard para poder soportar con seguridad las cargas y condiciones

especificadas anteriormente; siendo la cantidad minima a disponer, equivalente a los metros
cuadrados de la losa apuntalada. Podran ser puntales de madera o metdlicos. Si se usaran

21



troncos de eucaliptos, el diametro de la seccion media tendra como minimo 10 cm. Los puntales
llevaran en la parte superior una pieza de reparticion y descansaran sobre un juego de doble
cufia de madera, caja de arena, gato u otro dispositivo que permita el desmontaje gradual, sin
peligro de sacudidas o trepidaciones.

Los apoyos deberan descargar sobre una base segura.

No se permitirdn bases de ladrillo o piedras sueltas. Los puntales serdn convenientemente
arriostrados con diagonales de madera a los efectos de impedir movimientos en dos direcciones
perpendiculares.

En los puntales los empalmes los empalmes debajo de las losas, como maximo podran estar en
uno de cada dos postes y debajo de las vigas solamente en uno cada tres. Los puntales con
empalmes deberan distribuirse de la manera mas uniforme posible, no admitiéndose en cada
uno de ellos mas de un empalme. Las superficies de las secciones a empalmar deberan estar
cortadas segun secciones perfectamente planas y normales al eje y aplicarse perfectamente una
sobre otra.

Los puntos de empalmes deben ser asegurados por medio de ensambladuras de 70cm de
longitud minima o por piezas clavadas de la misma longitud, que garantice la seguridad a flexion
y pandeo. En los apoyos hechos de madera deben emplearse en cada empalme cubrejuntas,
uno en cada cara. A causa del peligro de pandeo, no deben hacerse los empalmes en el tercio
central de la longitud entre apoyos.

Los puntales de los encofrados y andamiajes que abarcan toda la altura, deben disponerse de
manera que las cargas de los superiores sean trasmitidas directamente a los que se encuentran
debajo de ellos. Los encofrados deben disponerse de tal modo que al desencofrarse, queden
algunos apoyos (denominados de socorro), sin que sea necesario moverlos ni tocar los
encofrados que en ellos se apoyan mas arriba. Los apoyos de socorro, en cada uno de los pisos,
deben superponerse con la mayor precision posible. Cuando se trata de vigas cuya luz entre
apoyos es menor de 3mts., basta un apoyo de socorro en el centro de cada una; para luces
mayores se dispondran varios. En losas deberan disponerse apoyos de socorro a razén de uno
en la parte central; su separacién maxima en otra direccién serda inferior a 2mts.

Cuando se usen alambres para asegurar moldes y armaduras de tal modo que éstos queden en
la masa del hormigdn, se tomara la precaucion de, una vez quitados los moldes, cortar los
alambres a una profundidad de 1cm. de la superficie del hormigdn. Los agujeros seran
cuidadosamente rellenados con mortero del mismo tipo al empleado en el hormigén.

Previamente al llenado, los moldes y juntas de hormigonado se limpiaran cuidadosamente. A
estos efectos se dispondran oportunas aberturas u orificios de limpieza. Todos los moldes se
mojaran abundantemente por ambos lados antes de colocarse el hormigén.

Cuando se juzgue conveniente, la Supervision y/o Direccidn podra exigir que se aplique sobre
los moldes una mano de preparado especial, a efectos de impedir la adherencia. Cuando se
empleen moldes ya usados, deberan limpiarse y rectificarse perfectamente.

En caso de lluvia o exposicién prolongada de los encofrados a la intemperie, se procedera a una
nueva nivelacion y control del acufiamiento previamente al llenado. De cualquier manera, como
medida precautoria, se verificara, previamente al llenado, la seguridad del conjunto del
encofrado.

Se daran las contraflechas que correspondan segun indicaciones de la Direccion a los efectos
gue la estructura terminada tenga los niveles adecuados.

En los casos que el hormigon no vaya revocado sino pintado o simplemente visto, se utilizaran
encofrados de madera nueva sin uso (0 metalicos) y se tendrd un especial cuidado en evitar la
formacion de rebarbas o crestas y desniveles por defectuosa fabricacion o colocacion de los
encofrados. Si aln tomadas las precauciones anteriores, la terminacidn se juzgare incorrecta, se
procederd al tratamiento de las superficies mediante uso de los siguientes procedimientos:
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1) Uso de piedras abrasivas.

En caso que quedaran huecos o poros, éstos deberan ser rellenados con un mortero especial
que imite perfectamente el hormigén en base a portland gris, portland blanco con arena voladora,
etc.

2) Elrevoque de dichas superficies a juicio del Supervisor de Obra, a cuenta de la empresa sin
derecho a cobro por ningln concepto.

En caso de preverse hormigones vistos exteriores e interiores, los recubrimientos de los hierros
debe aumentarse lcm. a los dados en el punto 3.4 de este capitulo y cuidarse muy
especialmente el curado del hormigén mojandose abundantemente en el periodo de fraguado.

El encofrado de los escalones de las escaleras debera ejecutarse cuidadosamente y respetando
las dimensiones de la escalera terminada, a los efectos de no efectuar operaciones de
correccién del rastico que siempre son dificultosas. Si el disefio de la escalera lo permite, el
Director podra disponer la colocacion de una capa de ladrillos sobre el hormigén fresco de los
escalones a los efectos de operar facilmente, en un futuro, ante eventuales correcciones del
rustico.

3 ARMADURAS

Los hierros para las armaduras de hormigén seran de tipo acerado, de acuerdo a las normas
UNIT 34 - 46; UNIT 129 -58; UNIT 145 —61; UNIT 179 —67; en general y de acuerdo a lo
indicado en planos y planillas de estructura.

3.1 — Hierros doblados y ganchos

El doblado de las varillas se harda, en lo posible, en frio por medio de herramientas adecuadas
gue aseguren el mantenimiento de los radios de curvatura que se indican mas adelante. En caso
de no poderse realizar lo expresado, se consultara al Supervisor y/o Director de Obra para
proceder en consecuencia. Los ganchos en los extremos de las barras, seran de forma
semicircular, con un diametro interior minimo igual a 2,5 veces el diametro de la barra y se
prolongardn con una parte recta de longitud no menor de 4 didmetros para barras de acero
comun y de 5 didmetros para las de mediana o alta resistencia. En caso de poderse suprimir los
ganchos, por realizarse terminacién con plantillas (escuadras) o de manera recta, deberd
especificarse expresamente.

En los demas casos de doblados, el diametro interno de curvatura no sera menor de 10 veces el
diametro de la barra, para diametro menor a 25 mm. y de 16 veces para diametros mayores.

3.2 - Empalmes

Deben evitarse, en lo posible, pero cuando sean inevitables deben hacerse en el lugar donde los
esfuerzos de las barras sean minimos, puntos de inflexién, region de doblado, etc.

Los empalmes que normalmente se permitirdn, son los de yuxtaposicion. Se ejecutaran dotando
a los extremos de las dos barras de ganchos, colocando las varillas una junto a otra en una
longitud de 50 didmetros de las barras, ligadas con alambre.

Los empalmes deben distribuirse en forma uniforme dentro del conjunto de las piezas. No esta
permitido empalmar mas de la cuarta parte de los hierros destinados a resistir el mismo esfuerzo
en una misma seccion. Se consideran como empalmes efectuados dentro de una misma
seccion, cuando los extremos mas proximos de los empalmes disten menos de 50 diametros.

En caso de requerirse empalmes por soldadura, estos se realizaran de acuerdo a la norma DIN
4099.
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3.3 — Separacion de varillas

Siempre que sea posible, la separacién neta entre las barras paralelas debera cumplir con las
condiciones siguientes: a) no ser menor que el diametro de las barras; b) no ser menor que la
dimension méaxima del agregado, mas 5mm ; ¢) no ser menor que 20mm. Cuando las barras
longitudinales se colocan en dos 0 mas capas o filas, la separacién entre cada una de ellas debe
ser igual a las indicadas anteriormente.

Para garantizar el mantenimiento de esa separacién, se colocaran separadores
transversalmente, constituidos por varillas de diametro correspondiente, apartados 60 veces el
diametro de la armadura.

3.4 — Recubrimiento

Toda barra de armadura, principal o secundaria, debe protegerse con un recubrimiento neto de
hormig6n no menor de:

- 10 mm. en losas y muros en el interior de los edificios;

- 15 mm. en losas y muros al aire libre;

- 15 mm. en vigas, pilares, arcos, etc., en el interior de los edificios;
- 20 mm. en vigas, pilares, arcos, etc., al aire libre;

- 50 mm. en piezas en contacto con el suelo.

3.5 -Colocacién de las armaduras

Toda armadura deberé ser inspeccionada por el Director de la Obra. No se podra llenar ningun
molde sin la autorizacion expresa de la Supervision y/o del Director. En caso de no cumplirse
esta clausula por el Contratista, aquél podra ordenar la demolicion de la parte no inspeccionada,
orden que el Contratista tendra que cumplir sin derecho a reclamacion.

El Contratista solicitara la inspeccion de la armadura con suficiente anticipacion a la fecha fijada
para el llenado; en esta fecha tendra que estar totalmente terminada la colocacion de la
armadura en los moldes correspondientes.

La colocacion de las barras en el encofrado, sus respectivas secciones y dimensiones de los
moldes, debera responder en todos sus aspectos a lo establecido en los detalles particulares o
en las disposiciones del proyecto.

Se dejaran colocados en los pilares, antes de su llenado, en las lineas de unién con los muros de
albafiileria, bigotes de varillas de acero de 8mm. Si no se dispone lo contrario, su separacion
maxima sera de 50cm y estaran adecuadamente anclados en ambos elementos.

Toda modificacién a las especificaciones del proyecto que forma parte del Contrato, debe ser
autorizado por nota por la Supervisién y el Director y registrada en el Libro de Obra, previa
conformidad de PAEMFE y del calculista respectivo.

Se utilizaran los dispositivos necesarios para mantener perfectamente la correcta ubicacién de
las barras, mientras se procede al hormigonado, de manera que no se alteren las distancias de
los mismos entre si 0 a los encofrados. Se asegurara el recubrimiento de todas las barras ya sea
aplicando pequefias cantidades de hormigén en sitios adecuados o adoptando otras medidas
gue se juzguen mas convenientes en cada caso. Nunca se admitira la utilizacién de barras de
acero para tal fin, cuando la obra de hormigén esté expuesta a agentes exteriores,
especialmente en obras de fundacion. En los demas casos, Unicamente mediante autorizacion
expresa del Director de Obra.

Antes y durante la colocacion del hormigén debera cuidarse especialmente que no se produzcan
desplazamientos ni deformaciones en las armaduras, ya sea por la colocacién de las plataformas
de servicio, por el pasaje de obreros, carretillas, etc., o por cualquier otra causa.

Salvo indicacion expresa los estribos seran cerrados de dos ramas.
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Los hierros A de vigas se empalman y cortan (en caso de ser necesario) sobre el apoyo. Los
hierros E corridos sobre el apoyo se empalman (en caso de ser necesario) hacia el centro de los
tramos.

Las vigas de altura mayor a 60cm llevan armadura de piel horizontal en ambas caras; minimo
hierro de 6mm cada 30cm.

Los hierros A y E se terminan con pata vertical y gancho cuando la viga no tiene continuidad.
4 PREPARACION DEL HORMIGON
4.1 — Medicidn de los agregados

Se hara, siempre que sea posible, en peso. Cuando se mida en volumen, se debera comprobar
con frecuencia el peso de las cantidades medidas. El cemento se medird siempre en peso.
Cuando se utilice a granel, se debe disponer junto a la hormigonera o a la cancha donde se
prepara, una balanza apropiada.

En pequefias obras, la medida de la arena y pedregullo podra hacerse en volumen: procurando -
en el caso de la arena - subsanar el déficit debido al contenido de agua y el esponjamiento
respectivo.

4.2 — Mezclado

Siempre que se tenga que ejecutar mas de 5m cubicos de hormigdn, seré obligatorio hacerlo con
hormigoneras mecanicas. Cuando se utilice hormigonera mecéanica de tambor inclinado, el
angulo del eje de rotacion con la horizontal no sera superior a 30 grados.

Si el mezclado se realiza a maquina se introduce el 50% del agua y luego los aridos
alternadamente - comenzando por el arido grueso - e intercalando el cemento portland
aproximadamente en la mitad de la canchada. El resto del agua se agregara a posteriori de
acuerdo al grado de consistencia requerido.

El tiempo de mezclado y la velocidad de rotacion de la hormigonera estan en relacion con su
diametro. En hormigoneras de eje inclinado, por ejemplo, se deben cumplir las siguientes
relaciones:

(DN)2 = 350 a 450;

T =120 raiz cuadrada de D

D = didmetro en mts.

N = revoluciones por minuto.

T = tiempos mezclado minimo en segundos

El tiempo de mezclado se contard desde el momento después de haber introducido todos los
componentes. Este tiempo serd de 90 segundos por lo menos.

El mezclado a mano se permitira solamente bajo autorizacion del Director. En este caso, se
cuidara que la cancha en que se prepare el hormigén no permita la fuga de los componentes del
mismo. El piso de la misma debera ser de un material que no permita la contaminacion de la
mezcla con la tierra del suelo o con materiales extrafios. Se mezclardn primeramente los
agregados con el cemento en seco, hasta que se obtenga una mezcla de color uniforme y luego
se afadird gradualmente el agua, mientras se continda con el amasado hasta obtener una
mezcla bien homogénea. El hormigéon que se mezcla a mano no deberd elaborarse en
canchadas de més de un saco de cemento portland.
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5 COLOCACION DEL HORMIGON

Previo al llenado se procedera a la limpieza de los moldes, cuidando que lo recogido no se
deposite en partes en que luego se continuara el hormigonado (por ejemplo: sobre pilares ya
hormigonados).

Debera efectuarse la revisién de la posicién de la armadura cuidando que no varie durante el
proceso de llenado de los moldes.

El hormigén deberé ser vertido en los moldes inmediatamente después de mezclado. Se debera
continuar el hormigonado antes de que se haya completado el fraguado de la capa anterior. Sélo
podra variarse esta regla en circunstancias excepcionales. En este caso debera preverse una
junta de hormigonado, como se detalla a continuacion. En el momento de comenzar con el
hormigonado después de la suspension provocada por el descanso del medio dia u otra causa,
se raspard y limpiara la superficie de dicha junta, extendiendo luego sobre ella una lechada de
cemento portland (2 x 1) de consistencia plastica, o la utilizacion de resinas epoxi cuando se
trate de elementos estructurales muy comprometidos a juicio del Director de Obra.

El Director de Obra instruira a los técnicos de la empresa, sobre cuando, como y dénde se podra
realizar el corte del hormigonado.

Tratandose de pilares, antes de procederse al llenado se pondra especial cuidado con el
calafateo del molde, poniendo mayor atencién en la base, para evitar el escape de lechada.

En la distribucidn y colocacion del hormigén regira el debido equilibrio y la simetria de cargas,
para evitar deformaciones de los moldes y para que la organizaciébn de cada pieza esté de
acuerdo con la teoria que ha servido de base al célculo y al criterio que se ha formado acerca de
la manera de comportarse en el sistema.

Cuando haya inconvenientes en la colocacion del hormigdén, por dificultades de los moldes, por
las disposiciones de las armaduras, por estar las barras muy proximas unas a otras, etc., se
echara primero una capa, lo menos posible, de mortero cuya dosificacion sea igual a la
proporcién de cemento del tipo de hormigdn utilizado, mas la cantidad aumentada en el 15% de
arena que se indique para el mismo o de hormigén preparado con gravilla segun los casos; luego
se continuara llenando el molde con hormigén indicado para esta obra.

5.1 — Canalizaciones y pases

Antes de proceder al hormigonado, terminados todos los cofres, el Contratista prevera la
ejecucion de tubos, conductos y pases para las instalaciones de sanitarias, calefaccion,
ventilacion, eléctricas, etc., que se indiquen en el proyecto, dejando el espacio necesario para
gue luego, al efectuar esas instalaciones, no haya que hacer cortes en el hormigon, teniendo
especial cuidado de que por la posicion de los canales se debiliten las estructuras, consultando
en todos los casos al Director, quien indicara los refuerzos si corresponde.

5.2 -Transporte

Debe cuidarse que los medios de transporte que se utilicen para llevar el hormigon desde la
mezcladora hasta los encofrados mantengan la homogeneidad de la mezcla.

5.3 - Temperatura del hormigén

La temperatura de la mezcla en el momento de su colocacién no excedera de 32 grados
centigrados, ni serd menor de 4 grados centigrados.

Si a pesar de las precauciones tomadas, cualquier parte de la obra resultara con vicios de

construccion, sera demolida y rehecha por cuenta del Contratista, si asi lo solicita la Supervision
y/o la Direccion.
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5.4 — Compactacion del hormigoén

Una vez colocado en los moldes, el hormigén debera ser trabajado convenientemente para
asegurar la eliminacion de huecos y favorecer la disposicion de los componentes de manera que
ese obtenga la mayor compacidad posible. Los medios a emplear dependeran, entre otras
causas, de la composicién y consistencia del hormigén, de la solidez y de que los moldes sean
perfectamente estancos, de la disposicién de las armaduras, etc; en cada caso deben adoptarse
los elementos que mejor se adapten a ese fin.

Como minimo debera disponerse en el momento del llenado, suficiente mano de obra para que
pueda ejecutarse eficientemente esta tarea; mediante el picado del hormigén con una varilla o
liston, el golpeado de los encofrados, el movimiento de las armaduras, el apisonado con regla,
etc.

Uso de vibradores. Siempre que las condiciones sean favorables a su empleo, se recomienda el
uso de vibradores. El uso de estos aparatos debe estar a cargo de personal capacitado, bajo
vigilancia experta, para evitar que se produzcan los inconvenientes de una mala utilizacién, tales
como la segregacion de los materiales, desajuste de los encofrados o de las armaduras, etc. El
tipo, potencia y frecuencia del vibrador a usar quedaran sujetos a la aprobacién del Director de
Obra.

El procedimiento de vibrado se aplicara sobre hormigones secos o poco plasticos. Podra exigirse
cierta variacion en la granulometria del hormigén usado a fin de adaptarlo mejor a las
caracteristicas del vibrador. Se exigira especial rigidez en los encofrados que vayan a ser
sometidos a vibracion.

En caso de que no se disponga de vibradores o que las caracteristicas de la obra no aconsejen
su empleo, se deberd recurrir a los Gtiles corrientes, barras, alfajias o pisones adecuados para
realizar una enérgica compactacién del hormigén con el objeto de evitar los defectos de
segregacion y desajuste de encofrados y armaduras. Se cuidara una correcta penetracién del
material debajo y entre las armaduras. A esos efectos, se apisonara continuamente el hormigén
con barretas o pisones adecuados, de la manera que indique el Director. Podra exigirse
asimismo y para que los paramentos queden lisos, la produccion de vibracion golpeando los
moldes con macetas de madera.

La compactacién y apisonado debe hacerse siempre por capas no mayores de 20cm. Debe
tenerse especial cuidado, al llenar cada parte de los moldes, de depositar el hormigén tan
préximo como sea posible de su posicion final. No se permitira volcar el hormigén de una altura
mayor de 1mt salvo en llenado de pilares hasta 3mt de altura, ni depositarlo en cantidades
grandes para distribuirlo de los montones hacia los lados.

La Supervision y/o la Direccion no tolerara en absoluto las superficies cascadas, de hormigén
lavado, que se formen en la parte inferior de las vigas, ni partes de la construccién en las que el
hormigén resulte con huecos, poros y otros defectos que a su juicio sean inconvenientes para la
misma. En este caso, el elemento afectado sera quitado o reemplazado a costo del Contratista.

5.5 - Juntas de hormigonado

Cuando por las condiciones del trabajo se prevea la interrupcion de hormigonado antes de
terminar una parte completa de la obra, se deberan estudiar las juntas resultantes de manera
gue causen el menor perjuicio posible a las condiciones de trabajo del conjunto. El hormigonado
de grandes estructuras se realizara de acuerdo con un plan establecido.

Las juntas deberan ubicarse en las partes menos comprometidas de la estructura y orientadas
de manera que los esfuerzos previstos para la pieza en esa seccién se desarrollen normalmente
a la junta y de manera que tiendan a su unién con el nuevo material a colocar. Se tomaran
alguna de las precauciones de indole constructiva que asegure la mejor adherencia entre las
partes de hormigén en contacto. Para ello debera cuidarse que las superficies de interrupcién
sean convenientemente asperas y que se hallen bien limpias al recibir el hormigén fresco. Antes
de continuar con el hormigonado se cubrird la junta con una capa de mortero bien fluido y

27



lechada de cemento o con productos especiales, si lo indica la Direccion. Las obras se
reanudaran dentro del méas breve plazo posible.

5.6 —Hormigonado en tiempo frio

Como norma general, cuando se emplee cemento portland, se suspendera el hormigonado
siempre que se prevea que puede descender la temperatura media del ambiente por debajo de
los 5 grados centigrados, durante el hormigonado y/o las siguientes 72 horas.

En casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone a temperaturas inferiores a las
anteriormente sefialadas, se adoptaran las medidas necesarias para que el fraguado de las
masas vertidas se realice sin ninguna dificultad. A titulo de orientacion en este sentido, se indica
gue, calentando el agua de amasado a temperaturas comprendidas entre 40 grados y 60 grados
centigrados, es posible rebajar en 5 grados centigrados la temperatura minima indicada
anteriormente. Cuando resulte necesario calentar el agua por encima de 40 grados centigrados,
se cuidara de alterar el orden de vertido de los materiales en la hormigonera, echando primero el
agua y los aridos, con el objeto de que el cemento no llegue a estar nunca en contacto con agua
a temperaturas peligrosamente elevadas. Convendra, en estos casos, ademas, prolongar el
tiempo de amasado para conseguir una buena homogeneidad de la masa sin grumos.

Otras medidas que se aconsejan son:

- emplear aditivos o tratamientos que aceleren el endurecimiento del hormigén, siempre que
con ello no se perjudiquen sus restantes cualidades y cumpliéndose todo lo dicho anteriormente
para estos tipos de materiales;

- prolongar el curado el mayor tiempo posible (ver mas adelante);

- retrasar el desencofrado de las piezas, incluida la retirada de costados, cuando el encofrado
sirva como aislante térmico, como ocurre cuando es madera.

Se recomienda registrar en el Libro de Obra las temperaturas extremas del ambiente en la obra,
no solo con el fin de prever y localizar la duracién de las heladas, sino también a efectos del
descimbramiento y desencofrado.

5.7 — Hormigonado en tiempo caluroso

Al colocar hormigbén en tiempo caluroso (temperatura del aire ambiente mayor a 30 grados
centigrados), se deberan observar las precauciones que se indican a continuacion:

a) Se debe reducir la temperatura de los materiales componentes, especialmente el agua y
los aridos. La reduccién de la temperatura del agua podria obtenerse por refrigeracion o
empleando hielo como parte del agua del mezclado; todo el hielo debe encontrarse licuado antes
de terminar el mezclado. Los aridos se almacenaran preferentemente a la sombra y se los
mantendra humedos mediante riego con agua tan fria como sea posible. El cemento tendra la
menor temperatura posible, siempre menor de 75 grados centigrados.

b) El tiempo de mezclado no excedera el minimo especificado y el tiempo para el mezclado y
colocacién seran los minimos posibles. La hormigonera funcionara a la sombra. Si las
temperaturas son criticas, las operaciones de colocacién del hormigén se realizaradn de tarde. Se
prestara la maxima atencién a la operacién de curado del hormigon, a los efectos de mantener
permanentemente hiumeda la superficie del mismo.

c) Las operaciones de colocacion seran interrumpidas cuando la temperatura, velocidad del

viento y/o humedad relativa ambiente impidan realizar las operaciones de colocacion y
compactacion en forma adecuada o perjudiquen la calidad del hormigén de la estructura.
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6 CURADO DEL HORMIGON

El hormigén colocado se mantendra saturado de humedad durante el periodo inicial del
endurecimiento. Cuando esto se logre con riego discontinuo se tomaran las precauciones
necesarias para que ese estado de saturacion se mantenga entre uno y otro riego.

De igual forma se procedera con los encofrados de vigas, pilares y losas cuando la temperatura
ambiente supere los 30°.

Si la temperatura ambiente puede bajar de 4 grados centigrados, se protegera el hormigdn con
pasto, paja u otro material o sistema similar, por lo menos durante 72 horas para hormigones con
cemento comun. Igual procedimiento habra que adoptar en los dias de intenso calor.

El plazo del curado dependera, entre otros factores, de las caracteristicas de la estructura,
exposicién a la intemperie, juntas, espesores, como también de la humedad y temperatura
ambiente y de la dosificacion del cemento y tipo del mismo. Sin embargo, en ningldn caso sera
inferior dicho plazo a 3 dias para hormigén con cemento comun.

Debera tomarse el lapso prudencial para comenzar el proceso de curado para que éste no
produzca un deslavado de la capa superficial.

7 DESENCOFRADO Y DESCIMBRADO

Las partes del encofrado cuyo retiro no afecte la estabilidad de la estructura, podran quitarse tan
pronto el endurecimiento del hormigén sea el suficiente como para que esta operacion no afecte
al mismo.

Las cimbras o apuntalamientos asi como el encofrado restante, cuya funcion sea impedir el
trabajo de la estructura podran ser retirados cuando la resistencia del hormigdn garantice un
coeficiente de seguridad mayor o igual a 3 frente a las solicitaciones resultantes de ello, estando
las deformaciones previsibles dentro de los valores admisibles.

Previa autorizacion de la Direccion de las Obras, los plazos para el retiro de encofrados y
apuntalamientos seran en casos normales para cemento comun, el siguiente:

Plazo de desencofrado de laterales: (*)

Tipo de cemento Vigas Pilares y otros soportes
Portland comun 3 7
Portland comun c/aditivo para
alta 2 4
resistencia inicial

Plazo de desencofrado de fondos: (*) y (**)

Medida aritmética de
las maximas y
minimas temperaturas Q/G= sobrecarga prevista / carga permanente
al decimbrar diarias.

0 0.5 1.0
10°C. 6 semanas 3 semanas 14 dias
15°C. 5 semanas 2.5 semanas 12 dias
20°C. 4 semanas 2 semanas 10 dias

Q - sobrecarga prevista en el proyecto, y que deber4 tomarse como limite maximo de
sobrecargas eventuales durante la construccion.

G - carga correspondiente al peso propio del componente estructural y todo elemento
constructivo incorporado a éste, previamente a su desapuntalamiento.
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(*) El Director de Obra podra modificar dichos plazos cuando se trate de hormigones vistos, o en
funcién de las condiciones de curado, sobrecargas, clima, etc.

(**) Estos plazos suponen estructuras que no estardn sometidas a sobrecargas durante el
proceso de construccion, en cuyo caso el Director de Obra podra postergar la tarea o disponer
se mantenga un apuntalamiento de seguridad.

Apuntalamiento de seguridad:

- encofrado del apoyo o apuntalamiento de losas, sin sobrecargas durante el proceso de
construccion: 14 dias (en este caso deberan dejarse puntales en la parte central por tiempo
igual);

- apuntalamiento de vigas en general y losas de luces mayores de 4mts. : 21 dias (se dejaran
previstos apuntalamientos);

- en partes comprometidas de la estructura (tramos de grandes luces, ménsulas, etc.) durante
mas tiempo, para evitar efectos perjudiciales de golpes, vibraciones, etc.,, del proceso
constructivo;

- para las partes construidas con cementos especiales 0 usando aditivos; consultando a la
Supervision, los plazos podran ser reducidos a criterio del Director y en base a los productos
utilizados.

El Supervisor y/o el Director de obra podra solicitar la ejecucién de probetas de ensayo su
disposicion a pie de obra o su traslado al laboratorio para determinar la resistencia del hormigén
utilizado o a utilizarse en los elementos estructurales mas comprometidos y asi definir los
materiales y granulometria a utilizar; las condiciones de fabricacion, puesta en obra, curado,
desencofrado, etc.

El Supervisor y/o Director de Obra podra solicitar la ejecucién de dicho ensayo y el de cono de
Abrams de acuerdo a los procedimientos establecidos en las normas UNIT (N° 40 y 25).

El desencofrado se hard gradual y lentamente, para lo cual los puntales irdn apoyados sobre
dispositivos que permitan tal fin.

Si no es posible evitar el uso de los pisos durante los primeros dias, se tomardn precauciones
especiales tales como no arrojar cargas o acumular sobre ellos materiales en cantidades
inadmisibles.

Los encofrados tendran contraflecha minima de 1mm por cada metro de luz, ajustandose a las
especificaciones incluidas en los planos de estructura.

8 DEFECTOS Y VICIOS DE LA ESTRUCTURA

Si alguna parte de la Construccidn resultara porosa o presentara defectos mayores de llenado o
de forma, debera ser quitada, reemplazada o perfectamente reparada por el Contratista, previa
inspeccion y aprobacién de la posterior reparacion por la Supervision y/o Direccion de la Obra,
en caso contrario sera demolida la reparacion efectuada.

Si el vicio o defecto fuera de tal entidad que a juicio de la Supervisidon y/o Direccion de la Obra

su reparacién no diera la resistencia o estabilidad requeridas, éste sera demolido y rehecho por
el Contratista.
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9 FUNDACIONES

Se ejecutaran de acuerdo con los planos correspondientes. En caso de fundacion directa, si es
necesario previo a la iniciacion de los trabajos se realizara cateo para que la Direccion determine
si el terreno de fundacién es el previsto.

En caso de cambio de cimentacién, éste debera ser sometido a la aprobacion de la Supervisién,
Direccidén de la Obra y el calculista, lo que la que quedara explicitado - las causas y soluciones -
en el Libro de Obra.

9.1 - Fundaciones con patines

Las excavaciones de los cimientos tendran la profundidad indicada en los recaudos y sera
confirmada por la Direccion, para que los mismos se apoyen en el suelo previsto por el
proyectista.

En los sitios que indique el Supervisor y/o Director, deberan profundizarse las excavaciones, a
los efectos de investigar las caracteristicas del terreno bajo el nivel de apoyo de los patines. El
lugar, modo de profundizar y altura de la misma seran indicados por la Direccion vy estara de
acuerdo al tipo de terreno de apoyo.

Para suelos rocosos, se haran perforaciones con martillo neumatico con mecha perforada u otro
procedimiento, a los efectos de lograr orificios sensiblemente cilindricos, investigAndose a través
del polvillo resultante y/o del “rascado” de las paredes de la perforacion con una varilla doblada
en extremo; la profundidad de la misma seré indicada por la Direccion.

En caso que se presenten variaciones del terreno respecto de lo previsto, se debera comunicar
inmediatamente a la Direccion, la que adoptara las medidas correctivas que correspondan.

Las dimensiones en planta, de la excavacion, deberan ser, por lo menos, sensiblemente iguales
a las del dispositivo estructural correspondiente al cimiento.

El Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias (apuntalamientos, entibaciones,
etc.), para evitar desmoronamientos que afecten la seguridad de los operarios. A estos efectos
se regira por los criterios establecidos por los organismos correspondientes (Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, Banco de Seguros del Estado, Intendencia Municipal
correspondiente, etc.) y por los criterios que dicten un correcto y seguro procedimiento de obra.

Deberan evitarse, también a esos efectos, amontonamientos de materiales, presencia de
equipos pesados y/o que vibren, etc., junto a las excavaciones.

La mano de obra empleada en estas tareas - alin aquella no calificada - debe ser experiente y
debera estar informada de los aspectos de seguridad involucrados en la tarea.

El plano de apoyo de los patines deber& ser practicamente horizontal.

El Contratista coordinara con la Supervision y el Director de Obra inspeccién de los suelos de
fundacién - firmes - para verificar el cumplimiento de lo especificado en los recaudos y poder de
esa forma dar cumplimiento a las condiciones establecidas a continuacién.

El patin debera ejecutarse inmediatamente llegado al firme. Se evitara que el pozo quede
expuesto y sin ejecutar el cimiento. En caso que se prevea una discontinuidad en el trabajo, el
pozo quedard ejecutado hasta una distancia prudencial del firme, de tal modo que éste no se vea
alterado por tal circunstancia.

Para suelos no rocosos se colocara, antes de la ejecucion de los patines, una capa de hormigon
bien apisonado, de espesor mayor de 5¢cm, independiente de las dimensiones de la pieza.
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Para suelos pétreos, deberan realizarse cajas con un minimo de 10cm de profundidad, con
superficie inferior horizontal, siempre que la conformaciéon y dureza del suelo impidan el
deslizamiento del cimiento. En caso contrario, y también siempre que lo indique la Direccion de
Obra, se ejecutaran perforaciones en el suelo, para introducir varillas de acero de traba,
embebidas en mortero de cemento y arena fina y ancladas en los patines. La cantidad de varillas
por patin, diametro y longitud de las mismas, seran indicadas por la Direcciéon de Obra y se
dejara constancia en el libro de obra.

Toda armadura debera protegerse con un recubrimiento neto de hormigén no menor de 5 cm.
Este recubrimiento se asegurara aplicando pequefias cantidades de hormigén o mortero en
lugares adecuados o con otras medidas que se crean mas convenientes en cada caso. Bajo
ningun concepto se admitird, para esos fines, el empleo de trozos de acero.

El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para evitar que penetren en los pozos
las aguas de lluvia u otras cualesquiera.

En el caso que ello sucediera, el Contratista esta obligado a efectuar las excavaciones
necesarias hasta llegar a la profundidad que, a juicio de la supervision, el terreno no haya sido
afectado por los efectos del agua.

En caso que el agua mane del subsuelo, deberan tomarse las precauciones necesarias para que
no queden afectadas las partes de hormigdn a ejecutar, debiendo estudiar el Contratista los
procedimientos a realizar para que el agua no quede en contacto con el hormigén fresco y
consultando previamente a la ejecucion, con la Direccién de Obra.

En caso de que el agua no pase de cierto nivel, se aconseja el llenado del pozo, por lo menos
hasta ese nivel, con hormigdn ciclépeo relativamente seco y ejecutar el patin sobre el mismo,
disponiendo varillas de traba entre ambos dispositivos, segun detalles que adoptaré el Director.

Una vez ejecutados, el patin y el pilar de cimentacién, no se debera proceder al llenado del pozo
antes de los 7 dias. Esto sera ejecutado de un modo parejo y suavemente, a los efectos de no
afectar el hormigén de corta edad, de los pilares.

Si el suelo fuera de tierra o arcilla, la parte inferior de las vigas no debe estar en contacto directo
con el terreno, para evitar que las posibles subpresiones afecten las partes construidas. Para
ello, se dejar4 un vacio de 10cm., protegido en ambos lados por ladrillos u otro procedimiento
gue evite que el relleno de tierra invada el espacio mencionado.

La excavacion realizada para la ejecucion de las vigas de fundacion debera tener un ancho de
acuerdo que permita la inspeccion de los fondos de viga - por ambos lados - una vez
desencofrados.

Si se dispusiera arena u otro material suelto — en el espacio de 10cm solicitado - para luego
retirarlo, se debera disponer previamente a la colocacién de las armaduras una capa de
hormigén de 3cm de espesor minimo el que no sera considerado como sustituto de los
recubrimientos especificados.

Si se dispusiera “tierra esponjada” en dicho espacio y la misma no se retirara posteriormente se
deberd incrementar los 10cm en la misma dimension que la requerida por dicha tierra una vez
compactada. En ningln caso el incremento serd inferior a 5 cm., procediéndose de acuerdo a lo
establecido en el parrafo anterior.

Podran disponerse piezas premoldeadas en mortero de hormigén y otros mampuestos, siempre
gue el espacio dejado por los mismos no sea inferior a lo especificado.

El Contratista sometera a la aprobacién del Director de Obra los procedimientos y coordinara las
inspecciones.
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9.2 — Fundaciones con pilotes

Las fundaciones con pilotes se realizaran de acuerdo con los planos, planillas y memorias
correspondientes. En ellos se establecen las cargas transmitidas a los pilotes.

Los pilotes se calcularan en base a las especificaciones indicadas en los recaudos y segun los
estudios y cateos que realicen las empresas subcontratistas correspondientes - en el terreno -
las que seran totalmente responsables del estudio, proyecto y realizacion de los pilotes.

Previo a la ejecucién del pilotaje y cuando la Supervision y/o Direccién lo solicite, el Sub-
Contratista le debera entregar dimensiones, armaduras y caracteristicas técnicas generales del
sistema de pilotaje a emplear para, entre otros aspectos, definir el proyecto de cabezales sobre
pilotes, cuando sea necesario.

El Sub-Contratista esta obligado a efectuar pilotes de prueba, antes de comenzar la fundacion.
En cualquier pilotaje, si la Direccion tuviera dudas sobre el comportamiento de los pilotes, podra
disponer la ejecuciéon de prueba; si se comprobaron defectos o errores en la ejecucion del
pilotaje, el Sub-Contratista esta obligado, a su exclusivo costo, sin derecho a reclamo, a ejecutar
las correcciones que se le indiquen.

El hormigén de los pilotes sera del tipo C 250, de acuerdo con la norma UNIT 104-55. El
Contratista se encargara de que exista hormigén perfectamente compactado hasta el nivel
indicado de cara superior de pilotes.

La armadura longitudinal debera disponerse en toda la altura del pilote y serd indicada por el
Sub-Contratista, siendo del técnico profesional de la misma la responsabilidad del célculo de ella.
Tendran un recubrimiento minimo de 4cm y sobresaldran de cara superior de hormigon de
pilotes indicada, por lo menos 50 didmetros. Los estribos serén en espiral e irdn soldados a la
eléctrica para asegurar la permanencia del mismo en la ejecucion del pilote.

En todas las actuaciones referidas a pilotajes se estara de acuerdo con lo que se establece en
las reglamentaciones municipales vigentes, modificaciones y aclaraciones posteriores.

No se permitird perforar los pozos de pilotes en que no se efectué el llenado de inmediato,
debiendo cada pilote ser empezado y terminado en la misma jornada.

DEBERA REALIZARSE Y VERIFICARSE CUIDADOSAMENTE EL REPLANTEO DE LOS EJES
DE PILOTES MARCANDO ADECUADAMENTE LOS MISMOS.

En el transcurso de la obra, durante la ejecucion de los pilotes, se controlara constantemente
que, por los movimientos del personal y de la maquinaria sobre el terreno, no se alteren los
mismos.

Debera tenerse presente que cualquier variacion de la ubicacién de los pilotes puede traer
aparejadas consecuencias y perjuicios importantes desde el punto de vista estructural y
econdmico, por las medidas correctivas que deban realizarse.

No se aconseja el hormigonado de partes de la estructura de hormigdn (cabezales, vigas de
cimentacion, etc.) mientras se procede a la ejecucion de los pilotes. En caso que sea
imprescindible la ejecucién de ambos tipos trabajos, deberan tomarse las precauciones para que
no se perjudiquen mutuamente ambos trabajos, en especial, la afectacion de los golpes y
vibraciones de pilotaje en el fraguado y endurecimiento del hormigon.

9.3 —Pilotines
Se consideraran pilotines a todo dispositivo cilindrico de fundacion que implique la perforacion

del suelo - ejecutada con la pala manual - con didmetro y profundidad menor o igual 20cm y
2,50mt respectivamente.
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Se realizaran con hormigén C 250 compuesto por arido grueso - pedregullo, canto rodado o
piedra partida - arena gruesa y cemento portland con dosificacion 3:2:1.

La consistencia sera seca - asentamiento CONO de ABRAMS 7,5cm - adecuandose en funciéon
de la presencia de agua en el suelo.

La armadura minima sera de 4 hierros longitudinales de 10mm que abarcan todo el fuste y
estribos soldados de 6mm cada 15cm.

Las armaduras tendran un recubrimiento minimo de 4cm y el llenado se realizara por capas de
20cm de espesor - debiéndose apisonar cada una con pizén de 30Kg minimo - hasta asegurar
su total compactacion.

Todo elemento estructural especificado como pilotin que no quede comprendido en la definicion
establecida, sera considerado desde el punto de vista constructivo y a todos sus efectos como
pilote; por lo que se atendera a lo establecido en el punto 9.2 del capitulo VI.

10 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

10.1 - Dinteles

En caso de muros a revocar se podran realizar de H.A. del ancho del muro. En caso de ladrillo
visto o bolseado se colocara en las juntas que en estos casos se ejecutaran de arena y portland,
dos hierros acerados de 4,3mm de didmetro. La Direccién, en funcidon de la luz del vano,
determinara la cantidad de juntas a reforzar.

10.2 — Antepechos

Se ejecutaran de acuerdo a lo establecido en los detalles constructivos que integran los
recaudos.

En caso de muros a revocar se realizaran de H.A. de 12 cm. de alto por el ancho del muro,
armandose con 4 hierros de 6mm. En caso de ladrillo visto se colocaran en 2 juntas
superpuestas, que se haran de arena y portland, 2 hierros acerados de 4,3mm. En ambos casos
dichos hierros se prolongaran hasta los pilares mas cercanos, tanto sean de traba o
estructurales.
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VIl-  ALBANILERIA
1 NIVELES
Se consideraran niveles definitivos los marcados en los planos.
2 MUROS
2.1 - Generalidades
Se empleara ladrillo de campo de buena calidad, segun se especifica.

Todos los muros y tabiques tendran los espesores que indican los planos. Toda la construccion
se hard a nivel quedando prohibido hacer muros escalonados. Los muros se levantaran
rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazén y manteniendo bien limpias las juntas.

Los ladrillos se mojaran perfectamente en las pilas sumergiéndose después completamente en
agua limpia, de modo que al colocarse en obra estén empapados y no simplemente mojados.
Las juntas verticales se llenardn con el arrastre del ladrillo sobre mortero abundante y si ain
faltara mortero se completard su llenado con el canto de la cuchara, con el fin de obtener
mamposteria maciza.

Las juntas no podran ser mayores de 1cm para mampuestos de maquina y 1.5cm para los de
campo.

En muros de ladrillo no portantes y de ticholo, las paredes deberan dejarse sin calzar al llegar a
las vigas o planchas de cemento armado, hasta tanto no hayan hecho sus asientos. Una vez
producido el asiento y obtenida la aprobacion del Director, se procedera al acufiado que se
efectuard con material reforzado

- mortero tipo m4 -.

Los ladrillos serdn colocados a soga y junta trabada, salvo indicacién contraria de plantas y
detalles constructivos.

Los tabiques se sujetaran a las vigas por medio de cufias de madera a razén de 1 por metro
como minimo hasta el momento de acufiado definitivo.

2.2 -Muros dobles
Los muros dobles seran de los espesores indicados en planos.

Se evitard toda posibilidad de contacto de mortero entre los dos tabiques componentes, los que
estardn separados siempre con mortero hidréfugo.

Estos muros se compondran de dos tabiques paralelos con caja de separacién de 5cm entre
ambos, como minimo, construyéndose primeramente el tabique interior, se impermeabilizara con
una capa de mortero tipo m4 con hidréfugo

- planchada a cuchara - de 1cm a 1,5cm de espesor maximo y 2 manos de emulsion asfaltica. En
la parte inferior de cada planta la impermeabilizaciéon formara garganta hacia el exterior. Esta
capa sOlo podra ser ejecutada luego de terminada todas las canalizaciones y amure de
aberturas.

Se dejara la junta vertical de la primera hilada sin llenar, a razén de 1 cada 50cm, a efectos de
permitir el drenaje de agua que hubiera penetrado dentro de la cAmara de aire.

Se construird el tabique exterior teniendo bien en cuenta el conservar bien limpia (evitando la
caida de material), la caja de separacién entre ambos tabiques.

En el caso de ser muros vistos, se debera realizar el tabique exterior con ladrillo uniforme de
primera calidad, dentro de los existentes en la zona donde se ubique la obra. El Contratista

35



presentard a la Supervision de Obra muestras necesarias, la que decidira sobre el ladrillo a
elegir.

Cuando se trate de muro de ladrillo visto, éstos seran levantados con mortero de cemento
portland tipo m4 o podran sustituirse por un mortero con cemento de albafiileria tipo m13. Se
prohibe adicionar cal a los morteros utilizados en muros de ladrillo visto que no sean
posteriormente pintados. Si no se cumpliera con lo especificado el Director de Obra podra
solicitar el lavado de dichos muros con una solucién de acido clorhidrico al 10%, el que luego
debera lavarse abundantemente con agua.

2.3 - Armadura en muros
Todas las juntas que contengan armaduras se realizardn de arena y portland 3x1, mortero m4.

Todo muro levantado a junta corrida debera armarse - horizontal y verticalmente - de acuerdo a
lo especificado en planos, planillas y detalles; por lo cual deberéa utilizarse solamente morteros
tipo m4 o m13.

2.4 - Saliente de cornisas
Las cornisas se sacaran en ladrillo u hormigén armado.

En general, las cornisas podran realizarse con el material de que esta construido el muro, salvo
la cornisa de coronamiento, que podra realizarse en hormigén armado (segun indicaciones en
planos), tomando en ese caso el ancho del muro.

Las cornisas se haran simultdneamente con el levantamiento de la mamposteria y sus rasticos,
asi como el de los muros, se ejecutardn en forma tal que el revoque que reciban después no
tenga mas de 2cm de espesor.

3 CANALIZACIONES

Se dejaran todos los cortes, canaletas y orificios indicados en los planos para caferias de
instalaciones, chimeneas, etc.

Estas irdn por cuenta del Contratista de albafiileria, sea o no Contratista de toda o parte de estas
instalaciones.

Las canaletas en muros y tabiques para realizar la instalacion sanitaria y las bajadas y puestas
de instalacion eléctrica seran ejecutadas por los subcontratistas.

Estas canalizaciones sélo se podran ejecutar cuando hayan transcurrido - por lo menos - 7 dias
de acufiado de los muros y tabiques.

4 TRABA

Los muros y tabiques se vincularan a los pilares por medio de bigotes de traba dejados en la
estructura. Se preveran bigotes de didmetro 6mm de 60cm de largo y cada 50cm de altura. En
casos de hormigon visto podran sustituirse las trabas de bigote por sujetadores especiales.

5 AISLACIONES
5.1 — Capa aisladora de cimientos

Si no se indica nada en contrario, en las plantas a nivel del suelo, la cara superior de la viga de
cimiento estard a 15cm bajo el nivel de piso terminado. Se levantaran entonces tres hiladas de
ladrillo con mortero tipo m4 con hidréfugo, revocandose ambas caras. Cuando el nivel de piso
exterior sea més alto que el interior, se tomaran las hiladas y se revocaran ambas caras con el
mortero mencionado anteriormente. El nUmero de hiladas seré el necesario para superar en dos
hiladas o0 10cm el nivel de piso exterior.
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5.2 — Impermeabilizacién

Los muros exteriores se impermeabilizaran con una capa azotada de mortero tipo m4 con
hidréfugo — planchada a cuchara - de 1 a 1,5cm de espesor minimo.

5.3 — Impermeabilizacion de losas, bajo bafios y toilettes de plantas altas.

Sobre la losa se dara previamente un alisado continuado como revoque de lcm de espesor
minimo hasta una altura de 30 cm. sobre el nivel del piso, con mortero tipo m4.

5.4- Aislacion térmica

Se realizara de acuerdo a lo establecido en los planos, planillas o detalles; utilizandose,
poliestireno expandido, poliuretano rigido - en placas o hecho en sitio - u otro material con
propiedades similares.

En todos los casos los materiales deberan cumplir con la NORMA DIN 4102 categoria B1 en
calidad “Dificilmente inflamable”.

El peso minimo aceptable por m3 se establece en 15kg.
6 COLOCACION DE MARCOS

Todos los marcos se colocaran perfectamente aplomados y nivelados, engrapados al muro por 6
hierros como minimo, tomados con mortero m4. Los marcos que fueran colocados
simultaneamente al levantamiento de los muros, deberan ser recubiertos en sus montantes con
cajas de tablillas atadas y aseguradas a la mamposteria, pero no clavadas a los mismos marcos,
siendo el Contratista responsable de los desperfectos que sufrieran éstos. Simultaneamente al
levantamiento de los muros se dejaran los vanos para las aberturas de la carpinteria metalica
gue se colocara posteriormente. Los marcos de las aberturas exteriores llevaran un rebaje por
donde se colara el mortero correspondiente a medida que se levanten los muros.

7 REVOQUES
7.1 Generalidades
Se emplearan para su confeccién los tipos de morteros que se indican en el cuadro respectivo.

Se ejecutaran de acuerdo con las reglas de la buena construccion, dandoles los espesores
minimos posibles.

Los paramentos de las paredes que deban revocarse, enlucirse o rejuntarse, se prepararan
esmeradamente, degradando las juntas, raspando la mezcla de la superficie y desprendiendo las
partes no bien adheridas.

Como regla general, no debe revocarse ningin paramento antes de que la pared esté
suficientemente seca y hayan pasado 3 dias de acufiamiento.

En el momento de proceder al revocado, el paramento debe humedecerse superficialmente. Si la
pared esta expuesta a rayos solares es preferible no realizar trabajos de revocado, en caso de
gue sea imprescindible, se deberan humedecer bien las paredes y repetir la operacion después
de hecho el revoque, recubriéndolo con arpilleras humedecidas.

Los revoques exteriores seran ejecutados a 3 capas, y los revoques interiores seran ejecutados
a 2 capas.

En muros y losas con superficies de hormigén, bovedilla o bloque de mortero, se azotara primero

con mortero m4 antes de aplicar las capas indicadas, pasandose una regla para limar las partes
salientes de la azotada.
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Los revoques deben ser perfectamente planos, no presentando superficies alabeadas ni fuera de
plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas vivas, rectilineas o curvas,
exentas de garrotes, depresiones o bombeos. Todos los revoques, enlucidos, etc., que no
reciban tratamiento superficial posterior, deberan tener uniformidad de tono y aspecto y no
deberan presentar apariencias de uniones o retoques.

La interseccién de los paramentos verticales con los horizontales se resolvera mediante una
bufia de 1.5 x 1.5 cm. maximo y su altura no sera superior a la profundidad.

Los elementos de hierro, de madera, o fibrocemento, etc. que aparezcan en la superficie de los
paramentos, se revestirdn antes de proceder al revocado con metal desplegado. Este
revestimiento recubrira, por lo menos 50mm a cada lado de las juntas y se fijara con clavos al
muro.

El Director de Obra suministrara el detalle correspondiente - para la ejecucion de estos trabajos
- previendo lo necesario para evitar la corrosion, descomposicion y los efectos de la dilatacion o
contraccion si correspondiera.

7.2 Terminacion muro bolseado

Cuando se especifique terminacién de muro bolseado éste se realizara cargando suficiente
mortero para que al asentar el mampuesto éste rebose y pueda enrasarse apretando el mismo y
comprimiendo la junta; procediéndose luego a pasar sobre la superficie una bolsa de arpillera u
otro pafio hasta lograr una superficie uniforme. Podra incorporarse color en el mortero de la
junta.

7.3 Exteriores
Se haran en tres capas:

1) Previamente se dara al paramento una capa de mortero de arena y portland con hidréfugo,
tipo m4, planchado a cuchara de espesor minimo 1cm.

2) Se aplicara luego el grueso, tipo m7 o ml4, empleando fajas maestras que guiaran el
trabajo de revocar manteniendo la alineacién y verticalidad del paramento. Cuando se trate de
construcciones de mas de un piso se procedera a replantear el plano de fachada en la losa
superior, determinando mediante bolines y pendicolas el plano de fachada y las alienaciones que
correspondiere (aberturas, aristas, etc.). Estas fajas se realizaran por medio de bolines; y se
colocaran espaciadas aproximadamente a 1,5 m. y las de los extremos estaran separadas de los
angulos 30cm. Se ejecutaran con anticipacion suficiente para que, al proceder al revocado
propiamente dicho, estén debidamente endurecidas. Las superficies curvas se revocaran
empleando guias de madera.

3) Finalmente se dara el fino perfectamente fratasado - mortero m9 o m1 -.

Si por ejecucion defectuosa de la pared hubiera que compensar los espesores con el grueso
para conseguir una superficie plana y aplomada, en ningln punto podra tener menos de 1cm ni
mas de 2cm procediendo al picado de las partes salientes, si fuera necesario.

El revoque fino, si es hidraulico, no podra aplicarse antes de que la capa anterior, previamente
rayada, haya secado perfectamente, y en ninglin caso si no ha transcurrido por lo menos 15 dias
de ejecutado; en tiempos himedos y frios este plazo se duplicara.

7.4 Interiores

a) sobre paramentos

Se haran en dos capas: Cuando se trate de muros ejecutados con mampuestos de morteros de

cemento, hormigén o fibrocemento se agregara una capa previa de acuerdo a lo especificado en
el punto 7.1.
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1-  Capa de mortero grueso tipo m6é o m14, con el mismo procedimiento que el indicado para
la segunda capa de revoque exterior, procediéndose previamente al abolinado en todo el
perimetro de cada habitacion - en la parte superior - procediéndose a verificar el
escuadramiento de los muros o verificacién de sus condiciones angulares, antes de
proceder a la ejecucion de las fajas.

2-  Como terminacion se daréa la capa de mortero fino perfectamente fratasada. Tipo m11.

b) sobrecielorrasos de hormigén en general

En cielorrasos de hormigon, pilares y vigas se dara antes de ejecutar el grueso,

una azotea con mortero Tipo m4. Sobre la azotada se pasard una regla para limar las partes
salientes.

c) sobre cielorrasos de hormigén variante

Primero se azotara con mortero Tipo m4 emparejando la superficie. Posteriormente se dara un
balai a cuchara con mortero Tipo mll, alisando las puntas salientes con fretazo (balai
planchado).

7.5 Sobre metal desplegado

La primer capa de revoque se hara por lo menos en dos veces, la primera aplicando fuertemente
el mortero tipo m4 con la herramienta a fin de que penetre en todos los huecos de la tela
metélica, luego se dard una azotada de arena y portland tomando especial cuidado que todas las
partes de hierro sean bien recubiertas con este mortero, sobre todo si el metal desplegado no es
galvanizado.

Luego se terminara en la forma especificada de revoques comunes.

7.6 Balai

El balai se aplicara sobre el fondo preparado en la forma especificada para revoques comunes,
pero sin rayar.

Por la forma de aplicar el balai podra ser de los tipos siguientes:

a) Balailanzado a maquina;
b) Balailanzado a escobilla.

El balai podra terminarse con el pasado del filo de la llana para obtener una superficie mas
determinada.

La capa de balai tendra de 3 a 4mm de espesor, segun el grano. Para evitar su desprendimiento
ulterior, el fondo debe mojarse suficientemente a fin de que una vez aplicado no absorba el agua
gue la capa de balai necesita para su fraguado.

7.7 De portland lustrado

Se haré el rustico que se terminara con mortero de 5 partes de arena terciada, 1 parte de mezcla
gruesa y 2 partes de portland o m4 ; fratasandolo bien y luego lustrandolo con la llana con
cemento portland puro, que podra ser gris o blanco.

La humidificacién de la pared sobre la cual se aplicara este revoque es muy importante, asi

también el mantenerlo humedo hasta que el endurecimiento se haya producido, a fin de que no
se agriete ni se ahueque.
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7.8 Cantoneras

Todos los angulos salientes en el interior de la construccién seran provistos de cantoneras
metalicas de 1,50mt de altura minima.

Las cantoneras seran de chapa galvanizada excepto en paredes revestidas con azulejos u otras
terminaciones donde se utilizar4 de aluminio.

Las cantoneras seran amuradas con mortero tipo m4.
7.9 Cortes y canales

En medianeras y muros existentes a los cuales se adosen nuevas construcciones, segun el
proyecto lo indique, se ejecutaran los cortes y canales en los muros para empotramiento de la
estructura de hormigén armado.

El corte se revocard con mortero m4 hidrofugado, planchado con la cuchara para
impermeabilizar la caja dejada en el muro por todas sus caras.

7.10 Picar y rehacer revoques en medianeras

Los revoque de medianeras existentes que queden en el interior de la construcciéon seran
picados y rehechos.

El nuevo revoque sera a tres capas, siendo la primera de mortero hidréfugo tipo m4.

A la terminacion del muro medianero existente y antes de iniciar la primera hilada del muro
medianero nuevo, se ejecutard una nueva capa aisladora con el mortero, para evitar el ascenso
de humedad por capilaridad.

8 CONTRAPISOS

En planta baja se realizaran de la siguiente forma: se apisonaran en seco cascotes de ladrillo,
formando una capa minima de 10cm termindndose con una capa de hormigdén pobre o de
cascote de 5cm de espesor. Se procedera definiendo los niveles mediante la disposicion de
bolines, dispuestos de tal forma que permitan realizar fajas de material empastado que serviran
de guia para la terminacién del contrapiso. Sobre el contrapiso terminado se asentaran los
mosaicos con el mortero correspondiente. Al apisonarse se cuidara de no desviar ni aplastar los
cafios de luz o de desague y cafios de plomo que hubiere embutidos en el suelo.

Los de planta alta se realizaran con hormigones indicados en el punto 13.1.

El tiempo transcurrido entre la ejecucién de un contrapiso y la colocacién del piso no sera inferior
a los 8 dias; incrementandose a medida que crece el espesor de empastado y baja la
temperatura ambiente.

9 PISOS
9.1 Normas generales

Todos los pisos en general presentardn superficies regulares dispuestas segun pendientes y
alineaciones de acuerdo a los niveles dados en los planos y a las indicaciones particulares, que
en cada caso formule el Supervisor y/o el Director. Asimismo, en su forma, dibujo y calidad,
responderan a los estipulado en la planilla de locales, o en los planos respectivos, debiendo el
Contratista presentar muestras de los materiales a emplear y ejecutar ensayos de su colocacion
cuando el Arquitecto Director asi lo exija, a los fines de su aprobacion.

Las baldosas deberan ser colocadas a hilo por obreros especializados, y tendran que quedar con
una terminacién esmerada, sin adherencias de mortero, limpias, etc.
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Las juntas se alinearan perfectamente, ya sean alternadas o continuas, para lo cual se
seleccionara el material, descartandose todas las baldosas, filetes o0 accesorios que se
despunten o descanten, tengan cantos defectuosos, etc., prohibiéndose su empleo.

Todo piso que presente el menor resalto, diente o cualquier otro defecto, serd rehecho a costa
del contratista.

Se prohibe en absoluto el relleno de portland en los perimetros de umbrales, entrepuertas, etc.,
debiéndose emplear exclusivamente filetes o piezas especiales, hechos en fabrica, del mismo
material empleado en el piso.

El Contratista rehara todo piso que no se ajuste a estas especificaciones a entera satisfaccion
del Supervisor y/o el Director.

Juntas de dilatacion: En las veredas y patios al aire libre, se dejaran las juntas de dilatacion que
el Arquitecto Director juzgue necesarias, las que tendran 2cm de ancho; su profundidad llegara
hasta el contrapiso. Las juntas se rellenaran con asfalto en caliente o mastic bituminoso.

Juntas de contraccion: En pavimentos hechos en el sitio con morteros hidraulicos se preveran las
juntas de contraccidn necesarias; no pudiendo la distancia entre ellas ser superior a 1,5mt
medida en 2 direcciones del plano.

Tapas: En pisos de baldosa se cuidara el posicionado de cdmaras, desagies, etc., para que
gueden centradas.

Zbcalos: En general los zécalos seran de 0,05 a 0,20 cm. de altura, de la misma calidad y
material que los pisos correspondientes.

No se admitirdn zécalos o piezas accesorias rotas despuntadas, que no tengan un color uniforme
0 estén agrietadas, debiendo ser planas, de dimensiones regulares y calibradas.

Se emplearan para su colocacién, salvo especificacion especial, mortero de mezcla fina y
portland en la proporcion de 5 a 2, previo humedecimiento de la superficie. Las juntas se
rellenaran con material similar a las piezas que forman los zécalos. Una vez terminados, éstos
deberan presentar una superficie plana, continua y sin resaltos. Los z4calos de madera seran
barnizados e iran atornillados o clavados a tacos colocados cada 0,50 m. cuando el piso no es
de madera. Las juntas verticales de zbcalos coincidiran con las horizontales de las baldosas, en
caso que sean ambas del mismo material.

9.2 Monolitico en baldosas

Las baldosas, antes de ser colocadas, no deben mojarse. Los cortes de baldosas que hubiera
gue hacer seran perfectos; los de las baldosas que queden a la vista seran ejecutados a sierra.

En las terminaciones de los pisos junto a los zdcalos, no se admitira ninguna faja ejecutada con
mortero, sino que éstas deberan ser de las baldosas correspondientes.

Se debera apartar toda baldosa de distinta coloracién, descolorida 0 que no presente una
superficie perfectamente plana, que se halle despuntada o con sus bordes imperfectos, para asi
obtener juntas perfectamente alineadas, ya sean alternadas o continuas.

En los perimetros umbrales, entrepuertas, etc., se prohibe el relleno de portland, debiéndose
emplear exclusivamente filetes o piezas especiales hechos en fabrica, del mismo material
empleado en el piso.

Colocacion:

En medidas desde 25 x 25 hasta 50 x 50 seran colocadas a hilo por oficiales especializados
debiendo mantener los niveles y pendientes establecidos.
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El mortero de asiento sera tipo m8.

En medidas inferiores a 25 y por encima de 50 podran colocarse mediante la disposicion del
tendido del material de asiento, espolvoreando cemento portland previamente a la colocacién del
piso.

El mortero de asiento y su consistencia dependera de las dimensiones y peso de las piezas de
piso.

Lechada:

Luego que el mortero de asiento se haya fijado, se procedera a ejecutar la lechada previo lavado
de la junta. Esta lechada se hara preferentemente utilizando el mismo tipo de pastina que la
utilizada en la fabricacion de la baldosa. Si ello no fuera posible, se realizard con portland blanco
0 gris - segun lo admita el color del piso - adicionandole el o los pigmentos necesarios para
obtener el color buscado.

Pulido:

Cuando la baldosa venga de fabrica pulida y empastinada, y en caso que presentara resaltos a
juicio de la Supervision y/o la Direccion de Obra, - pasados ocho dias de colocada, como minimo
- se procedera a pulirla y se volvera a empastinar.

Cuando sea necesario realizar el pulido de pisos monoliticos, se tendrd especial cuidado en no
verter la pastina sobrante en las cafierias de desague, cualquiera fuese su punto de acceso. Si
ello ocurriere la empresa constructora serd responsable de la correccion de las instalaciones
afectadas - hasta su reposicién completa - y de lo que correspondiere por dafios y perjuicios.

9.3- Monolitico hecho en sitio

Sobre el contrapiso se colocaran los filetes de vidrio para formar los recuadros de las juntas de
contraccion. Estos recuadros seran prolijamente replanteados, nivelados vy fijados con arena y
portland al contrapiso y no tendran lados mayores de 1,50m.

Sobre el contrapiso y dentro de los recaudos se ejecutara una capa de mortero de arena gruesa
y portland en la proporcion 3 x 1, de 1,5cm de espesor minimo, con material casi seco. Sobre
esta capa, una vez nivelada se aplicara la pastina monolitica en forma inmediata.

Esta segunda capa debe ser comprimida, golpeandola a fin de que los granos queden bien
apretados unos con otros, dando lugar a una superficie lisa compactada. Los poros que puedan
haber quedado se rellenaran con granos o pastina dependiendo del tamafio.

Después de enrasar ligeramente la segunda capa, se terminara de alisar con la llana hasta que
los poros queden bien tapados. La segunda capa tendra un espesor minimo de 10 mm.

Los pisos monoliticos seran pulidos. Si la superficie presenta porosidades, se recubrird con
pastina aplicada con espatula para acabar de tapar los poros que hayan quedado. El pulido no
podra empezarse antes de los 4 dias de haber dado la pastina y no menos de 8 dias de
colocado el piso. En caso necesario, este trabajo se repetird hasta que no aparezca ya poro
alguno.

El pulido definitivo sera ejecutado cuando el proceso de endurecimiento se halle muy
adelantado.

9.4 —Parquet asentado con mortero
La madera del parquet serd de primera calidad dentro de su especie y tendran las piezas rebaje

en dos o en cuatro cantos, llevara grapas de hierro en su cara inferior y tendrd en esta misma
cara una mano de asfalto caliente.
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Sobre el contrapiso se hara una capa no menor de 2cm de mortero de arena y portland en la
proporcion de 4 x 1 - la arena mas gruesa, especial para hormigones - en la cual se asegurara el
parquet antes de que el mortero endurezca; el mortero se amasara con la menor agua posible,
de modo que al colocar las tablillas y golpearlas para su perfecta adherencia, el agua no aflore a
la superficie.

La capa de mortero debe ser perfectamente nivelada y alisada con reglas, ejecutando por partes
a fin de colocar las tablillas antes que comience el fraguado. El disefio sera el que se indique en
la planilla de locales.

Una vez colocado el parquet se le pasara un trapo embebido en gasoil y después de que haya
pasado por lo menos 10 dias, se pulirhd a maquina.

Si por efecto de pulido u otra causa cualquiera se aflojara alguna de las tablillas, se procedera a
su asentamiento debiendo pasar igual tiempo para continuar el pulido.

El pulido se realizara con lija gruesa y fina y al terminar se dara una mano de cera o parafina.
El pulido se realizara antes de colocar el zocalo.

9.5 Baldosa ceramica

Generalidades:

Las baldosas antes de colocarlas deberan mojarse sumergiéndolas en agua. Los cortes deberan
realizarse con diamante o con sierra en caso de que el material lo permita.

Los pisos se colocaran preferentemente sin junta, pero se atendera a las especificaciones del
fabricante y lo dispuesto en la planilla de locales, primando el criterio que permita obtener mejor
resultado a juicio del Director de Obra.

Colocacion:

Cuando las baldosas que sean de pequefia dimensién (9,5 x 9,5 cm) se procedera a colocarlas
realizando primero un desgrosado del plano con mortero de arena gruesa y portland m4
perfectamente nivelado y sobreraspado.

Sobre éste se colocard la baldosa con mortero de asiento de arena fina y portland adicionado
con P.V.A. diluido en un 10%; o un mortero de mezcla fina y cemento portland tipo m9,
enriqueciendo previamente la superficie de contacto espolvoreando cemento portland. Podra
recurrirse - con la autorizacién del Director de Obra - a un mortero adhesivo de fabrica. Este
mortero tendra un espesor de 5mm y podra colocarse poniéndolo en la baldosa por medio de
una tolva que regula el espesor mencionado.

Una vez colocada la baldosa, se cuidara que no se transite por el pavimento hasta que se haya
dado la lechada o pastina y endurecido el mortero de asiento. La lechada se ejecutara en
similares condiciones que lo especificado en el punto 9.2.-

9.6- Pisos de portland lustrado

Construido el contrapiso se recubrira con una capa de 1.5mm de espesor minimo, de mortero de
arena gruesa y portland, en la proporcion en volumen de 4 partes de arena y una de cemento,
utilizando en el amasado la menor cantidad de agua posible. Esta capa se ejecutara usando
fajas maestras, nivelandola perfectamente, alisdndola con el fratas y comprimiéndola hasta que
el agua comience a refluir sobre la superficie.

Antes de que el fraguado esté muy adelantado se dard un mortero de arena fina y cemento (3 x
1), después de fratasada y alisada esta segunda capa, cuando tenga la consistencia necesaria,
se acabara con la llana, lustrandola con portland puro, y si se quisiera un pavimento
antideslizante se terminara pasandole el rodillo.
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Después de seis horas de ejecutado el manto, se lo regara abundantemente y se le cubrira con
arena para conservar la humedad necesaria para un buen fraguado.

Se haran las juntas necesarias para contracciones y dilataciones del material.
Deberan mantenerle permanentemente himedos por un plazo de 8 dias.

9.7- Pisos de mosaicos de baldosas calcareas

Los mosaicos seran:

a) Comunes con pastina de portland gris;

b) Especiales, con pastina de portland blanco.

Las baldosas seran comprimidas en su fabricacion con prensa a balancin o hidraulica y su
espesor maximo sera de 20mm.

Se fabricaran con tres capas superpuestas en la forma usual; la capa superficial o pastina tendra
como minimo 3mm de espesor y estard compuesta por una mezcla de dos partes en volumen de
arena fina voladora y una parte de portland, con el agregado de tierras u Oxidos que sean
necesarios para obtener las coloraciones requeridas; los colores que se empleen seran
especiales para este destino, que no decoloren con la luz o por la accién del cemento, estando
prohibido el uso se anilinas.

Sobre el contrapiso tipo se asentaran las baldosas con el mortero correspondiente,
espolvoreando con portland y rejuntando las baldosas con portland puro y color. Las juntas se
alinearan perfectamente, ya sean alternadas o continuas.

No se admitirdn pisos que presenten resaltos, dientes, despunte de baldosas o cualquier otro
defecto, en cuyo caso deberan rehacerse.

Luego, previo lavado para conseguir que la junta quede limpia, se procedera a dar la lechada.
Esta serd integrada por portland blanco o gris adicionando los colores correspondientes.

9.8 Pavimentos exteriores

Se ejecutaran conforme a lo indicado en los planos y planillas y memorias, especificandose que
la pendiente minima sera del 1.5%; pudiendo el Director de Obra modificarla en caso necesario,
explicitando las razones que la justifican.

En caso de veredas se haran disponiendo en general el tipo de baldosas, en la forma y las
pendientes indicadas por las ordenanzas municipales. Su fabricacién y colocacién estara de
acuerdo con lo establecido en los puntos: 9.1; 9.2; 9.7 y la norma UNIT 7 - 42 cuando
corresponda.

9.8.1 De balasto

Se procedera primero a nivelar la superficie, previendo las pendientes necesarias para que el
desagle se efectle con facilidad. Luego se cilindrara la cancha perfectamente antes de colocar
el balasto: la capa de balasto no tendr4 en ningln punto, menos de 15 cm de espesor. El
contratista presentara muestras de material a emplearse, al Supervisor y/o Director de Obras,
pudiendo éste aceptar o rechazar ese material e indicar el tipo a emplearse.

Se entiende que este tipo de balastaje es Unicamente para caminos secundarios de jardines,

exclusivamente para pasaje de peatones, en los otros casos debe de procederse conforme se
indica en la Seccién correspondiente.
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9.8.2 Asfalticos

1. La Regularizacion del suelo y construccion de la base.

Se eliminara la capa superficial de suelo con contenido de materia organica dejando el terreno
limpio, uniforme y liso; sustituyéndose el mismo y complementando con tosca disgregada o
balasto hasta alcanzar los niveles de base del pavimento correspondiente a lo establecido en los
recaudos.

La capa de base tendra un espesor minimo de 15cm debiéndose lograr su estabilizacion
mediante compactacion y la adicién de cemento Pértland dosificado en una parte cada 15 de
material de base. Perimetralmente — si no se especifica en los recaudos — el Director de Obra
dispondra la ejecucion de un borde de hormigén armado, ladrillo ceramico, etc., para evitar el
desagregado de la base en el perimetro de la cancha.

2. Construccion del pavimento

Terminada la base, se procedera realizando un riego de imprimacion con emulsion asféltica no
i6nica diluida al 50% con agua. Una vez seca la imprimacion, se podra comenzar a construir la
carpeta asfaltica cuyo espesor final no sera inferior a 3cm. Para su ejecucion se establece la
siguiente dosificacion por canchada:

- 30 litros de arido granitico limpio (tamafio maximo 12mm)
- 15 litros de arena silicea gruesa

- 5litros de arena silicea voladora

- 10 litros emulsion asfaltica no idnica, Paviasfalt o similar
- 3 ablitros de agua

- 0,5 litros de cemento portland

Conformada la capa de terminacion se controlara el proceso de secado y eliminacion del agua,
hasta que su consistencia permita caminar sobre la misma. A partir de dicho momento se
rodillara la superficie con un rodillo de 105kg minimo, hasta lograr la compacidad y espesores
especificados.

3. Terminacion

3a. Sellado de la superficie. Se colocara una lechada asfaltica colocada a lampaso cuya
dosificacién sera:

- 1 parte de emulsién (Paviasfalt o equivalente)
- 3 partes de arena voloadora
- 1 parte de agua

Esta capa se terminard — una vez seca — mediante rodillado y posterior esparcido de arena fina y
seca (tipo voladora).

3b. Pintura parcial o total de pavimento asfaltico. Transcurridos 30 dias de terminado el
pavimento — para asegurar su completo secado y evaporacion de agua — se procedera a la
limpieza y posterior pintado de la superficie. Se utilizaran pinturas especiales para pavimentos —
acrilicas, etc.- las que se aplicaran sobre superficie totalmente seca.

3c. Podréan utilizarse mejoradores de adherencia para asfaltos tipo SIKA — B/17 o equivalentes,
en cuyo caso se remitird a lo que disponga el Director de Obra en cada caso.

9.8.3 De hormigén lavado
Pisos de hormigén lavado “in situ”.

El material para la terminacion superficial de estos pisos, que se sometera al proceso de lavado,
podra ser:

a) Gravilla de piedra partida;
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b) Canto rodado;
C) Gransa de marmol.

Construido el contrapiso se recubrird con una capa de un espesor minimo de 15mm de mortero
de arena gruesa y portland, en la proporcién, en volumen, de 3 x 1, utilizando en el armado la
menor cantidad de agua posible; esta capa se ejecutard usando fajas maestras, con los niveles
adecuados, alisandola con el fretacho y compimiéndola hasta que el agua comience a refluir
sobre la superficie; antes de que el fraguado esté muy adelantado se dara la capa final.

La capa final tendra el espesor adecuado al tamafio de los granos del material que se emplee.
En ningln caso el espesor sera menor de 10mm.

Al determinar las proporciones de la mezcla de la capa superficial se tendra cuidado de afiadir al
arido la cantidad necesaria de aglomerante, para que los granos queden bien trabados unos con
otros y que los espacios huecos resulten bien rellenos; la cantidad de aglomerante dependera de
la granulometria de los aridos.

Una vez terminada la capa final se cilindrara con un rodillo de un kilogramo de peso por
centimetro de contacto.

Cuando la cara superficial tenga el endurecimiento conveniente, se lavara cuidadosamente,
picandola con una brocha; después de descubiertos los granos se comprimira la superficie con la
llana. Si por las condiciones atmosféricas adversas se demorara el endurecimiento,
inmediatamente de aplicado el material, antes del lavado, se espolvorearé la superficie con polvo
de cal seco, de este modo, se acelera el endurecimiento y la cal absorbe la humedad sobrante
del mortero.

Dos o tres dias después de acabada la superficie del piso se lavara con &cido clorhidrico diluido
en proporciones de 1 x 10, lavandolo luego con abundante agua hasta eliminar todo resto de
acido.

La capa final llevara juntas de contraccion y/o dilatacion distanciadas como maximo 1,5m en
cada direccién; en espacios al aire libre las juntas se haran colocando una varilla de madera de
6mm de espesor, en forma de cufia.

9.8.4 De hormig6n fratasado

Se construird la caja cuyo piso se compactara con tosca o cascote. Posteriormente se colocara
hormigén de 8cm de espesor en proporcién 1x3x5 y antes de fraguar se nivelara la superficie
con mortero de proporcion 3 x 1 fratazandose hasta obtener una superficie lisa. Las juntas seran
cada 2m maximo, rellenandose con asfalto en caliente o mastic asfaltico (asfalto y arena en
partes iguales).

9.10- Corddn de hormigdn

Estos cordones tendran la forma y las dimensiones siguientes: 0,07m de ancho, 0,25m de altura,
0,15m en la base inferior y 3m de largo. Se usara en su composicién hormigon, lustrandolos con
portland puro en su cara aparente cuando la textura lograda en el molde no fuese lo
suficientemente pulida. La textura requerida sera equivalente a la lograda en un molde metélico y
utilizacién de vibradores. Descansara sobre una capa de arena y las aristas y uniones estaran
perfectamente terminadas; se llenaran las juntas de dilatacion con un material elastico. En los
planos respectivos se indicaran los materiales para cada caso.

9.11 Cordén de ladrillos aparentes

Se emplearan ladrillos bien cocidos y seleccionados de las especies siguientes:

a) ladrillos de campo.

b) ladrillos de prensa.
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Los ladrillos se dispondran verticalmente apoyados en el sentido de su mayor longitud, se
asentaran sobre una base de 15cm de espesor, de hormigon de cascotes.

Se tomaran con mezcla de arena gruesa y cal, 3 x 1, reforzada con una parte de portland por 4
de mortero. Las juntas aparentes seran refundidas y quedaran perfectamente limpias, sin
rebarbas, etc.

9.12 Entrepuertas

Entre dos pisos de madera o madera y otro se colocara entrepuertas de madera del espesor de
la hoja, en correspondencia con el rebaje del marco.

Cuando separe dos pisos de distinto material - pero ninguno de madera - se realizara en marmol
del ancho del marco.

Si el caso particular lo amerita, durante la ejecucion el contratista podra proponer otras
soluciones las que seran analizadas y resueltas por la Supervisién y el Director de Obra.

En ningin caso dichas soluciones se podran apartar de los objetivos de la propuesta
arquitectonica y no daran lugar al cobro de adicionales.

9.13 Umbrales

Del mismo tipo de piso que el del local interior con nariz redondeada o pieza especial cuando asi
le indigue en planos y planilla de locales.

10 REVESTIMIENTOS
10.1 — Generalidades

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales, forma, dibujo y calidad
que en cada caso se estipule en los recaudos y con las indicaciones en cuanto a detalles, que
disponga el Arquitecto Director.

El Contratista debera presentar muestras de los materiales a emplear y ejecutar ensayos de su
colocacién, cuando el Supervisor y/o el Arquitecto Director asi lo exija, a los fines de su
aprobacion.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes guardando las
alineaciones de las juntas; cuando fuere necesario efectuar un corte en las piezas éste sera
ejecutado con toda limpieza y exactitud.

Si por cualquier causa que fuere, el revestimiento no tuviera la perfeccién requerida en los
recaudos y para la clase de materiales de que se trate a juicio del Supervisor y/o el Arquitecto
Director, el Contratista esté obligado a rehacerlo, a su exclusivo costo.

Antes de proceder a ejecutar un revestimiento, se verificara el posicionado de las instalaciones:
llaves, tomas, brazos, etc., de energia eléctrica y tomas de agua, gas, etc. en instalaciones
sanitarias.

10.2 Colocacién de revestimientos de piezas chicas

Para todos aquellos revestimientos constituidos por elementos de pequefias dimensiones,
azulejos, mosaicos, plaguetas y otros, etc., el paramento donde van colocados debe prepararse
en forma apropiada con toda la prolijidad requerida para que al colocarse el revestimiento, las
irregularidades que pueda presentar el fondo no se acusen en la superficie revestida.

Los paramentos, después de humedecidos, recibirdn una capa rayada de mortero Tipo m3
uniformemente nivelada. Esta capa debera asentarse durante no menos 24 horas, ni mas de 48
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horas, y luego de humedecida para disminuir la absorcion, se aplicaran los azulejos con mortero
clase m5 de espesor no superior a 0.5 cm.

Las piezas de material ceramico deberan estar saturadas de agua - con superficie seca - antes
de ser colocadas.

Las juntas continuas, horizontales o verticales, deben estar perfectamente en linea; cuando sean
trabadas, deben estar en perfecta correspondencia, unas con otras. No se aceptaran elementos
despuntados ni con la superficie vista saltada, ni manchadas o de distinta tonalidad.

Todo revestimiento que presente el menor resalto, diente o cualquier otro defecto, sera rehecho
a exclusivo costo del Contratista.

No se admite, por ningun concepto, el relleno de portland, cuando las piezas no alcancen a
cubrir perfectamente el paramento, debiéndose emplear exclusivamente filetes o piezas
especiales - cortados a sierra de esmeril - del mismo material del revestimiento.

Las juntas - en todos los casos - seran rellenas con pastinas de color que se indique en los
recaudos o0 que el Supervisor determine; seran cuidadosamente lavadas, eliminando toda
mancha del mortero o pastina de la superficie.

Las juntas seran lo mas uniformes posibles, de un ancho de separaciéon de 1 a 0.5cm.

Los azulejos seran de la clase y color que se indique en la planilla de locales. Si no hubiera
indicacion al respecto se entiende que seran azulejos de la. calidad de color blanco.

En este caso la pastina sera realizada con portland blanco, marmolina y/o carbonato. En ningin
caso se admitira un contenido de cemento en la junta, menor del 70%.

Los niveles de revestimiento en bafios, cocinas y otros locales seran los indicados en planos,
detalles constructivos y planillas de locales; estableciéndose como minimo la altura de 180cm en
bafios y 4 hiladas sobre mesadas.

10.3 Plaquetas, tejuelas, etc.

Los revestimientos constituidos por piezas de barro cocido seran de la clase, calidad, tipo,
dimensiones, color y dem@s caracteristicas indicadas en los recaudos.

Cuando vayan colocados en paramentos expuestos a la lluvia se dara a éstos previamente un
enlucido de mortero con hidréfugo, y se colocaran con mortero m4 o mi4.

El rejuntado y la limpieza de la superficie, se ejecutara de acuerdo con las normas generales
explicitadas en la presente M.C.G. y otros recaudos.

10.4 Baldosas ceramicas

Las baldosas seran de calidad, tipo, dimensiones, espesor y demas caracteristicas indicadas en
los recaudos; especificamente la planilla de locales y detalles constructivos.

Seran duras, bien cocidas, perfectamente planas, sin alabeos, suaves al tacto en su cara
superior, tendran aristas rectilineas, sin mellas ni rebarbas, no presentar defectos de cochura o
rajas y de color uniforme.

10.5 Losas de marmol
Los marmoles seran de la mejor calidad, en la clase que se especifique en los recaudos. No se

admitiran aquellos que presenten roturas, afiadidos, despuntados, picaduras, grietas, partes
descompuestas, manchas ajenas a la naturaleza de la piedra u otros defectos.
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Tampoco se admitiran remiendos, rellenos, etc. ejecutados con marmolina u otra sustancia, por
insignificantes que sean aquellos. La labra y el pulido, se ejecutara en forma tal que se obtenga
superficies perfectamente planas, tersas y regulares, asi también aristas vivas, rectilineas e
irreprochables; si se indica bordes biselados, estos reuniran las mismas condiciones.

El lustre tendra que ser esmerado y se hara a plomo y 6xido de estafio, no admitiéndose el uso
de acido.

El despiezo del revestimiento se hara como se indica en los planos o detalles, en su defecto se
atendera a las indicaciones del Supervisro y/o Arquitecto Director, asimismo, cuando se trate de
piezas irregulares.

Las juntas, en general, no podran tener mas de 1mm de espesor y se rellenaran con pastina a
base de portland blanco, con la adicion del colorante apropiado a la coloraciéon del marmol. El
espesor de las chapas sera el siguiente:

a) 15mm para dimensiones maximas de 30 cm.
b) 20mm hasta 0.600 m. cuadrados;
c) 30mm hasta 1.500 m. cuadrados.

Cuando el revestimiento esté expuesto a los agente atmosféricos las chapas de 20mm o mas
irdn aseguradas con grapas de bronce, pudiéndose utilizar alambre galvanizado de 2mm minimo
en chapas de 20mm, utilizandose como mortero de asiento el tipo m5 y m4 respectivamente.

En las chapas de 20mm y dimensiones mayores de 0,30m x 0,30m se prepararan la superficie
de amure con pasta de cemento portland - colocada a espétula o similar - la que debera rayarse
convenientemente si la colocacion no se realiza dentro de las 4 horas siguientes.

10.6 — Limpieza de revestimientos y pisos

Los cuidados durante y después de la colocacion deberan ajustarse - al igual que los
procedimientos de limpieza - a las caracteristicas de los materiales usados; por lo cual
consultara siempre que sea posible las recomendaciones del fabricante e informacion técnica
suministrada por éste.

Sin perjuicio de ello se establecen - en caracter general y sujeto a confirmacién en cada caso por
el Director de Obra - los procedimientos siguientes:

1- Limpieza mecanica:

Se comenzara levantando la pastina mediante el esparcimiento de arena fina sobre el pavimento
y su posterior barrido hasta la eliminacion total del excedente de lechada o pastina.

En revestimientos o pavimentos se puede continuar frotando el material con un pafio de arpillera
o viruta de aluminio Nos. 0 a 3; o la utilizacién de elementos abrasivos a base de arena voladora
y jabén conformando una lechada.

Debera terminarse la limpieza de las superficies con un lavado de agua jabonosa.

2- Limpieza quimica

2.1 Podréa recurrirse a la utilizacion de solventes, cuando se trate de residuos de pinturas -
consultando al fabricante - y considerando las reacciones posibles de los materiales empleados
en el revestimiento.

2.2 En superficies constituidas con elementos calcareos debera tenerse especial cuidado en la
aplicacién de soluciones acidas, las que pudieran reaccionar con los carbonatos presentes en

ellos, en otros componentes constructivos ya integrados - perfiles de hierro, entrepuertas,
zé6calos, etc.- los que podran revestirse con una capa de vaselina sélida.
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Dado que es ésta reaccién la que se utiliza para eliminar los restos de material, es importante
evaluar para cada tipo de pétreo la dilucién 6ptima

- estableciéndose como minimo 1:10 acido clorhidrico - agua para superficies de gres - y el
tiempo de exposicion el que sera menor cuanto mayor sea el contenido de cal o carbonatos. Por
esta razén puede ser necesario dividir la superficie para realizar su tratamiento por sectores e ir
lavandolos alternativamente.

Una hora antes se deberd mojar abundantemente el piso para saturar la junta y minimizar la
accion del acido en ellas; retirdndole antes de la aplicacién de la solucién de acido clorhidrico y
agua.

Se tendréa especial cuidado en la manipulacion de la misma, debiendo el personal utilizar guantes
y botas de goma.

Queda terminantemente prohibido verter los restos de la solucion en la instalacién sanitaria.

Una vez eliminada la solucién acida se procedera a lavar el piso con agua jabonosa y enjuagar
con abundante agua.

10.7 Mesadas

Las mesadas tendran las dimensiones indicadas en planos y llevaran los cortes para piletas
donde se indiquen.

Las piletas de cocina y laboratorios seran de acero inoxidable de dimensiones 30x40cm como
minimo.

En todos los casos las piletas deberdn venir pegadas o soldadas en todo su perimetro a la
mesada desde el taller; debiéndose acufiar a la losa de soporte con mortero tipo m7 - por la
parte inferior -.

Para su colocacion se debera abrir una canaleta en la pared, cuyas dimensiones permitan el
correcto acufiado de la mesada desde ambos lados - superior e inferior - con mortero tipo m4
con hidréfugo; el que sobrepasaré el nivel de la mesada en 3cm como minimo.

Todas las mesadas deberan penetrar en el muro una dimensién minima de 3cm.

10.8 De marmol

Seradn de marmol color a determinar de 2cm de espesor y colocados sobre losa de hormigon
armado de 5cm de espesor, armados con hierro de diametro 6 dispuestos cada 20cm y refuerzo
en didmetro 8 en el borde.

Cuando en los detalles constructivos se indique la colocacion directamente sobre los marcos de
carpinteria, la mesada debera ir apoyada interponiendo una capa de masilla plastica que
presente buena adherencia con la piedra y la madera.

10.9 Antepechos

En general de baldosa con nariz redondeada, del tipo indicado en los detalles y en planos.
Llevard una junta con masilla plastica contra el marco de la abertura. La pendiente minima sera
del 20%.

10.10 Jardineras

Se asentaran sobre una losa de hormigon de 8cm de espesor. Todos los muros y el piso se
revocaran dentro de la jardinera con mortero 3x1 de arena y portland, con hidréfugo y 2 manos

de emulsion asféltica. El piso tendra una pendiente del 5% y aberturas hacia el exterior, a razén
de 1 cada metro como minimo.
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11 ASISTENCIA A SUB-CONTRATISTAS

El Contratista facilitara los andamios, maderas y materiales del ramo de albafiileria a los distintos
Sub-Contratistas, ya sean éstos por su cuenta o a los que la Supervision y la Direccion de Obra
pudiera encargarles trabajos, a fin de poder colocar y asegurar las distintas instalaciones
muebles y otros elementos del edificio que hayan sido previstos en el proyecto.

El Contratista debera disponer los espacios de acopio y colaborara con los subcontratistas en la
descarga y acopio de los materiales.

Sera responsable por el tapado de todas las instalaciones una vez realizadas las pruebas
correspondientes y autorizado por el Director de Obra.

11.1 Albadileria de las instalaciones eléctricas

Con esta denominacion se designan las obras complementarias necesarias a estas instalaciones
gue seran ejecutadas por el instalador.

Estas son: los pases y cajas para los cafos y sus cierres, nichos para fusibles, tacos para
artefactos, colocacion de los marcos de nichos de contadores y tableros y en general toda obra y
trabajos complementarios correspondientes a estas instalaciones.

11.2 Albadileria de las instalaciones sanitarias

Con esta denominacién se entienden las siguientes obras: los pases y cajas necesarios para las
cafierias, la colocacién de grapas, marcos de cdmaras, piletas de patio y bocas de desagiie, y en
general toda obra y trabajo complementario relativo a la instalacién sanitaria propiamente dicha.

Todos los trabajos enumerados y otros similares seran de cuenta del Instalador.
11.3 Albafileria de las obras de herreria y carpinteria

Estan comprendidas bajo este rubro la colocacién de marcos, guias, tacos, grapas y en general,
toda obra de herreria y carpinteria del edificio. El mortero a emplearse en el amure de los
hierros, sera del tipo m4.

Todos los elementos de herreria y carpinteria seran puestos en obra aplomados y nivelados
perfectamente y seran protegidos contra golpes, cubriendo sus caras con estopa y trapos atados
a tablillas para evitar cualquier deterioro. Estas obras estaran a cargo del Contratista General.

12 CIELORRASOS INDEPENDIENTES
12.1 Generalidades

Se refiere a los cielorrasos aislados del techo, colgados sobre estructura independiente. No
estan comprendidos aquellos que estan incorporados al techo como revoques, ni los que estan
directamente aplicados, que se clasifican como revestimientos.

12.2 Cielorraso sobre metal desplegado

Asegurado en la forma que indiquen los planos y detalles se colocarda una malla de hierro
redondo, formada por varillas de 10mm en sentido transversal a los tirantes o soportes colocados
paralelamente a una distancia maxima de 30cm; cruzadas normalmente a éstas, se colocaran
varillas de hierro redondo de 8mm espaciadas entre si como maximo 40cm y atadas con alambre
N°14 en cada cruce.

Por debajo de la malla descripta, se colocaran ldminas de metal desplegado de peso igual a 1kg

8 p.m.c. como minimo, las cuales se ataran, por lo menos cada 30cm a la malla; las hojas de
metal desplegado se solapardn 25mm unas con otras.
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En los angulos contra los muros, se doblaran 7cm y se aseguraran a éstos por medio de grapas.
13 AZOTEAS

Las azoteas deberan cumplir con las finalidades de proteccion térmica, evacuaciéon de aguas de
lluvia e impermeabilizacion. Deberan ejecutarse cuidadosamente por obreros especializados.

El contratista podra proponer la sustitucién del sistema de impermeabilizacién

- asumiendo los costos que ello origine - recabando previamente la aprobacién del Director de
Obra; quien a su vez solicitara - mediante un informe técnico sobre la materia - la
correspondiente autorizacién previa a su supervisor.

Las emulsiones y otros productos que se utilicen en la impermeabilizacion seran preparados en
fabrica y llegardn a obra en sus envases originales, de marca acreditada en plaza y requerird en
todos los casos la previa aprobacion del Director de Obra.

13.1 Preparacion

Sobre la losa de hormigén armado se dara una lechada a escoba de portland puro al otro dia de
haber sido llenada.

Una vez retirados los encofrados de los costados de vigas y realizados los pases en hierro
fundido correspondientes a los desagties pluviales, etc. - lo que se procurard ejecutar lo antes
posible - se proceder4d de acuerdo a lo especificado en los detalles constructivos y otros
elementos que integran los recaudos.

En los desagles se debera disponer un tubo forrado - correctamente calafateado - y un embudo
de plomo, los que serdn soldados entre si - el cual debera disponerse entre la primera capa de
impermeabilizacion y la segunda.

Si terminada la losa superior no se procede a la terminacién de la azotea o cerramiento superior,
debera disponerse como minimo una capa de emulsién asféltica - de 1.5 kg por metro cuadrado -
gue asegure la no entrada de agua y se realizara la canalizacién de las mismas para evitar que
afecte los elementos constructivos ya integrados.

Los contrapisos con las pendientes correspondientes se ejecutaran determinando por puntos o
bolines las alineaciones correspondientes a limatesas y limahoyas - con una pendiente minima
de 2.5%; éstas se materializaran con fajas de material empastado. Luego se procedera a realizar
el relleno con el mismo material empastado con cemento portland y cal.

Los materiales que se podran utilizar en orden de preferencia seran: cascotes, escombro limpio -
libre de materia organica, plasticos, hierro, etc.- y balasto los que se dosificaran para el
empastado como sigue:

- HC1 - 600It cascotes; 400It de arena 0 mezcla y 150kg de cemento portland.
-HC2 — 600It escombro; 200It de arena o mezcla y 150kg de cemento portland.
- HC3 — 1m3 de balasto; 150kg. de cemento portland.

El Director de Obra podra autorizar disminuir la proporcidon de cemento portland hasta un minimo
de 100 kg / m3 cuando se utilice mezcla en lugar de arena y cuando en el escombro la cantidad
de finos y su composicién lo permita. Esta capa deberd trabajarse apisonando con una regla,
para lograr cierta compacidad y generar una superficie continua con la suficiente rugosidad como
para asegurar la adherencia de la capa siguiente.

Sobre el empastado indicado - pero no antes de transcurrida una semana - se realizard una capa
de mortero de arena y portland con hidréfugo de 1cm. de espesor minimo Tipo m4 la que se
levantard en toda la altura de la caja de pretiles, conformando una capa continua, uniforme y
alisada al fratacho.
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De igual forma que la arena y portland, la impermeabilizacion - y todos sus componentes - se
levantaran en toda la caja de los pretiles.

Entre toda capa asfaltica y otra de mortero de cal debera interponerse un folio de papel - Kraft - o
de polietileno. Siempre que se trate de un elemento impermeable y emulsiones asfalticas, debera
transcurrir un lapso no inferior a los 7 dias entre el momento de ejecutar la Ultima capa de
emulsion y la colocacién de dicho elemento.

El folio de polietileno no podra utilizarse como base para la colocacion en obra de emulsiones
asfalticas.

13.2 Impermeabilizacién

Se ejecutardn de acuerdo a lo indicado en los detalles constructivos para azoteas y techos
inclinados y de acuerdo a las siguientes especificaciones:

a) Emulsiones asfalticas

La aceptaciéon de la emulsion asfaltica por el Director de Obra se realizard en funcion de la
presentacion de certificados de ensayos que acrediten un contenido minimo de asfalto del o 45%
y un maximo del 35% de agua; realizados por laboratorios oficiales dentro de los Ultimos seis
meses.

La dosificacion minima por m2 sera de 4.5kg para techos inclinados - pendientes superiores al
15% - y 6kg para techos planos con pendientes menores al 15%.

En consecuencia, la Direccion de Obra controlard que se den sobre los techos tantas manos
como sean necesarias para terminar la totalidad de los bidones que arrojen los célculos
correspondientes en cada una de las dos situaciones.

Debera acopiarse en obra la cantidad necesaria para la ejecucion de cada trabajo solo se podra
fraccionar cuando se trate de un edificio o losas independientes, en cuyo caso no podran
ejecutarse simultaneamente.

Si habiéndose cumplido con los requisitos estipulados se constata que el material no presenta
las condiciones normales - a juicio del Supervisor y/o el Director de Obra - podra solicitar previa a
su utilizacién la ejecucién de ensayos o la sustitucion de los mismos.

A excepcién de la 12 mano - la que podra diluirse hasta un 50% con agua - las restantes
deberan preferentemente ser ejecutadas con el material tal como viene de fabrica. Si luego de
realizado un batido intenso, su consistencia no permitiera su correcta colocacion, se procedera a
adicionar agua en una cantidad que no podra superar en ningun caso el 10% de su peso original.

Cuando la aplicaciéon sea en impermeabilizaciones se interpondran por lo menos 2 velos de
vidrio de 80 gr / m2 como minimo en techos inclinados y 3 en los techos con pendiente menores
a 15°.

Las barreras corta vapor se realizardn siguiendo el mismo procedimiento disponiéndose como
minimo 1.5kg por metro cuadrado.

Una vez ejecutada cada mano se debera esperar a que la misma haya secado; si bien los plazos
dependeran de las condiciones climaticas y la cantidad de agua que contenga la emulsion, se
establece que deben transcurrir como minimo 24 horas para proceder a dar la siguiente.

Se tendran en cuenta las recomendaciones del fabricante en cuanto a las condiciones de acopio,
climéticas, durante y post—colocacion, contraindicaciones, etc.

La impermeabilizacion debera terminar con la ejecuciéon de una mano de emulsién — la que no
coincidira con la colocacién del ultimo velo - y que cubrird totalmente las fibras de velo de vidrio.
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b) Membrana asfaltica

Sobre la arena y portland se dard una mano de imprimacién en base a asfalto diluido - RC2 -
rebajado con nafta o aguarras al 50% como méaximo. Luego de seca se colocara la membrana de
3.5mm espesor minimo en fajas, solapandose una sobre otra un minimo de 8cm y soldando el
mencionado solape a fuego indirecto. La membrana debera quedar soldada a la base en toda la
superficie.

La membrana a utilizarse sera aprobada por el Director de Obra, a partir de la informacién
técnica suministrada por el contratista.

La ejecucion de los trabajos debe ser realizada por una firma acreditada y especializada en este
tipo de impermeabilizacion. Las membranas deberan presentar como minimo un alma central de
polietileno de alta densidad de 60 mc y contener como minimo un 95% de asfaltos plastificados -
no oxidados -.

Si las superficies de la membrana fueran asfalticas — no fueran protegidas — se tendran los
cuidados y se procedera de acuerdo a lo indicado en el punto a para emulsiones asfalticas.

13.3 Terminacion azotea plana

Sobre la azotea terminada - y no menos de una semana de colocada la Gltima capa de emulsion
- se apoyaran laminas de poliestireno expandido -Tipo |, 3cm de espesor minimo y 15kg/ m3 -
con Unién Estdndar Autotrabante, sobre el polietileno expandido se ejecutard una capa de 1,5
kg. por m2 de emulsion asféltica; interponiendo un velo de vidrio y colocando un folio de papel o
polietileno - segun lo indicado anteriormente - generando un recinto estanco en el cual se
encuentra la aislacién térmica. Se tendrd especial cuidado en sellar el perimetro ejecutado
diariamente para lograr la estanqueidad mencionada. Sobre esto se colocara como proteccion
ladrillos de campo asentados con mortero Tipo m2 o m6. Los ladrillos se colocaran
perfectamente alineados (al hilo) rellenando las juntas, con igual material.

13.4 Terminacidn cerramiento superior inclinado

Sobre el borde de terminacion de la losa inclinada se construird un resalto en H.A. para aguantar
el empuje de los elementos de terminacién de la azotea. Se procederd a realizar un alisado con
mortero m4 - de 1 cm. de espesor maximo para regularizar la superficie y proceder a ejecutar la
impermeabilizacion, aislacién térmica y terminacion de cerramiento superior de acuerdo a lo ya
especificado en la presente memoria y en los detalles constructivos.

13.5 Ensayos obligatorios de estanqueidad

Las azoteas planas con pretiles, una vez terminada la impermeabilizacion, y previamente a su
tapado con la aislacion térmica se llenaran de agua, tapandose las bocas de salida.

Se deberan dejar llenas por 48 horas como minimo. En caso que se detecten humedades, la
Direccidn determinara los trabajos a realizar para corregirlas.

13.6 Pretiles

En general se ejecutaran formando una caja de dimensiones segun planos y detalles, y en
hormigén armado, debiendo llenarse al mismo tiempo que la losa de manera que haya solucién
de continuidad entre el pretil y la losa.

Esto es valido siempre que haya murete, ya sea en techo inclinado u horizontal. Si el pretil es
mas elevado y de ladrillo, en la parte superior llevara una carrera de coronamiento de 8 cm. de
promedio de alto con pendiente hacia el interior (para evitar que se manche la fachada) por el
ancho del muro y segun detalles., armada con 4 hierros de diametro 10 y hierro de diametro 6
¢/20, la que deberd vincularse a la caja interior por medio de la prolongacién de los pilares de la
estructura.
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14 ENJARDINADO Y CAMINERIA

Siguiendo las especificaciones graficas de los recaudos, el Contratista procedera a ejecutar el
enjardinado, nivelado previamente el terreno con pendientes suaves, haciendo los desmontes y
rellenos necesarios para conseguir este objeto.

La parte correspondiente a los jardines se limpiara de escombros, cascotes y piedras, luego se
rellenara en un espesor de 30cm con tierra negra vegetal.

14.1 Engramillado

En la zona del predio en que, los planos indiquen engramillado, éste se hara en la siguiente
forma:

El terreno se nivelara con pendientes suaves, eliminando los pozos y monticulos. Posteriormente
se emparejara a los niveles definitivos con una capa de greda de espesor minimo 10cm y luego
se echara una capa de 8cm de espesor, como minimo, de tierra negra vegetal. Por Gltimo se
sembrara gramilla con semilla y se regara diariamente hasta que la gramilla empiece a brotar.

Cuando se optara por la colocaciéon de gramilla en panes, se seguira la misma preparacién del
terreno, debiéndose una vez realizada la plantacién, esparcir tierra negra sobre la misma y regar
abundantemente si las condiciones climaticas lo exigieran. Este procedimiento sera obligatorio
en taludes y debajo de aleros que viertan el agua directamente al terreno.

14.2 Arboles

Las especies indicadas en planos vendran a obra con su terrén tutor, colocandose en los pozos
correspondientes, rellenandose con tierra abonada y regandose abundantemente. Las especies
tendran colocadas una altura minima de 2m.

14.3 Cuidados

Tanto el engramillado como las especies vegetales plantadas deberdn ser entregadas
conjuntamente con la obra, en perfectas condiciones. La gramilla deberd ser regada
abundantemente, cortada y retirados los yuyos. Las especies vegetales seran protegidas contra
insectos y pestes, debiéndose sustituir todas las que se deterioren en forma irreparable.

15 LIMPIEZA DE OBRA
La obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucién, quitandose los restos de
materiales, cascotes, maderas, etc., que entorpezcan el andar por ella o produzcan aspecto
desagradable.
El contratista debera efectuar toda la limpieza de la obra, tanto en los locales interiores, como en
las azoteas, patios, escaleras, pisos, servicios, artefactos sanitarios, placas y cajas de la
instalacion eléctrica y sanitaria, herrajes, vidrios, etc.
No se recibir4 la obra, ni podra considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera
ejecutado en perfectas condiciones y a satisfaccién de la Direccion de Obra (incluida la limpieza
fina, lavado de pisos y vidrios, etc., previa a la ocupacion y habilitacién del local para su uso).
15.1 Limpieza del terreno
Al terminar las obras, materia del contrato, y antes de su Recepcion Provisoria, el Contratista
gueda obligado a dejar el terreno despejado de tierras acumuladas, escombros, materiales y
Utiles sobrantes y enteramente aseado.

16 OBRAS COMPLEMENTARIAS

16.1 Cierre provisorio de aberturas
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A los efectos de evitar durante la construccion la entrada de aguas de lluvia que puedan
perjudicar la obra se procedera, donde la direccion de obra lo crea conveniente, al cierre
provisorio de aberturas, empleandose lonas, chapas o tablas clavadas a marcos provisorios y
colocados por el lado exterior.

Se tendra especial cuidado en no perjudicar los marcos definitivos, pues por si ésta u otra causa
fueran perjudicados, seran sustituidos a entero costo del Contratista por otros nuevos.

16.2 Numero de puerta de calle

El edificio llevara nimero de puerta y nombre de calle, cuando corresponda, en chapa de hierro
esmaltado (una chapa para cada puerta exterior).

16.3 Letrero

El Contratista colocara el letrero en letras de bronce o ejecutara el letrero con molde que
suministre la Direccion.

16.4 Mastiles y portaméstiles
El contratista suministrara y colocara los portamastiles y mastiles de acuerdo a los

requerimientos de cada programa; las especificaciones y detalles que integran los recaudos y las
indicaciones que el Director de Obra realice, de acuerdo con la Supervision.
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VIIl- CUBIERTAS LIVIANAS

1 GENERALIDADES
Las cerchas y entramados de las cubiertas inclinadas se construiran de acuerdo con las
indicaciones del proyecto establecidas en los recaudos.

2 CERCHAS

Los detalles de las piezas de madera o hierro, asi como los ensamblajes, se ajustaran a los
requerimientos del proyecto.

Todos los acoplamientos de dos o mas perfiles, planchas, planchuelas, etc., recibiran también
una capa protectora de pintura anticorrosiva antes de efectuarse el acoplamiento definitivo.

Las cerchas o armaduras de hierro seran entregadas en la obra después de haber recibido en el
taller la mano de pintura antioxida la cual se aplicara de modo que cubra bien el interior de los
perfiles antes de proceder al roblonado.

Todos los elementos metalicos que se utilicen en las cerchas, armaduras o entramados, llevaran
una mano de pintura antiéxido y dos de pintura al esmalte antes de llegar a obra.

Si a juicio del Director de la Obra, la pintura de taller fuera defectuosa, éste podra ordenar que se
dé una mano extra de antiéxido en la obra y que se limpie la que fue mal dada si la buena
ejecucion asi lo exige.

Todas las piezas de madera de las cerchas y entramados de techos llevaran dos manos de
pentacloro fenol diluido en gasoil.

3 CUBIERTAS DE HIERRO GALVANIZADO

Las chapas de hierro galvanizado, ondulado, seran como minimo ndmero 22 (0.711 mm.)
estandose a lo indicado en planos, planilla y detalles.

Las chapas no deberan presentar ningin defecto como ser abolladuras, raspaduras, cortes, etc.,
la capa de recubrimiento sera uniforme, sin vestigios de enfollamientos y no tendrd manchas
producidas por la accién del agua salada u otras causas.

La pendiente, solapes frontales y laterales, asi como piezas especiales de cumbreras, ductos y
babetas, formas de fijacion y criterios de manejo y colocacion de las chapas seran las
recomendadas por el fabricante.

La colocacion se hara de acuerdo a los detalles y planos que integran los recaudos.

Las babetas que cubren los encuentros de chapa con muro se protegeran con vigas que forman
caja con goterdn segun detalles.
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IX-SUBCONTRATOS: CARPINTERIA, HERRERIA, ALUMINIO, ETC.

Los trabajos se haran de acuerdo con los planos correspondientes, debiendo todas las medidas
ser verificadas en obra por el Sub-Contratista.

Ningun trabajo se iniciara sin la autorizacion de la Direccién de Obra, quien declina toda
responsabilidad en caso contrario.

Los Subcontratistas adaptaran el ritmo de su trabajo al del Contratista de la obra, debiendo
colaborar con el mismo procurando evitar toda interferencia que pueda provocar alteraciones en
el plan de trabajos.

Si bien el criterio general es trabajar con los subcontratistas propuestos por la empresa oferente;
PAEMFE se reserva el derecho - por razones de conveniencia, antecedentes, precio, etc.- a
sustituir el o los subcontratistas que considere, sin que ello signifique o de lugar al oferente a la
rescision del contrato o la modificacion de su propuesta mas alld de lo correspondiente a los
subcontratos sustituidos.

El Supervisor y el Director de Obra deberan conocer la identidad y localizacion de la planta de
produccion y de dichos subcontratos, pudiendo en todo momento solicitar de los mismos la
exposicion de trabajos, materiales, mano de obra, etc., para la cual la aceptacion de la propuesta
significara una autorizacién a visitar e inspeccionar los trabajos durante el proceso de produccién
si lo considera necesarios.

1 CARPINTERIA DE MADERA
1- GENERALIDADES
Las obras de Carpinteria seran ejecutadas cuidadosamente por Sub-Contratistas aprobados por
PAEMFE. Las obras se ejecutaran de acuerdo a las especificaciones explicitas en los recaudos y
disposiciones generales de las normas UNIT 19 y 88.
2- MATERIALES
Las maderas a utilizar que indican los planos, planillas y seran de primera calidad, bien
estacionadas, sin defectos, nudos, manchas, grietas, alabeos, que comprometan su forma,

resistencia y aspecto, y no se admitiran empatilladuras.

No se admitirhA madera de tension ni escuadrias, en las cuales la fibra no sea paralela
sustancialmente a la direccion longitudinal de la pieza.

3- PROCEDIMIENTOS
La madera en general serd protegida para que no se altere su contenido de humedad, es asi que
los marcos llevan una mano de aceite o barniceta (segun los casos), en todas sus caras para

gue no absorban humedad de la mamposteria, no admitiéndose en ningln caso, pintura o tintas.

Toda pieza que encierre aire ya sea entre un lambriz o forro y el muro, entre un cielorraso y un
techo, etc., deberda estar sellada también por la cara oculta.

Los elementos de escuadrias o secciones importantes llevaran cortes para interrumpir la fibra. Lo
mismo las escuadrias podran ser compuestas, a los efectos de evitar alabeos del total de la
pieza.

Toda la carpinteria serd lijada y pulida a los efectos de presentar una superficie prolija.
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Todas las uniones se ejecutardn a caja y espiga o ensambladuras encoladas y acufiadas,
guedando totalmente excluido el uso de clavos, salvo para la fijacion de tapajuntas, zécalos o
aquellos refuerzos metalicos, indicados en los planos o que el Arquitecto Director ordenara.

Los compensados, chapas, enchapados se fijaran por medio de cola fria, los dos primeros y en
caliente el dltimo, prensados en forma conveniente, utilizando para ello prensas adecuadas; no
se admitira el uso de clavos o puntas de paris.

Los compensados y chapas no podran ser afiadidos, serdn sacados de una sola pieza, a no ser
gue sus medidas fueran mayores que las piezas en venta en la plaza, en este caso las uniones
seran en el menor namero posible.

El Subcontratista carpintero ejecutara la colocacién de las hojas de ventanas, armarios, etc., asi
como el ajuste de cajoneras y carpinteria en general, y colocara tapajuntas y herrajes.

Todas las medidas deberan ser rectificadas en obra.

Toda pieza que sea observada, debera retirarse de obra en las siguientes 24 horas a partir de la
observacion.

3.1 Tacos y grapas
Todos los marcos de madera dura vendran a la obra con tirafondos para su amurado (1 por cada
60cm). Los marcos de madera blanda y de poco espesor llevaran grapas de planchuela de 1 /
8”, en forma de U, fijadas al marco con 3 tornillos y también colocadas cada 60cm.
Los marcos guia llevaran grapas especiales de diametro 6mm que abrazaran toda la seccion.

3.2 Marcos

Seran del tipo que indique la planilla.

Los marcos cajén tendran el ancho igual al espesor del muro en que estan colocados. Este
espesor varia en obra segun las terminaciones superficiales y deberé revisarse en cada caso.

Los montantes y cabezales seran espigados, quedando absolutamente excluido el clavado, y las
salientes del cabezal tendrdn un rebaje para que no se marque el revoque en los angulos
superiores de la abertura.

Los marcos en general vendran a la obra con listones en las esquinas, a media altura y la parte
inferior para poder mantener su forma hasta su amurado definitivo.

En la parte inferior de las jambas habra un corte de sierra que indica el nivel de piso terminado,
por debajo del cual se colocaran los listones inferiores.

Una vez colocados los marcos deberan protegerse con cajas de madera rustica para que
durante la obra no reciban golpes.

3.3 Contramarcos

Se colocardn contramarcos si los planos y planillas lo exigen. Estos se ingletaran en las
esquinas.

La terminacion y calidades sera la misma que la que se solicite para el resto de la abertura.

Se sellard la cara que queda junto al muro para que no absorba humedad.
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3.4 Z6calos

En el caso de que estos fueran de madera, se deberan colocar tacos amurados cada 50cm
cuando no sea posible clavarlos al piso o sean de altura superior a 5cm.

3.5 Espigados

En todas las uniones espigadas, salvo especificacion en contrario, se deberan hacer dos cufias
de madera dura y no colocadas en su extremo, sino a 10mm del borde de la espiga como
minimo.

3.6 Hojas

Se entiende por hoja todo elemento de cierre fijo 0 movil, opaco o transparente, que se aplica al
marco (puertas, ventanas, bastidores, placares, etc.).

Las hojas seran colocadas con sus herrajes, etc., hasta que queden en perfecto funcionamiento.
El ajuste sera correcto, dejandose solamente la luz necesaria para su normal operacion.

La hoja debera asentar en el rebaje en todo su contorno y quedar en plano con el marco, salvo
gue se indique lo contrario en las planillas y detalles.

Las hojas a tableros tendran las dilataciones que indica el disefio y la madera de los tableros
podra terciarse para evitar grietas.

Las hojas a bastidor con compensados o fibra dura aglomerada, si no se indica detalle en
especial, tendran en el bastidor los cortes que interrumpen la fibra hasta los 2/3 de su espesor.
Contaran, ademas, con cubrecantos por lo menos en sus dos bordes verticales y el horizontal
inferior. Los compensados seran de 3mm de espesor minimo.

Las hojas placa deberan ser aprobadas por el Director, en caso de que no haya especificacion
precisa en planos y planillas.

3.7 Herrajes

La planilla de aberturas y detalles constructivos daran la lista de herrajes y sus caracteristicas
debiendo el Sub-Contratista colocarlos cuidadosamente y entregando las llaves perfectamente
identificadas en el momento de la Recepcién de obra.

Los rebajes para la colocacion de pomelas, bisagras, cerraduras, etc., deben ser exactamente
iguales a las piezas que reciban, quedaran en el mismo plano de la madera y no se admitiran
rayaduras producidas por la punta del marcador.

En los montantes o travesafos, las cajas que se practiguen para embutir cerraduras u otros
herrajes, los agujeros para el pase de manijas o llaves, y los huecos, en donde penetren los
cierres de las cerraduras o pasadores, deberan ser de forma regular y exactamente en relacion a
la pieza que deben recibir; el ajuste debe ser tal, que una vez cerrada la hoja y pasado el cierre,
cerradura o pasador, aquella no tenga el menor juego.

En la colocacién de herrajes se exigira el mayor esmero posible, no tolerdndose herrajes fuera
de plomo, descentrados, que no entrasen, siendo de embutir, con el plano que les correspondan,
tornillos mal colocados o fresados, y todo defecto imputable a la mano de obra.

3.8 Miscelaneas
Se incluyen en este Sub-Contrato y se rigen por las mismas especificaciones de materiales y

procedimientos antes expresados, todos los: armarios, cajones de cortinas, tapajuntas de
herreria, pasamanos, revestimientos, lambrises, etc., que se indiquen en los recaudos.
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Cualquier pieza de carpinteria que llegase a alabearse, contraerse o hincharse, dentro del plazo
de un afio a partir de la recepcion provisoria, serd sustituida totalmente a entera cuenta del
Subcontratista.

El Subcontratista de carpinteria adaptara el ritmo de su trabajo al del Contratista general de la
obra, debiendo colocarse con el mismo procurando evitar toda interferencia que pueda provocar
alteraciones en el plan general de trabajos.

El Subcontratista de carpinteria tendra a su cargo los trabajos de suministro de tacos para

colocacién de contramarcos y rétulos y suministro y colocaciéon de contramarcos de herreria,
cuando lo especifiquen las planillas.

2 CARPINTERIA DE ALUMINIO

1. GENERALIDADES

Se utilizaran perfiles extruidos de aluminio, aleacion UNIT 6063 (ALCAN 50S) y temple T6C.
Caracteristicas mecanicas:

Resistencia en traccion 2.340 k / cm? (tipico).

Limite elastico, 1.970 kg/ cm? (tipico).

Dureza Rockwell “F”, 72.

Terminacion superficial: anodizado 10 micras, debidamente sellado.

(Estos valores seran verificados en aberturas entregadas en obra).

Se verificara el escuadrado y precision dimensional. Para el primer caso se medirdn sus
diagonales, las que deberan ser iguales.

2. ACCESORIOS

Burletes: En corredizas serie 25, felpillas multiflamentosas de polipropileno siliconado de
7x5,25mm no aceptandose burletes de PVC o similares.

En batientes series 30 y 50, burletes de PVC flexible, E.P.D.M., que aseguren un contacto
adecuado.

Para colocacion de vidrios en serie 25 se utilizaran burletes de goma, no admitiéndose de PVC.

Bisagras y pomelas: Seran de aluminio anodizado y se utilizaran en cada caso las
correspondientes a la serie.

Cierres: Se cotizaran los indicados en la planilla. Se podran plantear variantes, las que irdn
acompafiadas de datos y / o muestras que identifiquen claramente el nuevo tipo sugerido.

Grapas: Segun indicacion de planillas. Se realizaran en aleacion de aluminio, acero inoxidable no
magnético o acero cadmiado.
No podran estar separadas mas de 50cm entre si y a mas de 25cm de los angulos.

Rodamientos: Ruedas de nylon, montadas en caja de aluminio o nylon con eje de acero
inoxidable.

Sellado: Todas las uniones entre perfiles de aluminio deben ser adecuadamente selladas con
caucho siliconado u otro producto que asegure caracteristicas similares.
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Protectores de desagiie: Todos los desagiies en serie 25 deberan llevar protector de nylon.

(Es de particular importancia el sellado de la caja de agua en serie 25 por lo cual seran probadas
antes de su amurado).

3. PROTECCIONES

Todos los perfiles se entregaran protegidos contra eventuales manchas producidas por morteros.
Las mencionadas protecciones deben ser hecha con cintas plasticas autoadhesivas o sustancias
tales como grasa o vaselina.

Estas no pueden ser dafiadas o quitadas durante la ejecucion de todas las terminaciones, ya que
corren riesgos de ataques alcalinos (cal, cemento) o acidos (soluciones para el lavado de
baldosas, etc.). Estos agentes manchan el aluminio en forma irreversible.

Deben cuidarse los marcos luego de amurados de golpes por pasaje de materiales desde el
interior hacia andamios, apoyo de tablones sobre antepechos o simplemente golpes aislados.
Cuando esas causas no pueden ser evitadas se recurrird al uso de protecciones de madera.

4. AMURADOS

4.1 Instalacion

El marco se deberd amurar sin las hojas correspondientes (asi se evitan posibles manchas y
deformaciones en ellas).

a) Doblar las grapas y abrirlas para producir una buena traba con el mortero.

b) Colocar los puntales de madera necesarios al centro para evitar deformaciones - cuidando
gque no sea el mismo puntal quien las provoque - y asegurar el posicionamiento del marco.

C) Presentar el marco en el vano correspondiente, verificando que el perfil de umbral quede
en la parte inferior, (éste se reconocera por sus perforaciones de desagile, las cuales
quedan hacia el exterior). Para el posicionado se utilizaran las cufias de madera, las
cuales se colocaran siempre cerca de los vértices, de divisiones del marco o de puntales.

d) Se verificara la horizontalidad del umbral y dintel, y la verticalidad de los laterales.

Se comprobara con la escuadra que no hubo variacion de los angulos.
Se verificara la rectitud de los perfiles, usando para el caso un hilo extendido.

4.2 Preamurado

Con el marco correctamente posicionado, nivelado y aplomado se procede a aportar mortero en

la zona donde se encuentran las grapas de amure. (Para ello se utilizard& mortero M4

c/hidréfugo).

Esto se hace para que, si hubiere un error o se produjese un movimiento del marco en el
preamurado sea mas facil la remocion de la pieza para una nueva instalacion.

4.3 Amurado
Luego de fraguado el mortero que fija las grapas, se retiran las cufias de posicionado. Se verifica
gue luego del preamurado se mantienen las condiciones de horizontalidad, aplomado, rectitud y

escuadrado del marco.

Recién entonces se procede al aporte de mortero para terminar el amurado definitivo.
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3 HERRERIAY CARPINTERIA METALICA
1. MATERIALES Y EJECUCION DEL TRABAJO

Cuando en los planos se especifiquen perfiles de carpinteria metalica se debera presentar
muestras a la Supervisién y/o Direccion de Obra, a fin de que proceda a su eleccién.

Cuando se indique en los planos perfiles especiales de hierro, chapa doblada se especificaran
las condiciones de material y de su ejecucion en las planillas.

No se admitira la formacién de tramos de aberturas por la yuxtaposicion de pedazos de perfiles o
varios perfiles diferentes, exigiéndose que sean laminados, de una sola pieza, rectos de doble
contacto. Las uniones seran prolijamente realizadas con soldadura eléctrica, rechazandose
cualquier ensamble hecho a base de remaches o tornillos.

Las soldaduras seran prolijamente esmeriladas y limpiadas, formando una superficie
homogénea. Si el tipo de perfil es insuficiente para asegurar la indeformabilidad de la abertura,
Su ejecucién se cefiird a las indicaciones de la Direccién de Obra. Las hojas mdviles seran
construidas con un ajuste perfecto que impida la infiltracién de agua, siendo su cierre hermético y
silencioso.

Todas las superficies recibiran en el taller una mano de pintura de minio o antiéxido, cuidando de
cubrir también el interior del perfil.

Los perfiles seran de una misma procedencia, de perfecta laminacién, sin torceduras ni defectos.
En general, tendran un espesor minimo de 3,2mm (1/8”).

Las soldaduras seran eléctricas, ejecutadas de acuerdo a las normas UNIT o DIN 4099.

Todas las juntas horizontales de las hojas en las cuales puede infiltrarse agua por gravedad
deberan llevar guardapolvos salientes, ejecutados con piezas especiales o planchuela de 3,2mm
(1/8”).

Llevaran grapas de hierro cada 50cm como minimo los parantes verticales y cada 1m los
travesafos.

Las grapas se colocaran soldadas al medio del perfil en el alma, de tal forma de permitir terminar
revestimientos a plomo con el marco.

Cuando se use chapa de hierro, los espesores minimos seran:

Chapa N° 14 1.994 mm. 15.75 kg/m2
16 1.587 mm. 12.50 kg/m2
18 1.257 mm. 9.90 kg/m2.

Toda abertura de hoja mayor a 1,50m llevard 3 pomelas y en hojas anchas de altura menor a
2,10m hasta 4. La altura de la pomela serd proporcional al tamafio de la hoja de acuerdo a lo
especificado en las planillas.

Los contravidrios seran de madera y se fijaran con tornillos de bronce. Se dejara entre perfil y
contravidrio un espacio minimo de 8mm destinado a recibir el vidrio. Los contravidrios tendran la
altura del ala de los perfiles, para evitar que se vea la masilla.

Salvo inidcacion expresa, todas las aberturas llevaran cabezales inferiores en los marcos para la
recuperacion y expulsién del agua de infiltracion.
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Los cabezales inferiores, deberan llevar orificios prudentemente dispuestos de 6mm de seccion,
distanciados como maximo cada metro con un minimo de 2 orificios a efectos de expulsar el
agua. Los orificios extremos estaran proximos a los angulos.

Estos orificios deberan ser perfectamente destapables y llevaran en la parte exterior una chapa
de proteccion de viento.

Los pafios fijos llevaran regueras para juntar o expulsar las aguas de condensacion, con las
mismas caracteristicas dispuestas para los travesafios inferiores. Estas regueras deberan ser
perfectamente terminadas en los extremos a fin de evitar las infiltraciones.

Todas las juntas horizontales de las hojas en las cuales pueda infiltrarse el agua por gravedad,
deberan llevar bota-aguas (guardapolvos) salientes.

2. HERRAJES
Los herrajes seran por cuenta del Subcontratista de Herreria y se indica en la planilla respectiva.
En general las fallebas, mangos y pomos seran de bronce niquelado mate y las cerraduras de
doble cilindro tipo Yale. El Subcontratista de Herreria sometera los tipos de herraje a utilizar a
aprobacion de la Supervisién y/o a la Direccion de la Obra, previamente a su colocacion..
Las ventanas batientes llevaran un dispositivo graduable para mantenerlas abiertas en tres
posiciones.

4 VIDRIOS
1. GENERALIDADES

Los vidrios a colocarse sean de primera calidad de acuerdo a lo especificado y las normas UNIT
86 y 87, asegurados con contravidrios de chapa o de madera, segln especificaciones de planilla.

Se rechazaran los que tuvieren burbujas, alabeos, ondulaciones, fisuras o cualquier otro defecto,
de acuerdo a la norma UNIT 128.

2. COLOCACION

No se procederd a la colocacién de los vidrios hasta después de haberse aplicado a las obras de
carpinteria o herreria las dos primeras manos de pintura y hasta después de su perfecto secado.

En el caso de aberturas de aluminio en que haya que desarmar la hoja para colocar los vidrios,
éstos se montaran mediante la incorporacién de burletes de goma.

Estos deberan ser los indicados para los espesores de vidrio especificados colocandose en
forma prolija, firme y bien apretada a la abertura.

Una vez armada la hoja, debera ser verificada su perfecta escuadra mediante medido de sus
diagonales, seré llevada a obra y colocada en el marco verificando asi la perfecta colocacion de
ambos.

Los vidrios fantasia se colocaran con la parte lisa hacia fuera.

3. TIPO Y ESPESORES

Se seguiran las especificaciones de las planillas correspondientes. Los vidrios fantasia se

colocaran con la parte lisa hacia fuera.

4. DIMENSIONES MAXIMAS DE LOS VIDRIOS EXPUESTOS A LA ACCION DEL VIENTO
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Para vidrieras colocadas hasta 15 m. de altura.

Vidrio triple grueso, espesor nominal = 6 mm.
1,85x1,85-1,50x1,95-1,15x 2,40

Vidrio triple, espesor nominal =5 mm.
1,50x1,50-1,00x 1,85 - 0,90 x 2,20

Vidrio triple fino, espesor nominal = 4 mm.
1,25x1,25-0,75x 1,90

Vidrio doble reforzado, espesor nominal = 3.5 mm.
1,10x1,10-0,70x 1,40

Los vidrios y cristales seran asegurados por los siguientes métodos:

a) con contravidrios de madera;

b) con contravidrios de hierro;

c) con contravidrios de aluminio;

En cada contravidrio o burlete de goma, el vidrio debe penetrar 1/150 de su longitud mayor del
vidrio y en ninguin caso sera menor a 6mm. Los contravidrios seran asegurados a las hojas de
hierro por medio de tornillos espaciados cada 25cm como méximo. En caso de madera con
clavos sin cabeza.

5. MASILLA

En casos de aberturas de madera y con tratamientos de proteccién transparentes se podran usar
masillas comunes en base a tiza y aceite de linaza cocido entonados al color de la madera

definitiva.

En el caso de aberturas de aluminio, hierro y madera pintadas se usard masilla plastica color
gris.

En el caso de claraboyas y lucernarios, se empleara masillas a base de siliconas, de buena
adherencia con el vidrio y los metales.

5 PINTURAS
1. GENERALIDADES

Los materiales a emplearse seran de la mejor calidad, debiendo responder a las especificaciones
UNIT o normas internacionales sometiendo a la aprobacion y andlisis de la Supervision y/o la
Direccion de la Obra los distintos componentes o marcas de pinturas, barnices, etc. Los que
seran de marcas reconocidas de plaza.

Todas las superficies a pintar, antes de aplicar ninguna mano de pintura, deberan limpiarse y ser
ljadas con prolijidad, no aceptandose ningln trabajo que no fuera ejecutado en estas
condiciones.

Todas las superficies, sean de herreria, carpinteria o paramentos de muros y tabiques,

cualquiera sea el procedimiento empleado, se presentaran uniformes y unidas, sin trazas de
pincel.
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Le sera exigido al Contratista fina terminacion en todos los detalles de las obras de pintura, asi
como todos los retoques que fueran necesarios practicar, y a sean en puertas, ventanas, etc.,
por desperfectos ocasionados durante la ejecucion de los distintos trabajos.

Es obligacion del Contratista comunicar a la Direccion de Obra la ejecucion de cada mano de
preparacion de enduido o pintura, para el control respectivo, previamente al inicio de la siguiente.

Los trabajos se ejecutaran con personal competente y habil en el oficio, en cantidad suficiente
para terminar los trabajos en el menor tiempo posible.

Antes de empezar los trabajos, se prepararan las muestras de los tonos y consistencia de la
pintura.

Se haran tantas muestras como la Supervision y / o la Direccion de Obra lo indique.

Al mencionar manos, se refiere a la cantidad minima a darse a cada superficie, pero si a pesar
de las estipulaciones dadas no resultase suficientemente cubierta la herreria, carpinteria o
paramentos, por deficiencia de la ejecucién, pintura demasiado liquida o acordonada, por mala
preparacion del fondo o mal pulido de las superficies y aristas, se daran tantas manos como
fuera necesario para subsanar los defectos o se realizaran los trabajos nuevamente, a entero
costo del Contratista de pintura. Si se objetara por parte de éste, que las diferencias provienen
de la carpinteria metalica, herreria, carpinteria o paramentos, la Direccion de Obra decidira en
definitiva si se deben subsanar los defectos constatados con el trabajo del pintor, del herrero, o
carpintero, etc., en un nuevo pulido o haciendo nuevamente las puertas, ventanas, revoques o
enduido, sin que por ello el Contratista tenga derecho a reclamacién alguna.

El Contratista de pintura queda obligado a presentar en obra la totalidad de la pintura a
emplearse en sus envases originales de una sola vez, y a la entrega de estos elementos a
medida que se realicen los trabajos, los que deberan entregarse perfectamente limpios.

El Contratista se obliga - previa iniciacion de los trabajos de pintura - a presentar comprobantes
gue acrediten su procedencia y adquisicion.

Los colores seran definidos por la Supervision de Obra de acuerdo a criterios y directivas
oportunamente suministrados por PAEMFE.

2. MATERIALES Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS

2.1 Preparacion de las superficies

Las superficies de mamposteria u hormigén deberan limpiarse de arenas sueltas, salpicaduras
de mortero, etc., asi como se rellenaran huecos o defectos.

Las superficies de yeso o mortero no deberan pintarse si tienen mas de un 15 % de humedad.
Las superficies de madera deberan ser lijadas, lavandose los puntos donde hayan nudos, savia o
resina se llenaran los agujeros o grietas con masilla o un “filler” transparente que se entintara
para camuflar los defectos.

Cuando el tipo de madera lo requiera y so6lo si el Supervisor y/o el Director de Obra lo autoriza,
se podra utilizar tintas para uniformizar la expresion de la madera. A continuacion se procedera
al sellado de las superficies mediante una mano de aceite de linaza cocido, sellador o fondo
blanco segun corresponda.

3. SOBRE CARPINTERIA DE MADERA

a. Acabado con esmalte sintetico
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1 - Las piezas seran terminadas con lijado fino en seco.
2 — Una mano fondo blanco ligeramente coloreado con pintura si corresponde.
3 - Una mano de esmalte diluido.

4 — Dos manos de esmalte sintético brillante o satinado hasta obtener un acabado de superficie
pareja y color uniforme.

b. - Acabado con barniz

1 - Las piezas seran preparadas con un lijado fino y seco;

2 — Una mano diluida del barniz a usarse que sera de marca conocida;

3 — Dos manos de barniz tipo “FLATTING”, para interiores o “Poluiretanico” para exteriores.
c. —Acabado con cera

1 — Se efectuara un pulido con rasqueta v lija fina; y sellado de grietas con masilla, etc.

2 — Una mano de imprimacion con cera liquida disuelta con aguarras mineral.

3- Una capa de tapaporos.

4 — Se extenderdn 2 capas de cera disuelta en aguarrds vegetal, cada una de las cuales se
frotaré con cepillo de cerda y pafio.

d. Acabado con plastificante
1 — Se efectuara el pulido fino;

2 — Directamente sobre la madera una vez pulida se aplicard una mano de plastificante rebajado
con 20 % de solvente especial

3 — Dos manos de plastificante puro dado de acuerdo con las indicaciones de los fabricantes.
Se aclara expresamente que cuando algun elemento deba ser tratado con plastificador, este no
llevara previamente ningln otro tratamiento, presentando su superficie natural perfectamente
limpia.

e. Acabado con laqueado
1 — Se efectuara el pulido fino y preparacion de la superficie.

2 — Se aplicard una mano de sellador.

3 — Se aplicaran tres o cuatro manos de laca - a soplete con 30 minutos de secado - diluida con
thinner.

El Director de Obra podra autorizar su aplicacién a pincel, estableciendo las condiciones técnicas
requeridas.

4 — Pasadas las 48 horas de aplicada la ultima mano se pulird hasta obtener la superficie

deseada.

4. SOBRE CARPINTERIA METALICA
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1 — Se lijaran las piezas prolijamente eliminando todo vestigio de 6xido que pueda observarse.
Luego se limpiardn con aguarras o nafta a los efectos de eliminar grasas, aceites, etc., que
dificulten la buena adherencia de la pintura.

2 — Se rasqueteard y retirara totalmente la pintura con la que viene del taller y se daran 2 manos
de fondo antiéxido sintético.

3 — Se dara un suave lijado.
4— Una mano de esmalte diluido.

5 — Dos manos de esmalte sintético satinado para interiores y brillante para exteriores.

5. SOBRE PARAMENTOS

Cuando la pintura a utilizar enduido sellen la pared, se tendra especial cuidado en que los
revoques que serviran de base se encuentren perfectamente secos, habiendo terminado todo el
proceso fisico quimico correspondiente a los conglomerantes que los componen.

Se establece en 90 dias el plazo 6ptimo para proceder al sellado de los revoques, pudiendo el
Director de Obra ajustarlos en funcién de la composicion de los materiales empleados,
procedimiento, condiciones climéticas, etc.

Si el mortero de los revoques contiene cemento portland y la pintura que se propone resulta
sensible a los &lcalis del cemento, se aplicaran 2 manos de sellador antialcalino.

5.1. Alacal
1 - Una mano de lechada de cal blanca;
2 —Una mano de cal con color y adicionando de alumbre al 3 %

3 — Una mano de cal con color definitivo (alumbre al 3%). En los cielorrasos la Ultima mano sera
dada a soplete. Los colores usados seran minerales del tipo usado por los mosaistas.

5.2. Al latex o vinilo
1 — Una mano de pintura al latex diluida;
2 — Dos manos de pintura al latex o vinilo.

Se tendran especial cuidado antes de extender la pintura al agua sobre los paramentos que
éstos se hallen bien secos a los efectos de evitar la descomposicion de la pintura.

5.3 - Al alkyd

1 — Una mano de imprimacion;

2 — Dos manos de pintura al Alkyd mate (con rodillo).

5.4 — Al alkyd con enduido

1 — Una mano de sellador diluido en aguarras.

2 — Dos manos de enduido preparado (con espatula). La primer mano tendra por objeto rellenar
la totalidad de los poros superficiales - transformando su textura en pulida - pero donde se

pueden apreciar puntos del &rido del mortero. Con la segunda capa se busca conformar el plano
definitivo, mediante el aporte de material - el minimo indispensable - y su lijado posterior.
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3 — Dos manos de pintura al Alkyd mate.

Luego de seco el enduido se procedera a lijarlo suavemente a los efectos de obtener una
superficie perfectamente plana y lisa.

6 INSTALACION ELECTRICA

1. GENERALIDADES
1.1 Reglamentos

La instalacion sera construida de acuerdo con el reglamento de instalaciones de UTE y debera
ser aprobada por este organismo previamente a la finalizacion del contrato del Contratista.

1.2 Alcance del contrato

El contrato incluye el suministro, instalacion completa y ensayo final satisfactorio de todos los
equipos, materiales y accesorios descritos en los planos y memoria particular, de modo tal que
se entreguen listos para funcionar, quedando la obra prolijamente terminada, retirandose
materiales sobrantes, desperdicios, etc.

1.3 Adicionales

Antes de iniciar los trabajos el Contratista acordard con el Supervisor y/o el Director todo detalle
interpretativo de planos y memorias, fijando claramente la ubicacion, cantidad y tipo de puestas
de luz y tomacorrientes, cuadros de distribucion, canalizaciones y conductores. No se admitiran
adicionales, salvo los que se produzcan una vez realizada una parte importante de la instalacién
afectada por modificacion. El Director podra alterar, por escrito, las especificaciones de la
instalaciéon o intoducir agregados a la misma, sin viciar por ello el contrato. El contratista esta
obligado a cumplir las nuevas instrucciones como si formaran parte del contrato original,
recibiendo por este concepto el pago adicional resultante de las condiciones pactadas en el
contrato.

1.4 Garantia

Durante el periodo de 12 meses luego de la recepcion provisoria de la obra, y hasta la recepcion
definitiva, el Contratista reparard a su costo todo defecto de la instalacion eléctrica salvo el
resultante de uso normal, o accidente por causa ajena a la instalacion referida.

2. MANO DE OBRA

El Contratista aportara la mano de obra necesaria para realizar la instalacion eléctrica, con la
adecuada artesania y calificacién que los trabajos exijan.

3. MATERIALES

Los materiales deberan ser nuevos, de primera calidad y de acuerdo a planos y memoria.

Se deberan colocar todos los materiales que aunque no estén expresamente indicados en
planos y memoria sean no obstante necesarios para el correcto funcionamiento y buena
terminacioén de las instalaciones y/o cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.

La pintura y partes de equipos eléctricos que se hubieran maltratado durante el transporte,
almacenamiento o instalacion y manejo, deberan ser reparadas, requiriendo la aceptacion de la

Direcciéon de Obra.

La Supervision y/o la Direccion de Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o
recorrido de los elementos que integran las instalaciones sin que esto de derecho al Contratista a
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efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo con los
planos ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos. En todos los casos debera
tenerse presente que la seguridad de las instalaciones es imperiosa. Se exigira por lo tanto una
ejecucién esmerada de las mismas y una seleccion y calidad adecuada de todos los
interruptores, cajas, conductores, soportes, conexionado, etc.

4. PROCEDIMIENTOS
La colocacion de cafierias y ductos debera ajustarse al replanteo indicado en los planos.

Los tramos de canalizacion que atraviesen juntas de construccion estructurales, llevaran juntas
de expansién y conexion flexible que asegure la continuidad mecénica de la canalizacion, la que
se prolongara a través de todos sus tramos y accesorios.

En cada caja de salida y caja de interruptor debera dejarse no menos de 15cm del conductor
disponible para hacer las conexiones a dispositivos o equipo.

Se instalara una caja en cada salida, interruptor, punto de unién o empalme de conductores
donde se unan secciones de tubo metalico rigido.

Se instalara totalmente el sistema de canalizaciones sin los conductores, los que no se
enhebrardn hasta que exista proteccién de la intemperie en el interior del edificio o edificios
construidos y se haya concluido con todo trabajo que pueda causar dafio mecénico a los
conductores.

No se usaran lubricantes o productos limpiadores que signifiquen riesgo para conductores.

En los tramos subterrdneos, la canalizacién ir4 enterrada a mas de 50cm protegida por cafio de
hormigén o de P.V.C. En este Ultimo caso protegido por una capa de hormigon.

Todas las tuberias expuestas seran aseguradas por medio de soportes y grapas adecuadas. No
se permite el uso de tacos de madera para estos fines, sino que se deberan usar tornillos y
camisas de expansién, para fijacién a muros, tabiques y pisos.

Los extremos de todos los cafios de acero serdn escariados antes de su instalacién y luego de
roscados.

Cuando se requiera cortar un cafio, se usard la herramienta adecuada (sierra o cortador
aprobado), de modo tal de obtener un corte escuadrado. Antes de instalar la alimentacién de un
motor se localizara la posicién definitiva de las conexiones del mismo, de modo tal que los
conductores se ubiquen correctamente.

Los circuitos contendran sus respectivos conductores de tierra los que estaran protegidos de
dafio mecanico.

Los accesorios para uso a la intemperie seran galvanizados.

5. PROXIMIDAD DE INSTALACIONES

Los tramos horizontales que se crucen con cafierias de vapor o de agua, pasaran por encima de
ellas y en el caso de las de vapor, estaran separadas por lo menos 5cm, debiendo ser con trozos
de polyestireno expandido. Si tales tramos corrieran paralelos a cafierias de vapor o de agua

caliente, iran separados de éstas por lo menos 7,5cm.

El Contratista colocara un alambre de acero galvanizado No. 18 en aquellas cafierias que no
vayan enhebradas.
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6. PLANOS Y TRAMITES ANTE UTE

Aunque se hayan realizado consultas a nivel técnico para coordinar la futura alimentacién y
suministro de energia eléctrica de la red de UTE, estas condiciones pueden eventualmente variar
a lo largo del proceso de licitacién y adjudicacion de la obra.

Es menester por lo tanto, que antes de comenzarse la etapa de construccién de los locales de
Sub-estaciones, las dimensiones y necesidades ya definidas sean ratificadas por la Direccién de
Obra y fiscalizadas por la Supervision.

Los planos para someter a la aprobacion de UTE deberan ser formulados por el instalador, de
acuerdo con estos recaudos y las instrucciones de la Direccion de la Obra.

Seran de cuenta del instalador todos los tramites y gastos de esa tramitaciéon, asi como la
obtencion de la inspeccion final.

Se solicitara ante UTE la carga total indicada en los planos.
Dicha tramitacion debera ser efectuada por la firma instaladora, pero los gastos de conexion
correran por cuenta del propietario.

La aprobacion final de la obra se efectuard Unicamente después que el Propietario haya
solicitado y aprobado la conexidn del servicio.

7. DEL INSTALADOR
El proponente debera estar autorizado ante UTE para ejecutar instalaciones eléctricas.

No se admitirdn subcontratos para la ejecucién de la obra. En todos los casos el instalador no se
vera relevado de su responsabilidad directa sobre el total de la instalacion y elementos
suministrados.

8. CAMBIOS

Cualquier cambio a los planos necesarios para adaptar la instalacién a las facilidades de la obra,
0 a otras marcas y/o reglamentaciones, debera ser sometido a la aprobacién de la Supervision y
la Direccién de la Obra antes de llevarse a cabo.

El Contratista indicara todos los cambios en juego de copias que deberd estar disponible durante
la construccién en su oficina y remitira a la institucion Propietaria antes de la terminacion de la
obra y de requerir el pago final.

Cambios en el trazado y/o especificaciones que produzcan un cambio en el precio del contrato
requeriran la aprobacion de la Supervision de Obra.

Ninguna reclamacién sera concedida a menos que haya sido autorizada por escrito antes de su
realizacion.

En planos, especificaciones y memorias, se citan pautas sobre marcas y modelos al sélo efecto
de guiar la seleccién de los equipos en cuestion e indicar el nivel de calidad técnica deseada. El
Contratista puede colocar articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares,
presten igual servicio y sean de igual calidad a la establecida en dichas especificaciones,
siempre que éstas cuenten con la aprobacién previa del Equipo Proyectista y la Supervision de
Obra.

9. PRUEBAS

El Contratista debera probar todos los alambres, aparatos y equipos por continuidad, tierras y
corto circuitos con un megger antes de energizar los circuitos.
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Probara la resistencia del aislamiento en todos los circuitos, conductos de alimentacion y
equipos. Donde el aislamiento no esté libre de tierras y corto circuitos reemplazara o reparara las
partes que fallen.

Probara todos los sistemas de conexion a tierra, tales como las tierras artificiales y todos los
equipos aterrados con un probador comparativo de tierras y realizara las correcciones que sean
necesarias.

Después que el alumbrado esté completo y a tiempo conveniente para la Supervisiéon de Obra,
se realizaran las pruebas de operacién a todo el sistema eléctrico instalado. Todo el equipo se
operara de acuerdo con los dibujos y especificaciones, debiendo hacerse todos los ajustes
necesarios.

Deberan proveerse todos los instrumentos y personal necesario para todas las pruebas.
El equipo no debera ser energizado sin el permiso especifico de parte de la Supervision de Obra.

El trabajo de la instalacion eléctrica no serd considerado como terminado hasta estar en
operacion correctamente y aceptado por la Institucion Propietaria.

10. GARANTIA

La construccién prevista bajo esta seccion de especificaciones debera estar garantizada contra
material defectuoso y mano de obra por el periodo indicado en 1.4 sin prejuicio de la
responsabilidad decenal.

Al recibir noticia de la Institucién Propietaria de una falla en la instalacion durante el periodo de
garantia las partes afectadas deberdn ser reemplazadas por partes nuevas por cuenta del
instalador.

En el caso de que el equipo sea de procedencia o fabricacién de un tercero, el reclamo sera
atendido directamente por el instalador, siendo este el Unico responsable ante la Institucién
Propietaria.

11. ALMACENAMIENTO E INSPECCION DE MATERIALES

El Contratista recibira, almacenara y protegera del clima y dafios de insectos y roedores el
material y equipo requerido por este contrato, ya sea suministrado por €l o por otros.

El instalador empleara materiales sin uso, que previamente hayan sido aceptados por la
Supervision de Obra.

El Contratista debera presentar previo a su instalacion, una muestra de cada uno de los tipos de
luminarias, tableros, interruptores, lamparas con sus equipos auxiliares, etc., para la aprobacion
de la Supervision y/o Direccién de Obra.

Todo material rechazado debera ser retirado de la obra en el plazo de 24 horas por el interesado,
pudiendo hacerlo en caso contrario la Supervision de Obra, quienes cargaran al instalador los
gastos que esa operacion demande.

Debera asimismo suministrar las marcas y modelos de los equipos a instalar. La Institucion
Propietaria podra decidir el cambio de las marcas y modelos ofertados por otro que a su juicio
resulte mas conveniente corrigiéndose de esa manera el precio correspondiente.

12. COORDINACION

El Contratista deberd coordinar la instalacion de cafierias, cajas, tableros, etc., teniendo en
cuenta los siguientes puntos:
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13.

Coordinacion de las cafierias y cajas con el Contratista de Hormigén, de modo de lograr la
ubicacidn de los mismos seguln se indica en los planos y memoria;

Coordinacioén de la ubicacion de los ductos y cajas en contrapiso y losa con el Contratista de
Piso de modo de lograr una coincidencia correcta entre la cuadricula de piso y la red de
tomas de corriente, teléfonos y comunicaciones.

Coordinacion con el Contratista de Acondicionamiento Térmico de modo de lograr la
colocacién de cajas o registros en puntos que luego pueden ser cubiertos por ductos de Aire
Acondicionado o cafierias.

Coordinacion con el Contratista de Acondicionamiento Térmico para la ubicacién mas
conveniente de las puestas y alimentacién de equipos y controles previstos en planos y
planillas.

Coordinacion con el Contratista de Cielorraso para lograr la forma mas eficiente de
alimentar las luminarias que éste suministrara.

Coordinacioén con el avance general de la obra.

VARIOS

En los planos se especifican los siguientes items (esta lista puede aumentarse o reducirse segin
lo requiera la obra; en cada item se daré la descripcion, materiales y procedimientos):

1)

2)

3)

4)

5)

14.

Fuente de suministro de energia.

a) Entrada directa en 220v.

b) Entrada directa en alta tension.
c) Sub-estacion transformadora.
d) Generador de Emergencia.

Tablero General.

a) Simple.
b) Con llave de transferencia al Grupo Electrégeno.

Tableros Secundarios.

Descripcion de la red.

a) lluminacién.

b) Teléfonos.

C) Timbres, alarmas.
d) Pararrayos, tierras.
e) Otros.

Trabajos a realizar para cada red.

a) Cainierias.
b) Cajas.

c) Accesorios.
d) Ductos.
INSTALACION

14.1 Objetivo

Ejecucidn de las instalaciones eléctricas en la obra de referencia segun detalle.
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14.2 Descripcidén de los trabajos

Las instalaciones seran embutidas en losas, mamposterias y pisos, debiendo instalarse sobre
cielorraso en los lugares que correspondan.

14.3 Materiales

14.3.1cafios

Seran de P.V.C,, rigidos y/o corrugados.

14.3.2cajas de llave, brazos, centro

Seran de P.V.C. y/o hierro, si el tipo de instalacién lo requiere.
14.3.3camaras

Con marco y tapa de hormigén, revocadas interiormente y con fondo en tierra.
14.3.4medidor

El gabinete sera construido segin normas de UTE, en chapa N° 20 decapada, con una mano de
pintura aniéxido y con pintura esmalte, color a eleccion.

14.3.5tablero

Construido en chapa N° 20 decapada, con una mano de pintura antiéxido y pintura esmalte, color
a eleccion. Sera con “Frente Muerto”, puerta bandeja, con marco y cerradura y cerradura de
tambor con tres llaves. Se identificaran los circuitos y tendra adosado en la cara interior de la
puerta un plano con la instalacién eléctrica que le corresponda.

14.3.6conductores

Serén de cobre con aislacién antillama.

14.3.7interruptores automaticos

Seran de buena calidad.

14.3.8 cortacircuitos

Podran ser nacionales, de la mejor calidad, con fusible tipo cartucho.

14.3.9 Interruptores y toma corrientes

Serdn de embutir, linea modular tipo Aprilia o similar con plaquetas, debiendo el Contratista
presentar marca y procedencia de los mismos, asi como también muestras. La eleccion final
sera a juicio de la Direccién de Obra.

La altura de colocacion de interruptores o interruptores con tomacorriente es en general, de
1,20m sobre el nivel de piso terminado interior, mientras que los tomacorrientes en general a
0,40m del nivel de piso terminado.

14.3.10 receptaculos

Los aparatos de pared se colocan en general a 1,80 mts. (Salvo las luminarias Lv), sobre el nivel
de piso terminado, segun indicacion especifica de Supervision de Obra.

14.3.11 -descarga atierra artificial
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Sera en cafio de hierro galvanizado de 50mm, con tapén roscado de bronce,
s/ articulo 8-20 inc. b del Reglamento de UTE. De ser posible se instalara cercano al medidor de
UTE. En caso contrario se ubicara en lugar adecuado, previa consulta.

14.3.12 - Luminarias
Se proveeran las luminarias indicadas en planos y segun las siguientes especificaciones:

L1.L2  Luminaria de 1 o 2 tubos fluorescentes (L1 o L2 ), de 38W o 40W — Estan construidas
por una caja exterior de chapa de hierro N° 26 y una bandeja soporta tubos en chapa
N° 20 plegada, desmontable. La bandeja soporta tubos ira fijada a la caja exterior
mediante tornillos con arandelas cromadas.

La chapa utilizada sera decapada, fosatizada por inmersion y pintada al horno. El
interior ird blanco nieve y el exterior a determinar por la Direccién de Obra. Impedancia
de 40W de la mejor calidad, silenciosa, terminada en resina epoxi; debe asegurar una
corriente de 0,43A en funcionamiento.

Zocalo y portastarter incorporado. Starter de 40W, con condensador de 4mF. Todo el
equipo debe quedar oculto y colocarse atornillado.

L3 Luminaria tipo tortuga, circular (20 cms. de didmetro aprox.) u oval (20 cms. x 10 cms.
aprox.) a eleccién de la Direccion y Supervision de Obra, con carcaza y proteccién de
aluminio fundido. Colores a determinar por la Direccion y previa aprobacion de la
Supervision de Obra. Lleva portaldmparas de bronce con terminal de loza y rosca
Edison (e27), chapa reflectiva de aluminio y vidrio refractor.

L4 Reflector con cuerpo y aro en fundicion de aluminio por inyeccién con espejo de
aluminio pulido, abrillantado y anodizado. Vidrio templado 4 mm. soporte de planchuela
de hierro zincado por inmersién, portalamparas de ceramica. Lampara halégena 150W.

L5 Luminarias cilindrica, didmetro aproximado 20 cms., altura 15 cms. aproximada, a
eleccion del Director y previa aprobacion de la Supervision de Obra, con cuerpo
exterior de acero inoxidable o aluminio, superficie reflejante interior en aluminio pulido.

Lleva un aro de ventilacién superior y portaldmparas de bronce con terminal de
cerdmica no higroscopica o portalamparas cerdmica no higroscopica (opcional) y rosca
Edison (E 27).

Lampara incandescente 100 W argenta.

L6 Artefacto de base circular o equivalente. Carcaza en aluminio fundido; portalampara de
porcelana; lampara mixta ML 160 o 250 W. Vidrio refractor en borosilicato. Diametro 25
cms. Altura 35 cms.

L7 Luminaria exterior. Base de hormigén armado 40x40x40. Poste de 2m 40 de altura en
cafio de hierro galvanizado de 2”. Brazo de hierro galvanizado de 1”. Portaglobo en
hierro zincado, con tornillos de sujecion del globo zincados o cadmiados. Portalampars
apto para exteriores en fundicién de aluminio, bronce y porcelana, con rosca Edison (E
27). Ladmpara fluorescente compacta tipo SL 25 W.

Globo difusor anti-impacto de 27 a 30 cms. de didmetro aproximado.
Todas las partes de hierro deberan ser zincada por inmersiobn o proyeccion. La
terminacién sera pintada, con una capa de wash-primer y dos manos de esmalte color

a eleccién de la Direccién de Obra.

L7 Iguales especificaciones que la L7 pero sin poste ni brazo. Con base de chapa N° 16
BG para abulonar sobre muro o pilar.
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L8 Luminaria de chapa repujada o aluminio (opcional) de base circular diametro aprox. 30
cms., pintura al horno blanca en la superficie reflejante, color exterior a definir por la
Direccién de Obra. Con rejilla de ventilacion superior (calado en la chapa o mediante
malla). La luminaria es soportada mediante un varal metélico (cafio de 16 mm. de
hierro) terminacion similar a la luminaria que soporta, con tuercas y contratuercas de
sujecién en ambos extremos que se asegura: a) en el caso de cajas empotradas en
losas en la tapa de centro; b) en el caso de cajas en cubiertas livianas en las correas
de chapa, segun detalle. Lleva portaldampara de bronce con terminal de ceramica ni
higroscopica o portaldmparas de ceramica no higroscépica (opcional), con rosca

Edison E27.
L8.1 Lampara incandescente 100W estandar.
L8.2 Lampara incandescente 100W argenta.
L9 Artefacto con carcaza de aluminio inyectado con vidrio refractor en borosilicato,

lamparas tipo HPL125 o 250 respectivamente con equipo auxiliar incorporado. Brazo
en cafio de hierro Galvanizado de 1 1/4” copn elementos de sujeciéon en pared,
galvanizados, que permitan giro para su facil mantenimiento.

L10 Artefacto con carcaza de aluminio inyectado con vidrio refractor en borosilicato.
Caracteristicas idénticas a L9, salvo el brazo que sera de hierro galvanizado 1 1/4” con
elementos de sujecion galvanizados y columna de hormigbén pretensado H=9mts.
Lampara HPL250, o equivalente.

L11 Serd de 27 cms. de diametro de chapa N° 26 pintados con esmalte sintético color
blanco. Impedancia de 20W y 40W de la mejor calidad, silenciosa, terminada en resina
Epoxi, debe asegurar una corriente de 0,37A y 0,47A respectivamente.

Starter de 20 y 40W de la mejor calidad, con condensador de 4mF. Lleva tubos
fluerescentes circulares de 22W y 32W.

L12 Artefacto reflector Haz abierto para lamparas a descarga con su equipo auxiliar
montado en caja de chapa niumero 18 galvanizada, y con el mismo sistema de pintura
exigido en gabinetes siendo su color final gris martillado. Lievard lampara SON-T 400W
a descarga en vapor de mercurio. Dichos artefactos reflectores, se montaran sobre
columnas de hormigén pretensado. H=12 metros con cafio de PVC en su interior. A
alturas generalmente determinadas en ( + 0 - ) 1 metro 20 del piso. Se instalardn
cajas en fundicién de aluminio que alojaran en su interior un elemento de proteccion a
tapon (cortocircuito).

14.4 Entrada de UTE

Serd subterranea, alimentada de linea aérea de UTE. De columna de UTE a medidor se dejaran
dos cafios de hormigon de didmetro 102, con camaras de 0,60x0,60m.

15. CONEXIONES A MOTORES Y ARRANCADORES
El Contratista debera conectar los arrancadores y llaves de control de todos los motores,
dejandolos a éstos listos para funcionar, conectados con conductores de seccién similar a la del

circuito que los alimenta.

Los motores, arrancadores y controles le serdn suministrados al Contratista, quien debera
proveer canalizacion, conductores y accesorios para la instalacion.

16. TELEFONOS

Las canalizaciones iran enhebradas en alambre — guia galvanizado. Se ejecutaran segun
normas de ANTEL.
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16.1 Cafos de entrada para lineas urbanas

Estos cafios deben salir al frente del edificio y deberan terminar en lugar de acceso publico,
como hall de entrada, pasillo o cuartos de servicio.

En el recorrido de los mismos no se permite mas de una curva para entrar a las cajas si fuere
necesario.

Si existieran angulos inevitables en dicho recorrido, se colocaran cajas de registro en los
mismos, evitando siempre que haya mas de una curva.

Las cajas de registro seran:

de 10 x 10 x 9 cm. para diametro de 19 mm.

de 20 x 20 x 9 cm. para diametro de 25 mm.

de 30 x 30 x 15 cm. para didmetro de 32 mm. o mas.

La medida mayor de las cajas debe considerarse para la altura, la segunda para el ancho y la
menor para el fondo, teniendo en cuenta que los 15 cm. son la luz que debe quedar entre la
parte interior de la tapa y el fondo de la caja.

Todas las tapas de cajas de terminacion del cafio de entrada llevaran bisagras.

16.2 De laejecucioén de los trabajos

1) Las instalaciones deberan ejecutarse con toda prolijidad evitando que queden filos o
rebarbas que puedan lesionar los conductores al ser enhebrados, y en todos los casos de
acuerdo con lo establecido por UTE y/o ANTEL para las instalaciones eléctricas de este tipo.

2) Con excepcién de los cafios de entrada para las lineas urbanas, se permitiran hasta dos
curvas como maximo, en cada tramo de cafierias, que no diste mas de 12m entre cajas de
registro o fin del cafio, pudiéndose llegar a 15m cuando las cajas no estén a mas de 0,50m de
las curvas.

Las cajas a instalarse para la salida de las derivaciones, seran de por lo menos 20 x 20 x 9cm
para el maximo de 18 lineas, pudiéndose pasar a 20 x 10 x 9cm cuando las lineas disminuyan a
diez pares.

Todas las cajas, tanto de registro como finales, de servicios telefénicos, deberan ser individuales
sin separaciones dedicadas a otros servicios, cualquiera sea la indole de los mismos.

17. AYUDA A SUB - CONTRATISTAS

El instalador debera prestar las ayudas entre gremios con el Sanitario, el Calefaccionista y el
Ascensorista, proveyendo los elementos de conexion que los planos requieran.

18. INSTALACIONES DE PARARRAYOS
GENERALIDADES

En planos se especificara la colocacion o no de pararrayos.
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7 INSTALACION SANITARIA

1. ALCANCE DE LAS OBRAS

El presente capitulo (parrafo) se refiere a la construccion de las instalaciones de evacuacion y
disposicion final de aguas servidas y pluviales, instalacién de agua fria y caliente, suministro y
colocacién de aparatos sanitarios y griferia.

Corresponde tanto las canalizaciones interiores al predio del proyecto, como las redes exteriores
gue resultan necesarias (salvo indicacion expresa en los recaudos particulares del proyecto).

2. REGLAMENTACIONES, TRAMITES

Rigen las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de las Intendencias Municipales y OSE
a las cuales debera ajustarse el contratista en todo momento.

El Contratista recibira de la Administracién de Proyecto un juego de planos de calco, igual al que
forma parte del proyecto, con el cual debera confeccionar a su cargo los correspondientes planos
municipales y tramitar el expediente, permisos correspondientes e inspecciones hasta la
aprobacion de la inspeccion final de la obra.

El costo de estos trabajos sera cotizado por separado como “Tramite y permisos municipales”
reservandose la Administracion la posibilidad de excluirlos del contrato.

3. INSTALACION DE DESAGUES
3.1 Subterranea

La tuberia de evacuacion de aguas servidas sera ejecutada en PVC sanitario, de acuerdo con
las normas UNIT 206 y 647, el espesor de pared de los tubos no sera inferior a 3 mm y las juntas
seran de tipo soldado, debiendo seguirse estrictamente las indicaciones del fabricante en lo
referente a:

- carga, transporte, manipuleo y almacenaje.

- corte, pegado y colocacion.

- Intercalado de juntas de dilatacion.

- fijacién de tubos por medio de una abrazadera fija y otra deslizante en extremo superior e
inferior del tubo.

- otras recomendaciones del fabricante.

Las camaras de inspeccion, bocas de desagiie y piletas de patio seran de hormigén armado o de
ladrillo revocado y lustrado y sus medidas se ajustaran a planos y ordenanzas.

Las que superen la altura de 1m llevaran escalones de hierro redondo de diametro de 19mm,
metalizadas y espaciadas cada 40cm. Las tapas, rejas y contratapas serdn en zonas de
circulacién vehicular del tipo “extrarreforzado”.

Las tapas de cdmaras de inspeccidn ubicadas en el interior de locales, o en &reas exteriores
pavimentadas, se revestiran con el mismo tipo de piso a emplear en el local.

En todos los casos tendran tiradores de bronce para su facil remocion.

3.2 Verticales
Los cafios y accesorios correspondientes a tuberias verticales se han proyectado en PVC
sanitario (UNIT 206 y 647), espesor minimo de 3 mm y se reforzaran los codos a pie de columna

con una proteccion de polyester reforzado con fibra de vidrio PRFV de no menos de 8mm de
espesor.
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Se sujetaran a paredes mediante grampas desarmables de planchuela de hierro de 4mm con
bulones y se separaran como minimo 3cm de los muros.

Todos los elementos de hierro seran galvanizados o zincados.

Los desagiies de azotea se realizaran con embudo de plomo soldado a tubo forrado de bronce
emplomado a codo o pieza de hierro fundido, con pieza especial de transicion a PVC (ver
detalle) como opcién se podra realizar toda la columna en hierro fundido hasta la boca de
desagie.

Los desagiies secundarios seran también de PVC, los artefactos llevaran sifon individual con
excepcion de la rejilla del piso sobre la caja sifoide de PVC.

Las tuberias de PVC expuestas a radiacion solar se protegeran mediante pinturas apropiadas
(caucho clorado, etc.) a satisfaccion de la Direccion de Obra.

Las ventilaciones de primaria seran de PVC de diametro 110mm, las de las piletas de cocina en
PVC de didmetro de 50mm.

4. ABASTECIMIENTO DE AGUA

Comprende el abastecimiento a partir de una conexion a la red de OSE existente incluyendo el
suministro y/o construccion del nicho para medidor.

4.1 Aguafria
Las tuberias se suministro se agua fria serdn de PVC roscable, clase 10, segun la norma UNIT
215, con fittings de bronce. Las tuberias expuestas a radiacion solar seran protegidas mediante

pintura apropiada.

La llave de paso de la entrada de OSE sera del tipo coliza industrial, de primera calidad, no
admitiéndose las de tipo “liviano”.

Las llaves de corte locales seran colizas o esféricas.
4.2 Agua caliente

La instalacién de agua caliente se realizar4 con tubos de cobre y accesorios de aleacién del
mismo material (latén), aptos para soldadura con hilo de estafio por capilaridad.

Las colillas seran tipo hembra - hembra de plomo ordenanza de 13mm de diametro con rebose
de bronce soldado y reforzado o de PVC flexible reforzado.

Las tuberias embutidas se aislaran en forma adecuada con cartén corrugado o similar evitando
el amure rigido del cafio.

Salvo indicacion expresa en el proyecto particular el agua caliente sera local, habiéndose
previsto la ubicacién de calentadores eléctricos en bafios y cocina.

Los calefones indicados en planos seran en general de 50It de capacidad y serdn de marca
reconocida en plaza.

Para los casos que las capacidades superen los de los calefones disponibles en plaza se
admitira el suministro de tanques de acero inoxidable, de la mejor calidad.

Se debera indicar el fabricante, antecedentes de equipos similares instalados y suministrar la
garantia escrita, minimo 1 afio.

4.3 Instalacion parariego

Se preveran los grifos para riego en cantidad indicada en planos o por la Direccién, consistentes
en canillas de diametro 3/4 de bronce con rosca, ubicadas sobre la tuberia de distribucion.
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5 APARATOS Y GRIFERIA
5.1 Aparatos

Seran de loza blancos, de primera calidad y tendran como dimensiones minimas los siguientes
valores:

- inodoros: ancho 365 mm.
largo 495 mm.

- lavatorios: ancho 585 mm.
largo 510 mm.

Se deberéan incluir todos los soportes necesarios para piletas y lavatorios. Las cisternas seran
embutidas de fibrocemento de 14lt de capacidad minima.

Los inodoros se aseguraran por medio de tornillos de bronce a tacos embutidos y se asentaran
en portland blanco.

Los aparatos a instalar en Guarderias en servicios higiénicos de nifios seran de dimensiones
especiales para nifos.

5.2 Accesorios

Se debera incluir por cada inodoro pedestal un portarrollo de 15x15; por cada ducha una
jabonera de 15x15 con agarradera y una percha; y por cada lavatorio un toallero integral grande,
todos de loza blanca, cuya ubicacion serd determinada por la Direccién de Obra.

5.3 Griferia

Sera comun, cromada, con mezcladora para lavatorio, salvo indicaciones expresas en contrario.
6. TERMINACIONES

Se pondra especial cuidado en la prolijidad y buena terminacion de los trabajos, en la distancia
de los aparatos entre si y su separacion de los muros, las canillas y llaves de paso no deberan

guedar hundidas ni emerger de los revestimientos en demasia.

El subcontratista de sanitaria deberd coordinar con el capataz de albafiileria los plomos de
revestimiento de locales mediante la colocacion de los bolines que estime necesarios.

Las tapas de camaras de inspeccion cuando vayan dentro de locales llevaran marco y
contramarco de bronce.

Las tapas de bocas de desaglie, piletas de patio, cajas sifoides, rejillas de piso y de acceso a
cafierias verticales seran de bronce. Si las cajas son de PVC las tapas seran de PVC.

7. RESERVA DE AGUA

Consistira en depésitos prefabricados o tanques construidos en sitios de hormigébn armado o
mamposteria y revocados interiormente con arena y portland en relacién 2x1 y terminacién en
portland lustrado. En todos los casos se deberan respetar las normas UNIT.

8. INSTALACION DE INCENDIO

La instalacién del sistema de bocas de incendio sera ejecutada de acuerdo con lo que indiquen
los planos.
Rigen en su ejecucién las prescripciones de la instalacién de agua fria.

9. INSTALACION DE GAS
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La instalacion de gas o supergas se hara en un todo de acuerdo con los planos.

Las cafierias seran de hierro galvanizado y el material de la junta en las roscas sera de litargirio
y glicerina. La instalacién tendra la pendiente necesaria para evitar bolsas de agua y tendra al
final un sifén de bronce.

10. PRUEBAS E INSPECCIONES

Todas las instalaciones serdn sometidas a las pruebas municipales y de OSE, ademas de las
gue aqui se detallan:

- subterranea: prueba hidraulica con carga de 2 metros de columna de agua durante 1 hora.

- columnas de PVC: prueba hidraulica con columna llena entre tapas de inspeccion incluidos
desagues secundarios durante 8 horas.

- tuberia de agua (PVC y cobre), prueba hidraulica a 7Kg por cm?2 durante una hora.

El instalador debera solicitar a la Direccion de la Obra la autorizacién previa, para el tapado de
cualquier instalacién siendo de su cargo los riesgos que surjan en caso de no hacerlo.
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X- ANEXOS

ANEXO 0
TERMINOLOGIA

Director de Obra: Es el Arquitecto o Ingeniero, perteneciente a la Empresa Contratista o
contratado por ella, encargado por cuenta de ella, de la fiscalizacion y/o administracion de una
obra.

Supervisor de Obra: Es el Arquitecto o Ingeniero perteneciente a PAEMFE encargado de ejercer
— en una obra dirigida por un Arg. o Ing. Director de Obra — fiscalizacidon superior, técnica y
adminstrativa.

Sobrestante: Es el Ayudante Técnico, bachiller de Arquitecto o Ingeniero o persona idonea, a las
ordenes inmediatas del Director o Supervisor de Obra encargado de la fiscalizacién y vigilancia
de la obra durante toda la jornada laboral.

Contratista 0 empresario: La persona, compafiia, empresa constructora con personeria juridica,
con la cual o las cuales PAEMFE ha contratado una obra o parte de la misma.

Técnico de obra: Es el Arquitecto o Ingeniero Civil contratado por la empresa contratista para
dirigir, organizar y controlar diariamente la ejecucion de la obra, asumiendo la responsabilidad
técnica de la misma.

Representante técnico de la empresa: Es el Arquitecto o Ingeniero Civil contratado por la
empresa contratista para representarla ante los organismos publicos asumiendo la
responsabilidad técnica y civil que las Leyes, Decretos y normas legales o reglamentarias
determinan.

Subcontratistas: La persona, compafiia 0 empresa con la cual o las cuales el contratista de una

obra ha subcontratado la ejecucién de un trabajo parcial, en las condiciones establecidas en su
contrato.

82



ANEXO |
CONTROLES DEL HORMIGON

a. En los recaudos gréficos se indica la resistencia cilindrica caracteristica del Hormigon a los
28 dias (fck) para condiciones muy buenas de ejecucién.

b. Criterios para elaboracion y ensayo de probetas. Las probetas se fabricaran, almacenaran,
transportaran y ensayaran segun las correspondientes normas UNIT. Se elaboraran en
grupos de seis probetas. La Direccidon de Obra podra autorizar que hasta un maximo de
dos probetas se ensayen a los 7 dias. De no mediar esta autorizacion todas se ensayaran
a los 28 dias. La resistencia a los 28 dias se correlacionara con la resistencia a los 7 dias
segun la siguiente expresién: o (28 dias) x 0,7 = 0,7 o (7 dias).

C. Estimado de la fck. Se obtendran las resistencias a los 28 dias de las seis probetas del
grupo de menor a mayor: x1 < =x2 < =x3 < = x6, siendo la resistencia caracteristica
estimada ( f ¢ est. ) el mayor de los siguientes dos valores: x1 + x2 —x3 0 0,80 . x1

d. En la Memoria Constructiva Particular se indica la cantidad de probetas a elaborar y su
hormigén de procedencia.

e. La elaboracion, transporte y ensayo de las probetas seran de cuenta del Contratista. El
almacenamiento y transporte de las probetas serd supervisado y controlado por la
Supervisién de Obra.

f. La Supervision de Obra exigira la elaboracion de nuevos grupos de seis probetas toda vez
que el contratista cambie la dosificacion y/o calidad de los materiales componentes del
Hormigon, las que también serdn de cuenta del Contratista.

g. Criterio de aceptacién del Hormigon
* fc est > = fck: el hormigén es de aceptacion.

* 0,9 fck < = fck: el hormigon es de recibo, quedando la Direccion de Obra facultada para exigir
la elaboracion de hasta un méximo de 18 probetas adicionales las que también seran de cargo
del Contratista.

* fc est < 0,9 fck: la Direccion de Obra efectuard un estudio particular para evaluar el descenso
en los coeficientes de seguiridad de los elementos afectados, quedando facultada para exigir la
realizacion de los ensayos diversos, eventuales obras de refuerzo de la estructura asi como la
demolicién parcial o total de las partes afectadas, todo lo cual sera por cuenta del Contratista.
Esta situacion no dara lugar a alteraciones al Plan de Trabajo ni a los Plazos Contractuales.

Se elaboraran salvo indicacién en contrario en el M.C.P.

Un primer grupo destinado a determinar la fck de la dosificacion.

Un segundo grupo proveniente del hormigén, vigas y pilares de fundacién y/o platea.
Un tercer grupo de los pilares.

Un cuarto grupo de las vigas y/o losas de cubierta.

Totalizan 24 probetas.
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ANEXO I

DECRETO LEY N° 111 / 90. DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DE SEGURIDAD E
HIGIENE PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (extraido del Diario Oficial del 24 de
Mayo de 1990.)

Decreto 111/990. Dispone disposiciones reglamentarais de seguridad e higiene para la industria
de la construccion.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Ministerio de Salud Publica.

Montevideo, 21 de Febrero de 1990.

Visto: la necesidad de dictar disposiciones reglamentarias de seguridad e higiene para la
Industria de la Construccion, que se adecuen a las condiciones de trabajo especificas de esa
rama de actividad.

Resultando: I) Que de acuerdo a las recomendaciones del Seminario Tripartia sobre Condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo en la Construccion, realizado en octubre de 1987, se cred una
Comision Tripartida integrada por la Camara de la Construccion del Uruguay, el Sindicato Unico
de la Construccién y Ramas Afines y a la Inspeccion General de Seguridad Social, con el
cometido de revisar y actualizar las normas de seguridad e higiene aplicables al sector.

II) Que dicha Comisién ha sefalado las dificultades de aplicacion del Decreto 406/88 a la
Industria de la Construccién y ha elaborado un proyecto sustitutivo de reglamentacion, que
cuenta con el apoyo de los actores sociales involucrados, cuyos términos se comparten.

Considerando: 1) Que resulta imprescindible la formulacién y reexamen periédico de las normas
de seguridad y salud laboral, para determinados sectores de actividad.

II) Que para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, es preciso asegurar
condiciones de trabajo adecuadas y no agresivas al trabajador.

Atento: A lo expuesto precedentemente y a la opinion favorable de las organizaciones de
empleadores y trabajadores y a las facultades conferidas por el articulo 1° de la Ley N° 5032.

El Presidente de la Republica.
DECRETA:
Capitulo 1 — Ambito de Aplicacion

Art. 1°- La presente reglamentacion se aplica a todas las actividades realizadas por contratistas,
subcontratistas y/o trabajadores por cuenta propia de la Industria de la Construccién (que se
definen en el articulo 2°, incluidos cualquier proceso, operacién o transporte en las obras desde
la iniciacion de los trabajos hasta su finalizacién.

Art. 2° - La expresion construccion abarca:

1) Las obras de construccion del sector publico o privado, tales como: edificios, carreteras,
autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, canales, embalses, obras de proteccion
contra las aguas pluviales o maritimas, tlneles, viaductos y obras relacionadas con la prestacion
de servicios como: comunicaciones, desagues, alcantarillado y suministro de agua y energia. Se
incluye en todos los casos, las excavaciones y las construcciones, las transformaciones
estructurales, la renovacién asi como la reparacion y el mantenimiento (incluidos, cuando
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correspondan, los trabajos de limpieza y pintura) y la demolicién de todo tipo de edificios, obras y
estructura como las mencionadas.

2) El montaje y desmontaje de edificios y estructuras en base de elementos prefabricados, asi
como la fabricacién de dichos elementos en las obras.

Capitulo Il - Condiciones Generales de Bienestar

Art. 3° - Toda obra de construccion debera poseer desde su inicio lugares adecuados con
destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y comedor, que deberan reunir las condiciones
gue se detallan en los articulos siguientes. Mientras se construyan dichos servicios los mismos
podran ser de caracter precario siempre que aseguren la seguridad y la salud de los
trabajadores. Cuando la carencia de espacio impida su construccion independiente de la obra,
deberan instalarse cuando se haga el encofrado de la losa sobre planta baja, mientras tanto se
debera proporcionar a los trabajadores instalaciones provisorias, que aseguren la dignidad y la
salud de los trabajadores.

Servicios Sanitarios

Art. 4° - Toda obra deberd disponer de servicios sanitarios bien ventilados e iluminados vy
mantenidos en buenas condiciones de aseo, funcionamiento y conservacién. Los usuarios seran
responsables del buen uso y tratamiento de las instalaciones y materiales suministrados.

Art. 5° - Los servicios higiénicos se estableceran debidamente independizados de los locales
donde se trabaje, para lo cual cada seccién de ellos, provista de una puerta que impida el
contacto de ambos ambientes.

Art. 6° - Cuando la obra emplee personal de ambos sexos en numero total superior a cinco,
debera disponer de servicios higiénicos separados para cada sexo.

Art. 7 — El nimero de gabinetes higiénicos, conteniendo inodoro pedestal o taza sanitaria, estara
de acuerdo al nimero de trabajadores por turno y sexo, en la siguiente forma:

- Hasta 100 trabajadores: 1 cada 15 trabajadores o fraccion.

- De 101 hasta 200: 1 cada 20 trabajadores o fraccion

- De 201 a 300: 1 cada 30 trabajadores o fraccién.

- Para mas de 300: 1 cada 30 trabajadores sin limitacion.

En los servicios destinados a hombres podra sustituirse la mitad de los inodoros o tazas
sanitarias por urinales o mingitorios.

Estan prohibidas las tazas turcas y los asientos de fabrica.

El empleador deberd suministrar recipientes adecuados con tapa y bolsa de polietileno o similar
para que no se arrojen desperdicios al suelo.

Art. 8° - Tanto los lavabos como los artefactos sanitarios, inodoros, tazas sanitarias, mingitorios,
deben ser de materiales adecuados como loza, gres vidriado, acero inoxidable y otros.
Cuando se utilicen lavabos colectivos, estos podran ser de portland lustrado.

Art. 9° - Los inodoros, tazas, urinales o0 mingitorios estaran provistos de la correspondiente
descarga mecanica de agua y dispondran de los sifones y ventilaciones adecuados.

Art. 10 - Las paredes hasta un metro ochenta centimetros y los pisos deberan ser de portland
lustrado y otros materiales similares que ofrezcan una superficie lisa, impermeable, resistente y
facilmente higienizable.

Art. 11 - Toda obra fija con duraciéon mayor de seis meses deberd, de ser posible, servirse de red
cloacal.

Art. 12 - Cuando la obra esté ubicada en zona urbana o centro poblado donde no existe red

cloacal, se debera utilizar pozo séptico impermeable y ventilado construido de hormigdén armado
u otro material el que se desagotara mediante servicio de barométrica.

85



Art. 13 - Fuera de las plantas urbanas o de los centros poblados podra admitirse que los liquidos
sean llevados por tubos impermeables hasta terrenos apropiados para su absorcion.

No se podra efectuar el desagiie en cursos de agua, en cunetas, calles o caminos u otros
lugares que den origen a contaminaciones peligrosas.

Duchas

Art. 14 - Los servicios higiénicos deberdn completarse con instalacion de duchas. Hasta 5
trabajadores habra una ducha comun. Cuando existan mas de 5 trabajadores habra duchas
separadas por sexo en razon al siguiente nimero de trabajadores por turno:

- Hasta 20 trabajadores: 1 cada 5 trabajadores o fraccion.

- Por los siguientes 20 trabajadores: 1 cada 10 trabajadores o fraccion.

- Por los siguientes 60 trabajadores: 1 cada 20 trabajadores o fraccion.

- Para los que exceden de 100 trabajadores: 1 cada 30 trabajadores o fraccion.

Art. 15 - Las duchas contaran con abundante agua limpia, fria y caliente y estaran instaladas en
locales ventilados, construidos de material. Las paredes hasta 1 metro ochenta centimetros y los
pisos deberan ser de portland lustrado o alisado u otros materiales similares que ofrezcan una
superficie impermeable, resistente y facilmente higienizable.

Los pisos tendran pendiente para evitar el estancamiento de agua.

Queda prohibido el uso de rejillas de madera en el piso y calentadores de agua a alcohol.

Vestuarios

Art. 16 - Las obras deberan tener locales separados por sexo, apropiados para que el personal
efectué el cambio de sus ropas y pueda guardar las mismas, asi como sus efectos personales en
forma higiénica y segura.

Los usuarios seran responsables del buen uso y tratamiento de las instalaciones y materiales
suministrados.

Art. 17- Los vestuarios deberan ubicarse preferentemente anexos a las duchas, ser aireados,
iluminados y bien definidos de la intemperie.

Deberan estar acordes con el ndmero de usuarios para permitir el adecuado uso y
desplazamiento dentro de los mismos.

Art. 18 - Los vestuarios seran de material o madera y deberan contar con bancos y percheros
en cantidad suficiente para todo el personal.
Prohibese el uso de clavos en sustitucién de los percheros.

Comedor
Art. 19 - Los trabajadores dispondran de un lugar adecuado para comer, ventilado e iluminado,
con mesas y asientos en cantidad suficiente. La mesa debera tener superficie superior fija o

removible de material impermeable.

Art. 20 - Debera suministrarse a los trabajadores sin cargo alguno los elementos necesarios para
calentar la comida y lavar los recipientes.

Art. 21 - Se prohibe el despacho y/o ingestion de vinos, cerveza u otras bebidas alcohdlicas,
tanto en los comedores como en cualquier lugar de la obra.

Art. 22 - Queda prohibido que los trabajadores ingieran sus alimentos en las obras, fuera del
lugar destinado a comedor, salvo acuerdo de partes.

Art. 23 - Cuando las obras requieran el traslado continuo del personal y sus instalaciones, los

servicios higiénicos, duchas, vestuarios y comedor podran ser de caracter mavil, portatil o
similar, siempre que aseguren dignidad y la salud de los trabajadores.
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Dormitorios Temporarios

Art. 24 - Cuando el trabajador debe pernoctar en el lugar de trabajo, el empleador tiene la
obligacion de proveerlo de albergue capaz de defenderlo eficazmente de los agentes
atmosféricos.

Las construcciones para dormitorios deben responder a las siguientes condiciones:

1) Los ambientes para adultos seran separados por sexo y estaran separados de aquellos para
nifos, a menos que sean destinados exclusivamente a una sola familia.

2) Estaran levantados del terreno o sobre una base bien seca, en forma de no permitir la
penetracién de agua en las construcciones ni estancamiento de la misma en una zona de por lo
menos 10 metros alrededor.

3) Estaran construidas en forma de defender bien el ambiente interno de los agentes
atmosféricos.

4) Dispondran de aberturas suficientes para obtener una activa ventilacion del ambiente, pero
provistas de buenos cerramientos mdéviles, puertas y ventanas con proteccién contra insectos.

5) Estaran provistos de iluminacién adecuada.

6) Tendran una superficie no inferior a tres metros cuadrados por persona.

7) Cercanas a dicha construccién o haciendo cuerpo con ella, deben existir locales apropiados
de servicios higiénicos, cocina y comedor.

Cuando la duracién de las obras sea inferior a quince dias, los locales destinados a dormitorio
podran ser de madera o similares a carpas u otro tipo de construcciones, con la condicion de que
sean secas Yy estén provistas de techos y cerramientos adecuados.

Art. 25 — Los locales usados en caracter de dormitorios temporales deben ser fumigados cuando
cambien sus ocupantes.

Art. 26 — A cada persona le sera destinada una cama, catre o cucheta con colchén, almohada y
una frazada, asi como también asiento, perchas y repisas. Trabajador y empleador podran
acordar que el operario utilice sus propios enseres siendo de cargo de la empresa el transporte
de los mismos.

Locales de Resguardo

Art. 27 — En los lugares donde los operarios normalmente trabajen al aire libre debera disponer
de un local donde ellos puedan refugiarse de la intemperie en las horas de la comida y de
descanso.

Provision de agua para uso humano

Art. 28 — En cada obra o en las inmediaciones de la misma, debe haber a disposicién de los
trabajadores, agua potable en cantidad suficiente tanto para beber como para su higiene

personal.

Para la provisiéon, conservacion, transporte y distribucion del agua, deben observarse las normas
higiénicas convenientes para evitar su alteracion y para impedir la difusion de enfermedades.

La distribucién del agua para lavarse debe ser efectuada mediante la instalacion de cafierias y
lavabos con grifo y desague, estando prohibido el uso de lavatorios o palanganas con agua
estancada.

Si se provee de bebederos, éstos deberdn mantenerse en estado de correcta limpieza.

Art. 29 —Toda obra ubicada en zonas donde hay servicio publico de agua corriente, debera
proveerse de ella para la bebida y para los lavabos y duchas.
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Art. 30 —Las obras ubicadas en zonas donde no hay servicio publico de agua, podran recurrir para
proveerse de ella a pozos perforados, procediendo a hacer analizar el agua para comprobar su
potabilidad. Este control deberé repetirse periédicamente, al menos una vez al afio. Podra admitirse una
fuente superficial de provision de agua siempre que ésta sea sometida a un procedimiento de
potabilizacién aprobado por las autoridades correspondientes y responsables.

Art. 31 —Cuando se disponga de tanques de almacenamiento y distribucién del agua, debera cuidarse
que ellos se mantengan en buenas condiciones de conservacién, siempre tapados y sometidos a
limpiezas periddicas, las que quedaran registradas. En estos casos, los controles de potabilidad del agua
deberan hacerse sobre muestras obtenidas después de la salida del tanque, ademas de aquellos que
correspondan efectuar sobre la fuente.

Talleres del Obrador

Art. 32 —Cuando la magnitud de la obra requiera la existencia de un obrador, el taller de éste, en caso de
existir, debera tener una altura media de 2 metros 60 centimetros y una minima de 2 metros 20
centimetros: la superficie de iluminacion y de ventilacién seran respectivamente de un sexto y un décimo
de la superficie del piso.

Botiquin

Art. 33 —En toda obra debera existir en un lugar accesible, un botiquin de primeros auxilios, que pueda
trasladarse dentro de la obra, con los siguientes elementos:

Gasa estéril

Algodon hidrofilo

Leucoplasto

Vendas de lienzo

Agua oxigenada de 10 volumenes

Solucion antiséptica externa

Apésitos para quemaduras

Jabon neutro

Colirio simple (o sea con antibi6tico simple tipo OFTOL o POLIMICRON).
0. Pomadas analgésicas musculares de uso externo.

BOONOGOA~AWNE

Cuando los operarios estén trabajando a una distancia de la obra superior a 3 kildbmetros, deberan tener
consigo los elementos indicados del nimero 1 al nimero 6 para prestar auxilio o emergencia.

Orden y Limpieza de las Obras
Art. 34 —En toda obra y sus accesos deberan observarse el orden y la limpieza. Los lugares de paso
deberan tener un ancho minimo de 60 centimetros y estaran limpios de clavos, herramientas y otros

objetos procedentes de operaciones de construccion o demolicion.

Art. 35 —La madera después de usada en andamios, apuntalamientos y encofrados se limpiard y apilara
convenientemente.

Las pilas de material a granel, en bolsas, etc, deberan tener una forma y altura que garanticen su
estabilidad.

El retiro de los materiales estibados no debe comprometer la seguridad de los trabajadores ni de la
estiba.

Capitulo Il = Andamios y Protecciones
Andamios

Disposiciones Generales
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Art. 36 —-Toda empresa de construccion, debera comunicar el Departamento de Condiciones
Ambientales de Trabajo de la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social con cinco dias de
anticipacion, la fecha en que comenzara a hacer uso de andamios. En la documentacion se indicara con
precision el lugar donde se esté realizando la obra, la ubicacion del andamio y sus posibles futuros
movimientos dentro de la obra. Se exceptian los andamios de menos de 3 metros de altura.

Art. 37 —Mientras se utilice un andamio, la empresa debera tener en la obra memoria descriptiva del
mismo, incluyendo croquis, materiales utilizados, célculos, etc. firmada por Técnico responsable a
disposicion de los Inspectores de la Inspeccion General del Trabajo y del Banco de Seguros del Estado.

Art. 38 —Si no hubiere copia de la Memoria descriptiva en la obra, o si efectuada una inspeccioén , se
comprobase que los andamios no se ajustan a la Memoria exhibida, se dispondra de inmediato a la
clausura del andamio, hasta tanto no sea regularizada la situacion.

Art. 39 —Mientras dure la clausura del andamio, la empresa infractora debera dar trabajo acorde a sus
categorias al personal que trabajaba en el o los andamios clausurados, o en su defecto continuar
abonéandoles los jornales.

Art. 40 —Para levantar la clausura bastara que la empresa comunique al Departamento de Condiciones
Ambientales de Trabajo, mediante nota firmada por Técnico responsable, que el andamio ha sido
regularizado.

Art. 41 —No debera permitirse el acceso a los andamios a cualquier persona que declare ser epiléptico,
alcohdlico a sufrir de vértigo.

Art. 42 —Las plataformas deben ser adecuadas a su utilizacién, su ancho de trabajo no sera inferior a 60
centimetros. Si la misma es de madera los tablones seran de un espesor de 5 centimetros.

La plataforma inmediata inferior a otra en que se trabaje no debe ser retirada.

Art. 42 —Las plataformas deben ser adecuadas a su utilizacién, su ancho de trabajo no sera inferior a 60
centimetros. Si la misma es de madera los tablones seran de un espesor de 5 centimetros.

La plataforma inmediata inferior a otra en que se trabaje no debe ser retirada.

Art. 43 —Cuando los tablones tengan tres apoyos sus extremos volaran 30 centimetros como minimo vy si
tuvieran dos apoyos, sus extremos volardn 50 centimetros como minimo. Cuando los tablones vayan
solapados, se deberan colocar tablas chanflandas contra el extremo del tablon superior a efectos de
evitar que los trabajadores tropiecen al caminar por el andamio.

Art. 44 —Escaleras. Cuando las haya se colocaran por el exterior del andamio paralelamente a él.
Tendran un ancho minimo de 50 centimetros, llevaran barandillas de 90 centimetros y cada tramo
sobrepasara 70 centimetros la altura a salvar. Estaran aseguradas de modo que se impida su flexion y
los movimientos laterales.

Andamios Colgantes

Art. 45 —Los andamios colgantes deberan ser construidos de acuerdo a las normas UNIT 465/77 y
527/78.

Andamios de Madera

Art. 46 —Los pies derechos de los andamios no podran estar colocados, en ningun caso, a distancia
mayor de cuatro metros uno de otro. Estaran sélidamente empotrados en el suelo a una profundidad de
50 centimetros o descansaran sobre tirantillos horizontales o sobre mamposteria. Estaran perfectamente
arriostrados a intervalos razonables.

Art. 47 —Los machinales deberan tener una seccién minima de 7.5 centimetros por 7.5 centimetros a
constar de dos tablas unidas de 2.5 centimetros por 15 centimetros, no deben estar entre si a una
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distancia mayor de metros 1.50 en lo vertical y deben ser sélidamente fijados al los pies derechos. Los
pies derechos han de unirse entre si por medio de cruces de San Andrés en nimero suficiente.

Art. 48 —Se establecera del lado exterior de cada plataforma y en contacto con ella , un rodapié de tabla
de 15centimetros y una baranda formada por dos tablas en buen estado, de 2.5 centimetros por 15
centimetros o piezas de igual resistencia, colocada sus aristas superiores a metros 0.70 y a metros 1.40
de la superficie de transito y trabajo.

Art. 49 —Los andamios volados o plataformas para descarga de materiales deberan cargarse lo menos
posible, estar sélidamente fijados al edificio, tener un ancho minimo de 90 centimetros y tener su
baranda de proteccion del lado de la descarga, con una altura minima de 40 centimetros.

Art. 50 —Cuando se trabaje en andamios sobre caballetes, estos Ultimos no deben estar a una distancia
mayor de metros 2.50 y el conjunto sera estable.

Art. 51 —Las descripciones de caracter general que figuran en los articulos 12 al 49 pueden ser
modificadas mediante disefio y célculo estructural firmado por Técnico responsable, el que de debera
adjuntar a la documentacion prevista en el articulo 36. En este caso el polazo sera de 10 (diez) dias de
anticipacion.

Redes protectoras

Art. 52 —En las obras que se construyen con estructura, se colocard como medida de proteccion y
seguridad, una de las siguientes protecciones:

1. Una red metalica de un ancho no menor de tres metros, la que se aplicara ho mas de 6 metros por
debajo del piso en construccion. Dicha red sera tendida sobre tirantes de un espesor de 7.5 cm. por 7.5
cm. o piezas de similar resistencia o colgada y a una distancia entre si de tres metros, con una
inclinacion hacia adentro de treinta grados. La malla a utilizar sera de tejido de alambre galvanizado, con
aberturas no mayores de 7.5 cm. por 7.5 cm. y estara afianzada a los machinales que la sostienen.

2. Una red de fibra natural o sintética de tipo cortina vertical que cubra todo el perimetro exterior de la
obra, debiendo estar sélidamente fijada a la estructura mediante pescantes en su parte superior y
grampas en la inferior en cantidad suficiente. La parte inferior de la red debera esta sujeta como maximo
en el piso inferior al de trabajo.

Aberturas

Art. 53 —Las aberturas o huecos en los pisos estaran siempre protegidos por resguardos, o barandas y
rodapiés.

Art. 54 —Las aberturas para escaleras y rampas estaran protegidas en sus lados mediante barandas, a
excepcion del lado de acceso.

Art. 55 —Las aberturas en las paredes que estén a menos de metros 0.90 sobre la superficie de transito y
trabajo, y en las cuales haya peligro de caida desde mas de 1.50 metros de altura, estaran protegidas
por barandas, rejas u otros resguardos.

Art. 56 —Las barandas constaran de dos tablas en buen estado de 2.5 centimetros por 15 centimetros o
piezas de igual resistencia, colocadas sus aristas superiores a metros 0.70 y a metros 1.40 de la
superficie de transito y trabajo.

Escaleras de mano

Art. 57 —Las escaleras de mano ofreceran siempre las necesarias garantias de solidez, estabilidad y
seguridad.

1. Los largueros seran de una sola pieza y los peldafios estaran ensamblados y clavados.
2. No deberan protegerse con pinturas que oculten sus posibles defectos.
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3. Se prohibe el empalme de dos escaleras de mano a no ser que en su estructura cuenten con
dispositivos especialmente preparados para ello.
4. Las escaleras de mano simples no deben salvar mas de cinco metros, a manos de que estén
reforzadas en su centro, quedando prohibido su uso para alturas superiores a siete metros.
Siempre que un operario, utilizando una escala manual, supere los tres metros de altura sobre el suelo,
debera utilizar cinturén de seguridad sujeto a puntos ajenos a la escalera.
5. En la utilizacion de las escaleras de mano se adoptaran las siguientes precauciones:
a. Su pie se apoyara en superficies horizontales, planas y sélidas, que eviten su deslizamiento por la
base.
b. Para el acceso a los lugares elevados sobrepasaran en un metro los puntos superiores de apoyo.
c. La distancia entre los pies y la vertical de su punta superior de apoyo sera la cuarta parte de la
longitud de la escalera hasta tal punto de apoyo.
d. Las escaleras de tijera o dobles, estaran provistas de dispositivos que establezcan la abertura
Unica a la que deben ser utilizadas, y aseguren su estabilidad.

Capitulo IV — Riesgo Eléctrico

Art. 58 —Las instalaciones eléctricas deben hacerse de acuerdo con las exigencias de la autoridad
competente, que fijara la calidad de los conductores, caracteristicas de los tendidos a canalizaciones,
dispositivos de corte y seguridad.

Art. 59 —Cuando se trabaje con tensiones superiores a la de seguridad, que es de 32 voltios, deberan
tomarse las medidas de prevencién a fin de evitar el pasaje de corriente eléctrica por el cuerpo del
trabajador, con intensidad que pueda resultar peligrosa. Se considera adecuado el uso de disyuntor
diferencial.

Art. 60 —Las maquinas eléctricas deberan tener dispositivos de corte de seccionamiento que impidan su
funcionamiento intempestivo.

Art. 61 —En las instalaciones y equipos eléctricos para la proteccién de las personas contra los contactos
con partes habitualmente en tension, se adoptaran algunas de las siguientes medidas:

1. Se alejaran las partes activas de la instalacion del lugar donde las personas habitualmente se
encuentran o circulan.

2. Se intermpondran obstaculos que jmpidan todo contacto accidental con las partes activas de la
instalacion.

Art. 62 —Las medidas de proteccién contra los contactos eléctricos indirectos, que se entiende son
aquellos que se pueden producir con elementos que ocasionalmente estén en tensién, seran de los
siguientes tipos:

1. Medidas consistentes en tomar disposiciones destinadas a suprimir el riesgo mismo, haciendo que los
contactos no sean peligrosos, o bien impidiendo los contactos simultaneos, entre las masas y elementos
conductores en los cuales pueda aparecer una diferencia de potencial peligrosa.

2. Medidas consistentes en la puesta a tierra efectiva y debidamente mantenida de las masas.

Art. 63 —Las masas de las maquinas eléctricas deberan estar unidas eléctricamente a una toma a tierra
0 a un conjunto de tomas a tierra interconectadas. El circuito de puesta a tierra, deberd ser continuo,
permanente, tener la capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una resistencia adecuada
acorde a las especificaciones del organismo oficial competente.

Los valores de las resistencias de las puestas a tierra de las masas deberan estar de acuerdo con el
umbral de tensidn de seguridad y los dispositivos de corte deberan ser elegidos de modo de evitar llevar
0 mantener las masas a un potencial peligroso en relacion a la tierra o otra masa vecina.

Interruptores y Cortacircuitos de baja tension

Art. 64 —Los interruptores y cortacircuitos de baja tensién cumpliran las siguientes prescripciones:
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1. Los fusibles o cortocircuitos no estaran al descubierto, a menos que estén montados de tal forma que
no puedan producirse proyecciones ni arcos.

2. Los interruptores deberan ser de equipo completamente cerrado, que imposibiliten, en cualquier caso,
el contacto fortuito de personas o cosas.

3. Se prohibe el uso de interruptores denominados “de palanca” o “de cuchilla” que no estén
debidamente protegidos incluso durante su accionamiento.

4. Los interruptores situados en locales de caracter inflamable o explosivo se colocaran fuera de la zona
de peligro. Cuando ello sea imposible, estaran cerrados en cajas antideflagrantes.

5. Los fusibles montados en tablero de distribucidon seran de construccién tal, que ningln elemento a
tension podra tocarse voluntariamente.

Trabajos sin tension

Art. 65 —Para efectuar inspecciones o reparaciones en una instalacién o maquina eléctrica, se debera
aislarla de toda fuente de tension y colocar la sefializacién que advierta la realizacion del trabajo,
delimitando claramente la zona.

Art. 66 —Para los trabajos en lineas aéreas deberan adoptarse todas las medidas tendientes a asegurar
su separacion de toda fuente de tension, evitar el contacto accidental con lineas en tension y prevenir el
efecto de las condiciones climéaticas.

Art. 67 —Cuando el trabajo en lineas aéreas implique tareas en postes, deberd usarse casco protector,
cinturén de seguridad y garfios treapadores o escaleras u otros dispositivos de elevacion adecuados.

Art. 68 —Para los trabajos en lineas subterraneas deberan adoptarse todas las medidas tendientes a
prevenir los efectos de las condiciones climaticas riesgosas.

Art. 69 —Cuando se debe trabajar en lineas subterraneas sin ventilacion suficiente o en caso de riesgo
de incendio, los operarios deberan estar provistos de mascara respiratoria con provisién de aire y
cinturén de seguridad con cable de vida, que sujetaré otro operario desde el exterior.

Trabajos con tension

Art. 70 —Podra realizarse trabajos sobre instalaciones o maquinas con tensidon solo cuando
circunstancias especiales asi lo requieran. En ese caso, los trabajos seran ejecutados por personal
especializado bajo directa vigilancia del supervisor, con todos los equipos y herramientas necesarios
para prevenir accidentes.

Art. 71 —Cuando se trabaja con instalaciones o maquinas en tension, no esta permitido el empleo de
escaleras metdlicas, cintas métricas, aceiteras u otros elementos o materiales conductores.

Soldadura eléctrica

Art. 72 — Los aparatos destinados a la soldadura eléctrica cumpliran en su instalacion y utilizacion las
siguientes prescripciones:

1. Las masas de estos aparatos estaran puestas a tierra, debiéndose tener en cuenta estas dos
situaciones:

a. PUESTO DE TARBAJO FIJO. La masa del equipo y la pinza pueden ser la misma, siempre que se
garantice la equipotencialidad entre diversas masas accesibles, maquinas de soldar, mesa de trabajo,
pieza, etc., y que el dimensionado de los conductores de proteccion (de conexiones entre masas)
esté disefiado para poder soportar las intensidades previstas para el circuito de soldeo sin
calentamientos excesivos. El conjunto equipotencial debe reunirse a tierra.

b. PUESTO DE TRABAJO MOVIL. En este caso no deben realizarse la conexién de la pinza de
soldeo a la masa del equipo de soldadura. La pinza debera estar conectada directamente a la masa
metdlica que debera soldarse debiendo garantizar por todos los medios una perfecta conexién
eléctrica.
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2. Los bornes de conexion para los circuitos de alimentacion de los aparatos manuales de soldar
estaran cuidadosamente aislados.

3. Cuando existan en los aparatos ranuras de ventilacion estaran dispuestas de forma que no se pueda
alcanzar partes interiores bajo tension.

4. Las superficies exteriores de los porta-electrodos a manos estaran correctamente aislados.
5. Latensién de vacio entre el electrodo y la pieza a soldar no superara los 32 voltios.

Los equipos de soldadura deberan tener incorporados limitadores de tension de vacio para conseguir
esta tensién maxima. Cuando por razones técnicas sea necesario superar la tension de 32 V se debera
adoptar precauciones adecuadas como por ejemplo aislar al operario.

6. Cada aparato llevara incorporado un interruptor de corte que interrumpa el circuito de alimentacion
asi como un dispositivo de proteccidn contra sobrecargas: regulados como méaximo al 200 por 100 de la
intensidad nominal de su alimentacién, excepto en aquellos casos en que los conductores de este
circuito estén protegidos por un dispositivo igualmente contra sobrecargas, regulado a la misma
intensidad.

7. Las personas que utilicen estos aparatos recibiran las instrucciones apropiadas para:
a. Hacer inaccesibles las partes bajo tension de los porta-electrodos cuando no sean utilizados.
b. Evitar que los porta-electrodos entren en contacto con objetos metalicos.
¢. Unir al conductor de retorno del circuito de soldeo las piezas metdlicas que se encuentren en su
proximidad inmediata.

Equipos y herramientas eléctricas portatiles

Art. 73 — Los equipos y herramientas eléctricas portatiles cumpliran las siguientes prescripciones:

1. La tension de alimentacién en las herramientas eléctricas portatiles de cualquier tipo no podra
exceder de 250 voltios con relacion a la tierra.

Si estan provistas de motor tendran dispositivo para unir las partes metalicas accesibles del mismo a un
conductor de proteccion.

2. En los aparatos y herramientas eléctricas que no lleven dispositivos que permitan unir sus partes
metéalicas accesibles a un conductor de proteccién, su aislamiento correspondera en todas sus partes a
un doble aislamiento reforzado.

3. Cuando se empleen herramientas eléctricas en emplazamientos muy conductores, estaran fabricadas
para ese uso o0 se aislardn por medio de un transformador o se protegeran con un disyuntor diferencial.

4. Los cables de alimentacion de las herramientas eléctricas portatiles estaran protegidos por material
resistente que no se deteriore por roces o torsiones no forzadas.

5. Se evitara el empleo de cables de alimentacién largos al utilizar herramientas eléctricas portatiles,
instalando enchufes en puntos préximos.

6. Las herramientas portatiles de mano llevardn incorporado un interruptor debiendo responder a las
siguientes prescripciones:

a. Deberan tener un dispositivo de conexién que exija que el operador lo tenga permanentemente
accionado para que la herramienta se mantenga en marcha.

b. El interruptor estard situado de manera que se evite el riesgo de la puesta en marcha
intempestiva de la herramienta cuando no sea utilizada.

7. Las lamparas eléctricas portatiles seran alimentadas con una tensién no mayor a 32 voltios, salvo
que se utilice un disyuntor diferencial.
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Riesgo eléctrico en canalizaciones

Art. 74 — Para ejecutar canalizaciones subterraneas en via publica, se requerird de UTE informacion
exacta del tendido planimétrico de conductores eléctricos.

El Organismo podra documentar dicha informacién mediante planos precisos o sefializaciones en sitio de
cruces u otros que pudieren interferir canalizaciones.

En los puntos de interferencia sefialados, la empresa recurrira a procedimientos de canalizacién de
avance controlado hasta su localizacion.

Capitulo V - Maquinas

Art. 75 — No se permitira el trabajo con maquinas a aquellas personas que no posean los conocimientos
para su utilizacion.

Art. 76 — Las maquinas que tengan puntos o zonas de peligro debido a partes moéviles y/o riesgo de
proyeccion de particulas, deberan estar provistas de protecciones o dispositivos de seguridad
apropiados, empledndose prioritariamente protectores fijos.

Art. 77 — Después de realizar reparaciones 0 mantenimiento en los que deba quitarse la proteccion, se
hara previo a su utilizacién, una revision para asegurar que los dispositivos de seguridad han sido
restablecidos a sus condiciones normales de trabajo.

Art. 78 — No se podra realizar trabajos de mantenimiento, reparacién o limpieza con las maquinas en
movimiento.

Art. 79 — Debera prestarse especial atencién a la seguridad en los alrededores de las maquinas, los que
deberan estar libres de todo objeto.

Equipos de elevacion y transporte
Disposiciones generales

Art. 80 — Queda prohibido el ascenso o descenso de personas en equipos de elevacién no habilitados a
tal fin por la autoridad competente.

Art. 81 — Las tareas de armado y desarmado de las estructuras de los equipos de izar, seran realizadas
bajo la responsabilidad de Técnico competente, y por personal idoneo y experiente, que estard sometido
a supervision especial.

Art. 82 — Se debera suministrar todo el equipo de proteccién personal requerido, asi como prever los
elementos para su correcta utilizacion (cinturones de seguridad y sus puntos de enganche efectivo, etc.).

Los puntos de fijacidn y arriostramiento seran seleccionados de manera de asegurar la estabilidad del
sistema de izar con un margen de seguridad que no ponga en peligro el sistema, en la eventualidad de
una situacion de razonable requerimiento.

Art. 83 — A partir de la vigencia del presente decreto, los equipos de izar que se construyan o importen,
tendran indicadas la carga maxima y las condiciones especiales de instalacién tales como contrapesos,
fijacion, etc.

Art. 84 — La elevacion y descenso de las cargas se hara lentamente, evitando toda arrancada o parada y
se hara siempre que sea posible, en sentido vertical para evitar el balanceo.

Cuando sea de absoluta necesidad la elevacién de las cargas en sentido oblicuo, se tomaran las
maximas precauciones de seguridad por parte del encargado de trabajo. La comunicacion entre las
personas involucradas en las operaciones de elevacion y transporte de cargas se efectuara mediante
sefiales codificadas.
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Art. 85 — Las personas encargadas del manejo de los aparatos elevadores y de dirigir las maniobras,
seran adecuadamente instruidas debiendo conocer el codigo de sefiales convenido.

Art. 86 — Cuando después de izada la carga se observe que no esta correctamente asegurada, el
maquinista hara sonar la sefial de precaucion y descendera la carga para su arreglo.

Art. 87 — No se dejaran los aparatos de izar con carga suspendida.

Art. 88 — Se prohibe viajar sobre cargas, ganchos o eslingas. Cuando sea necesario guiar las cargas se
utilizaran cuerdas, ganchos, etc.

Art. 89 — Cuando el operador de un aparato de izar no tenga dentro de su campo visual las zonas por las
que debe pasar la carga, se empleara uno o varios trabajadores para efectuar las sefiales adecuadas
para la ejecucion correcta de las operaciones.

Art. 90 — Se prohibe la permanencia de trabajadores en la vertical de las cargas.

Guinches

Art. 91 — Los sistemas de operacion del equipo seran confiables y en especial los sistemas de frenos
tendran caracteristicas de disefio y construccibn que aseguren una respuesta segura en cualquier
circunstancia de uso normal.

Deberdn someterse a mantenimiento adecuado y permanente, y en caso de duda sobre su
funcionamiento, seran inmediatamente puestos fuera de servicio y sometidos a las reparaciones

necesarias.

Las lingas y cadenas de estos equipos seran también sometidas a especial atencion y se trataran con el
criterio anterior.

Art. 92 — Se deberd asegurar una comunicacion clara entre el operador y el personal que depende de la
operacion del guinche. La misma se podra realizar mediante sistema oral o mediante sefiales que no
permitan errores de comunicacion o que reduzcan a un minimo razonable esta posibilidad.

Art. 93 — Las tareas de cambio de torreta piso a piso, que reviste condiciones particulares de riesgo,
seran especialmente atendida para minimizar los mismos.

Art. 94 — Se deberd proteger el tramo horizontal de la linga y los elementos méviles del motor.

Art. 95 — Se prohibe el uso de guinches y equipo de izar par el transporte de personas.

Torres Graas

Art. 96 — En la utilizacién de Torre-Grlas los operarios tendran formacion adecuada para un manejo
correcto de las mismas. Por su parte el empleador proporcionara las instrucciones para una utilizacion

segura.

Estas instrucciones se ajustaran a lo establecido por el fabricante del equipo en especial en lo que refiere
a:

1. Evitar el desprendimiento o alteracion de la posicion de los materiales transportados.
2. Impedir la caida de objetos en el tambor de enrollamiento del cable de elevacién.

3. Forma, peso, distribucion y demas condiciones a que se deberan ajustar los lastres de bases y
contrapluma.

Art. 97 — En igual forma se aplicaran las instrucciones del fabricant, en todo lo relacionado con las gruas

empotradas (macizos de anclaje y cuando corresponda, marcos de empotramiento, y arriostramientos
necesarios).
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Art. 98 — Se tendran en cuenta las siguientes precauciones:

1. Las plataformas de trabajo deberan procurar una ubicacion tal que el gruista pueda dominar
visualmente toda el area de trabajo de la graa.

2. La grda no permanecera por ningln motivo, con carga suspendida.

3. Cuando la grua no esté en uso debera preverse un anclaje adecuado con mordazas de sujecion de la
torre al carril.

4. La gria no debe estar en movimiento ni mantener carga suspendida cuando el viento pueda aparejar
riesgos. Vientos de 60 km. Por hora son indicadores de referencia para suspender las maniobras. Si los
vientos adquieren una velocidad superior a los 80 Km. Por hora, se debe detener inmediatamente la torre
grua, colocandose en lugar donde ofrezca suficiente proteccion dejando en esos casos el paso libre para
que la pluma pueda orientarse a favor del viento.

5. Las distintas partes de las torres gruas dispondran de toma de tierra. Estaran equipadas con
dispositivos de sefial sonora de accionar voluntario.

6. Para evitar la salida de la torre gria de la guia y su desplome se colocaran en los extremos topes o
parachoques y dispositivos limitadores automaticos de recorrido de la grda, ajustados de tal forma que
esta quede contenida como minimo a un metro de los topes o parachoques.

Art. 99 — Cuando deban trabajar simultdneamente mas de una torre grda en lugares préximos, se
observardn en su ubicacion y desplazamientos las precauciones necesarias para evitar toda posibilidad
de choques de los equipos de sus cargas, con el empleo de limitadores de giro y maniobra.

Art. 100 — Toda torre grua estara provista de un limitador de par y un seguro de carga maxima, ambos
segun las indicaciones del fabricante.

Art. 101 - Las vias se asentardn en terrenos firmes y horizontales tanto longitudinal como
transversalmente, sobre una base de arena y grava bien apisonada donde se apoyaran los durmientes.
Las juntas de los carriles coincidiran con las traviesas. En casos de curvas el radio de curvatura sera
constante.

Eslingas

Art. 102 — Todas las eslingas deben estar construidas con cadenas y cables de resistencia suficiente
para soportar los esfuerzos a que seran sometidas, cumpliendo las siguientes prescripciones:

1. Al calcular una eslinga para soportar una carga determinada hay que tener en cuenta que, cuando los
ramales no trabajan verticales, el esfuerzo que realiza cada ramal crece al aumentar el angulo que los
ramales forman entre si.

Suponiendo que la carga se reparta de modo uniforme entre todos los ramales, el esfuerzo que debera
soportar cada uno de ellos se determinard mediante célculo geométrico correspondiente al angulo que
forme.

En ningln caso se utilizaran eslingas cuyos ramales formen un angulo mayor a 90 grados.

2. Se emplearan separadores que garanticen que cuando las cargas se eslinguen en dos puntos no se
produzca el corrimiento de éstos.

3. Cuando se utilicen eslingas multiples se deberd distribuir la carga lo mas uniformemente posible entre
los distintos ramales.

4. Cuando se utilicen eslingas mdltiples los extremos superiores de la misma deberan estar recogidas
mediante un anillo o manguito, y no enganchadas separadamente en el gancho elevador.
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5. Para las eslingas, cualquiera que sea el material, la carga de maniobra o trabajo serd como maximo
la quinta parte de su carga de rotura.

Ganchos
Art. 103 — Los ganchos cumpliran las siguientes prescripciones:

1. Los ganchos seran de acero d hierro forjado y estaran provistos de pestillo u otros dispositivos de
seguridad para evitar que las cargas puedan soltarse.

2. Los ganchos deberan elegirse en funcion de la carga o del esfuerzo de traccién que tiene que
transmitir.

3. Las partes de los ganchos que puedan entrar en contacto con las eslingas no deben tener aristas
vivas.

4. La carga de trabajo sera como maximo la quinta parte de la carga de rotura.
Cables

Art. 104 — Los cables de los aparatos a izar seran de construcciéon y tamafio apropiado para las
operaciones en que se hayan de emplear y cumpliran las siguientes prescripciones:

1. Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos o argollas estardn provistos de
guardacabos resistentes.

2. Cuando se realice un terminal con abrazaderas, el nimero minimo de éstas para asegurar el terminal
se calculara dividiendo el didmetro del cable en milimetros por 6, tomando la cifra entera por exceso pero
sin que sea nunca inferior a 2.

3. Entre las abrazaderas debe guardarse una distancia aproximadamente 6 veces el diametro del cable.
Para la colocacion de las abrazaderas, se recomienda poner el fondo de la “U” sobre el hilo muerto y las
placas de ajuste sobre el hilo tirante, con lo que se evitara comprimir la parte del cable sometida a la
tension de trabajo. Las tuercas deben apretarse sucesiva y gradualmente. Se recomienda por su mayor
seguridad la utilizacion de terminales con casquillo a presion o con metal fundido.

4. Los ojales y los lazos para los ganchos, anillos y demas partes de los cables sometidos a esfuerzo de
tension directa, serdn capaces de soportar una carga, igual a la carga maxima admisible multiplicada por
un factor igual a 6 como minimo.

5. Los cables estaran siempre libres de nudos, sin torceduras permanentes u otros defectos.

6. Se controlara periédicamente el numero de hilos rotos en cada conjunto cordén desechandose
aguellos cables que los poseen en mas del diez por ciento, contados a lo largo de tramos del cableado,
separados entre si por una distancia inferior a ocho veces su diametro.

7. El diametro de los tambores de los aparatos de izar, no sera inferior a 30 veces el del cable siempre
gue sea también 300 veces el diametro del alambre mayor.

Cuerdas

Art. 105 — Las cuerdas de los aparatos de izar no se deslizaran sobre superficies dsperas o en contacto
con la tierra, arena o sobre angulos o aristas cortantes, a no ser que se encuentren debidamente
protegidas.

No se depositaran en locales donde estén expuestas a contacto con sustancias corrosivas.

Poleas
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Art. 106 — Las gargantas de las poleas se acomodaran para el facil desplazamiento y enrollado de los
eslabones de las cadenas. Cuando se utilicen cables o cuerdas, las gargantas serdn de dimensiones
adecuadas para que ellos puedan desplazarse libremente y su superficie sera lisa con bordes
redondeados.

Carretillay carros de mano

Art. 107- Seran de material resistente en relacion a las cargas que hayan de soportar y de modelo
apropiado para el transporte a efectuar.

Art. 108 — Las ruedas seran de disefio y materiales que disminuya al minimo el esfuerzo necesario para
manejarlas, si la operacién lo permite el material se seleccionara para disminuir el deterioro del piso.

Medios de transporte automotor
Art. 109 — Todos estos vehiculos estaran provistos de luces, frenos, espejo retrovisor, dispositivos de
aviso sonoros y tendran indicacién visible de su capacidad maxima a izar o transportar. En caso de

detenerse en superficies inclinadas se bloquearéan las ruedas.

Art. 110 — En estos vehiculos sélo podra viajar el conductor del mismo, salvo que estén especialmente
disefiados para transporte de acomparfiantes.

Herramientas manuales

Art. 111 — Los trabajadores recibiran instrucciones precisas sobre el uso correcto de las herramientas
que hayan de emplear, a fin de prevenir accidentes, sin que en ningun caso puedan utilizarse para fines
distintos a los que estdn destinadas. Las herramientas manuales seran templads, acondicionadas y
reparadas Unicamente en lugar adecuado y por personas debidamente calificadas.

Art. 112 — Las herramientas manuales cumpliran las siguientes prescripciones:

1. Launién entre sus elementos sera firme, para evitar cualquier rotura o proyeccion de los mismos.

2. Los mangos o empufiaduras seran de disefio y dimension adecuada para facilitar la sujecion segura
de la herramienta, no tendran bordes agudos ni superficies resbaladizas y seran aislantes en caso
necesario.

3. Las partes cortantes y punzantes se mantendran debidamente afiladas.

4. Durante su uso deberan estar en condiciones adecuadas de limpieza.

Art. 113- Las herramientas portatiles accionadas por fuerza motriz cumplirdn las siguientes
prescripciones:

1. Estaran suficientemente protegidas para evitar proyecciones peligrosas.

2. Sus elementos cortantes, punzantes o lacernates estaran cubiertas clon aislamientos o protegidos
con fundas o pantallas que, sin entorpecer las operaciones a realizar, determinen el maximo grado de
seguridad compatible con el trabajo.

Art. 114 — Las herramientas neumaticas cumpliran las siguientes prescripciones:

1. Las valvulas cerraran automéaticamente al dejar de ser presionado el gatillo por el operario y las
mangueras y sus conexiones estaran firmemente solidarias a los tubos del aire a presion.

2. Las mangueras y conexiones usadas para conducir aire comprimido a las herramientas neumaticas
portéatiles estaran:

a. Disefiadas par la presion de servicio a que seran sometidas;
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b. Unidas firmemente a los tubos de salida permanentes o unidas por medio de acoples de cierres
rapido de calidad comprobada;

c. Mantenidos fuera de los pasillos y los pasajes a fin de reducir los riesgos de caidas y dafios a
la manguera;

3. Se prohibe la préactica de expulsar la herramienta de trabajo con la presion del equipo neumatico;
deberan ser quitadas a mano.

4. Deberan cerrarse las valvulas alimentadoras de aire cuando sea necesario proceder al cambio de la
“herramienta” del equipo neumatico portatil o efectuar alguna tarea que no sea una operacion regular.

5. Queda absolutamente prohibido el aseo del cuerpo o de las ropas de trabajo con aire comprimido, asi
como del piso en presencia de operarios trabajando.

Sierra circular

Art. 115 — Estaran provistas de resguardos que cubran la parte supuesta de la sierra, por encima de la
mesa, debiéndose ajustar automaticamente a las necesidades de uso.

Estos resguardos seran facilmente regulables o autorregulables, protegiendo al trabajador contra el
contacto accidental con la hoja, proyecciones de particulas o dientes de sierra rotos.

Art. 116 — Estaran provistos de cuchillas divisorias, sélidas, rigidas, facilmente regulables. El ancho de la
abertura de la mesa para el paso de la hoja sera lo mas reducido posible.

Art. 117 — Para todas las piezas que sea posible, se utilizaran guias y empujadores en las sierras
circulares alimentadas manualmente.

Art. 118 — Contaran con un dispositivo de corte de energia de facil acceso par el trabajador.

Art. 119- La mesa de la sierra estard protegida en su parte inferiro, de manera de impedir el acceso
accidental a las partes moviles.

Hormigoneras

Art. 120 - todos los engranajes, cadenas, rodillos, poleas y correas deberan estar resguardados, para
evitar contactos accidentales con los mismos.

Art. 121 — La llave de corte debera ser de facil acceso par el operario, sin necesidad de entrar en
contacto con partes mecénicas de la maquina.

Art. 122 — En las hormigoneras eléctricas, el volante deberd estar aislado eléctricamente, mediante
material apropiado.

Art. 123 — En las hormigoneras semifijas o de pala o cuchara se prohibira a los trabajadores pasar por
debajo de la cuchara o la pala.

Antes de abandonar el trabajo el operario dejara la cuchara apoyada en el suelo.

Art. 124 - En las plantas hormigoneras sera obligatorio proteger mediante rejillas, las tolvas en las que
pudiera caer una persona.

Capitulo VI Demoliciones y Excavaciones

Demoliciones
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Art. 125—- Antes de iniciarse las obras de demolicién se debera comunicar a la Inspeccion General del
Trabajo. Se solicitara el corte de los servicios que representen peligro y las indicaciones necesarias para
evitar roturas en instalaciones exteriores.

Art. 126 — Se instalaran vallas y avisos apropiados alrededor de la zona de peligro que circunde la
construccion a demoler, a fin de impedir el acceso a la misma a personas no autorizadas.

Art. 127 — Cuando se trate de demoler edificios de mas de un piso, se hara progresivamente por piso,
empezando por el superior, no permitiendo que se acumulen escombros u otros materiales en cantidad
tal que peligre la estabilidad de la estructura.

Art. 128 — Queda terminalmente prohibido arrojar hacia fuera del edificio el material o escombro
procedente de las demoliciones.

Art. 129 — Los trabajadores deberan disponer de lugares de pasos seguros conservando las escaleras el
mayor tiempo posible, no debiendo quitarse las barandas mientras dichas escaleras permanezcan en
uso.

Queda prohibido el ascenso y circulacién sobre muros internos y externos como asi el transito o pasaje
por debajo de la zona a cuya demolicién se proceda.

Art. 130 — Se debera instalar una plataforma de proteccion a lo largo de la parte exterior de los muros,
que proteja de la caida de escombros. Esta plataforma debera ser desplazada a medida que avance el
trabajo de demolicion, de modo que siempre se encuentre a no mas de tres metros por debajo del nivel
de trabajo.

Esta plataforma tendra un ancho minimo de 2.50 metros y una superficie continua, con una inclinacion
de treinta grados hacia adentro.

En ningln caso se utilizara esta plataforma como pasaje o depésito de escombros y materiales debiendo
cerrarse su acceso.

La plataforma de proteccién deberd ser calculada en funcién de la carga probable a soportar.

Art. 131- No se dejard ninguna construccion en curso de demolicion en un estado que corra riesgo de
desplomarse, sin vallado de seguridad.

Art. 132 — Cuando se utilice par la demolicion de cualquier tipo de estructura martillos neumaticos o
similar, el mismo debera estar sujeto mediante cuerdas u otros, en algin elemento fijo de forma tal que la
caida de éste no comprometa la estabilidad e integridad fisica de los trabajadores.

Art. 133 — La demolicién de los muros debe hacerse en forma gradual y bajandose todos los muros
simultaneamente.

En caso de tener que demoler una zona antes que otra, se dejaran los muros escalonados, pero nunca
cortados a plomo.

Art. 134 — Cuando los muros medianeros estén en condiciones precarias de estabilidad y se haga
dificultoso su apuntalamiento, se dejardn los muros perpendiculares escalonados a manera de
contrafuerte.

Art. 135 — Cuando se trate de demoler techos de chapa de hierro, o fibro cemento se procedera en el
siguiente orden: primero se quitaran las chapas, luego las correas y por ultimo las cerchas u otro
elemento resistente.

Para retirar las chapas se quitaran por hiladas, colocando tablones convenientemente apoyados y
afirmados para permitir el trabajo seguro del personal.

Para bajar manualmente las cerchas y correas se construird el andamio necesario y se utilizaran
aparejos.
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Excavaciones
Disposiciones generales

Art. 136 — Antes de comenzar el trabajo de excavacion una persona competente debe comprobar la
estabilidad del terreno.

Art. 137- Antes de iniciar obras de excavacion se deben cortar los servicios que representen peligro.

Art. 138- Se deben sefializar convenientemente todas las excavaciones con profundidad mayor a 1.20
metros.

Paredes de la excavacion

Art. 139 — Se debe examinar las paredes de la excavacion en los siguientes casos:
1. Después de una interrupcion de trabajo de mas de un dia;

2. Después de un desprendimiento de tierras;

3. Después de sobrevenir dafio al apuntalamiento;

4. Después de fuertes lluvias;

5. Cuando se encuentren suelos heterogéneos.

Art. 140 — Se deben prever dos medios o vias de salida en toda excavacion.

Art. 141 — Cuando en la excavacion se aprecien capas facilmente desmoronables, debe procederse a su
remocion con las precauciones necesarias.

Art. 142 — Se debe evitar, en la medida de lo posible, la presencia de agua en excavaciones.
Pozos y zanjas

Art. 143— No se debe penetrar en pozo o espacio subterraneo sin verificar antes la atmosfera en grado
de comprobar que no exista una concentracion peligrosa de gases nocivos.

Art. 144 — En terrenos desmoronables se debe encofrar o revestir las paredes de pozos a medida que se
profundizan de modo que entre el fondo del pozo y el borde inferior de encofrado no se sobrepase 1.50
metros.

Art. 145 — Los pozos en terrenos inundados deben estar provistos de medios que permitan la extraccién
del trabajador sin acceder al mismo.

Art. 146 — Cuando sea necesario el bombeo constante debera disponerse de equipos por duplicado.

Art. 147 — Ningun trabajador puede permanecer en el fondo de un pozo cuando simultaneamente se
emplean mecanismos de extraccion mecanica de tierra en el interior del mismo, que represente peligro.

Art. 148 —En terrenos desmoronables los pozos proximos a excavaciones en proceso no deberan ser
rellenados, cuando el relleno suponga cargas horizontales que comprometan la estabilidad de dichas
excavaciones.

Art. 149- En zonas préximas a pozos en los que se esté trabajando, no se permitird el acceso de
magquinaria pesada o de camiones.

Art. 150 — No se deberan zapar terraplenes desmoronables o no apuntalados.
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Capitulo VII Medios de proteccién personal
Disposiciones generales

Art. 151 — En los trabajos en que requieran medios de proteccion para defender la salud y seguridad del
trabajador, éstos seran de uso obligatorio y deberan ser provistos por el empleador, en forma gratuita,
asi como las instrucciones de uso y mantenimiento, debiendo proveer aquellos elementos necesarios
para los mismos.

El tipo de protector y los materiales que se empleen en su confeccién, deberan ser adecuados al uso a
que se les destina cuidando que no dificulten el trabajo ni perjudiquen al operario.

Cuando estos medios de proteccion personal deban pasar de un trabajador a otro, deberan ser
sometidos a una adecuada higiene o desinfeccion.

Art. 152— La proteccion personal no dispensa en ningun caso de la obligacion de emplear los medios
preventivos de caracter general, conforme a lo dispuesto por este Reglamento.

Art. 153 — Los equipos de proteccion personal permitirdn la realizacién del trabajo sin molestias
exageradas para quien la ejecuta ni entrafiaran por si mismos peligro.

Art. 154 — EI trabajador deberd cuidar, que los medios de proteccién se mantengan en condiciones
satisfactorias de uso y buen funcionamiento, siendo de cargo del empleador el mantenimiento,
reparacion o reposicion de dichos elementos, en caos de mal uso o extravio, el empleador podra exigir la
reposicién de los mismos. Luego del uso de los elementos de protecciébn personal deberdn ser
guardados limpios y protegidos.

Art. 155 - Sin prejuicio de las sanciones disciplinarias que corresponda, se prohibe el ingreso y/o
permanencia dentro de la obra, a todo trabajador que tenga afectada su capacidad sicomotriz, por
ingestion de alcohol y/o consumo de drogas.

Art. 156 — Queda prohibido el ingreso de trabajadores a espacios confinados, tales como tanques,
ductos, pozos negros, cloacas, etc., sin adoptar medidas de prevencion tales como comprobacion de la
inocuidad de la atmdsfera, uso de equipo respiratorio autosuficiente o con lineas de aire limpio exterior,
uso de cinturén de seguridad o arres de rescate, etc.. En estos casos debera disponerse siempre de
personal que desde lugar seguro, vigile al trabajador y pueda prestar servicio de rescate.

Art. 157 — Se proporcionara al personal ropa impermeable de goma o similar en tareas bajo la lluvia que
por sus caracteristicas no puedan suspenderse.

Art. 158- Los trabajadores ocupados en la construccién o reparacion de cafierias, caminos, calles, etc.
en riesgo con el trafico, deben estar provistos de chaleos sefializadores de alta visibilidad y protegidos de
los vehiculos mediante empalizadas, sefales, luces, vigias u otros medios eficaces.

Proteccion de la Cabeza

Art. 159 — Serd obligatorio durante el horario de trabajo el uso de casco de seguridad para toda persona
gque permanezca o transite por la obra.

Proteccioén de los ojos

Art. 160 — En los trabajos en que puedan producirse lesiones en los ojos por proyeccion de particulas se
utilizaran anteojos o pantallas transparentes de proteccion.

Proteccién de los oidos

Art. 161 — Cuando el nivel sonoro supere los 85 DbA., ser& obligatorio adoptar las medidas necesarias a
fin de eliminar o reducir el nivel sonoro. Cuando dichas medidas no logren reducirlo al valor maximo
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preindicado, sera obligatorio proveer al trabajador de protectores auditivos que aseguren la necesaria
atenunacion.

Proteccién respiratoria

Art. 162 — Todo el personal que sea ocupado en la realizaciéon de trabajos en ambientes en los que
existen contaminantes en el aire que puedan resultar lesivos para la salud, tales como polvos, humos,
niebla, aerosoles, vapores o gases deberan ser provistos de medios de proteccion respiratoria adecuada
a cada riesgo.

Art. 163 — Las medidas de proteccidn respiratoria seran necesariamente independientes del medio
ambiente cuando:

1. Existan deficiencias en el nivel de concentracion de oxigeno (por debajo del 18% de oxigeno en
volumen).

2. Los niveles de contaminacion del aire puedan alcanzar riesgo inmediato para la vida.

Art. 164— Los protectores deberan evitar filtraciones y seran de material apropiado para evitar la irritacion
de la piel.

Deberan mantenerse en éptimo estado de conservacién, cambiando los filtros mecanicos cada vez que
la respiracion sea dificultosa para el trabajador.

Los filtros quimicos serdn reemplazados después de cada uso, y si no fueran utilizados, como minimo
una vez al afo.

Proteccién de las manos

Art. 165 — Sera obligatorio utilizar guantes o manoplas de cuero, o similar, en las siguientes tareas:
Picados varios, traslado de materiales (ceramicas, piedras baldosas y ladrillos), acarreo de hierro y al
fundir plomo los sanitarios.

Art. 166 — Seré obligatorio utiliza guantes de goma por los operarios que tengan contacto directo con
mezcla, hormigon fresco, asfalto (frio o caliente), o realicen las siguientes tareas: Revoques, alisados con
portland, colocacion de pisos (monoliticos o calcareos) revestimientos ceramicos y para los trabajadores
sanitarios cuando encabecen cafios de hormigén.

Proteccién de los pies: calzado

Art. 167 — Sera obligatorio utilizar calzado impermeable de goma o similar con suela antideslizante en
trabajos dentro del agua, barro, hormigén fresco o similares, a fin de evitar todo contacto con el agua.

Art. 168 — Sera obligatorio utilizar calzado de seguridad con puntera de acero por los operarios que
trabajen en el banco del terreno.

Art. 169 — Sera obligatorio utilizar calzado con suela resistente a la perforacién por los operarios que
trabajen en acarreos generales o limpiezas, cuando existan elementos punzantes que representen
peligro y desencofrados.
Cinturén de Seguridad
Art. 170- Es obligatorio el uso de cinturén de seguridad en aquellos trabajos realizados en condiciones
tales, que el trabajador esté expuesto a caidas libres de tres 0 mas metros de altura y en aquellos

realizados en excavaciones o espacios confinados en que pueda ser necesario izar al trabajador.

El empleador sera responsable de que el nimero de cinturones de seguridad llene las necesidades de
cada obra.
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Art. 171 — El cinturén de seguridad y la cuerda de amarre (cuerda que une el cinturon al unto de amarre)
seran de fibra natural o sintética de suficiente resistencia, estando prohibido el cable metalico.

La cuerda de amarre sera de largo tal que no permita una caida libre de méas de 10 metros.

Art. 172 — Cuando sea obligatorio el uso de cinturén de seguridad, el empleador debera proveer lugares
de anclaje del mismo, que posea resistencia suficiente.

Se prohibe el anclaje del cinturén de seguridad en otros lugares que no sean los previstos para tal fin.
Capitulo VIII Disposiciones generales

Art. 173 — Los capataces y en general, todos los que tengan bajo su direccion y vigilancia obreros,
deberan advertir a estos sobre los riesgos de las tareas diferentes de lo habitual a realizar y ejercer
vigilancia sobre la obra de los mismos impartiendo 6rdenes precisas, a fin de que con su experiencia y
prudencia puedan, en lo posible, evitar accidentes de trabajo.

Art. 174 — Los trabajadores deberan cumplir las medidas de seguridad establecidas en el presente
Decreto, asi como las Ordenes que para tal efecto le sean dadas por sus superiores, estando
especialmente obligados a no retirar las protecciones de la maquinaria y a utilizar los equipos de
proteccioén personal que se les proporcione.

El incumplimiento los hara pasibles de sanciones disciplinarias de severidad progresiva.

Art. 175 — Créase una Comision Tripartita en el area de la Seguridad e Higiene en la Industria de la
Construccion del Uruguay, un delegado del Sindicato Unico Nacional de la Construccion y Anexos y un
Delegado de la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social, con el cometido de interpretar
el presente Decreto, proponer sus modificaciones, evacuar las consultas que se le realicen y recabar
asesoramiento de otras entidades privadas.

Esta Comisién tomara sus resoluciones por consenso.

Art. 176— Derogandose los articulos 47 a 73 inclusive del Decreto de fecha 22 de enero de 1936.
Decreto de fecha 16 de Octubre de 1942. Resolucién de fecha 23 de abril de la Inspeccion General del
Trabajo referente a Torres Gruas y demas disposiciones del Decreto.

Art. 177 — A partir de la vigencia del presente decreto, a las actividades de la Industria de la
Construccion definidas en el Capitulo |, no se les aplicaran las disposiciones del Decreto 406/88 de 3 de
junio de 1988.

Art. 178 — Las infracciones a las disposiciones del presente Decreto seran sancionadas de acuerdo a lo
dispuesto por el articulo 289 de la Ley 15.903 de la fecha 10 de noviembre de 1987.

Art. 179 — Comuniquese, publiquese, ets. SANGUINETTI — LUIS BREZZO — RAUL UGARTE ARTOLA.
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ANEXO 1l
GUIA PARA LA DOSIFICACION DE HORMIGONES DEL AMERICAN CONCRETE INSTITUTE

1. Aplicacién
Todo tipo de hormigones.

2. Resistencia
La resistencia que deba tener el hormigén que se requiere dosificar, sera determinada por el proyectista
considerando las circunstancias que en cada caso tengan lugar.

3. Relacién agua/ cemento parala condicidn de durabilidad

La durabilidad de los hormigones se refiere a la aptitud de éstos para resistir a los diversos agentes
exteriores, como son: la intemperie, la congelacion y el deshielo; la accién continua o intermitente de las
aguas dulces, de mar o sulfatadas; y otros agentes nocivos.

En la tabla | se dan las relaciones agua / cemento maximas que se recomiendan par la condicion de
durabilidad.

El hormigén aireado puede utilizarse también en climas suaves para mejorar la docilidad de las mezclas.

Se entiende que un terreno o un agua contiene sulfatos, cuando la concentracién de éstos es mayor del
0,2 por 100.

Cuando se utiliza cemento resistente a los sulfatos, las cifras indicadas en la tabla deben aumentarse en
0,05.

TABLA |

Relaciones agua / cemento maximas, en peso, permitidas para diferentes tipos de estructuras y
varias condiciones de servicio.

Condiciones de servicio
Climas severos o] frecuentes
alternancias  de hielo y deshielo Temperaturas suaves raramente por
(solamente hormigén con aire d(_abajo,c_je cero, climas lluviosos o
incorporado). climas aridos.
TIPO DE Al nivel del agua o en zona Al nivel del agua o en zonas
ESTRUCTURA con alternancias de agua y con alternancias de agua y
aire aire
Al aire En agua de|Alaire En agua de mar
En agua(mar o en En agua o en contacto
dulce contacto con dulce
sulfatos con sulfatos
Secciones delgadas,
tales como barandillas,
bordillos, detalles
ornamentales y
arquitectonicos, pilares, | 0,49 0,44 0,40 0,53 0,49 0,40
tubos y , en general,
secciones ocn
recubrimientos menores
de 2.5 cm.
Secciones moderadas,
tales como muros de |, o, 0,49 0,44 * 0,53 0,44
contencion, estribos,
pilas, vigas, etc.
Parte exterior de grandes 0,58 0,49 0.44 . 053 0.44
macizos.
Hormigén sumergido. - 0,44 0,44 * 0,44 0,44

105




Pavimentos 0,53 - - * - -

Hormigdn protegido de la
intemperie en interiores o | * - - * - -
enterrado

Hormigdbn  que  serd
protegido, pero que
puede verse sometido a
hielo y deshielo durante
varios afios antes de su
proyeccion.

0,53 - - * - -

Los asteriscos de esta tabla quieren decir que la relacion agua / cemento se determinara por las
condiciones de resistencia y docilidad.

4. Relacion agua/ cemento parala condicion de resistencia a compresion
La tabla Il indica la relacion agua / cemento que debe emplearse para conseguir las distintas
resistencias.

TABLAI

Relaciones agua / cemento, en peso, para distintas resistencias a 28 dias.

L, Resistencia probable a compresion a 28 dias, en

Relacion agua / cemento, en Kg / cm2

peso. ——— —

Hormigdn sin aire incorporado Hormigén aireado

0,35 420 335

0,44 350 280

0,53 280 225

0,62 225 180

0,71 175 140

0,80 140 110

Estas resistencias se refieren a probetas cilindricas de 15cm de diametro y 30 de altura curadas en las
condiciones habituales de humedad y temperatura.

Las resistencias se refieren a hormigones que no contienen mas aire, incorporado o no , que el indicado
en la tabla V. Para contenidos de aire mayores, las resistencias disminuiran proporcionalmente.

5. Relaciéon agua/ cemento parala condicién de resistencia a flexion

No pueden darse datos debido a la amplia variaciéon de los resultados. Cuando en el proyecto se
especifique el hormigén por su resistencia a flexién, habra que hacer unos ensayos previos para poder
fijar la dosificacién del hormigon.

6. Consistencia

Al seleccionar la consistencia adecuada debera usarse el asentamiento mas reducido posible compatible
con la adecuada colocacion del hormigon en obra.

Los valores que se recomiendan de asentamiento en el cono de Abrams, estan dados en la tabla I11.
TABLA Il

Consistencias para distintos tipos de construcciones

Asentamiento en el cono de Abrams
Tipo de construccion Maximo Minimo
(cm.) (cm.)
Muros armados de fundacion y|13 5
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cimientos
Fundaciones, cajones y muros

" 10 2,5
de hormigén en masa
Losas vigas y muros armados 15 7,5
Soportes de edificacion 15 7,5
Pavimentos 7,5 5
Grandes macizos 7,5 2,5

Si se utilizan vibradores de alta frecuencia, los valores dados pueden reducirse en un tercio.

7. Tamafio maximo del &rido

Debera usarse el tamafio maximo mayor que pueda utilizarse, ya que esto permite una reduccién en
cemento y en agua. Sin embargo, el tamafio maximo no sera mayor que 1/5 de la dimension menor de la
pieza que se trata de hormigonar ni mayor que 3/4 de la separacién minima entre armaduras.

En la tabla IV se indican los valores recomendados para algunos tipos de construccién.

TABLA IV

Tamafio méaximo del arido para diversos tipos de construccion

. L, - Tamafio minimo del arido, en mm.
Dimensién minima Losas oo
de la seccién|Muros, vigas y . Losas muy poc
; Muros sin armar armadas y sin
(mm.) pilares armados armadas armar
65 a 125 125a19 19 19a25 19a38
150 a 280 19a 38 38 38 38a76
300 a 735 38a76 76 38a76 76
735 6 més 38a76 152 38a76 76 a 152

8. Cantidad de agua

La cantidad de agua por metro cubico de hormigdn necesaria par producir una mezcla de la consistencia
deseada, es funcién del tamafio maximo del arido, de la forma del mismo y de la granulometria. Viene
también influenciada por la cantidad de aire incorporado y, practicamente, es independiente de la
cantidad de cemento.

Las cantidades de agua dadas en la tabla V se aplican con suficiente aproximacion para un primer
tanteo. Son las cantidades maximas que suelen utilizarse para un arido de machaqueo que tenga una
forma y una granulometria aceptables. Si los aridos tienen tales caracteristicas que exigen mas agua de
la indicada en la tabla, quiere esto decir que la forma o la granulometria, o ambas, son menos favorables
de lo que cabia esperar. En este caso, el aumento de agua debe ir acompafiado por el correspondiente
aumento de cemento para conservar la relacién agua / cemento.

TABLA YV

Cantidad aproximada de agua de amasado para diferentes consistencias y tamafios maximos del
arido

Agua, en |/ m3 para los tamafios maximos en mm.

Asiento en el cono de Abrams | | | | | | |

Hormigén sin aire incorporado

25a5 208 198 183 178 163 153 143 124
75a10 228 218 203 193 178 168 158 139
15a 17,5 242 228 213 203 188 178 168 148

Aire ocluido en huecos en la
masa, en %

3 2,5 2 15 1 0,5 0,3 0,2

Hormigén con aire incorporado
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25a5 183 178 163 153 143 134 124 109
75a10 203 193 178 168 158 148 139 119
15a 17,5 213 203 188 178 168 158 148 129
Aire total ocluido, en % 8 7 6 5 45 4 3,5 3

Si los materiales fueren tales que exigieran menos cantidad de agua, es recomendable no disminuir la

cantidad de cemento y asi se puede contar con la ventaja que esto representa.

9. Cantidad de cemento

Conacida la relacién agua / cemento y la cantidad de agua, es facil determinar la cantidad de cemento

gue se ha de utilizar por metro cubico de hormigon.

10. Cantidad de arido grueso

La maxima resistencia y la minima cantidad de agua de amasado se conseguiran cuando se utilice la

mayor cantidad posible de arido grueso, compatible, claro est’con la docilidad.

Esta cantidad puede ser determinada por ensayos de laboratorio. Sin embargo, si no se dispone de tales
datos, puede obtenerse una indicacion aceptable en la tabla VI.

TABLA VI

Volumen de arido grueso por unidad de volumen de hormigén

Tamafio  mMAaximo Volume'n de éric_io grueso, compact_ado en seco, por unidad de volumen de
del &rido (mm.) hormigon, para diversos médulos de finura de la arena

2,40 2,60 2,80 3,00
9,5 0,46 0,44 0,42 0,40
12,5 0,55 0,53 0,51 0,49
19 0,65 0,63 0,61 0,59
25 0,70 0,68 0,66 0,64
38 0,76 0,74 0,72 0,70
50 0,79 0,77 0,75 0,73
75 0,84 0,82 0,80 0,78
150 0,90 0,88 0,86 0,84

Estos volumenes se han determinado par producir un hormigén con una docilidad aceptable para la
construccion normal de hormigén armado. Para hormigones menos déciles, tales como los requeridos
para pavimentos, pueden aumentarse en un 10 por 100.

11. Cantidad de arido fino

Se obtendr& por diferencia, restando de 1.000 volumenes de &rido grueso, cemento, agua y aire.
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ANEXO IV
GUIA PARA LA DETERMINACION DE LAS CONDICIONES DE EJECUCION DEL HORMIGON

Las condiciones de ejecucion reales —medias, buenas y muy buenas- seran determinadas por el Director
de obra, para lo cual, y s6lo a modo de guia se expresan las siguientes definiciones:

Condiciones medias:

Cemento sin conservacion perfectamente adecuada, ni comprobaciones frecuentes de su estado. Aridos
medidos en volumen por procedimientos aparentemente eficaces, pero de precisiébn no comprobada.
Ausencia de correcciones, en los volimenes de arena utilizados, cuando varia la humedad de ésta y por
tanto, su entumecimiento. Cantidad de agua bien medida al verterla en la hormigonera, pero sin corregir
de acuerdo con la que, en cada caso contenga la arena.

Condiciones buenas:

Cemento bien conservado, con frecuentes comprobaciones de su estado. Aridos cuidadosamente
medidos en volumen, procurando corregir los volimenes de arena utilizados, de acuerdo a su
entumecimiento. Reajuste de la cantidad de agua vertida en la hormigonera, siempre varia notoriamente
la humedad de los aridos. Vigilancia a pie de obra de utilaje minimo para realizar comprobaciones
oportunas. (por ej. Conoo de Abrams, etc.)

Condiciones muy buenas:

Control estricto de la calidad del cemento y de la relacion agua cemento. Aridos medidos en peso,
determinado periddicamente su granulometria y huymedad. Control de la consistencia del hormigén.
Constante atencién a todos los detalles.
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ANEXO V
MOVIMIENTOS DE TIERRA

En los planos que se adjuntan se indican las cotas de terreno natural y las de movimiento de tierra con
los niveles definitivos.

A DESMONTES

Los desmontes incluyen la remocioén y convenientes disposicion de todos los materiales tomados dentro
de los limites del predio.

Previamente al desmonte se demoleran todas aquellas obras existentes en el predio incluyendo las
cimentaciones, retirandose el material sobrante del predio, salvo aquél que por su tamafio y naturaleza
pueda ser utilizado para la construccion de terraplenes.

Previamente al desmonte también deberéa efectuarse la limpieza del terreno retirando todas las especies
vegetales no especificadas expresamente en planos, las que deberan mantenerse en forma obligatoria y
sin sufrir dafio alguno.

Se retiraran troncos, ramas, hojas y raices, las que deberan quemarse en un extremo del predio o
retirarse de la obra.

Una vez realizadas las demoliciones si las hubiera, y la limpieza, se retirara a la capa de tierra vegetal, la
que se ubicara en un extremo del terreno para su futura utilizacion como recubrimiento de taludes y
suelos terminados en general y como obras de jardineria.

Todo el material proveniente del desmonte se clasificard y depositara de acuerdo a los siguientes tipos:

a. Comprende arcilla, arena, grava y todo material terroso con piedras sueltas o bochas intercaladas,
de tamafio menor a 1/10.000 de metro cubico de volumen (0.10 litro).

b. Comprende roca suelta faciimente desprendible cuyos elementos midan menos de 1/10.000 de
metro cubico (1 litro) de volumen; tosca o arenisca suficientemente blandas para ser removidas
con pico.

c. Comprende roca suelta cuyos elementos midan mas de 1/10.000 de metro cibico de volumen (1
litro).

Todo material incluido en esta Ultima categoria deberd retirarse de obra, no pudiendo ser utilizado en la
construccion de los terraplenes debido a la dificultad en la ejecucién de las fundaciones del edificio
proyectado.

TERRAPLENES

Previamente a su ejecucion, toda la superficie de fundacién del mismo sera escarificada en un espesor
minimo de 10 cms. Para asegurar una perfecta trabazén entre el terraplén y su fundacién.

Los materiales a emplearse deberan estar exentos de todo material organico o de deshecho, y dentro de
lo establecido en los tipos (@) y (b), referentes al desmonte. También podra utilizarse material producto
de demoliciones, siempre y cuando el tamafio de los elementos sea inferior al establecido en (b).

El terraplén se construira en tongadas de 30cm. Aproximadamente de espesor, regandose
abundantemente y rastrillandose para obtener una compacidad uniforme de todo el material.
Posteriormente se cilincrara con el rodillo que pese como minimo 15 Kg/cm? de generatriz, debiendo
darse no menos de 10 pasadas.

El material para el relleno se ubicara colocando los de mayor granulometria en la parte superior.
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El Peso Unitario seco de cualquiera de estos materiales compactados debera alcanzar un minimo de 1,5
Kg por litro en laboratorios, admiténdose como minimo un 90% de este valor obtenido en obra.

Se tendra cuidado durante la ejecucion de los terraplenes, de que las aguas no se acumulen en puntos
determinados, produciendo degradacion del material.
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