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1. GENERALIDADES:

El objeto de la presente memoria es describir y definir el disefio, construccion, pruebas y
puesfa en servicio de las insfalaciones de abastecimiento y desagie de la obra a realizarse en
el predio de referencia.

La obra consiste en la ejecucion de las instalaciones de abastecimiento y desagiie de aguas
residuales, pluviales y de aires acondicionados de un edificio a reformar destinado a juzgado
penal que cuenta con planta baja y planta alta mas azotea.

En el Nivel Principal se ubica la recepcion, oficinas con sus SSHH y kitchenette, sala de
audiencias y SSHH pdblicos. En el sector que cuenta con acceso por la calle Argentina se ubica
el archivo y carcelaje con un bafio con aparatos antivandalicos.

En la Planta Alta se proyecta una oficina y despachos, con dos SSHH y una pileta.

En el Nivel Azotea se encuenfra el tanque de agua potable.

Todas las instalaciones a realizar en el edificio considerado seran nuevas, se utilizara el
medidor de OSE existente por la calle Zorrilla de San Martin y se realizaran las conexiones a
colector indicadas por ambas calles. El predio cuenta con red pdblica de OSE y colector pdblico
de tipo separativo por ambos frenfes.

Las instalaciones sanitarias a presupuestar seran ejecutadas en un todo de acuerdo al
proyecto, a la Memoria Descriptiva, a las disposiciones municipales vigentes y segin Ordenanzas
y Normativas vigentes de la Oficina de Obras Sanitarias.

Respecto a la calidad de los materiales, deberadn cumplirse las Normas UNIT y UNIT-ISO
correspondientes, y los mismos deberan estar aprobados por la IM. Respecto a los
procedimientos constructivos deberan observarse las Normas UNIT y Ordenanza de la IM.

Las Obras que figuren en los planos aun cuando no hayan sido expresadas en esfa
Memoria, asi como aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento
satisfactorio del edificio se consideran de hecho incluidas en la propuesta, correspondiendo
al Sub-Contratista sefialar las posibles omisiones que en este sentido existieren.

Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en ningln elemento del proyecto
sin la orden escrita de la Direccion de Obras, lo que determinara el no pago de los trabajos
realizados o en su defecto el rechazo del frabajo realizado.
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2. PROYECTO: ABASTECIMIENTO

El sistema de abastecimiento de agua consistira en una alimentacion directa a un depésito
superior prefabricados ubicado en la Azotea a partir del cual se realizara la distribucion
general a los servicios del edificio. Los diferentes servicios sanitarios no contaran con sistema
de generacion de agua caliente sanitaria.

En el presente proyecto no se incluyen las instalaciones sanitarias de alimentacion
presurizada a Bocas de Incendio, las que -en caso de ser necesarias- se realizaran de acuerdo
al proyecto del asesor correspondienfte, en todo de acuerdo a la Normativa vigente de la DNB.

El Sub-Contratista presupuestara, salvo lo indicado expresamente, el suministro vy
construccion de todas las obras sanitarias internas indicadas en las plantas y cortes que
comprenden este proyecto y en un todo de acuerdo a la Memoria Descriptiva:

A. Cafieria de agua potable desde medidor de OSE existente hasta depdsito superior
prefabricado de agua potable ubicado en la Azotea segln planos; caferias de distribucion a
partir del mismo hasta los punfos indicados en los. Nicho para el medidor, canilla de servicio
y llave de paso general.

B. Todos los materiales a emplearse seran nuevos, de primera calidad en su especie y
aprobados por la Oficina de Obras Sanitarias de la Intendencia y deberan cumplir con lo
establecido en las Normas UNIT. El Sub-Contratista deberd suministrar y colocar los
materiales que, aunque no estén expresamente detallados en los recaudos, sean necesarios
para el buen funcionamiento, mantenimiento y correctas terminaciones de los frabajos y del
mejor trazado de las cafierias.

El Contratista suministrarda muestras de todos los materiales a emplearse; los mismos se
dispondran de forma ordenada y prolijamente presentados en un tablero. Los elementos que
por su naturaleza no pueden incluirse en dicho muestrario, se describiran con exactitud a
través de folletos técnicos y memorias. La aprobacion de dichas muestras se debera
completar antes del inicio de las obras.

Los materiales y equipos especiales recibidos en obras, seran cuidadosamente descargados,
desembalados e inspeccionados para constatar posibles averias ocurridas durante el
transporte, luego estos seran catalogados, debidamente identificados y correctamente
almacenados, atendiendo las recomendaciones del fabricante y garantizando el mantenimiento
del perfecto estado de los mismos hasta su instalacion.

Los aparatos y griferias seran almacenados adecuadamente en los locales destinados a tal
fin y seran transportados al sitio de instalacion, en cantidades suficientes para una jornada
de trabajo, solo en el momento del monftaje.

C. Suministro e instalacion de un depbsito prefabricado aprobado de 2000 lfs, con su base de
fibra, en fodo de acuerdo a la normativa municipal vigente. Instalacion hacia y desde
depdsito superior de reserva acorde a lo graficado en planos.
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D. La alimentacion al depdsito y distribucion general de agua fria sera en cafios y piezas de
Polipropileno de Termofusion, homopolimero o copolimero random tipo 3 con uniones
termosoldadas ("Saladillo-Hidro 3 (verde)”, "Acqua-System (PN25)", “IPS Multicapa”,
"Eterfusion”) segin Norma UNIT 799/90 y 879/91. La instalacion de alimentacion y salida del
tanque superior con tramos exteriores sera de Hierro Galvanizado segin normativa. Los
cafios deberan ser aprobados y de una marca de primera calidad, con didmetros Gtiles no
inferiores a los utilizados en la verificacion hidraulica.

Todo material que se use en obra debera contar con el sello de cumplimiento de las Normas
UNIT correspondientes.

Los diametros expresados en los planos son EXTERIORES, aclarandose a continuacion la
correspondencia entre los mismos y los didmetros interiores:

POLIPROPILENO DE TERMOFUSION:

ACQUA-SYSTEM | IPS | ETERFUSION
DIAMETRO DIAMETRO INTERIOR ESPESOR DE PARED
EXTERIOR (mm) (mm) (mm)
20 13.2 3.4
25 16.6 4.2
32 21.2 5.4
40 26.6 6.7
50 33.2 8.4

SALADILLO-H3 (verde)

DIAMETRO NOMINAL | DIAMETRO EXTERIOR | DIAMETRO INTERIOR | ESPESOR DE PARED
(pulgadas) (mm) (mm) (mm)
1/2 21.3 14.5 3.4
3/4 26.9 19.1 3.9
1 33.7 23.9 4.9
11/4 4272 30.8 5.7
11/2 48.3 35.7 6.3

HIERRO GALVANIZADO:

DIAMETRO NOMINAL | DIAMETRO INTERIOR
(pulgadas) (mm)
1/2 16
3/4 20
1 26
114 35
11/2 41
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E. Las uniones de las cafierias de Polipropileno se realizaran por termofusion, siguiendo
estrictamente las instrucciones dadas por el fabricante. Las tuberias previstas para la
conexion de griferias o colillas, seran también de polipropileno con roscas metalicas en los
puntos de conexion. No se permitird bajo ningln concepto la termofusion de tuberias de
polipropileno de diferentes fabricantes. En caso de un cambio de marca de polipropileno
termofusionable, deberd intercalarse una pieza se transicion de polipropileno a rosca
metalica y luego una pieza de transicion de rosca metéalica a polipropileno.

F. El tendido interno de las cafierias de distribucion en los distintos niveles sera por
bandejas, contrapiso, tabiques de mamposteria o yeso segin el caso.
Las tuberias embutidas en muros y contrapisos se amuraran con mortero de arena vy
cemento portland. Se alojaréan en canaletas amplias que permitan la libre dilatacién de cada
tramo segln la generatriz del cafo.
Todos los elementos necesarios de sujecion, soporte y anclaje de las cafierias, deberan
estar incluidos en la oferta, por lo cual no se aceptard de ninguna manera el reclamo de
extraordinarios surgidos por dicho motivo. En cafierias suspendidas la distancia méxima
entre soportes serd de 0.5m. para cualquier diametro.

G. El Contratista suministrard y colocara toda la griferia y sus correspondientes accesorios
cuyas marcas y modelos se describen en la Memoria de Arquitectura debiendo, antes de su
colocacion, pedir instrucciones sobre su ubicacién exacta a la Direccion de Obra.

Las tomas para los artefactos se dispondran simétricas respecto al eje del mismo. En todos
los casos se colocaran tapajuntas cromados.

En el bafio del carcelaje se colocaran aparatos antivandalicos con especificaciones segin la
memoria de Arquitectura, similares a los que se ven en la imagen adjunta.

El Contratista debera tomar todas las providencias para que las llaves de paso vy
conexiones de colillas no queden rehundidas con relacion a la pared, no admitiéndose esta
situacion de ninguna manera a efectos que las mismas puedan maniobrarse y realizar un
mantenimiento con facilidad.
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. Los diametros de las llaves de paso seran, en todos los casos, los correspondientes al
diametro de la tuberia proyectada, no admitiéndose disminuciones en el diametro de las
mismas.

Las llaves de paso que se indican para el corte del abastecimiento de agua fria de los
distintos locales deberdn ser suministradas e instaladas por el Contratista de
Acondicionamiento Sanitario y seran en todos los casos del tipo globo o esféricas salvo
indicacion expresa.

Para las llaves de paso vistas en los servicios higiénicos y en caso de que por razones
estéticas asi se requiera, tendran volante y tapajuntas cromado igual que el especificado
para los aparatos del local en el cual se ubican.

Las llaves de paso a instalar en la entrada y salida del depésito de reserva seran del tipo
esclusa. Tendran cuerpo de bronce o acero inoxidable y vastago en bronce, laton o acero
inoxidable. Su union podra ser roscada o a bridas.

El Contratista de Acondicionamiento Sanitario deberd suministrar e instalar, las canillas de
servicio, para limpieza, sefialadas en los planos con las letras "C.S.". Estas estaran
ubicadas a 0.40 m del piso y llevaran en el extremo una rosca para conectar una manguera
de 13 mm de diametro.

Suministro y colocacion de las colillas de conexion necesarias debiendo vincularse a la
cafieria embutida en la pared directamente, sin interposicion de pieza alguna (niple,
entrerrosca o prolongacion).

Las colillas seran de plastico flexible o similar capaz de soportar en forma continua 902C
sin afectar sus propiedades y reforzado con malla de acero inoxidable exterior.

El didmetro interior de las colillas sera igual al de la cafieria de alimentacion de los
artefactos o equipos que abastece. En ningldn caso se admifira la disminucion de diametros
en las colillas.

. Antes del llenado de las losas u ofros elemenftos estructurales el Contratista de
Acondicionamiento Sanitario deberd marcar la ubicacion de los pases necesarios para sus
instalaciones, debiendo coordinarlo con tiempo con el Contratista General.

Se deberd pedir autorizacion a la Direccion de Obra, en el caso que deba realizarse un
atravesamiento a cualquier parte de la estructura ya existente, realizandose los mismos
mediante la utilizacion de mechas de copa de diametro adecuado.

. Todo tramo de la instalacion de abastecimiento deberd ser sometido a una prueba
manométrica, acorde a lo indicado en el numeral 6.
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3. PROYECTO: DESAGUE Y VENTILACION

El Sub-Contratista presupuestara, salvo lo indicado expresamente, el suministro vy
construccion de todas las obras sanitarias internas indicadas en las plantas y cortes que
comprenden este proyecto y en un todo de acuerdo a la Memoria Descriptiva:

A. Las caferias de desagiie de la planta alta seran suspendidas bajo losa y se uniran a la
columna de bajada correspondiente, ubicada segin planos.

B. Los desagiies que se resolveran con cafierias suspendidas seran cubiertos con cielorrasos
y envueltos con aislacién acistica (lana de roca e:50mm D:15 kg/m3). Antes del llenado de
las losas u ofros elementos esfructurales el Contratista de Acondicionamienfo Sanitario
deberd marcar la ubicacion de los pases necesarios para sus instalaciones, debiendo
coordinarlo con tiempo con el Contratista General. Se debera pedir autorizacion a la
Direccion de Obra, en el caso que deba realizarse un atravesamiento a cualquier parte de
la esfructura ya existente, realizdndose los mismos mediante la utilizacion de mechas de
copa de diametro adecuado.

C. Las cafierias de Polipropileno Sanitario ubicadas en contrapisos se incluirdn en una caja de
arena que permita el libre movimiento frente a dilataciones diferenciales entre la cafieria y
la mamposteria.

D. Todos los elementos necesarios de sujecion y soporte de las caferias, deberan estar
incluidos en la oferta, por lo cual no se aceptard de ninguna manera el reclamo de
extraordinarios surgidos por dicho motivo.

En el caso de las tuberias suspendidas por techo se deberan prever todos los elementos
de sujecion que se consideren necesarios. Para evitar movimientos en dichas tuberias se
deberan colocar sujeciones rigidas en los codos iniciales y cada 1 m. Regiran también las
recomendaciones del proveedor de las cafierias, y en caso de existir contradicciones, se
tomara el requisito mas exigente.

Para evitar flexiones y movimientos en las uniones se colocardn ademas flejes
galvanizados en ramales y cada 1 m en framos largos.

Las caferias verticales seradn aseguradas mediante soportes fijos ubicados después de
cada cabeza de la tuberia, intercalando soportes deslizantes a efectos de reducir la
flexion del tubo sin impedir su libre movimiento.

Los soportes seran de hierro con superficies de contacto lisa y plana.

Entre el soporte y la tuberia se colocara un junta de goma elastomérica de & mm de
espesor y que sobresalga 5 mm a ambos lados del ancho del soporte.

Antes de realizar la fabricacion de los soportes se debera presentar el disefio de los
mismos a la Direccion de Obra a efectos de su aprobacion.

E. Red de desagiies de equipos de aire acondicionado, segln graficos. Coordinar la ubicacion
precisa de los equipos en obra con planos ejecutivos de acondicionamiento térmico.
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Red de desaglies de pluviales de las cubiertas que se conectaran a bocas de desaglie
exclusivas de pluviales segin planos.
Las aguas pluviales se conduciran al cordon de la vereda en los puntos indicados.

En Planta Baja se ubicaran los puntos de inspeccion subterraneos graficados que permiten
recibir la columna del nivel superior, y los desagiies del mismo nivel. Deberad coordinarse
con la direccion de obra las posibles interferencias con la estructura de cimentacion vy
vigas sobre este nivel.

La red de desaglies se conectara al colector pidblico mediante dos Camaras de Inspeccion,
N21 sobre Zorrilla de San Martin y N23 sobre calle Replblica Argentina, sugiriéndose su
ejecucion y aprobacion al inicio de la obra para permitir agilitar la gestion de las
conexiones a colector a construir por parte de OSE.

Desaglie de pluviales de los patios captadas por bocas de desagie abierfas ubicadas
acorde a planos, a cordon de vereda.

Si la Direccion de Obra decidiera mantener las pendientes actuales de las azoteas y la
ubicacion de los embudos de captacion de pluviales no coincidiera con la proyectada, se
conducird suspendida sobre cielorrasos de Planta Alta hasta las columnas de bajada
indicadas. Estas cafierias suspendidas contaran con las tapas de inspeccion que permitan el
acceso a cualquier punto de su recorrido segin norma, y los cielorrasos contaran con
registros para su facil acceso.

Los canalones interiores contaran con desbordes segln planos, para prevenir el riesgo de
derrame hacia los espacios interiores tanto en caso de obstruccién de las columnas como
de precipitaciones muy copiosas que superen las condiciones de calculo segin normativa.
Sera imprescindible la limpieza periddica de los mismos.

Todas las Camaras de Inspeccion, Bocas de Desagiie y Piletas de Patio seran revocadas con
morteros al 2 x 1y ferminadas con lustre de portland puro bien fretachado. Las fapas
seran reforzadas, aptas para ser revestidas y llevaran bulones de bronce largos. Las
camaras de inspeccidn, bocas de desaglie y piletas de patio, serédn salvo indicacion en
confrario, del tipo ordenanza.

Se protegeran todos los desagiies subterraneos con muros de ladrillo puesto de canto a
cada lado del cafio y se rellenara la parte interior con arena sucia, terminandose con arena
y cemento portland en la parte superior. Las cajas sifonadas seran con el fondo integrado
y no cementado, y con sifon removible.

No se colocaran caferias de PVC al exterior, sustituyéndose por Fibrocemento los
extremos exteriores gue correspondan a ventilaciones.

Los desaglies secundarios se han proyectado conforme al criterio de simple sifon,
previéndose éstos entre los circuitos primario y secundario. Ademas se colocaran sifones
en todos los lavabos y pilefas.
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Red completa de ventilaciones segin lo indicado en planos. Todas las columnas de desagiie
de aguas residuales indicadas en planos se continuaran como columnas de ventilacion de 110
mm de didmefro y se prolongaran a los cuatro vienftos, en los casos en los que no se
puedan continuar se construiran las columnas de ventilacion con los trazados compatibles
con el proyecto arquitectonico. Las columnas de ventilacion remataran en sombreretes de
material resistente a la intemperie, y los rayos ultravioletas. Las mismas remataran a
altura no menor a 250 m en ferrazas transitables y a 0.60 m sobre el prefil en azoteas
no transitables o de servicio. Las rejillas de aspiracion, en su mayoria, se construiran a 30
cm del nivel de piso terminado correspondiente, debiéndose definir tipo y material segln
proyecto de arquitectura y debiéndose coordinar con la direccion de obra la ubicacion
exacta en cada caso.

La instalacion de desagiies primarios y secundarios embutidas en muros, alojadas en
contrapisos o suspendidas sera en cafios y piezas de P.V.C. de 3,2 mm. de espesor segln
Norma UNIT 206 y 647, con uniones cementadas, marca Eterplast, Ramat, Tigre o Nivel Uno.
Asimismo se podra cotizar como variante la instalacion en cafios de Polipropileno (uniones
con aro de goma), especificandolo en la propuesta.

Colocacion de todos los aparatos de loza sanitaria con sus correspondientes griferias y
cisternas. Los inodoros tendran cisterna tipo mochila. Las terminaciones seran con
tapajuntas cromados y colillas flexibles cromadas. Los aparatos seran fijados mediante
tacos fischer S 8 y tomillos largos de bronce con cabeza cromada y arandela. Las
acometidas deberan estar correctamente niveladas y aplomadas, solicitdndose al Director
de Obra la definicion de plomos y nivel de azulejo terminado. Se evitara especialmente que
las tomas queden embutfidas. El cuidado y mantenimiento de los de los aparatos de loza
sanitaria y piletas de cocina una vez ingresados a obra sera responsabilidad de la empresa
constructora.

Previo al tapado de cualquier tramo de cafieria de abastecimiento o desagiie, se debera
requerir la aprobacion de la direccion de obra (ver numeral 6).

Conservacion y mantenimiento de las instalaciones sanitarias hasta la entrega definitiva de
las obras. Todo vicio, falla o deterioro imputable a la empresa seran reparados de
inmediato a su enfero costo.
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L. ALCANCE DE LOS TRABAJOS A SER REALIZADOS:

A efectos del Contrato, el Contratista serd considerado como un Técnico, sea éste un
profesional o una persona juridica, y por lo tanto serd responsable por los defectos de la
obra que pudieran haber sido inadvertidos en el disefo, como en los planos y en la presente
Memoria, mediante la aplicacion de adecuados conocimientos de Ingenieria.

A los efectos de la realizacion de la obra, no se considerara al Contratista como simple
comerciante o industrial, sino también como técnico capacitado, experimentado y responsable del
trabajo contratado, por consiguiente este debera, cuando él lo estimase necesario y con la
debida anticipacion, sefialar a la Direccion de Obra cualquier detalle que pueda, en su concepto,
ser perjudicial a las obras, o que a su juicio, conspirara contra las ordenanzas vigenfes, la
perfecta ejecucion y funcionamiento de las obras, asi como a proponer modificaciones que a su
juicio, puedan mejorarlas o perfeccionarlas.

El Contratista no podra realizar por su cuenta modificaciones, alteraciones o variaciones del
proyecto. Todo cambio sugerido por el Contratista deberd ser sometido a la aprobacion de la
Direccion de Obra, quien serd el Gnico autorizado para efectuar los cambios que considere
convenientes desde el punto de vista técnico y econdmico.

Sera responsabilidad del Contratista de Acondicionamiento Sanitario los perjuicios que estas
modificaciones, no aprobadas, puedan ocasionar a la instalacion o a su funcionamiento.

La direccion de obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de las
partes que componen las Instalaciones Sanitarias. En este caso se basarad en los aumentos o
disminuciones de las cantidades (mefros de las cafierias, diferencias de didmetro, distintos
materiales y cantidades de aparatos sanitarios). Es de responsabilidad del Sub-Contratista la
conservacion, el funcionamiento y el mantenimiento de todas las partes que componen las
Instalaciones Sanitarias hasta la entrega definitiva de las obras.

Se debera tomar especial cuidado en el trazado y la colocacion de las caferias y demas
trabajos a ser realizados, considerando que la Direccion de Obras se reserva el derecho de
hacer retirar las caferias y/o piezas colocadas defectuosamente, mandando a rehacer dichos
trabajos a cosfo del Sub-Confratista.

Es suficiente que un detalle y/o alguna nofa figure un una de las piezas del proyecto,
aunque no figure en las restantes, para que el Sub-Contratista este obligado a realizarlas.

El mantenimiento y la conservacion de todas las instalaciones sanitarias hasta 6 (seis)
meses después de la recepcion provisoria de las obras, sera de responsabilidad del Contratista
y quedara a su cargo todo gasto derivado de esa responsabilidad, asi como toda modificacion
necesaria para un funcionamiento correcto y normal de la instalacion.

10



—

[ GerardoBraga/Arquitecto

Asesor en Acondicionamiento Sanitario
099 190 883 . 2622 8443 | gbraga27@adinet.com.uy

5S.CONTINUIDAD Y COORDINACION DE LOS TRABAJOS:

Se deberd presenfar un cronograma que se adapte al avance general de la obra el cual
debera ser aprobado por la Direccion de Obra, la que exigirda su cumplimiento.

Una vez iniciados los trabajos de las Instalaciones Sanitarias, se deberad continuar sin
interrupciones y hasta terminarlos por completo y solo se podran suspender por motivos
fundamentados y con autorizacion escrita de la Direccion de Obras, debiendo en ese caso
tomarse las medidas necesarias para evitar perjuicios e inconvenientes de cualquier clase.

En el caso de que la obra requiera imprimir especial actividad para finalizar defterminados
trabajos en algunas de las partes de la obra, el Sub-Contratista tendra que disponer del
personal y los Gtiles o herramientas necesarias a tales fines. En estos casos se avisara con
la suficiente antelacion a los efectos de tomar las correspondientes precauciones.

Los trabajos deberan ser coordinados con el desarrollo de la obra y con los que tengan
relacion directa o indirecta con ellos de modo de no obstaculizarlos, atrasarlos o interrumpirlos
en forma alguna. No se aceptarda incumplimiento en las obligaciones del Contfratista de
Acondicionamiento Sanitario, aludiendo las faltas a dicha coordinacion por responsabilidad de
ofros.

Por su parte el Contratista de Acondicionamiento deberd exigir al Contratista General la
realizacion de aquellos trabajos de otros subcontratos que afecten directamente el normal
desarrollo de sus instalaciones.

Aquellas areas donde el trabajo del instalador fuera a interferir con la ejecucion de las obras
de otros Confratistas involucrados, este debera suministrar toda la cooperacion posible de
modo de compatibilizar su actividad con las demas cooperando de manera amplia con los otros
subcontratos de la obra a ejecutar, y deberd suministrar, siempre que se lo solicite la
Direccion de Obra, cualquier informacion que permita o contribuya al trabajo de los mismos.

En caso de que el Contratista de Acondicionamiento Sanitario, realizara sus instalaciones sin la
coordinacion necesaria con los otros subcontratos, causando interferencias sin posibilidad de
solucion, este debera realizar a su cargo las modificaciones necesarias con el fin de viabilizar
la ejecucion de todas las obras.

En todo lo que sea aplicable, el Contratista deberd dar cumplimiento a las normas vy
reglamenfos vigentes a efectos de prevenir accidentes en obra, asi como posibles dafios
emergentes de la ejecucion de la misma. Esta exigencia no exime al Contratista de acatar las
indicaciones que imparte la Direccion de obras para reforzar las medidas precautorias cuando
ésta lo estime conveniente, ni de su obligacion de asegurar a su personal, ni de cumplir con
todos los requerimienfos que al efecto imponen el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el
Banco de Seguros del Estado, incluyendo la solicitud de las inspecciones correspondientes.
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6 . PRUEBAS:

Se realizaran pruebas hidraulicas en todas las cafierfas a ser instaladas acorde a lo
exigido por la ILM.M.: para los desaglies primarios y secundarios, se llenaran de agua y se
mantendran durante cuafro horas. Para las instalaciones de agua fria y de distribucion, las
mismas se llenaran de agua y se mantendran durante seis horas a 7 kgrs/cm2. y durante la
obra se mantendran con agua y con la presion de la red de OSE.

Se pondra en conocimiento a la Direccion de Obras en el momento que inician las
pruebas hidraulicas y no se podra tapar ninguna de las cafierias hasta que la Direccion de
Obras lo autorice. Si esto no se cumpliere, sera responsabilidad de la Empresa
Constructora el costo del destapado y nuevo tapado de las instalaciones luego de
aprobada la Inspeccion.

Luego de recibida la instalacion de agua y antes de la puesta en servicio, se procedera a la
desinfeccion general de la instalacion con hipoclorito de sodio.
Para ello se llenard el depdsito inferior de reserva de agua con una solucion de 2g de cloro
disponible por metro cdbico de agua. A continuacion se abriran todas las griferias hasta
detectar cloro en cada uno de ellos.
Se dejard la instalacion de esa forma durante 24 horas. Transcurrido este plazo, se abriran
todos y cada uno de los grifos incluyendo la descarga de las cisternas hasta que se verifique
un cloro residual menor de 0,3 mg/L, para luego dejar librada al uso la instalacion.
Si no fuese posible dejar de usarse la instalacion durante 24 h se podréd aumentar la
concentracion de 2g de cloro disponible durante 24 h a 5g durante 1 hora.

Previo a la recepcion provisoria de obras se realizard una limpieza general de todas las
caferias de desaglie, verificando que se encuentran perfectamente desobstruidas y sin restos
de materiales de obra.
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7 .DOCUMENTACION:

El Contratista deberd verificar, con la direccion de obra, que la version de los planos a
utilizar en obra sea la dltima revision disponible y sean aptos para construir (APC).
La utilizacion de planos no vigentes o no aptos para construir serd responsabilidad del
Contrafista.

El Contratista tendrd a su cargo la actualizacion de la documentacion que sirvio de base
para la cofizacion de las obras, y realizard a su costo y cargo los planos conforme a obra a
igual escala que los suministrados por el cliente y entregara a la Division Arquitectura del
Poder Judicial dos ploteos en papel, doblados en tamano AL, todos ellos ploteados a color
segln las Normas UNIT, asi como la informacion digitalizada (ACAD 2010) que sirvio de base
para la realizacion de los referidos planos, correctamente rotulado. En estos planos debera
figurar ademas del roétulo del Proyectista el rotulo de la Empresa Contratista de
Acondicionamiento Sanitario. Debera ademés destacarse claramente la inscripcion "PLANO
CONFORME A OBRA" la falta de cualquiera de estos elementos serd razon de rechazo de los
planos, independientemente de que la informacion grafica contenida en los mismos se ajuste a
lo realmenfe consfruido.
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