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1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento constituye la Memoria Constructiva Particular para la ejecución 

de las obras correspondientes al Proyecto de Ampliación y Reacondicionamiento Sanitario 

de la escuela Agraria Melchora Cuenca, ubicada en la calle Av. Américas en la cuidad de 

Paysandú.   

 

En función de los requerimientos asociados a las obras de arquitectura, de la necesidad 

de que las mismas puedan ejecutarse manteniendo la total funcionalidad de los locales 

durante su realización, la propuesta de intervención consiste en: 

 

 Construcción de Aulario y Aulario Comedor 

 Reacondicionamiento de Casona, local Anexo, y Galpón.  

 Construcción de la instalación hidráulica de combate de incendio para la totallidad 

de los locales antes mencionados. 

 Construcción de ampliación de red pública de agua de OSE para servir al predio. 

 Suministro e instalación de una Planta Prefabricada de Tratamiento de Aguas 

Residuales, y de colector de descarga. 

 

En los capítulos siguientes, se describen los elementos componentes y se detallan las 

especificaciones técnicas de ejecución, en el Anexo se presentan sus correspondientes 

piezas gráficas. 
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2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN 

2.1 Obras comprendidas 

La presente memoria se refiere a la construcción de las instalaciones de desagüe de aguas 

servidas y pluviales, abastecimiento y distribución de agua fría, distribución de supergás, 

colocación de aparatos y griferías, para las obras de AMPLIACIÓN Y 

REACONDICIONAMIENTO SANITARIO DE LA ESCUELA MELCHORA CUENCA, Paysandú. 

 

El Contratista deberá efectuar la ingeniería de detalle, suministrar e instalar todos los 

materiales y equipamientos para la construcción y completa puesta en marcha de las 

instalaciones, dejándolas funcionando a satisfacción sin necesidad de implementar obras 

o trabajos adicionales de ningún tipo.  

 

Las obras previstas incluyen en forma resumida: 

 

 Construcción de instalaciones de abastecimiento, desagües de aguas servidas y 

pluviales, abastecimiento de agua fría y caliente, y distribución de supergas; en los 

locales a construir e intervenir. 

 Construcción de la instalación hidráulica de combate de incendio para dar 

cobertura a todos los locales antedichos. 

 Ampliación de la red pública de abastecimiento de agua de OSE, para servir al 

predio. 

 Suministro e instalación de una Planta Prefabricada de Tratamiento de Aguas 

Residuales, y de colector de descarga. 

 

Se advierte que sin perjuicio de las obras de proyecto aquí descritas y en los planos, 

existen en el predio otras instalaciones sanitarias existentes, que no serán objeto de 

renovación. Será responsabilidad del Contratista verificar la situación de dicha 

instalación, para lo cual se considera absolutamente imprescindible efectuar una visita 

previa para verificación. 

 

Previamente al inicio de los trabajos, será obligación replantear completamente la 

solución prevista en el proyecto, de modo de verificar su viabilidad. En caso de 

detectarse interferencias, deberá procederse a su ajuste. 
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En las zonas donde los trabajos requieran la remoción de pavimentos o revestimientos 

existentes que no sean objeto de renovación, estos se deberán reponer con material de 

idénticas características, en un todo de acuerdo a lo que disponga la Supervisión de Obra. 

 
Los trabajos se realizarán siguiendo la secuencia que oportunamente indicará la 

Supervisión de Obra, de manera que al finalizar cada sector el mismo podrá ser habilitado 

sin requerir obras complementarias (en caso que así fuera, será responsabilidad del 

Contratista su ejecución), y manteniendo en todo momento las instalaciones existentes 

en correcto funcionamiento. Cualquier desperfecto o inconveniente ocasionado por la 

ejecución de las obras a las instalaciones sanitarias u otras existentes, así como a la 

mampostería y terminaciones en general, deberá ser reparado a su entero costo en 

forma inmediata por el Contratista, sin que esto de lugar a reclamación alguna. 

 

2.2 Reglamentaciones 

Rigen las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de la Intendencia de Canelones 

(en adelante IDP), a las cuales deberá ajustarse el Subcontratista en todo momento, y que 

definen las condiciones mínimas de calidad para la obtención de los Permisos e 

Inspecciones correspondientes.  

 

En lo referente a materiales, productos e instalación de sistemas de agua potable y 

desagüe de aguas servidas, la instalación deberá cumplir además con códigos y normas 

del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas 

 

2.3 Planos y Pliegos 

El Subcontratista recibirá del Comitente un juego completo de recaudos que acompañan 

este llamado. 

 

Será por su cuenta el análisis de los recaudos actuales, su exhaustiva comparación con el 

estado actual de las instalaciones y  la confección de los planos de detalle según las obras 

a ejecutar.  

 

Las obras sanitarias se ejecutarán de acuerdo con los planos de proyecto y respetando las 

disposiciones incluidas en esta Memoria y demás recaudos integrantes del llamado.  
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2.4 Contradicciones u omisiones 

Si entre las diversas piezas comprendidas en los recaudos existieran contradicciones, la 

duda será resuelta por la Dirección. Asimismo, bastará que un trabajo se halle definido en 

alguna pieza o recaudo del contrato, aunque haya sido omitido en otras, para que el 

Subcontratista esté obligado a ejecutarlo, sin que esto de origen a modificación alguna en 

el precio ofertado. 

 

2.5 Modificaciones de las obras 

Las obras se ejecutarán respetando las indicaciones de los planos y la presente memoria. 

No podrá efectuarse modificación alguna sin la previa autorización de la Dirección, en 

cuyo caso, las mismas solo darán origen a modificación en las liquidaciones en más o en 

menos, cuando generen metrajes diferentes a los previstos en el proyecto. Estas 

diferencias se computarán en base a los precios Unitarios ofertados. 

 

2.6 Trazado y replanteo  

Todas las obras cuyo emplazamiento, niveles y demás detalles no estén claramente 

especificados con acotaciones numéricas en los planos y memorias, serán replanteadas 

por el Subcontratista. El replanteo deberá contar con la aprobación de la Dirección, la que 

podrá reservarse la tarea de replantear cualquier sector de la obra cuando lo juzgue 

conveniente. El Subcontratista pondrá a disposición en obra, todo el instrumental 

necesario para realizar esta tarea.  

 

Como ya se ha mencionado en el punto 2.1, deberá procederse a replantear la solución 

del proyecto, de modo de verificar que no ocurran interferencias con otras instalaciones 

existentes. 

 

 

2.7 Materiales 

Los materiales que se empleen en las obras serán de primera calidad, fabricados con 

materias primas seleccionadas y por procedimientos apropiados, y deberán estar 

aprobados por la IDP para el uso a que se destinarán, para lo cual se deberá tener en 

cuenta lo establecido en el punto 2.2 de esta memoria.  
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El Subcontratista deberá suministrar una muestra de cada uno de los elementos que 

componen la obra, los que deberán ser aprobados por la Dirección y quedarán 

depositados en la obra hasta la conclusión de los trabajos. Estas muestras se tomarán 

como base de comparación de los materiales que vayan llegando a la obra. 

 

La aprobación de los materiales y trabajos que realice la Dirección no exime de 

responsabilidad al Contratista por la calidad de los mismos. En caso de detectarse 

defectos con posterioridad a la aprobación, control o pago de las obras, será de total 

responsabilidad  y cargo del Contratista las correcciones necesarias, no pudiendo este 

alegar que los mismos fueron oportunamente aceptados.  

 
La mano de obra será calificada y especializada en este tipo de trabajos, asimismo el 

Contratista deberá mantener en obra un supervisor técnico competente a cargo de los 

trabajos, el que oportunamente deberá ser aprobado por la Supervisión de Obra. Sin 

perjuicio de ello, el mismo deberá ser reemplazado en cualquier momento de solicitarlo 

el Propietario o la Dirección de la Obra. 

 

2.8 Pruebas e Inspecciones 

 
Durante la ejecución de las obras, todas las instalaciones serán sometidas a las pruebas 

municipales además de las que aquí se detallan: 

 
Desagües  FF, PP o PVC: prueba hidráulica con tubos llenos hasta tapas de 
inspección incluidos desagües secundarios durante 8 hs. 

 
Abastecimiento Hierro Galvanizado y Polipropileno: prueba hidráulica a 7 kg/cm2 
durante 1 hora. 

 
El instalador deberá solicitar a la Dirección de la Obra la autorización previamente 
al tapado de cualquier instalación. En caso de no hacerlo serán de su cargo los 
riesgos que este incumplimiento implique. 
 
El Subcontratista deberá tener en obra todos los elementos y útiles necesarios 
para la confección de pruebas y controles de los trabajos de instalación.  

 
El Contratista suministrará toda la mano de obra, equipo y todo otro elemento accesorio 

requerido para la ejecución de las pruebas de campo completas. Se llevará un registro 
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dando cuenta de la totalidad de las pruebas y controles efectuados, el que deberá contar 

con la aprobación de la Supervisión de Obra. 

 

2.9 Cruces de estructura 

 
Será de cuenta del Subcontratista la ejecución de todos los pases y atravesamientos en 

las estructuras existente o nuevas, a estos efectos deberá coordinar con tiempo suficiente 

la ejecución de estos trabajos con el Contratista General. 

 

2.10 Recepciones y conservación 

Una vez superadas las pruebas previstas para la instalación mencionadas en el punto 

anterior, y  estando en condiciones de ser puesta en servicio con grifería y aparatos 

instalados, se podrá disponer la recepción provisoria de las instalaciones. 

 

Para la aprobación de la última recepción provisoria el Subcontratista deberá entregar a 

la Dirección planos con relevamiento fiel de todas las cañerías y elementos que 

componen la instalación ejecutada. Se entregarán 1 juego original y 2 copias a escala no 

menor de 1:100, y el correspondiente soporte magnético de dichos planos en un CD 

empleando software CAD. De todos los equipos y materiales se entregarán Manuales 

originales (no se admitirán fotocopias) de instalación, montaje, operación y 

mantenimiento.  

 
El Subcontratista será responsable del mantenimiento y conservación de las instalaciones 

sanitarias hasta la recepción definitiva. Cualquier desperfecto y/o defecto de 

funcionamiento que no sea debido a causas ajenas al Subcontratista, será reparado de 

inmediato sin cargo alguno.  

 

La recepción definitiva se verificará a solicitud del Subcontratista, una vez transcurridos 6 

meses desde la última recepción provisoria. 

 

2.11 Terminaciones 

Comprende la colocación de aparatos y griferías, colocación de bombas y sus controles, 

limpieza y entrega de la instalación. 
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Se pondrá especial cuidado en la prolijidad y buena terminación de los trabajos, en la 

distancia de los aparatos entre sí y su separación de los muros. 

 

Durante el proceso de construcción se deberán proteger todas las bocas de las tuberías 

de abastecimiento y desagüe para evitar taponamientos. Para ello se emplearán tapones 

de material apropiado, siguiendo las recomendaciones del fabricante.  

 

2.12 Descripción de la oferta 

La oferta económica para el acondicionamiento sanitario estará acompañada por una 

descripción técnica de todo el suministro indicando equipos, materiales y características a 

ser utilizados, particularmente contemplará la cotización el suministro de los equipos de 

bombeo y sus tablero.  

 

La no observación de estos requerimientos dará motivo al rechazo de la oferta. 

 
 

2.13 Documentación conforme a obra 

Sin perjuicio de lo señalado en el punto 2.10, se señala que el conjunto de documentos 

aprobados de Ingeniería de Detalle, con los ajustes necesarios para reflejar fielmente las 

Obras tal como fueron ejecutadas constituyen la base de la documentación de obra a 

entregar. 

 

En tal sentido la documentación mínima a entregar deberá incluir lo siguiente: 

 

 Planos Conforme a Obra  

 Plantas y detalles de las instalaciones de abastecimiento y desagües, escalas 1:100 

y 1:50 

 Manual de Operación y Mantenimiento específico de la Instalación.  

 

2.14 Obras accesorias 

Se considerarán como obras accesorias todos los trabajos que sin estar incluidos 

explícitamente en el rubrado de la oferta o en los planos, correspondan a efectos de 
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realizar las obras en un todo de acuerdo a los recaudos del proyecto, obteniendo así un 

trabajo perfectamente terminado. Su costo será prorrateado por el oferente en los 

diferentes rubros de su propuesta. 

A modo de ejemplo, se citan entre otros: 

 

 Ejecución de pruebas hidráulicas 

 Ejecución de pases en la estructura 

 Confección de planos conforme a obra 

 Limpieza final de las instalaciones  
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3 INSTALACIONES DE DESAGÜE 

3.1 Desagües de aguas servidas 

3.1.1 Desagües generales 

 

En los desagües subterráneos y en plantas se emplearán caños y accesorios en PVC 

sanitario de acuerdo con las Normas UNIT 206 y 647; su espesor no será inferior a 3 mm, 

las juntas serán del tipo soldado o con aro de goma, debiendo seguirse estrictamente las 

indicaciones del fabricante en cuanto a: 

 

 carga, transporte, manipuleo y almacenaje. 

 corte, pegado y colocación. 

 otras recomendaciones del fabricante. 

 

Todos los empalmes y cambios de dirección no accesibles desde aparatos llevarán tapas 

de inspección del tipo roscado para PVC.  

 

Se deberá cuidar en especial la protección de los caños y cajas de posibles golpes o 

abolladuras durante el desarrollo de las obras.  Las tapas, marcos y rejas de cajas sifoides 

y rejillas de piso, serán de bronce cromado. 

 

3.2 Desagües pluviales 

3.2.1 Generalidades 

 

Los desagües pluviales de techos se han resuelto en general mediante derrame libre al 

terreno, en algunos casos combinados con canalones según se indica en planos. 

 

3.2.2 Desagües de patios y regueras 

 

En los sectores indicados se han dispuesto regueras para captación de los escurrimientos 

pluviales en sectores pavimentados. La disposición final de áreas pequeñas (regueras 

cortas) se realizará al terreno adyacente, en tanto en el caso de las áreas mayores 
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(regueras largas), se realizará una conducción mediante el empleo de tubos dde PVC y 

Bocas de Desagüe, hasta su descarga en la cuneta de Av. Américas. 

 

Las regueras serán de hormigón polímero de tipo Monoblock, con rejilla de fundición en 

los registros, tipo ACO PD150 o calidad superior. 

 

3.3 Aparatos sanitarios, griferías, etc. 

Se suministrarán y colocarán todos los aparatos sanitarios indicados en láminas de 

albañilería y según indicaciones de láminas de detalles y planillas de terminaciones, 

debiendo pedir instrucciones a la Supervisión de Obra sobre su ubicación exacta. 

Todos los aparatos y accesorios serán de losa sanitaria blanca de primera calidad. 
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4 ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA  

 

4.1 Distribución de agua potable 

4.1.1 Conexión 

 

A efectos de poder servir a la Escuela, es necesario efectuar una ampliación de la red 

pública de OSE,  extendiendo la red en PVC 75 mm por  calles Colombia y Cno. de las 

Canteras, hasta llegar al frente del predio, empalmando en el extremo de la tubería 

existente, ubicado a aproximadamente 33m al O del cruce de las calles antes 

mencionadas.  

 

El Contratista deberá efectuar los trabajos por su cuenta, siguiendo para ello lo estipulado 

en el Capítulo 7. Asimismo efectuará todos los trámites y gestiones correspondientes que 

eventualmente sean necesarias así como abonará las cantidades exigidas por dicho 

organismo. 

 

Se ha previsto el abastecimiento a los locales desde la conexión de 1” a ejecutar en la 

ampliación de la red pública de OSE. 

 

4.1.2 Reserva de agua 

 

Los servicios se abastecerán mediante un sistema indirecto, a partir de un  depósito 

elevado, el  que  se  alimentará  directamente  mediante  una tubería de  2", que recibirá 

el agua desde la conexión a la red pública de OSE.  

 

El depósito será en hormigón armado, con una capacidad aproximada de de 10.000 litros. 

Contará con todos los accesorios necesarios: tapa de inspección y limpieza, tuberías de 

ventilación y rebose, escalera de acceso con guardacuerpo, etc. 

 

Se ha previsto la construcción de un by-pass, que permitirá la alimentación directa desde 

la red de OSE sin pasar por el depósito.  

 

 



15 

        MCP Sanitaria E. A. M. Cuenca   
  Abril 2020 
 

4.2 Materiales para las tuberías 

 
Los materiales de las tuberías serán los siguientes: 

 

 Hierro Galvanizado para acondicionamiento externo del depósito y tramos 

expuestos,  que se ajustará (tubo y accesorios), a la Norma UNIT 134-59. 

 

 Polietileno de Alta Densidad PEAD, las tuberías y piezas especiales serán del tipo 

PE100 y relación SDR igual a 17, el que deberá cumplir con lo establecido en la 

Norma ISO 4427 (1996).  

 

La unión de las tuberías de PEAD será mediante soldadura a tope (termofusión) o 
soldadura por electrofusión. La soldadura por termofusión se deberá realizar según la 
Norma de instalación DVS 2207 (Alemania) o similar, mientras que la soldadura por 
electrofusión se deberá realizar por lo estipulado en las Normas ISO 12176 o ASTM F 
1290-93. 

 

 Polipropileno Copolímero Random Tipo 3, para unión soldada por termofusión 

para las columnas principales de agua fría, y distribución interna de agua fría y 

caliente, clase PN20. El tubo y los accesorios deberán ser de la misma marca, 

debiendo seguirse las instrucciones del fabricante para la ejecución de la 

soldadura y las condiciones de colocación.  

 

La transición de Hierro Galvanizado a Polipropileno se resolverá mediante el empleo de 

unión doble mixta, de PEAD a PPR mediante el empleo de platinas. 

 

4.2.1 Distribución e instalación interna en locales  

 
Se ha proyectado empleando Polipropileno Copolímero Random Tipo 3 (PN 20), para 

unión soldada por termofusión para la distribución interna de agua fría. El tubo y los 

accesorios deberán ser de la misma marca, debiendo seguirse las instrucciones del 

fabricante para la ejecución de la soldadura y las condiciones de colocación. Se aclara que 

los diámetros indicados en los planos son los comerciales (exteriores). 
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4.3 Válvulas y accesorios 

 
a) Para las columnas, tramos suspendidos, acondicionamiento de tanques, serán de 

primera calidad, de esclusa o esféricas, con cuerpo total en bronce, con uniones 
roscadas.  
 

b) Las llaves de seccionamiento en locales, serán del mismo tipo y terminación que las 
griferías de los locales donde se encuentran. Llevarán volante y tapajunta del mismo 
tipo que el usado en el resto del local. 

 
c) La válvula de control de alimentación al depósito de agua de incendio y al depósito 

elevado, tendrá las siguientes características: 
 

 Válvula de flotador, con diseño que permita su reparación y desmontaje sin tener 
que retirar el cuerpo de la misma 

 Cuerpo en bronce o fundición gris (ASTM B62), flotador en cobre, asiento en 
material blando para obtener cierre hermético 

 Asiento único de igual diámetro al de la válvula 
 
 
d) Colillas:  

 

 El Subcontratista de Acondicionamiento Sanitario deberá suministrar e instalar las 
colillas de alimentación a las griferías de agua fría y caliente de todos los aparatos 
y Calentadores Eléctricos. 

 

 Las colillas serán de plástico flexible o similar capaz de soportar en forma continua 
90ºC sin afectar sus propiedades y reforzado con malla de acero inoxidable 
exterior y su diámetro interior será igual al de la cañería de alimentación de los 
artefactos o equipos que abastece. 

 

4.4 Sistema de hidrantes para combate de incendio 

El sistema de combate de incendio por medio de hidrantes estará constituido por: 

 

 - reserva de incendio de 8.000 lts, a disponer en el tanque inferior apoyado 

 - 7 hidrantes 

 - 1 sistema de presurización 

 

Todo el sistema deberá ser en su suministro y ejecución, acorde a lo establecido en el 

Instructivo Técnico IT-05 y sus Anexos, de la Dirección Nacional de Bomberos. 
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El Contratista recibirá una Memoria de Cálculo a efectos de la tramitación de la 

habilitación de la instalación ante la DNB. Deberá por tanto ajustarse estrictamente a 

los elementos allí detallados, incluyendo las características del equipo de presurización, 

que deberán ser respetadas integralmente. Si como resultado de la ejecución de los 

trabajos, se modificara alguna de estas condiciones, que hagan que no sea válida la 

Memoria, o si así fuera requerido por la DNB, el ajuste y modificación de la misma, así 

como el aporte de la firma técnica correspondiente correrá por cuenta del Contratista, 

sin que esto de derecho a reclamo o pago de ninguna índole. 

 

4.6.1 Tuberías de alimentación 

 

Las tuberías expuestas y las columnas del sistema de combate de incendio serán de hierro 

galvanizado de 51 mm, las tuberías subterráneas serán de PEAD SDR 11. 

 

4.6.2 Hidrantes para combate de incendio 

 

En los puntos indicados en los planos se instalarán bocas de incendio equipadas, ubicadas 

en nichos apropiados. Serán bocas de incendio de 45 mm con 1 tramo de 25 m de 

manguera instalada en nicho de chapa con válvula globo de la misma sección, sistema 

devanador, puntero regulable y sistema de acceso tipo rompa el vidrio. En todos los casos 

las bocas de incendio equipadas deberán contar con la aprobación de la Dirección 

Nacional de Bomberos. 

 

4.6.3 Sistema de presurización 

 

El sistema de presurización se conectará directamente a la succión del tanque, consiste 

en  un conjunto de las siguientes características: 

 

 Una electro bomba, de 300 L/min a 50 mca,  

 Una bomba jockey 

 Válvulas de cierre y retención de bombas con un colector de impulsión de 2 ½” 

que alimenta a la red de hidrantes. 

 Tablero  
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5 INSTALACIÓN DE SUPERGAS 

 
Las tuberías y accesorios a emplear serán multicapa, de polietileno con estructura de 

acero , con unión por termofusión. Deberán estar aprobadas y cumplir con la Norma UNIT 

1005. Para el abastecimiento de supergás rige la Norma UNIT Nº 1005/06 incluyendo las 

disposiciones citadas en la misma, y el Decreto Nº 21.235/83 de la Junta de Vecinos de 

Montevideo o similar que sea homologado por las autoridades competentes del 

Departamento. 

 

Pruebas de estanqueidad. La prueba se hará a 500 mbar, de acuerdo al Anexo C de la 

Norma 1005. A estos efectos, consideramos un límite superior del rango,  equivalente a 

Media Presión A. (200 mbar). (Sección 1.3). 

 

Llaves de paso: serán esféricas con cierre a ¼ de vuelta con tope, aprobadas por las 

normas para gas (UNIT 1005/10 o decreto Nº 21235/83  del servicio de Inst. Mecánicas de 

la IM). Adicionalmente se deberán suministrar e instalar llaves de corte adecuadas para 

trabajar con mecheros Bunsen, en los puntos indicados como picos en los locales de 

Laboratorio. 

 

Garrafas. Ubicación: en nicho o bajo mesada. Ver planos. 

 

La conexión de la garrafa a la tubería será hecha con manguera de malla-goma-malla 

aptas para 8 Kg/cm2 de presión, unidas a la cañería con adaptadores en bronce. Todas las 

uniones llevarán abrazaderas galvanizadas. 

 

6 SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE EFLUENTES 

6.1 Generalidades 

El sistema de tratamiento y disposición final de las aguas servidas de la escuela 

comprende los siguientes elementos: 

 

 Planta de Tratamiento Prefabricada, en base a un conjunto de Fosa séptica - filtro 

aerobio - cámara de contacto 

 Colector emisario  
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6.2 Planta de Tratamiento 

 

A continuación se presentan las especificaciones para el suministro de una planta 

prefabricada de tratamiento de aguas residuales, para la Escuela Agraria "Melchora 

Cuenca". El tipo de tratamiento a aplicar será de tipo secundario, es decir biológico 

aerobio, el que deberá incluir los siguientes procesos mínimos en una misma unidad:  

 

• Sedimentación primaria 

• Filtración biológica en material soporte plástico 

• Sedimentación secundaria 

 

Complementariamente se deberá contar con 

 

• Desinfección química; a realizar mediante aplicación de solución de hipoclorito de sodio 

liquido. 

 

Información para el dimensionamiento y diseño de la Planta: 

 

Caudal máximo diario 15 m3/d 

Población Equivalente 100 habitantes  

Aguas residuales de origen doméstico 

 DBO: 250-300mg/L 

 SST: 250-300 mg/L 

 NH4: 45-50mg/L 

 P: 8-10 mg/L 

 Coliformes fecales 1x107 UFC/100mL 

 

Valores de salida requeridos de acuerdo al Decreto 253/79: 

  

 DBO < 60 mg/L 

 SST< 60 mg/L 

 NH3 < 5 mg/L 

 Coliformes Fecales < 5000UFC/1000mL  
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La planta será fabricada en PRFV o PEAD, para instalación subterránea, deberá incluir un 

kit de dosificación de solución para desinfección (tanque de solución, bomba dosificadora 

con temporizador, tanque de contacto, tablero). Se proveerán bocas de prolongación 

hasta nivel de superficie de ser necesario. 

 

6.3 Colector emisario de descarga 

 

6.3.1 Normas que rigen 

 

Los trabajos se efectuarán de acuerdo con las prescripciones del presente Pliego 

Particular (en adelante PCP), y de la Memoria Descriptiva para obras de alcantarillado, 

esta última  de OSE. 

 

Regirán asimismo, las disposiciones de la Intendencia Departamental de Paysandú 

referentes a la remoción y reposición de pavimentos. 

 

6.3.2 Obligaciones generales del contratista 

 

I  Generalidades 

El Contratista deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales, ordenanzas y 

reglamentaciones vigentes que impliquen de alguna manera al personal empleado en los 

trabajos, así como a los equipos e instalaciones que utilice. 

 

El Contratista tomará todas las providencias del caso para evitar perjuicios o deterioros en 

las instalaciones de UTE, ANTEL, OSE y demás canalizaciones subterráneas. Deberá 

obtener de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean 

necesarios para la ejecución de las obras, dando aviso previamente a comenzar con las 

excavaciones. Deberá reparar a la brevedad y a su costo los desperfectos de cualquier 

índole que ocasione a los diferentes servicios públicos y privados al ejecutar los trabajos. 

  

Será de cargo del Contratista también, depositar las garantías exigidas y pagar todos los 

derechos, tasas y tributos inherentes a la ejecución de los trabajos, así como abonar los 

gastos que originen las referidas gestiones, trámites, permisos y autorizaciones. 
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II Reposición de pavimentos. 

Cuando la ejecución de los trabajos requiera la remoción de pavimentos vehiculares o 

peatonales, el Contratista deberá reponerlos utilizando materiales adecuados y 

aprobados, y tomando todas las precauciones necesarias para obtener un trabajo 

perfectamente terminado. Regirán a tal fin las disposiciones de la IDP referentes al tema. 

 

III Depósito de materiales. 

La tierra, arena, residuos y demás residuos procedentes de la construcción de las obras y 

el acopio de los materiales que se empleen en ellas, deberán ser contenidos en 

protecciones de madera, chapa u otro material apropiado de dimensiones y colores 

reglamentarios, en forma que eviten su diseminación, molestias al tránsito vehicular y 

peatonal e inconvenientes en cualquier otro sentido.  Los materiales de demolición y/o 

desecho se retirarán diariamente de obra por cuenta del Contratista.   

 

 

IV Protección de las obras. 

El Contratista deberá poner especial cuidado en el establecimiento de cercos, defensas, 

provisorios y todo otro elemento necesario para la apariencia y seguridad de las obras y 

protección de las zonas de trabajo. A esos efectos estará a lo que disponga la IDP. 

 

 

V Análisis y ensayos. 

Todos los materiales así como las obras construidas deberán someterse a aquellos análisis 

y ensayos requeridos por la OSE o la IDP, en el lugar de su fabricación o en la obra, a costo 

del Contratista, el que también proveerá todos los elementos, instrumentos, maquinaria y 

mano de obra que normalmente se necesitan para examinar, medir y realizar los ensayos.   

 

 

VI Trabajos de campo necesarios. 

Para efectuar su propuesta, será responsabilidad de los oferentes realizar todos los 

estudios y trabajos de campo necesarios, todas las observaciones, mediciones y 

determinaciones, así como la ejecución de cateos, pozos y demás tareas auxiliares 

necesarias a fin de definir los costos de los distintos elementos componentes del 

Proyecto.   
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VII Inspección y vigilancia. 

Todos los gastos de inspección, contralor y vigilancia exigibles por las autoridades 

competentes serán de cargo del Contratista. 

 

 

6.3.3 Representante técnico del contratista 

 

El Contratista designará un representante técnico quien poseerá título de Ingeniero Civil 

otorgado por la Universidad de la República, revalidado por la misma, o por Institución 

Universitaria habilitada por el Ministerio de Educación y Cultura, quien deberá a su vez 

ser el mismo que actúe como tal ante las autoridades municipales. 

 

6.3.4 Obra de Colector 

 

El colector que se construirá empleando tubería de PVC de diámetro 160 mm, fabricada 

según la Norma UNIT-ISO 4435 (Serie 20).  La pendiente mínima de diseño es 0.005, hasta 

el punto de descarga.  

 

Las obras se realizarán según lo establecido en la Memoria Descriptiva General para 

Obras de Alcantarillado de OSE. 

 

 

7 AMPLIACIÓN DE LA RED PÚBLICA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

7.1 Memoria Descriptiva 

Las obras a efectos de dar servicio de agua potable consisten en la construcción de una 

ampliación de la red en PVC 75, que empalmará a la red existente en Calle República de 

Colombia a 33m de la esquina con Cno. de las Canteras. 

 

Adicionalmente, las obras incluyen la construcción de un tanque de reserva de agua para 

servir al predio. Para ello, se construirá un tanque prefabricado de 10 m3 de capacidad y 6 

m de cota de base. 



23 

        MCP Sanitaria E. A. M. Cuenca   
  Abril 2020 
 

7.2 Materiales a emplear  

El material a emplear para la construcción de la ampliación de red de distribución de agua 

potable será PVC rígido con junta elástica, de 75 mm de diámetro externo, el que deberá 

cumplir con lo establecido en la norma UNIT 215 y aprobado por OSE, para una presión 

nominal de 1 MPa y tensión admisible de 10 MPa. 

 

7.3 Especificaciones de construcción de la red 

Las tuberías de construirán de acuerdo al trazado indicado en planos, como criterio 

general se emplazarán a no más de 2 m de la línea de propiedad y a una profundidad de 

80 cm. 

 

En cuanto a las piezas especiales, anclajes, cámaras y demás se seguirán las 

prescripciones establecidas en los planos generales y en la Memoria Descriptiva General 

para la instalación de tuberías de conducción de líquidos a presión de OSE.  
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8 PIEZAS GRÁFICAS 

 
Lista de Láminas de Instalación Sanitaria  
 
 

S01 Planta Baja General- Detalle 
Reguera. 

S02 Sector Comedor 

S03 Sector Casona  

S04 Sector Aulario 

S05 Sector Anexo 

S06 Sector Galpón 

S07 Detalles 

S08 Colector de Descarga 

S09 Ampliación Red de Agua 

 
 
 


