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1 INTRODUCCION

El presente documento constituye la Memoria Constructiva Particular para la ejecucion
de las obras correspondientes al Proyecto de Ampliacién y Reacondicionamiento Sanitario
de la escuela Agraria Melchora Cuenca, ubicada en la calle Av. Américas en la cuidad de
Paysandu.

En funcidn de los requerimientos asociados a las obras de arquitectura, de la necesidad
de que las mismas puedan ejecutarse manteniendo la total funcionalidad de los locales
durante su realizacién, la propuesta de intervencién consiste en:

e Construccién de Aulario y Aulario Comedor

e Reacondicionamiento de Casona, local Anexo, y Galpén.

e Construccidén de la instalacion hidraulica de combate de incendio para la totallidad
de los locales antes mencionados.

e Construcciéon de ampliacién de red publica de agua de OSE para servir al predio.

e Suministro e instalacion de una Planta Prefabricada de Tratamiento de Aguas
Residuales, y de colector de descarga.

En los capitulos siguientes, se describen los elementos componentes y se detallan las
especificaciones técnicas de ejecucidn, en el Anexo se presentan sus correspondientes
piezas graficas.
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2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EJECUCION

2.1 Obras comprendidas

La presente memoria se refiere a la construccidn de las instalaciones de desaglie de aguas
servidas y pluviales, abastecimiento y distribucidon de agua fria, distribucidon de supergas,
colocaciéon de aparatos vy griferias, para las obras de AMPLIACION Y
REACONDICIONAMIENTO SANITARIO DE LA ESCUELA MELCHORA CUENCA, Paysandu.

El Contratista debera efectuar la ingenieria de detalle, suministrar e instalar todos los
materiales y equipamientos para la construccion y completa puesta en marcha de las
instalaciones, dejandolas funcionando a satisfaccién sin necesidad de implementar obras
o trabajos adicionales de ningun tipo.

Las obras previstas incluyen en forma resumida:

e Construccién de instalaciones de abastecimiento, desaglies de aguas servidas y
pluviales, abastecimiento de agua fria y caliente, y distribucion de supergas; en los
locales a construir e intervenir.

e Construccion de la instalaciéon hidraulica de combate de incendio para dar
cobertura a todos los locales antedichos.

e Ampliacion de la red publica de abastecimiento de agua de OSE, para servir al
predio.

e Suministro e instalacion de una Planta Prefabricada de Tratamiento de Aguas
Residuales, y de colector de descarga.

Se advierte que sin perjuicio de las obras de proyecto aqui descritas y en los planos,
existen en el predio otras instalaciones sanitarias existentes, que no seran objeto de
renovacion. Sera responsabilidad del Contratista verificar la situacion de dicha
instalacion, para lo cual se considera absolutamente imprescindible efectuar una visita
previa para verificacion.

Previamente al inicio de los trabajos, sera obligacion replantear completamente la
solucion prevista en el proyecto, de modo de verificar su viabilidad. En caso de
detectarse interferencias, debera procederse a su ajuste.
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En las zonas donde los trabajos requieran la remociéon de pavimentos o revestimientos
existentes que no sean objeto de renovacion, estos se deberan reponer con material de
idénticas caracteristicas, en un todo de acuerdo a lo que disponga la Supervisidon de Obra.

Los trabajos se realizaran siguiendo la secuencia que oportunamente indicara la
Supervision de Obra, de manera que al finalizar cada sector el mismo podra ser habilitado
sin requerir obras complementarias (en caso que asi fuera, serd responsabilidad del
Contratista su ejecucion), y manteniendo en todo momento las instalaciones existentes
en correcto funcionamiento. Cualquier desperfecto o inconveniente ocasionado por la
ejecucion de las obras a las instalaciones sanitarias u otras existentes, asi como a la
mamposteria y terminaciones en general, debera ser reparado a su entero costo en
forma inmediata por el Contratista, sin que esto de lugar a reclamacion alguna.

2.2 Reglamentaciones

Rigen las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de la Intendencia de Canelones
(en adelante IDP), a las cuales debera ajustarse el Subcontratista en todo momento, y que
definen las condiciones minimas de calidad para la obtencion de los Permisos e
Inspecciones correspondientes.

En lo referente a materiales, productos e instalacién de sistemas de agua potable y
desaglie de aguas servidas, la instalacién debera cumplir ademas con cddigos y normas
del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas

2.3 Planos vy Pliegos

El Subcontratista recibira del Comitente un juego completo de recaudos que acompafian
este llamado.

Serd por su cuenta el andlisis de los recaudos actuales, su exhaustiva comparacién con el
estado actual de las instalaciones y la confeccion de los planos de detalle segun las obras
a ejecutar.

Las obras sanitarias se ejecutaran de acuerdo con los planos de proyecto y respetando las
disposiciones incluidas en esta Memoria y demas recaudos integrantes del llamado.
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2.4 Contradicciones u omisiones

Si entre las diversas piezas comprendidas en los recaudos existieran contradicciones, la
duda sera resuelta por la Direccion. Asimismo, bastard que un trabajo se halle definido en
alguna pieza o recaudo del contrato, aunque haya sido omitido en otras, para que el
Subcontratista esté obligado a ejecutarlo, sin que esto de origen a modificacién alguna en
el precio ofertado.

2.5 Modificaciones de las obras

Las obras se ejecutaran respetando las indicaciones de los planos y la presente memoria.
No podrd efectuarse modificacion alguna sin la previa autorizacion de la Direccién, en
cuyo caso, las mismas solo daran origen a modificacién en las liquidaciones en mas o en
menos, cuando generen metrajes diferentes a los previstos en el proyecto. Estas
diferencias se computaran en base a los precios Unitarios ofertados.

2.6 Trazado y replanteo

Todas las obras cuyo emplazamiento, niveles y demds detalles no estén claramente
especificados con acotaciones numéricas en los planos y memorias, seran replanteadas
por el Subcontratista. El replanteo deberd contar con la aprobacién de la Direccién, la que
podrd reservarse la tarea de replantear cualquier sector de la obra cuando lo juzgue
conveniente. El Subcontratista pondra a disposicion en obra, todo el instrumental
necesario para realizar esta tarea.

Como va se ha mencionado en el punto 2.1, debera procederse a replantear la solucidon

del proyecto, de modo de verificar gue no ocurran interferencias con otras instalaciones

existentes.

2.7 Materiales

Los materiales que se empleen en las obras serdn de primera calidad, fabricados con
materias primas seleccionadas y por procedimientos apropiados, y deberdn estar
aprobados por la IDP para el uso a que se destinaran, para lo cual se debera tener en
cuenta lo establecido en el punto 2.2 de esta memoria.
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El Subcontratista deberd suministrar una muestra de cada uno de los elementos que
componen la obra, los que deberdn ser aprobados por la Direccién y quedaran
depositados en la obra hasta la conclusion de los trabajos. Estas muestras se tomaran
como base de comparacién de los materiales que vayan llegando a la obra.

La aprobacién de los materiales y trabajos que realice la Direccidn no exime de
responsabilidad al Contratista por la calidad de los mismos. En caso de detectarse
defectos con posterioridad a la aprobacién, control o pago de las obras, serd de total
responsabilidad y cargo del Contratista las correcciones necesarias, no pudiendo este
alegar que los mismos fueron oportunamente aceptados.

La mano de obra sera calificada y especializada en este tipo de trabajos, asimismo el
Contratista deberd mantener en obra un supervisor técnico competente a cargo de los
trabajos, el que oportunamente debera ser aprobado por la Supervision de Obra. Sin
perjuicio de ello, el mismo deberd ser reemplazado en cualquier momento de solicitarlo
el Propietario o la Direccién de la Obra.

2.8 Pruebas e Inspecciones

Durante la ejecucién de las obras, todas las instalaciones seran sometidas a las pruebas
municipales ademas de las que aqui se detallan:

Desagiies FF, PP o PVC: prueba hidraulica con tubos llenos hasta tapas de
inspeccion incluidos desaglies secundarios durante 8 hs.

Abastecimiento Hierro Galvanizado y Polipropileno: prueba hidraulica a 7 kg/cm?
durante 1 hora.

El instalador deberad solicitar a la Direccién de la Obra la autorizacidn previamente
al tapado de cualquier instalacidon. En caso de no hacerlo serdn de su cargo los
riesgos que este incumplimiento implique.

El Subcontratista deberd tener en obra todos los elementos y utiles necesarios
para la confeccién de pruebas y controles de los trabajos de instalacion.

El Contratista suministrara toda la mano de obra, equipo y todo otro elemento accesorio
requerido para la ejecucion de las pruebas de campo completas. Se llevara un registro
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dando cuenta de la totalidad de las pruebas y controles efectuados, el que deberd contar
con la aprobacién de la Supervisién de Obra.

2.9 Cruces de estructura

Serd de cuenta del Subcontratista la ejecucion de todos los pases y atravesamientos en
las estructuras existente o nuevas, a estos efectos deberd coordinar con tiempo suficiente
la ejecucidn de estos trabajos con el Contratista General.

2.10 Recepciones y conservacion

Una vez superadas las pruebas previstas para la instalacion mencionadas en el punto
anterior, y estando en condiciones de ser puesta en servicio con griferia y aparatos
instalados, se podra disponer la recepcién provisoria de las instalaciones.

Para la aprobacidn de la ultima recepcidn provisoria el Subcontratista debera entregar a
la Direccion planos con relevamiento fiel de todas las cafierias y elementos que
componen la instalacién ejecutada. Se entregaran 1 juego original y 2 copias a escala no
menor de 1:100, y el correspondiente soporte magnético de dichos planos en un CD
empleando software CAD. De todos los equipos y materiales se entregardn Manuales
originales (no se admitirdn fotocopias) de instalacién, montaje, operacién vy

mantenimiento.

El Subcontratista serd responsable del mantenimiento y conservacion de las instalaciones
sanitarias hasta la recepcién definitiva. Cualquier desperfecto y/o defecto de
funcionamiento que no sea debido a causas ajenas al Subcontratista, serd reparado de

inmediato sin cargo alguno.

La recepcion definitiva se verificara a solicitud del Subcontratista, una vez transcurridos 6
meses desde la ultima recepcidn provisoria.

2.11 Terminaciones

Comprende la colocacién de aparatos vy griferias, colocacion de bombas y sus controles,
limpieza y entrega de la instalacion.
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Se pondra especial cuidado en la prolijidad y buena terminacién de los trabajos, en la
distancia de los aparatos entre siy su separacion de los muros.

Durante el proceso de construccion se deberdn proteger todas las bocas de las tuberias
de abastecimiento y desaglie para evitar taponamientos. Para ello se emplearan tapones
de material apropiado, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

2.12 Descripcion de la oferta

La oferta econdmica para el acondicionamiento sanitario estara acompafiada por una
descripcién técnica de todo el suministro indicando equipos, materiales y caracteristicas a
ser utilizados, particularmente contemplara la cotizacion el suministro de los equipos de
bombeo y sus tablero.

La no observacién de estos requerimientos dara motivo al rechazo de la oferta.

2.13 Documentacion conforme a obra

Sin perjuicio de lo sefialado en el punto 2.10, se sefiala que el conjunto de documentos
aprobados de Ingenieria de Detalle, con los ajustes necesarios para reflejar fielmente las
Obras tal como fueron ejecutadas constituyen la base de la documentacién de obra a
entregar.

En tal sentido la documentacién minima a entregar debera incluir lo siguiente:

e Planos Conforme a Obra
e Plantas y detalles de las instalaciones de abastecimiento y desaglies, escalas 1:100
y 1:50

e Manual de Operacion y Mantenimiento especifico de la Instalacion.

2.14 Obras accesorias

Se consideraran como obras accesorias todos los trabajos que sin estar incluidos
explicitamente en el rubrado de la oferta o en los planos, correspondan a efectos de
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realizar las obras en un todo de acuerdo a los recaudos del proyecto, obteniendo asi un

trabajo perfectamente terminado. Su costo serd prorrateado por el oferente en los

diferentes rubros de su propuesta.
A modo de ejemplo, se citan entre otros:

e Ejecucion de pruebas hidraulicas
e Ejecucion de pases en la estructura
e Confeccién de planos conforme a obra

e Limpieza final de las instalaciones
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3 INSTALACIONES DE DESAGUE

3.1 Desagiies de aguas servidas

3.1.1 Desaglies generales

En los desaglies subterraneos y en plantas se emplearan cafios y accesorios en PVC
sanitario de acuerdo con las Normas UNIT 206 y 647; su espesor no sera inferior a 3 mm,
las juntas seran del tipo soldado o con aro de goma, debiendo seguirse estrictamente las
indicaciones del fabricante en cuanto a:

e carga, transporte, manipuleo y almacenaje.
e corte, pegado y colocacion.

e otras recomendaciones del fabricante.

Todos los empalmes y cambios de direccién no accesibles desde aparatos llevaran tapas
de inspeccion del tipo roscado para PVC.

Se debera cuidar en especial la proteccidon de los cafios y cajas de posibles golpes o

abolladuras durante el desarrollo de las obras. Las tapas, marcos y rejas de cajas sifoides
y rejillas de piso, seran de bronce cromado.

3.2 Desagiies pluviales

3.2.1 Generalidades

Los desaglies pluviales de techos se han resuelto en general mediante derrame libre al

terreno, en algunos casos combinados con canalones segun se indica en planos.

3.2.2 Desaglies de patios y regueras

En los sectores indicados se han dispuesto regueras para captacién de los escurrimientos
pluviales en sectores pavimentados. La disposicion final de dreas pequefias (regueras
cortas) se realizard al terreno adyacente, en tanto en el caso de las areas mayores
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(regueras largas), se realizard una conduccién mediante el empleo de tubos dde PVC y
Bocas de Desaglie, hasta su descarga en la cuneta de Av. Américas.

Las regueras seran de hormigén polimero de tipo Monoblock, con rejilla de fundicién en
los registros, tipo ACO PD150 o calidad superior.

3.3 Aparatos sanitarios, griferias, etc.

Se suministrardn y colocaran todos los aparatos sanitarios indicados en |ldminas de
albaiileria y segun indicaciones de laminas de detalles y planillas de terminaciones,
debiendo pedir instrucciones a la Supervision de Obra sobre su ubicacion exacta.
Todos los aparatos y accesorios seran de losa sanitaria blanca de primera calidad.
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4 ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA

4.1 Distribucion de agua potable

4.1.1 Conexion

A efectos de poder servir a la Escuela, es necesario efectuar una ampliacién de la red
publica de OSE, extendiendo la red en PVC 75 mm por calles Colombia y Cno. de las
Canteras, hasta llegar al frente del predio, empalmando en el extremo de la tuberia
existente, ubicado a aproximadamente 33m al O del cruce de las calles antes
mencionadas.

El Contratista debera efectuar los trabajos por su cuenta, siguiendo para ello lo estipulado
en el Capitulo 7. Asimismo efectuara todos los tramites y gestiones correspondientes que
eventualmente sean necesarias asi como abonard las cantidades exigidas por dicho
organismo.

Se ha previsto el abastecimiento a los locales desde la conexion de 1” a ejecutar en la
ampliacién de la red publica de OSE.

4.1.2 Reserva de agua

Los servicios se abasteceran mediante un sistema indirecto, a partir de un depdsito
elevado, el que se alimentarda directamente mediante una tuberia de 2", que recibira
el agua desde la conexién a la red publica de OSE.

El depdsito serd en hormigdn armado, con una capacidad aproximada de de 10.000 litros.
Contarda con todos los accesorios necesarios: tapa de inspeccién y limpieza, tuberias de
ventilacion y rebose, escalera de acceso con guardacuerpo, etc.

Se ha previsto la construccidn de un by-pass, que permitird la alimentacién directa desde
la red de OSE sin pasar por el depésito.
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4.2 Materiales para las tuberias

Los materiales de las tuberias seran los siguientes:

Hierro Galvanizado para acondicionamiento externo del depdsito y tramos
expuestos, que se ajustara (tubo y accesorios), a la Norma UNIT 134-59.

Polietileno de Alta Densidad PEAD, las tuberias y piezas especiales seran del tipo
PE100 y relacién SDR igual a 17, el que deberd cumplir con lo establecido en la
Norma ISO 4427 (1996).

La union de las tuberias de PEAD serd mediante soldadura a tope (termofusion) o
soldadura por electrofusién. La soldadura por termofusién se debera realizar segun la
Norma de instalacién DVS 2207 (Alemania) o similar, mientras que la soldadura por
electrofusidn se deberd realizar por lo estipulado en las Normas ISO 12176 o ASTM F
1290-93.

Polipropileno Copolimero Random Tipo 3, para unidn soldada por termofusion
para las columnas principales de agua fria, y distribucién interna de agua fria y
caliente, clase PN20. El tubo y los accesorios deberan ser de la misma marca,
debiendo seguirse las instrucciones del fabricante para la ejecucién de la
soldadura y las condiciones de colocacién.

La transicion de Hierro Galvanizado a Polipropileno se resolvera mediante el empleo de

union doble mixta, de PEAD a PPR mediante el empleo de platinas.

4.2.1 Distribucion e instalacion interna en locales

Se ha proyectado empleando Polipropileno Copolimero Random Tipo 3 (PN 20), para

unién soldada por termofusion para la distribucién interna de agua fria. El tubo y los

accesorios deberan ser de la misma marca, debiendo seguirse las instrucciones del

fabricante para la ejecucidon de la soldadura y las condiciones de colocacidn. Se aclara que

los didmetros indicados en los planos son los comerciales (exteriores).
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4.3 Valvulas y accesorios

a) Para las columnas, tramos suspendidos, acondicionamiento de tanques, serdn de
primera calidad, de esclusa o esféricas, con cuerpo total en bronce, con uniones
roscadas.

b) Las llaves de seccionamiento en locales, seran del mismo tipo y terminacion que las
griferias de los locales donde se encuentran. Llevardn volante y tapajunta del mismo
tipo que el usado en el resto del local.

c) La valvula de control de alimentacién al depdsito de agua de incendio y al depésito
elevado, tendra las siguientes caracteristicas:

Valvula de flotador, con disefio que permita su reparacion y desmontaje sin tener
que retirar el cuerpo de la misma

Cuerpo en bronce o fundicién gris (ASTM B62), flotador en cobre, asiento en
material blando para obtener cierre hermético

Asiento Unico de igual didametro al de la valvula

d) Colillas:

El Subcontratista de Acondicionamiento Sanitario deberd suministrar e instalar las
colillas de alimentacidn a las griferias de agua fria y caliente de todos los aparatos
y Calentadores Eléctricos.

Las colillas seran de plastico flexible o similar capaz de soportar en forma continua
90°C sin afectar sus propiedades y reforzado con malla de acero inoxidable
exterior y su didmetro interior sera igual al de la cafieria de alimentacién de los
artefactos o equipos que abastece.

4.4 Sistema de hidrantes para combate de incendio

El sistema de combate de incendio por medio de hidrantes estara constituido por:

- reserva de incendio de 8.000 lts, a disponer en el tanque inferior apoyado
- 7 hidrantes
- 1 sistema de presurizacion

Todo el sistema debera ser en su suministro y ejecucidn, acorde a lo establecido en el

Instructivo Técnico IT-05 y sus Anexos, de la Direccion Nacional de Bomberos.
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El Contratista recibird una Memoria de Calculo a efectos de la tramitacion de la
habilitacion de la instalacion ante la DNB. Debera por tanto ajustarse estrictamente a
los elementos alli detallados, incluyendo las caracteristicas del equipo de presurizacion,
que deberan ser respetadas integralmente. Si como resultado de la ejecucién de los
trabajos, se modificara alguna de estas condiciones, que hagan que no sea vdlida la
Memoria, o si asi fuera requerido por la DNB, el ajuste y modificacion de la misma, asi
como el aporte de la firma técnica correspondiente correra por cuenta del Contratista,
sin que esto de derecho a reclamo o pago de ninguna indole.

4.6.1 Tuberias de alimentacion

Las tuberias expuestas y las columnas del sistema de combate de incendio seran de hierro
galvanizado de 51 mm, las tuberias subterrdneas serdn de PEAD SDR 11.

4.6.2 Hidrantes para combate de incendio

En los puntos indicados en los planos se instalaran bocas de incendio equipadas, ubicadas
en nichos apropiados. Seran bocas de incendio de 45 mm con 1 tramo de 25 m de
manguera instalada en nicho de chapa con valvula globo de la misma seccidn, sistema
devanador, puntero regulable y sistema de acceso tipo rompa el vidrio. En todos los casos
las bocas de incendio equipadas deberan contar con la aprobaciéon de la Direccidn
Nacional de Bomberos.

4.6.3 Sistema de presurizacion

El sistema de presurizacion se conectara directamente a la succidén del tanque, consiste
en un conjunto de las siguientes caracteristicas:

e Una electro bomba, de 300 L/min a 50 mca,

e Una bomba jockey

e Vdlvulas de cierre y retencion de bombas con un colector de impulsién de 2 4"
gue alimenta a la red de hidrantes.

e Tablero
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5 INSTALACION DE SUPERGAS

Las tuberias y accesorios a emplear seran multicapa, de polietileno con estructura de
acero, con union por termofusidn. Deberan estar aprobadas y cumplir con la Norma UNIT
1005. Para el abastecimiento de supergas rige la Norma UNIT N2 1005/06 incluyendo las
disposiciones citadas en la misma, y el Decreto N2 21.235/83 de la Junta de Vecinos de
Montevideo o similar que sea homologado por las autoridades competentes del
Departamento.

Pruebas de estanqueidad. La prueba se hard a 500 mbar, de acuerdo al Anexo C de la
Norma 1005. A estos efectos, consideramos un limite superior del rango, equivalente a
Media Presion A. (200 mbar). (Seccién 1.3).

Llaves de paso: serdn esféricas con cierre a % de vuelta con tope, aprobadas por las
normas para gas (UNIT 1005/10 o decreto N2 21235/83 del servicio de Inst. Mecdanicas de
la IM). Adicionalmente se deberan suministrar e instalar llaves de corte adecuadas para
trabajar con mecheros Bunsen, en los puntos indicados como picos en los locales de
Laboratorio.

Garrafas. Ubicacion: en nicho o bajo mesada. Ver planos.

La conexion de la garrafa a la tuberia serd hecha con manguera de malla-goma-malla
aptas para 8 Kg/cm2 de presion, unidas a la cafieria con adaptadores en bronce. Todas las

uniones llevaran abrazaderas galvanizadas.

6 SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE EFLUENTES

6.1 Generalidades

El sistema de tratamiento y disposiciéon final de las aguas servidas de la escuela
comprende los siguientes elementos:

e Planta de Tratamiento Prefabricada, en base a un conjunto de Fosa séptica - filtro
aerobio - camara de contacto

e Colector emisario
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6.2 Planta de Tratamiento

A continuacidon se presentan las especificaciones para el suministro de una planta
prefabricada de tratamiento de aguas residuales, para la Escuela Agraria "Melchora
Cuenca". El tipo de tratamiento a aplicar serd de tipo secundario, es decir bioldgico
aerobio, el que debera incluir los siguientes procesos minimos en una misma unidad:

¢ Sedimentacién primaria
e Filtracidn bioldgica en material soporte plastico
¢ Sedimentacién secundaria

Complementariamente se deberd contar con

¢ Desinfeccidon quimica; a realizar mediante aplicacion de solucién de hipoclorito de sodio
liquido.

Informacién para el dimensionamiento y disefio de la Planta:

Caudal maximo diario 15 m>/d
Poblacién Equivalente 100 habitantes
Aguas residuales de origen doméstico

DBO: 250-300mg/L

SST: 250-300 mg/L

NH,: 45-50mg/L

P: 8-10 mg/L

Coliformes fecales 1x10” UFC/100mL

Valores de salida requeridos de acuerdo al Decreto 253/79:

DBO < 60 mg/L

SST< 60 mg/L

NH; < 5 mg/L

Coliformes Fecales < 5000UFC/1000mL
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La planta serd fabricada en PRFV o PEAD, para instalacién subterrdnea, debera incluir un
kit de dosificacion de solucidn para desinfeccion (tanque de solucion, bomba dosificadora
con temporizador, tanque de contacto, tablero). Se proveeran bocas de prolongacion
hasta nivel de superficie de ser necesario.

6.3 Colector emisario de descarga

6.3.1 Normas que rigen

Los trabajos se efectuardn de acuerdo con las prescripciones del presente Pliego
Particular (en adelante PCP), y de la Memoria Descriptiva para obras de alcantarillado,
esta ultima de OSE.

Regirdn asimismo, las disposiciones de la Intendencia Departamental de Paysandu
referentes a la remocién y reposicidon de pavimentos.

6.3.2 Obligaciones generales del contratista

/ Generalidades

El Contratista deberd dar cumplimiento a las disposiciones legales, ordenanzas y
reglamentaciones vigentes que impliquen de alguna manera al personal empleado en los
trabajos, asi como a los equipos e instalaciones que utilice.

El Contratista tomara todas las providencias del caso para evitar perjuicios o deterioros en
las instalaciones de UTE, ANTEL, OSE y demas canalizaciones subterrdneas. Deberd
obtener de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean
necesarios para la ejecucién de las obras, dando aviso previamente a comenzar con las
excavaciones. Deberd reparar a la brevedad y a su costo los desperfectos de cualquier
indole que ocasione a los diferentes servicios publicos y privados al ejecutar los trabajos.

Serd de cargo del Contratista también, depositar las garantias exigidas y pagar todos los
derechos, tasas y tributos inherentes a la ejecucién de los trabajos, asi como abonar los
gastos que originen las referidas gestiones, tramites, permisos y autorizaciones.
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I Reposicion de pavimentos.

Cuando la ejecucién de los trabajos requiera la remocidon de pavimentos vehiculares o
peatonales, el Contratista deberd reponerlos utilizando materiales adecuados y
aprobados, y tomando todas las precauciones necesarias para obtener un trabajo
perfectamente terminado. Regiran a tal fin las disposiciones de la IDP referentes al tema.

1l Depdsito de materiales.

La tierra, arena, residuos y demas residuos procedentes de la construccién de las obras y
el acopio de los materiales que se empleen en ellas, deberdan ser contenidos en
protecciones de madera, chapa u otro material apropiado de dimensiones y colores
reglamentarios, en forma que eviten su diseminacién, molestias al transito vehicular y
peatonal e inconvenientes en cualquier otro sentido. Los materiales de demoliciéon y/o
desecho se retiraran diariamente de obra por cuenta del Contratista.

v Proteccion de las obras.

El Contratista debera poner especial cuidado en el establecimiento de cercos, defensas,
provisorios y todo otro elemento necesario para la apariencia y seguridad de las obras y
proteccion de las zonas de trabajo. A esos efectos estara a lo que disponga la IDP.

v Andlisis y ensayos.

Todos los materiales asi como las obras construidas deberan someterse a aquellos analisis
y ensayos requeridos por la OSE o la IDP, en el lugar de su fabricacidén o en la obra, a costo
del Contratista, el que también proveera todos los elementos, instrumentos, maquinaria y
mano de obra que normalmente se necesitan para examinar, medir y realizar los ensayos.

Vi Trabajos de campo necesarios.

Para efectuar su propuesta, serda responsabilidad de los oferentes realizar todos los
estudios y trabajos de campo necesarios, todas las observaciones, mediciones vy
determinaciones, asi como la ejecucién de cateos, pozos y demads tareas auxiliares
necesarias a fin de definir los costos de los distintos elementos componentes del
Proyecto.
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vii Inspeccidn y vigilancia.
Todos los gastos de inspeccidn, contralor y vigilancia exigibles por las autoridades
competentes seran de cargo del Contratista.

6.3.3 Representante técnico del contratista

El Contratista designara un representante técnico quien poseera titulo de Ingeniero Civil
otorgado por la Universidad de la Republica, revalidado por la misma, o por Institucidn
Universitaria habilitada por el Ministerio de Educacion y Cultura, quien deberd a su vez
ser el mismo que actie como tal ante las autoridades municipales.

6.3.4 QObra de Colector

El colector que se construird empleando tuberia de PVC de didmetro 160 mm, fabricada
segln la Norma UNIT-ISO 4435 (Serie 20). La pendiente minima de disefio es 0.005, hasta
el punto de descarga.

Las obras se realizaran segun lo establecido en la Memoria Descriptiva General para
Obras de Alcantarillado de OSE.

7 AMPLIACION DE LA RED PUBLICA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

7.1 Memoria Descriptiva

Las obras a efectos de dar servicio de agua potable consisten en la construccién de una
ampliacion de la red en PVC 75, que empalmard a la red existente en Calle Republica de
Colombia a 33m de la esquina con Cno. de las Canteras.

Adicionalmente, las obras incluyen la construccién de un tanque de reserva de agua para
servir al predio. Para ello, se construira un tanque prefabricado de 10 m* de capacidad y 6
m de cota de base.
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7.2 Materiales a emplear

El material a emplear para la construccion de la ampliacién de red de distribucidn de agua
potable serd PVC rigido con junta eldstica, de 75 mm de didmetro externo, el que debera
cumplir con lo establecido en la norma UNIT 215 y aprobado por OSE, para una presion
nominal de 1 MPa y tensiéon admisible de 10 MPa.

7.3 Especificaciones de construccion de la red

Las tuberias de construiran de acuerdo al trazado indicado en planos, como criterio
general se emplazardn a no mas de 2 m de la linea de propiedad y a una profundidad de
80 cm.

En cuanto a las piezas especiales, anclajes, cdmaras y demds se seguiran las
prescripciones establecidas en los planos generales y en la Memoria Descriptiva General
para la instalacidn de tuberias de conduccion de liquidos a presién de OSE.
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