

Resolución

N° 06617/2021

Expediente

2021-88-01-07154

Acta N°

01561/2021

VISTO: la Resolución N.º 05888/2021;

RESULTANDO: I) que por el referido acto administrativo se prestó “aprobación a la Memoria Descriptiva y al Pliego Particular de Condiciones que regirá el llamado a Licitación Pública N.º 54/2021 para efectuar todos los trabajos necesarios para el mantenimiento, el transporte, la instalación y desinstalación de hasta 90 casetas de guardavidas, conforme a los archivos anexos en actuaciones 11 y 13”, con los ajustes de actuación 17;

II) que se estableció como fecha de apertura del llamado el 1º de octubre de 2021, a la hora 10;

CONSIDERANDO: I) que la Dirección General de Obras y Talleres, remite “modificaciones respecto a ciertos rubros pertenecientes al cuadro de rubrado y en estricto a la sección A- Adecuación y Mantenimiento Previo de todos los elementos”, que adjunta (actuación 21);

II) que ponderando la modificación de las bases del llamado solicitada, la fecha de apertura establecida cuya publicación surge de actuación 20 y la urgencia de contar con las casetas de guardavidas, se estima pertinente el dictando de un acto administrativo que modifique las bases antedichas en el sentido peticionado y disponga una nueva fecha de apertura de ofertas; atendiendo a los principios de publicidad, igualdad de los oferentes y concurrencia (artículo 149, literal B, del TOCAF);

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL INTENDENTE DE MALDONADO

RESUELVE:

1) Modifícase las bases del llamado, aprobadas por Resolución N.º 05888/2021, sustituyéndose únicamente el cuadro Ítem A, Rubro: “Adecuación y Mantenimiento previo de todos los elementos” anexo en actuación 11, por el que luce adjunto en actuación 21.

2) Porrógase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública N.º 54/2021, para el día 8 octubre de 2021, a la hora 12, en la Sala de Conferencias, 5to Piso Sector A del Edificio Comunal.

3) Pase a la Dirección de Adquisiciones y Almacenes -Mesa de Licitaciones- para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 y concordantes del TOCAF.

[Resolución incluida en el Acta firmada por Alvaro Hernan Villegas el 29/09/2021 17:54:30.](#)

[Resolución incluida en el Acta firmada por Enrique Antia el 30/09/2021 11:27:12.](#)



Intendencia de Maldonado

CONSTRUYENDO FUTURO

DIRECCION GENERAL de OBRAS Y TALLERES

ACLARACIONES SOBRE LA LICITACIÓN PÚBLICA N°54-2021

1) Se resuelve modificar los siguientes items del cuadro de rubrado licitatorio:

- i) item "A3- REPOSICIÓN Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE BARANDA (4 LADOS DE TERRAZA) POR CASETA MODELO ORIGINAL A, por **"A3-REPOSICIÓN Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE BARANDA (LADO FRONTAL + 1 LATERAL) POR CASETA MODELO ORIGINAL A."**
- ii) Item "A4-REPOSICIÓN Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE BARANDA (4 LADOS DE TERRAZA) POR CASETA MODELO ORIGINAL B REDUCIDO", por **"A4-REPOSICIÓN Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE BARANDA (LADO FRONTAL+ 1 LATERAL) POR CASETA MODELO ORIGINAL B REDUCIDO"**.
- iii) Item "A6-REPOSICIÓN Y AMURE DE VENTANAS DE ALUMINIO (DOS LATERALES Y 1 FRONTAL POR CASETA) (INCLUYE P.E.T.)", por **"A6-REPOSICIÓN Y AMURE DE UNA VENTANA DE ALUMINIO POR CASETA (INCLUYE P.E.T)"**
- iv) Item "A10-REPOSICIÓN DE MADERA TREILLAGE EN 2 PAREDES DE FONDO (MADERAS FALTANTES O QUEBRADAS) POR CASETA MODELO REDUCIDO" por **"A10-REPOSICIÓN DE MADERA DE TREILLAGE EN 1 PARED DE FONDO (MADERAS FALTANTES O QUEBRADAS) POR CASETA MODELO REDUCIDO"**
- v) item "A11 REPARACIÓN DE TRINEOS Y PATINES (BASE SOPORTE DEL MÓDULO PRINCIPAL DE DECK+CABINA+TECHO) POR CASETA MODELO ORIGINAL A" por **"MANTENIMIENTO EN ROTURAS DE TABLAS EN ESTRUCTURA**


Sr. RENÁN RODRÍGUEZ
Dir. Gral. Obras y Talleres



Intendencia de Maldonado

CONSTRUYENDO FUTURO

DIRECCION GENERAL de OBRAS Y TALLERES

DE PATÍN PARA AMBOS MODELOS". Este último item tendrá como cantidad 60 unidades.

iii) Para el item A15, no serán 90 en cantidad sino **45 unidades en cantidad**

iv) Para el item A16, no serán 90 en cantidad, sino **30 unidades en cantidad**

2) **Se deja sin efecto el item "A12-REPARACIÓN DE TRINEOS Y PATINES (BASE SOPORTE DEL MÓDULO PRINCIPAL DE DECK+CABINA+TECHO)POR CASETA MODELO REDUCIDO"**.

3) Se adjunta planilla definitiva con cuadro de rubrado modificado con todo lo anteriormente señalado en el archivo adjunto

Sin más y atentamente,

Arq. RENÁN RODRIGUEZ
Dir. Gral. Obras y Talleres

ITEM	RUBRO	CANTIDAD	UNITARIO	STOTAL	TOTAL \$ (IVA INC)
A	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVIO DE TODOS LOS ELEMENTOS				
A1	HIDROLAVADO + PINTADO CON PINTURA PROTECTORA PARA MADERA EN INT Y EXTERIOR POR CASETA MODELO ORIGINAL A	70			
A2	HIDROLAVADO + PINTADO CON PINTURA PROTECTORA PARA MADERA EN INT Y EXTERIOR POR CASETA MODELO B REDUCIDO	20			
A3	REPOSICIÓN Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE BARANDA (LADO FRONTAL + 1 LATERAL) POR CASETA MODELO ORIGINAL A	70			
A4	REPOSICIÓN Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE BARANDA (LADO FRONTAL + 1 LATERAL) POR CASETA MODELO ORIGINAL B REDUCIDO	20			
A5	REPOSICIÓN Y COLOCACIÓN DE TOTALIDAD DE HERRAJES, BULONES, ALCAYATAS,ETC POR CASETA	90			
A6	REPOSICIÓN Y AMURE DE 1 VENTANA DE ALUMINIO POR CASETAS (INCLUYE P.E.T.)	90			
A7	REPOSICIÓN Y COLOCACIÓN DE CERRADURAS, PASADORES INTERIORES Y PICAPORTES POR CASETA	90			
A8	REPOSICIÓN DE MÁSTIL Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA MÁSTIL POR CASETA	90			
A9	REPOSICIÓN DE MADERA DE TREILLAGE EN 2 PAREDES DE FONDO (MADERAS FALTANTES O QUEBRADAS) POR CASETA MODELO ORIGINAL A	70			
A10	REPOSICIÓN DE MADERA DE TREILLAGE EN 1 PARED DE FONDO (MADERAS FALTANTES O QUEBRADAS) POR CASETA MODELO B REDUCIDO	20			
A11	MANTENIMIENTO EN ROTURAS DE TABLAS EN ESTRUCTURA DE PATÍN PARA AMBOS MODELOS	60			
A13	REPARACIÓN DE FRONTÓN GALVANIZADO EN TECHO	90			
A14	REPARACIÓN POR ROTURAS PUNTUALES EN TABLAS DE MADERA MACHIMBRADA DE LA CABINA Y SUSTICIÓN O ADICIÓN DE ALFAJÍAS DE REMATE DE CABINA CON TECHO	90			
A15	CONFECCIÓN Y SUMINISTRO DE RAMPA NUEVA POR CASETA	45			
A16	CONFECCIÓN Y SUMINISTRO DE ESCALERA NUEVA POR CASETA	30			
B	TRASLADO				
B1	TRASLADO A CADA PUESTO DE PLAYA DE CASETAS MODELO ORIGINAL A	70			
B2	TRASLADO A CADA PUESTO DE PLAYA DE CASETAS MODELO B	20			
C	ARMADO				
C1	MONTAJE DE CASETAS MODELO ORIGINAL A	70			
C2	MONTAJE DE CASETAS MODELO B	20			
C3	AMURE IN SITU DE RAMPAS Y/O ESCALERAS EXISTENTES (INC. TODO EL AJUSTE NECESARIO C/CORRECTO PERALTE ERGONÓMICO EN CASO DE CAMBIO DE RELIEVE EN PLAYA)	90			
C4	SET DE DOS PARASOLES DE LONA TENSADA POR CASETA	70			
C5	CUSTODIA DURANTE EL PERÍODO DE MONTAJE	1			
D	MANTENIMIENTO DE UNIDADES MODULARES DE CERRAMIENTOS EN TODOS LOS PLANOS				
D1	REPOSICIÓN DE BASES MODELO ORIGINAL A	6			
D2	REPOSICIÓN DE BASES MODELO B	2			
D3	REPOSICIÓN DE PLATAFORMAS MODELO A	6			
D4	REPOSICIÓN DE PLATAFORMAS MODELO ORIGINAL A	2			
D5	REPOSICIÓN DE CABINAS MODELO ORIGINAL A	6			
D6	REPOSICIÓN DE CABINAS MODELO B	2			
D7	REPOSICIÓN DE TECHOS MODELO ORIGINAL A	6			
D8	REPOSICIÓN DE TECHOS MODELO B	2			
E	DESARMADO				
E1	DESMONTAJE DE CASETAS MODELO ORIGINAL A	70			
E2	DESMONTAJE DE CASETAS MODELO B	20			
E3	TRASLADO A DEPÓSITO DE CASETAS MODELO ORIGINAL A	70			
E4	TRASLADO A DEPÓSITO DE CASETAS MODELO B	20			
E5	CUSTODIA DURANTE EL PERÍODO DE DESMONTAJE	1			
E6	GUARDADO DE CASETAS E INVENTARIO	1			
G	EJECUCIÓN DE TAREAS IMPREVISTAS DEL 20%				
SUBTOTAL PESOS URUGUAYOS					
IVA PESOS URUGUAYOS					
TOTAL PESOS URUGUAYOS					

F	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASETAS PARA GUARDAVIDA DURANTE CADA MES DE TEMPORADA DE USO	CANTIDAD	UNITARIO (\$)	TOTAL (\$)
F1	SECTOR 1			
F1.a.	TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y AFINES	30		
F1.b.	TRABAJOS DE ABERTURAS	30		
F1.c.	TRABAJOS DE CERRAJERÍA, DE MANIOBRA Y CIERRE INTERIOR Y EXTERIOR	30		
F1.d.	TRABAJOS EN HERRAJES, ALCAYATAS,BULONES, PASANTES, REFUERZOS DE BARANDAS,ETC	30		
F1.e.	TRABAJOS DE MANIOBRAS Y ELEVACIÓN DE CASETAS	30		
F2	SECTOR 2			
F2.a.	TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y AFINES	30		
F2.b.	TRABAJOS DE ABERTURAS	30		
F2.c.	TRABAJOS DE CERRAJERÍA, DE MANIOBRA Y CIERRE INTERIOR Y EXTERIOR	30		
F2.d.	TRABAJOS EN HERRAJES, ALCAYATAS,BULONES, PASANTES, REFUERZOS DE BARANDAS,ETC	30		
F2.e.	TRABAJOS DE MANIOBRAS Y ELEVACIÓN DE CASETAS	30		
F2.f.	Sobre costo PUESTO EN ISLA GORRITI	1		
F3	SECTOR 3			
F3.a.	TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y AFINES	30		
F3.b.	TRABAJOS DE ABERTURAS	30		
F3.c.	TRABAJOS DE CERRAJERÍA, DE MANIOBRA Y CIERRE INTERIOR Y EXTERIOR	30		
F3.d.	TRABAJOS EN HERRAJES, ALCAYATAS,BULONES, PASANTES, REFUERZOS DE BARANDAS,ETC	30		
F3.e.	TRABAJOS DE MANIOBRAS Y ELEVACIÓN DE CASETAS	30		
SUBTOTAL PESOS URUGUAYOS				
IVA PESOS URUGUAYOS				
TOTAL PESOS URUGUAYOS				

ICC 0				
ICC a				
PO				
Pa				
Monto total Paramétrica (IVA Incluido)				
MONTO TOTAL RUBROS+PARAMÉTRICA (IVA INC)				

ITEM	RUBRO	CANTIDAD	ŠUNITARIO	ŠTOTAL	TOTAL Š (IVA INC)
A	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVIO DE TODOS LOS ELEMENTOS				
A1	HIDROLAVADO + PINTADO CON PINTURA PROTECTORA PARA MADERA EN INT Y EXTERIOR POR CASETA MODELO ORIGINAL A	70			
A2	HIDROLAVADO + PINTADO CON PINTURA PROTECTORA PARA MADERA EN INT Y EXTERIOR POR CASETA MODELO B REDUCIDO	20			
A3	REPOSICIÓN Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE BARANDA (LADO FRONTAL + 1 LATERAL) POR CASETA MODELO ORIGINAL A	70			
A4	REPOSICIÓN Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE BARANDA (LADO FRONTAL + 1 LATERAL) POR CASETA MODELO ORIGINAL B REDUCIDO	20			
A5	REPOSICIÓN Y COLOCACIÓN DE TOTALIDAD DE HERRAJES, BULONES, ALCAYATAS,ETC POR CASETA	90			
A6	REPOSICIÓN Y AMURE DE 1 VENTANA DE ALUMINIO POR CASETAS (INCLUYE P.E.T.)	90			
A7	REPOSICIÓN Y COLOCACIÓN DE CERRADURAS, PASADORES INTERIORES Y PICAPORTES POR CASETA	90			
A8	REPOSICIÓN DE MÁSTIL Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA MÁSTIL POR CASETA	90			
A9	REPOSICIÓN DE MADERA DE TREILLAGE EN 2 PAREDES DE FONDO (MADERAS FALTANTES O QUEBRADAS) POR CASETA MODELO ORIGINAL A	70			
A10	REPOSICIÓN DE MADERA DE TREILLAGE EN 1 PARED DE FONDO (MADERAS FALTANTES O QUEBRADAS) POR CASETA MODELO B REDUCIDO	20			
A11	MANTENIMIENTO EN ROTURAS DE TABLAS EN ESTRUCTURA DE PATÍN PARA AMBOS MODELOS	60			
A13	REPARACIÓN DE FRONTÓN GALVANIZADO EN TECHO	90			
A14	REPARACIÓN POR ROTURAS PUNTUALES EN TABLAS DE MADERA MACHIMBRADA DE LA CABINA Y SUSTICIÓN O ADICIÓN DE ALFAJÍAS DE REMATE DE CABINA CON TECHO	90			
A15	CONFECCIÓN Y SUMINISTRO DE RAMPAS NUEVAS POR CASETA	45			
A16	CONFECCIÓN Y SUMINISTRO DE ESCALERA NUEVA POR CASETA	30			
B	TRASLADO				
B1	TRASLADO A CADA PUESTO DE PLAYA DE CASETAS MODELO ORIGINAL A	70			
B2	TRASLADO A CADA PUESTO DE PLAYA DE CASETAS MODELO B	20			
C	ARMADO				
C1	MONTAJE DE CASETAS MODELO ORIGINAL A	70			
C2	MONTAJE DE CASETAS MODELO B	20			
C3	AMURE IN SITU DE RAMPAS Y/O ESCALERAS EXISTENTES (INC. TODO EL AJUSTE NECESARIO C/CORRECTO PERALTE ERGONÓMICO EN CASO DE CAMBIO DE RELIEVE EN PLAYA)	90			
C4	SET DE DOS PARASOLES DE LONA TENSADA POR CASETA	70			
C5	CUSTODIA DURANTE EL PERÍODO DE MONTAJE	1			
D	MANTENIMIENTO DE UNIDADES MODULARES DE CERRAMIENTOS EN TODOS LOS PLANOS				
D1	REPOSICIÓN DE BASES MODELO ORIGINAL A	6			
D2	REPOSICIÓN DE BASES MODELO B	2			
D3	REPOSICIÓN DE PLATAFORMAS MODELO A	6			
D4	REPOSICIÓN DE PLATAFORMAS MODELO ORIGINAL A	2			
D5	REPOSICIÓN DE CABINAS MODELO ORIGINAL A	6			
D6	REPOSICIÓN DE CABINAS MODELO B	2			
D7	REPOSICIÓN DE TECHOS MODELO ORIGINAL A	6			
D8	REPOSICIÓN DE TECHOS MODELO B	2			
E	DESARMADO				
E1	DESMONTAJE DE CASETAS MODELO ORIGINAL A	70			
E2	DESMONTAJE DE CASETAS MODELO B	20			
E3	TRASLADO A DEPÓSITO DE CASETAS MODELO ORIGINAL A	70			
E4	TRASLADO A DEPÓSITO DE CASETAS MODELO B	20			
E5	CUSTODIA DURANTE EL PERÍODO DE DESMONTAJE	1			
E6	GUARDADO DE CASETAS E INVENTARIO	1			
G	EJECUCIÓN DE TAREAS IMPREVISTAS DEL 20%				
	SUBTOTAL PESOS URUGUAYOS				
	IVA PESOS URUGUAYOS				
	TOTAL PESOS URUGUAYOS				

F	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASETAS PARA GUARDAVIDA DURANTE CADA MES DE TEMPORADA DE USO	CANTIDAD	UNITARIO (\$)	TOTAL (\$)
F1	SECTOR 1			
E1.a.	TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y AFINES	30		
F1.b.	TRABAJOS DE ABERTURAS	30		
F1.c.	TRABAJOS DE CERRAJERÍA, DE MANIOBRA Y CIERRE INTERIOR Y EXTERIOR	30		
F1.d.	TRABAJOS EN HERRAJES, ALCAYATAS,BULONES, PASANTES, REFUERZOS DE BARANDAS,ETC	30		
F1.e.	TRABAJOS DE MANIOBRAS Y ELEVACIÓN DE CASETAS	30		
F2	SECTOR 2			
F2.a.	TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y AFINES	30		
F2.b.	TRABAJOS DE ABERTURAS	30		
F2.c.	TRABAJOS DE CERRAJERÍA, DE MANIOBRA Y CIERRE INTERIOR Y EXTERIOR	30		
F2.d.	TRABAJOS EN HERRAJES, ALCAYATAS,BULONES, PASANTES, REFUERZOS DE BARANDAS,ETC	30		
F2.e.	TRABAJOS DE MANIOBRAS Y ELEVACIÓN DE CASETAS	30		
F2.f.	Sobre costo PUESTO EN ISLA GORRITI	1		
F3	SECTOR 3			
F3.a.	TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y AFINES	30		
F3.b.	TRABAJOS DE ABERTURAS	30		
F3.c.	TRABAJOS DE CERRAJERÍA, DE MANIOBRA Y CIERRE INTERIOR Y EXTERIOR	30		
F3.d.	TRABAJOS EN HERRAJES, ALCAYATAS,BULONES, PASANTES, REFUERZOS DE BARANDAS,ETC	30		
F3.e.	TRABAJOS DE MANIOBRAS Y ELEVACIÓN DE CASETAS	30		
	SUBTOTAL PESOS URUGUAYOS			
	IVA PESOS URUGUAYOS			
	TOTAL PESOS URUGUAYOS			

	ICC 0			
	ICC a			
	PO			
	Pa			
	Monto total Paramétrica (IVA incluido)			
	MONTO TOTAL RUBROS+PARAMÉTRICA (IVA INC)			