
ESCUELA Nº 161- MONTEVIDEO V02 -  octubre 2021

PRESUPUESTO R   E   S   U   M   E   N

A $ 38,12%
B $ 23,15%
C $ 24,58%
G $ 14,15%

SUB TOTAL OBRA $ 100,00%

I.V.A. TOTAL $ 22,00%

SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) $ 122,00%

MONTO IMPONIBLE 23,00%

LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA 66,76% $ 15,35%

TOTAL GENERAL OBRA   (IVA y LEYES SOCIALES) $ 137,35%

Plazo de Ejecución de la Obra: 6 meses

Precio por m2 en $U:
Precio por m2 en U$D:

OBRAS EDILICIAS PRIMERA ETAPA
SUBCONTRATOS  PRIMERA ETAPA
INFRAESTRUCTURA PRIMERA ETAPA
GASTOS GENERALES 


